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PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-DO-016-2018,  
“CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO 

ARAUJO - SAN ALBERTO EN   EL DEPARTAMENTO DE  SANTANDER” 
 

 
El Instituto Nacional de Vías publicó en el Portal de Contratación SECOP II www.contratos.gov.co los 
estudios, documentos previos, análisis del sector, proyecto de pliego condiciones y demás documentos 
necesarios para la publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y 
sugerencias de los mismos así:  
 
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y PLIEGO DE 
CONDICIONES: 
 

 OBSERVACIÓN N° 1 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-015-2018   

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL 
Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: Rover Alcisa Colombia S.A.S.   

Usuario: CESAR MAURICIO BELLO LEAL   

Fecha: 
3 días de tiempo transcurrido (15/06/2018 12:51:33 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.392207   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: OBSERVACIONES AL PREPLIEGO -LP-DO-015-2018   
 

 

  
 

Anexos 
Documento Nombre del documento 

Observaciones INVIAS V3.pdf Observaciones INVIAS V3.pdf 

 

Texto de mensaje 

Bogotá, 15 de junio de 2018 
  
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
INVIAS 
Ciudad 
  
Asunto: Observaciones al pliego de condiciones 
  
Referencia: Licitaciones Públicas LP-DO-015-2018;  LP-DO-016-2018; LP-DO-017-2018; LP-DO-018-2018  y 
LP-DO-019-2018 
  
En calidad de proponente de las licitaciones de la referencia, adjuntamos observaciones y consultas al 
proyecto de pliego de condiciones en formato pdf 
 

http://www.contratos.gov.co/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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INVIAS RESPONDE:  
 
1. Se aclara que en el Pliego Definitivo publicado en la plataforma del SECOP II, incluye el ajuste 

mencionado por el interesado. 
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2. Se aclara que en el Pliego Definitivo publicado en la plataforma del SECOP II para el proceso LP-DO-015-
2018, incluye el ajuste mencionado por el interesado.  

 
3. Los riesgos de la gestión predial se encuentran descritos en la matriz de riesgos publicada. La gestión 

predial y por ende la disponibilidad de áreas para la ejecución del contrato es de absoluta responsabilidad 
del contratista. 

 
 OBSERVACIÓN N° 2 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-015-2018   

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A.   

Usuario: ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A.   

Fecha: 
5 días de tiempo transcurrido (13/06/2018 05:20:44 PM(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.387950   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: Observaciones a los Documentos de Licitaciòn   
 

 

  
 

Anexos 
Documento Nombre del documento 

Obs - 21364.pdf Obs - 21364.pdf 

 

Texto de mensaje 

 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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INVIAS RESPONDE: 
  
1. Frente a la observaciones realizada de los riesgos 10 - Ejecución de mayores cantidades de obra por 
reparaciones-, 10 - Ejecución de mayores cantidades de obra por adecuaciones- y 11- Variación de 
cantidades de obra debidamente justificadas-, se mantiene lo establecido en la matriz de riesgos, toda vez, 
que el contratista deberá garantizar la ejecución de dichas obras en el plazo del contrato.   
 
2. Riesgo 19.  Si bien es cierto la licencia ambiental está en cabeza de la ANI, es importante aclarar que 

algunas obligaciones de la licencia son de obligatorio cumplimiento por parte de los contratistas que realicen 

las intervenciones. En ese orden de ideas el contratista debe dar estricto cumplimiento a las obligaciones que 

establece la licencia ambiental durante el tiempo que duren las obras y deberá presentar los informes de 

cumplimiento ambiental correspondientes. 

En cuanto a la inclusión del riesgo por demoras de las entidades, se informa que este ya se encuentra 
contemplado en el riesgo número 19, aclarando que este está enfocado a la calidad en la elaboración de los 
documentos necesarios para los trámites ambientales y la oportunidad en la presentación de los mismos a la 
entidad, es decir no se atribuye al contratista las demoras de las entidades ambientales. 
 
3. Riesgo 20. En el apéndice D se hizo claridad en el sentido de que los pasivos ambientales existentes y 

que fueron generados por el Concesionario no son imputables a este contrato, no obstante si será 

responsable por los pasivos que genere durante la ejecución del contrato. En consecuencia se mantiene el 

riesgo, según lo establecido en la matriz de riesgos. 

 

4. Riesgo 23. Social. Se mantiene lo establecido en la matriz, por cuanto toda la gestión social con las 

comunidades debe ser desarrollada por el contratista 

Observaciones al Anexo Ambiental 
 

5. Los permisos ambientales con las corporaciones se mencionan puesto que el concesionario tramito con 

dichas entidades algunos permisos para las intervenciones que se realizaron sobre la calzada existente. Los 

permisos ambientales pueden ser consultados por el contratista en el cuarto de información. 

 

6. Se aclara que el cierre de expedientes ambientales y paz y salvo a que hace referencia el apéndice 

ambiental corresponde a los nuevos permisos ambientales que tramite el contratista y/o paz y salvos por la 

utilización de los Zodmes, campamentos, fuentes de materiales, acopios temporales y demás infraestructura 

asociada. Lo anterior teniendo en cuenta que el expediente de la licencia ambiental no puede cerrarse por 

cuanto el proyecto será objeto de un nuevo contrato de concesión. 
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7. El termino tecnología limpia se refiere a la utilización de materias primas que sean amigables con el medio 

ambiente, como por ejemplo gas natural, biodiesel, entre otros. 

 

8. Para el planteamiento del presupuesto ambiental, el contratista deberá tener en cuenta las 

consideraciones establecidas en las especificaciones de construcción y el manual de interventoría, toda vez 

que en estos documentos algunas actividades de manejo ambiental se encuentran ya incluidas en la 

Administración del contrato y/o los ítems de obra. Además deberá analizar las obligaciones que deberá 

cumplir según lo establecido en la matriz de obligaciones publicada. 

 

9. No se comparte la observación. Precisamente es responsabilidad del contratista durante la fase de 
revisión de los estudios verificar la necesidad de realizar ajustes menores, modificaciones o nuevos trámites 
ambientales, y en consecuencia elaborar los estudios requeridos por su cuenta y riesgo. 
 
 

 OBSERVACIÓN N° 3 
 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-015-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL 
Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A   

Usuario: Construcciones El Condor S.A   

Fecha: 
11 horas de tiempo transcurrido (20/06/2018 09:54:13 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.402072   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: 
DOCUMENTO DE OBSERVACIONES No. 2 A LA MATRIZ DE 
RIESGOS - CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. 

  
 

 

  
 

Anexos 

Documento Nombre del documento 

OBSERVACIONES MATRIZ 
RIESGOS - CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A. (2).pdf 

OBSERVACIONES MATRIZ 
RIESGOS - CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A. (2).pdf 

 

Texto de mensaje 

Medellín, 20 de junio de 2018 

 Señores 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Dirección de Contratación 

Carrera 59 No 26 – 60 CAN 

Bogotá-Cundinamarca 

pliego@invias.gov.co 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Asunto:            Documento de Observaciones No. 2 - Matriz de Riesgos 

PROCESOS DE SELECCIÓN LP-DO-015-2018, LP-DO-016-2018 Y LP-DO-017-2018 

  

Respetados señores,  

Adjuntamos escrito de observaciones No. 2 a la matriz de riesgos del proceso de asunto. 
Cordialmente; 
JUAN PABLO BETANCUR M. 
Director Comercial 
Juan.betancur@elcondor.com 
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INVIAS RESPONDE: 

1. ORDEN PUBLICO  

La matriz de riesgo, es clara en establecer que el nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de 
la responsabilidad que esta tenga frente al evento particular que se presente, en armonía con la Constitución 
y las Leyes Colombianas. Por lo tanto, se mantiene lo establecido por la Entidad.  
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2. ACCIDENTALIDAD  

Las obligaciones para las actividades de señalización, se enmarcan en las especificaciones y normas técnicas 
generales establecidas en el Apéndice B, por lo tanto se mantiene lo indicado en la matriz de riesgos. 

a) El contratista será responsable por la transitabilidad y seguridad vial en el corredor objeto del contrato, 
para lo cual efectuará los trabajos de mantenimiento preventivo, rutinario, periódico y señalización que sean 
necesarios para tal fin. 

b) Sera lo establecido en el numeral referido a “SEÑALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS 
INFORMATIVAS” de los pliegos de condiciones definitivos.   

c) Sera lo establecido en el numeral referido a “SEÑALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS 
INFORMATIVAS” de los pliegos de condiciones definitivos, donde se indica que desde la orden de iniciación 
de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas, EL CONTRATISTA está en la obligación de 
mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes 
sobre la materia. 

3. El pago de las actividades referidas, será mediante la plantilla guía publicada con el pliego definitivo 

4. EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR REPARACIONES 

El riesgo es claro en indicar que el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las 
variaciones que sean necesarias sin afectar el plazo del contrato (negrilla fuera del texto); por lo tanto se 
mantiene lo establecido en la matriz de riesgos. 

5. EJECUCIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR REPARACIONES 

El riesgo es claro en indicar que el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las 
variaciones que sean necesarias sin afectar el plazo del contrato. (negrilla fuera del texto); por lo tanto se 
mantiene lo establecido en la matriz de riesgos. 

6. VARIACION DE CANTIDADES DE OBRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS 

El riesgo es claro en indicar que el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las 
variaciones que sean necesarias, (negrilla fuera del texto); por lo tanto se mantiene lo establecido en la matriz 
de riesgos. 

7. EXPROPIACIÓN PREDIAL 

Se aclara al contratista que los procesos de expropiación deben ir hasta la escrituración del predio en favor de 
INVIAS toda vez que no es posible liquidar el contrato de obra pública hasta que no se encuentre surtida en 
su totalidad la gestión de los predios. En consecuencia el contratista deberá dar cumplimiento a las 
actividades relacionadas en el apéndice F Gestión Predial, el cual establece entre otras las siguientes 
actividades: 
 

“c) Igualmente, la gestión del Contratista comprenderá, entre otras, la proyección de todos los memoriales 
que se requieran para el impulso del proceso, la proyección de todos los recursos a que haya lugar y 
propugnar para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en el desarrollo del 
proceso de expropiación, hasta que se profiera Sentencia decretando la Expropiación.  
 
d) El contratista será responsable de la vigilancia de todas las actuaciones procesales, proferidas por el 
Juzgado.” 
 

8. ADQUISICIÓN PREDIAL 

La estimación del presupuesto de la gestión predial se realizó con base en la información entregada por la 
Agencia Nacional de Infraestructura, no obstante se aclara que en caso de que el valor de la gestión predial 
del proyecto supere el rubro contemplado en el presupuesto oficial, el contratista deberá justificar 
técnicamente dichos valores con el fin de que la entidad establezca el procedimiento a seguir. 
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Las áreas a gestionar por parte del contratista corresponden única y exclusivamente a las requeridas para 
adelantar las obras objeto del contrato, es decir no contempla los 60 metros del derecho de vía o los predios 
que se encuentren por fuera del alcance del contrato. 
 
La Sabana Predial publicada corresponde a la información remitida por la Agencia Nacional de Infraestructura 
– ANI, razón por la cual la entidad considera que es importante que los contratistas conozcan el estado de la 
misma y consulte la información oficial que fue entregada por dicha entidad. 
 
Respecto a los predios baldíos, aplica el mismo concepto que para la expropiación judicial en el sentido de 
que el trámite de estos predios no depende de la entidad ni del contratista, razón por la cual es obligación del 
contratista gestionar dichos predios hasta su adjudicación. Por lo tanto se mantiene lo establecido en la matriz 
de riesgos.  
 
9. INESTABILIDAD GEOLÓGICA, GEOTÉCNICA, HIDROGEOLÓGICA 

Teniendo en cuenta que es responsabilidad del contratista identificar al momento de realizar el ajuste y/o 
complementación y/o actualización de los Estudios y Diseños los riesgos geológicos, geotécnicos e 
hidrogeológicos, la asunción debe ser compartida entre la Entidad y el Contratista; por lo tanto se mantiene lo 
establecido en la matriz de riesgos.  
 
10. INTERFERENCIA CON LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES 

La gestión debe ser asumida por el contratista y el INVIAS asumirá los costos que correspondan de acuerdo 
con lo establecido en el Titulo IV Capítulo III de la Ley 1682 de 2013.  
 
11. RIESGO FINANCIERO 

El riesgo se encuentra correctamente descrito en el sentido que se deriva de los efectos de provenientes de 
las variaciones financieras y los “riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y 
disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o 
extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados para tal efecto”; por lo tanto el 
contratista debe asumir el riesgo financiero a través de sus propias proyecciones, actuaciones y capacidad de 
ejecución. 

12. GESTIÓN AMBIENTAL  

El riesgo hace referencia a la inadecuada presentación de los documentos técnicos y jurídicos que 
acompañan las solicitudes de permisos y/o licencias y/o permisos ambientales por parte del contratista. Es 
decir, no contempla la demora generada por las autoridades ambientales siempre y cuando la presentación 
de la información por parte del contratista ha sido oportuna y los documentos aducen de buena calidad. 
 
12. PASIVOS AMBIENTALES  

Cabe señalar que la matriz de riesgo señala que los pasivos ambientales son imputables al contratista 
siempre y cuando estén relacionados con las obras objeto del alcance del contrato, es decir no hace 
referencia a los pasivos dejados por el anterior contratista. En consecuencia la entidad no considera viable 
realizar el ajuste solicitado en la matriz.  

Adicionalmente, se informa que en el numeral 2.1. del Apéndice D Gestión Ambiental se hizo referencia a la 
responsabilidad del contratista frente a los pasivos ambientales que se identifiquen durante el desarrollo del 
contrato generados con anterioridad a la orden de inicio. Aquellos pasivos dejados por el anterior contratista y 
que sean atendidos por este, son objeto de reconocimiento por el rubro de gestión social, predial y ambiental 
si así lo determina la entidad. 
 
Por otra parte, se informa que no existen permisos ambientales a nombre del INVIAS. Las licencias 
ambientales se encuentran a nombre de la ANI y los permisos ambientales a nombre del concesionario, los 
cuales pueden ser consultados en el cuarto de información.  
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13. SOCIAL 

Se realizará el ajuste en el Apéndice Social, aclarando que el contratista es quien debe realizar todas las 
gestiones y actividades necesarias del proceso de consulta previa hasta el cierre de la misma por parte del 
Ministerio del Interior. El Invias como garante del proceso, realizara el acompañamiento. Los acuerdos y 
actividades de los procesos de consulta previa se pagaran con cargo al rubro de gestión social, predial y 
ambiental. 
 
14. FUERZA MAYOR ASEGURABLE Y NO ASEGURABLE 

Se mantiene lo indicado en la matriz en lo relacionado con el riesgo 24 Fuerza Mayor Asegurable y el riesgo 
25 Fuerza Mayor No Asegurable. 

 
 OBSERVACIÓN N° 4 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: Alca Ingenieria Sas   

Usuario: Jhonny Jovan Morales   

Fecha: 
5 días de tiempo transcurrido (19/06/2018 03:20:53 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.398298   

Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: OBSERVACIONES   
 

 

  
 

Anexos 
Documento Nombre del documento 

Observaciones 016.pdf Observaciones 016.pdf 

 

Texto de mensaje 
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INVIAS RESPONDE:  

 Se aclara que cada proceso licitatorio se adelanta de manera independiente de acuerdo con las 
condiciones y naturaleza específicas para cada proyecto; por esto, cada tramo cuenta con requerimientos 
determinados de acuerdo con el tipo de obras a ejecutar y el valor de los mismos. La experiencia debe ser 
acreditada de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 

 Se realizó una revisión integral del presupuesto conforme a valores actualizados del mercado mediante 
cotizaciones, tomando los ponderados de las distancias de acarreo a las fuentes de materiales, por lo tanto, 
se mantiene el presupuesto definitivo publicado. 

 

 Será de acuerdo a lo establecido en el numeral “ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE 
GARANTÍA” donde se indica que el contratista será responsable por la estabilidad y calidad de todas las 
obras que ejecute, igualmente será responsable de la estabilidad y calidad de las reparaciones que efectúe. 
Para los puentes, será responsable por la estabilidad y calidad de las actividades que ejecute, incluyendo la 
terminación de la construcción, construcción y/o reparaciones a que haya lugar. Adicionalmente en el numeral 
se indica la trazabilidad que deberá dejar el contratista y la interventoría para la ejecución de obras requeridas 
en los tramos a intervenir y reparaciones de manera previa y posterior a estas obras. 
 

 A las licencias ambientales del proyecto tienen derecho los contratistas que resulten adjudicatarios de las 
licitaciones públicas, haciendo claridad de que la licencia ambiental estará en cabeza de la ANI y el contratista 
se obliga al cumplimiento de las obligaciones a cargo del INVIAS según lo establecido en el Anexo D1 Matriz 
de Obligaciones. 

 

 En cuanto a los títulos mineros, se debe tener en cuenta que si el contratista ve conveniente la utilización 
de algunas zonas de extracción deberá adelantar los trámites mineros y ambientales  por su cuenta y riesgo, 
asumiendo inclusive los pasivos ambientales dejados por el anterior contratista.  
 
Por otra parte se aclara que el contratista no es responsable por los pasivos ambientales generados por el 
anterior contratista y que se encuentren en las obras objeto del alcance del presente contrato. 
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 OBSERVACIÓN N° 5 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: SERGIO JOSE TORRES REATIGA   

Usuario: SERGIO TORRES   

Fecha: 
1 día de tiempo transcurrido (26/06/2018 04:02:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito) 

  

Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.411488   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: Observaciones y/o solicitudes de aclaración   
 

 

  

 

Anexos 
Documento Nombre del documento 

Observaciones INVIAS.pdf Observaciones INVIAS.pdf 

 

Texto de mensaje 

Cordial saludo, por medio de la presente se remites observaciones y/o solicitudes de aclaración para el 

proceso LP-DO-016-2018. 

De antemano gracias por su atención. 
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INVIAS RESPONDE:  

1. Se aclara que cada proceso licitatorio se adelanta de manera independiente de acuerdo con las 
condiciones y naturaleza específicas para cada proyecto; por esto, cada tramo cuenta con requerimientos 
determinados de acuerdo con el tipo de obras a ejecutar y el valor de los mismos. La experiencia debe ser 
acreditada de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 

2. En consideración a lo indicado en el numeral uno (1), la experiencia debe ser acreditada de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
1. Se le aclara al interesado, que la NOTA 6 del numeral 4.18.1 establece los criterios para evaluar la 

LONGITUD DE LA VIA (requerida en el literal A) y la NOTA 8 del  numeral 4.18.1 establece los criterios 
para evaluación de la LONGITUD DEL PUENTE (requerida en el literal B) para contratos ejecutados bajo 
la modalidad de consorcio o unión temporal. Dichas notas establecen: 
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“(…) NOTA 6: Para efectos de acreditación de la LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, las 
longitudes ejecutadas a considerar serán las equivalentes al porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que las pretendan hacer valer. (Esto es las longitudes ejecutadas a 
considerar será igual a la longitud final ejecutada multiplicada por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes). (…)”. El subrayado no hace parte del pliego de condiciones 
“(…) NOTA 8: Para efectos de acreditación de la LONGITUD DEL PUENTE Y/O VIADUCTO 
VEHÍCULAR CONSTRUIDOS de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, la entidad únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes 
que hacen parte del proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento 
(25%) dentro de la estructura plural que ejecuto el contrato. En caso de que se acredite una 
participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la respectiva experiencia. 
(…)” 

Así mismo, se aclara que en el numeral 1.21 Glosario Específico se define que es un PROYECTO DE 
CONSTRUCCION, así: 

“(…) Proyectos de construcción: Se trata de la construcción de una vía completamente nueva en 
un espacio físico en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se 
trata de intervenciones sobre vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así 
mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo 
caso, además de las actividades propias de la intervención inicial deberá haberse efectuado la 
pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en el presente 
proceso. (…)”. El subrayado no hace parte del pliego de condiciones  

 
En ese orden de ideas, si el interesado pretende aportar como experiencia un contrato ejecutado bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal para efecto de validar la longitud requerida en el literal A se tendrá 
en cuenta la NOTA 6. Pero, si lo que pretende es validar la longitud requerida en el literal B se tendrá en 
cuenta la NOTA 8. 
 
Ahora, en cuanto a la inquietud relacionada con la LONGITUD DEL PUENTE CONSTRUIDO, se aclara que si 
el contrato que pretende acreditar fue  ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, la entidad 
únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes que hacen parte del 
proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento (25%) dentro de la estructura 
plural que ejecuto el contrato. En tal situación se podrá acreditar la totalidad de la longitud del puente. En caso 
de que se acredite una participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la 
respectiva experiencia. 
 
 

 OBSERVACIÓN N° 6 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.   

Usuario: Diana Cantor   

Fecha: 
1 día de tiempo transcurrido (26/06/2018 02:14:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito) 

  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.411008   

Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: OBSERVACIONES   
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Anexos 
Documento Nombre del documento 

ANEXO OBSERVACIONES.XLSX ANEXO OBSERVACIONES.XLSX  

 

Texto de mensaje 

   
 
Bogotá D.C., Junio 26 de 2018 
  
  
 Señores 
Instituto Nacional de vías - Invias 
Bogotá D.C. 
  
 
Referencia:  Observaciones pliegos de condiciones procesos LP-DO-015-2018 “Continuación de: la 
construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la troncal del 
Magdalena, tramo puerto salgar - puerto Araujo en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 
Santander” -  LP-DO-016-2018 “Continuación de: la construcción, mejoramiento, rehabilitación, 
mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la troncal del magdalena, tramo puerto Araujo - San 
Alberto en el departamento de Santander” - LP-DO-017-2018  “Continuación de: la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento,  gestión social, predial y ambiental de la troncal del magdalena, 
tramo san  Alberto - san roque en el departamento de Cesar” -  LP-DO-018-2018  “continuación de: 
mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la transversal Ocaña 
Aguaclara - gamarra, tramo Aguaclara - gamarra en el departamento de Cesar 
  
Respetados señores 
Por medio de la presente nos permitimos muy respetuosamente adjuntar documento con  las observaciones 
correspondientes a los procesos en mención.  
Bogotá D.C., Junio 26 de 2018 
  
Señores 
Instituto Nacional de vías - Invias 
Bogotá D.C. 
  
 
Referencia:  LP-DO-015-2018 “Continuación de: la construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, 
gestión social, predial y ambiental de la troncal del Magdalena, tramo puerto salgar - puerto Araujo en los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander” -  LP-DO-016-2018 “Continuación de: la construcción, 
mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la troncal del magdalena, 
tramo puerto Araujo - San Alberto en el departamento de Santander” - LP-DO-017-2018  “Continuación de: la 
construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de la troncal del 
magdalena, tramo san  Alberto - san roque en el departamento de Cesar” -  LP-DO-018-2018  “continuación 
de: mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, gestión social,  predial y ambiental de la transversal Ocaña 
Aguaclara - gamarra, tramo Aguaclara - gamarra en el departamento de Cesar 
  
 
Respetados señores 
Por medio de la presente nos permitimos muy respetuosamente adjuntar documento con  las observaciones 
correspondientes a los procesos en mención.  
 

N° 
Empresa que 

observa 
Observacion Respuesta 

Documento ó 
seccion que 

observa 
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1 
 Confianza 

S.A 

En la matriz de riesgos de los cuatro procesos en 
mención en el numeral 24 en el tipo de riesgo 
Naturaleza - Fuerza mayor asegurable es asignada al 
proponente y/o contratista  
 
Se  solicita a la entidad contratante incluir en los pliegos 
la solicitud  del seguro de todo riesgo construcción, toda 
vez que en el proceso se está asignando al contratista 
la responsabilidad de riesgos que por su naturaleza son 
impredecibles y que, de presentarse sin contar con 
cobertura dificultarían el normal desarrollo del contrato y 
desequilibrio económico del mismo, en caso contrario el 
riesgo debería ser asignado a la entidad contratante.    

Pliego de 
condiciones 

2 
 Confianza 

S.A 

En la matriz de riesgos de los cuatro procesos en 
mención en el numeral 25 - tipo de riesgo político-
social, riesgo de la naturaleza - Fuerza mayor no 
asegurable es asignada al Invias y al proponente.  
 
Se  solicita a la entidad contratante eliminar la 
asignación al contratista en mención, toda vez que son 
eventos irresistibles o imprevisibles, en los cuales no se 
presenta culpa ó responsabilidad del contratista siendo 
una causal legal de exoneración de responsabilidad del 
contratista, así mismo al tratarse de riesgos no 
asegurables los clientes no podrán transferirlos por lo 
tanto es un riesgo que debe ser asumido por el Estado.   

Pliego de 
condiciones 

3 
 Confianza 

S.A 

En los pliegos definitivos de los cuatro procesos en el 
numeral referente al SEGURO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL se menciona: “El 
CONTRATISTA deberá contratar un seguro que 
ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del 
INSTITUTO…….” 
 
Se solicita a la entidad contratante modificar su 
redacción ya que la póliza cubre los perjuicios 
patrimoniales y extrapatrimoniales de los que sea 
responsable el contratista no el Instituto (contratante) al 
tratarse de una póliza de RC extracontractual no 
contractual. 

  
Pliego de 

condiciones 

 

INVIAS RESPONDE:  

1. Riesgo 24 
 

El riesgo es claro al indicar que son los riesgos relacionados con los impactos adversos debido a la ocurrencia 
de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. de 
propiedad del contratista.  Como exclusión se encuentran los daños en bienes de la nación (a cargo de 
INVIAS). 
 
2. Riesgo 25 
 
El riesgo es claro al indicar que se presenta por la incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no 
asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros y se debe advertir 
oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto.  
“Ante la aparición del evento se deben efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere 
lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con lNVIAS el tratamiento contractual al 
proyecto”, por esta razón es compartido Contratista e INVIAS. 
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3. Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
El Artículo 2.2.1.2.3.1.8. del Decreto 1082 de 2005 es claro en señalar que la Entidad podrá exigir que se 
constituya una garantía que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, por lo 
tanto se mantiene lo establecido en el Pliego Definitivo. 

 
 

 OBSERVACIÓN N° 7 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 

CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S   

Usuario: Luis Carlos Torres Vergara   

Fecha: 
1 día de tiempo transcurrido (26/06/2018 04:17:08 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.411566   

Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: Observaciones y/o solicitudes de aclaración   
 

 

  

 

Anexos 
Documento Nombre del documento 

o Beta.pdf o Beta.pdf 

 

Texto de mensaje 

Cordial saludo, por medio de la presente se remites observaciones y/o solicitudes de aclaración para el 

proceso LP-DO-016-2018. 

De antemano gracias por su atención. 
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INVIAS RESPONDE:  

1. Se aclara que cada proceso licitatorio se adelanta de manera independiente de acuerdo con las 
condiciones y naturaleza específicas para cada proyecto; por esto, cada tramo cuenta con requerimientos 
determinados de acuerdo con el tipo de obras a ejecutar y el valor de los mismos. La experiencia debe 
ser acreditada de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 

2. En consideración a lo indicado en el numeral uno (1), la experiencia debe ser acreditada de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
3. Se le aclara al interesado, que la NOTA 6 del numeral 4.18.1 establece los criterios para evaluar la 

LONGITUD DE LA VIA (requerida en el literal A) y la NOTA 8 del  numeral 4.18.1 establece los criterios 
para evaluación de la LONGITUD DEL PUENTE (requerida en el literal B) para contratos ejecutados bajo 
la modalidad de consorcio o unión temporal. Dichas notas establecen: 
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“(…) NOTA 6: Para efectos de acreditación de la LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, las 
longitudes ejecutadas a considerar serán las equivalentes al porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que las pretendan hacer valer. (Esto es las longitudes ejecutadas a 
considerar será igual a la longitud final ejecutada multiplicada por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes). (…)”. El subrayado no hace parte del pliego de condiciones 

“(…) NOTA 8: Para efectos de acreditación de la LONGITUD DEL PUENTE Y/O VIADUCTO 
VEHÍCULAR CONSTRUIDOS de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, la entidad únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes 
que hacen parte del proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento 
(25%) dentro de la estructura plural que ejecuto el contrato. En caso de que se acredite una 
participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la respectiva experiencia. 
(…)” 

Así mismo, se aclara que en el numeral 1.21 Glosario Específico se define que es un PROYECTO DE 
CONSTRUCCION, así: 

“(…) Proyectos de construcción: Se trata de la construcción de una vía completamente nueva en 
un espacio físico en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se 
trata de intervenciones sobre vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así 
mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo 
caso, además de las actividades propias de la intervención inicial deberá haberse efectuado la 
pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en el presente 
proceso. (…)”. El subrayado no hace parte del pliego de condiciones  
 

En ese orden de ideas, si el interesado pretende aportar como experiencia un contrato ejecutado bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal para efecto de validar la longitud requerida en el literal A se tendrá 
en cuenta la NOTA 6. Pero, si lo que pretende es validar la longitud requerida en el literal B se tendrá en 
cuenta la NOTA 8. 
 
Ahora, en cuanto a la inquietud relacionada con la LONGITUD DEL PUENTE CONSTRUIDO, se aclara que si 
el contrato que pretende acreditar fue  ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, la entidad 
únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes que hacen parte del 
proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento (25%) dentro de la estructura 
plural que ejecuto el contrato. En tal situación se podrá acreditar la totalidad de la longitud del puente. En caso 
de que se acredite una participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la 
respectiva experiencia. 
 
 

 OBSERVACIÓN N° 8 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)   

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: CONSTRUCCIONES SERTOR S.A.S.   

Usuario: Sergio Torres   

Fecha: 
1 día de tiempo transcurrido (26/06/2018 04:31:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, 
Lima, Quito) 

  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   
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Referencia del mensaje CO1.MSG.411653   

Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: observaciones y/o solicitudes de aclaración   
 

  

 

Anexos 
Documento Nombre del documento 

Sertor.pdf Sertor.pdf 

 

Texto de mensaje 

Cordial saludo, por medio de la presente se remites observaciones y/o solicitudes de aclaración para el 
proceso LP-DO-016-2018. 

De antemano gracias por su atención. 

 

Cordial saludo, por medio de la presente se remites observaciones y/o solicitudes de aclaración para el 

proceso LP-DO-015-2018. 

De antemano gracias por su atención. 
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INVIAS RESPONDE:  

1. Se aclara que cada proceso licitatorio se adelanta de manera independiente de acuerdo con las 
condiciones y naturaleza específicas para cada proyecto; por esto, cada tramo cuenta con requerimientos 
determinados de acuerdo con el tipo de obras a ejecutar y el valor de los mismos. La experiencia debe ser 
acreditada de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 
 

2. En consideración a lo indicado en el numeral uno (1), la experiencia debe ser acreditada de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo. 

 
3. Se le aclara al interesado, que la NOTA 6 del numeral 4.18.1 establece los criterios para evaluar la 

LONGITUD DE LA VIA (requerida en el literal A) y la NOTA 8 del  numeral 4.18.1 establece los criterios 
para evaluación de la LONGITUD DEL PUENTE (requerida en el literal B) para contratos ejecutados bajo 
la modalidad de consorcio o unión temporal. Dichas notas establecen: 
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“(…) NOTA 6: Para efectos de acreditación de la LONGITUD INTERVENIDA EN PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, las 
longitudes ejecutadas a considerar serán las equivalentes al porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que las pretendan hacer valer. (Esto es las longitudes ejecutadas a 
considerar será igual a la longitud final ejecutada multiplicada por el porcentaje de participación que 
tuvo el integrante o los integrantes). (…)”. El subrayado no hace parte del pliego de condiciones 

“(…) NOTA 8: Para efectos de acreditación de la LONGITUD DEL PUENTE Y/O VIADUCTO 
VEHÍCULAR CONSTRUIDOS de contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, la entidad únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes 
que hacen parte del proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento 
(25%) dentro de la estructura plural que ejecuto el contrato. En caso de que se acredite una 
participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la respectiva experiencia. 
(…)” 

Así mismo, se aclara que en el numeral 1.21 Glosario Específico se define que es un PROYECTO DE 
CONSTRUCCION, así: 

“(…) Proyectos de construcción: Se trata de la construcción de una vía completamente nueva en 
un espacio físico en el cual no existía una y representa un aumento en la malla vial disponible, no se 
trata de intervenciones sobre vías existentes. Como proyectos de construcción se consideran así 
mismo, las segundas calzadas, pares viales o calzadas adosadas a calzadas existentes. En todo 
caso, además de las actividades propias de la intervención inicial deberá haberse efectuado la 
pavimentación de los kilómetros que se pretendan hacer valer como experiencia en el presente 
proceso. (…)”. El subrayado no hace parte del pliego de condiciones  

 
En ese orden de ideas, si el interesado pretende aportar como experiencia un contrato ejecutado bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal para efecto de validar la longitud requerida en el literal A se tendrá 
en cuenta la NOTA 6. Pero, si lo que pretende es validar la longitud requerida en el literal B se tendrá en 
cuenta la NOTA 8. 
 
Ahora, en cuanto a la inquietud relacionada con la LONGITUD DEL PUENTE CONSTRUIDO, se aclara que si 
el contrato que pretende acreditar fue  ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, la entidad 
únicamente validará la longitud siempre y cuando el integrante o los integrantes que hacen parte del 
proponente hayan tenido una participación no inferior al veinticinco por ciento (25%) dentro de la estructura 
plural que ejecuto el contrato. En tal situación se podrá acreditar la totalidad de la longitud del puente. En caso 
de que se acredite una participación inferior al veinticinco por ciento (25%) no se tendrá en cuenta la 
respectiva experiencia. 
 
 

 OBSERVACIÓN N° 9 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL 
Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES   

Usuario: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES   

Fecha: 
1 día de tiempo transcurrido (26/06/2018 06:46:43 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.412156   
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Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: OBSERVACIONES PLIEGO LP-DO-016-2018   
 

  

 

Anexos 
Documento Nombre del documento 

D-782 OBSERV LP-DO-016-2018.pdf D-782 OBSERV LP-DO-016-2018.pdf 

 

Texto de mensaje 

Buenas tardes, anexo observaciones al pligo. 

Cordial saludo 
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INVIAS RESPONDE:  

ACUERDO INTERADMINISTRATIVO ANI – INVIAS. TRAMITES DE MODIFICACION DE LICENCIA 
AMBIENTAL 
 
Pregunta 1. No se entiende a que hace referencia con los tiempos establecidos. No obstante se informa que 
la obligaciones ambientales asignadas al INVIAS que están relacionadas en la matriz son de obligatorio 
cumplimiento por parte del contratista a partir del momento en que se imparta la orden de inicio de cada uno 
de los contratos. 
 
Pregunta 2. Se aclara que estos pasivos hacen referencia a los que se generen por el contratista durante el 
desarrollo de las obras objeto del alcance del contrato. 
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Pregunta 3. Cada contratista deberá presentar los ICA correspondientes a las obras correspondientes al 
alcance del contrato. La Interventoría revisara y aprobara los informes con el fin de que el Invias los consolide 
para su presentación. 
 
COSTOS ASOCIADOS A PERMISOS, LICENCIAS Y MODIFICACIONES CON OCASIÓN DEL CONTRATO 
 
Pregunta 3. Se mantiene lo establecido en el apéndice, toda vez que es responsabilidad del contratista 
verificar previamente los permisos y demás tramites que debe realizar para la ejecución del proyecto.  
 
Pregunta 5. Los costos requerimientos que realice la autoridad ambiental por INADECUADA 
PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS Y MALA CALIDAD DE LOS MISMOS deben ser asumidos por el 
contratista. Si se trata de requerimientos que no se encuentran en los términos de referencia y el decreto 
1076 de 2015 se reconocerán por la plantilla publicada de profesionales publicada.  
 
GASTOS DE ADMINISTRACION – AIU Y PROVISION GESTION AMBIENTAL 
 
Pregunta 5. La Entidad establece en el pliego de condiciones que el valor del AIU no debe ser menor al 90% 
o mayor al 110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el Presupuesto Oficial y establece 
un mínimo para el porcentaje de imprevistos, siendo el contratista quien determine el AIU con el cual presenta 
su propuesta, teniendo en cuenta lo especificado en el Pliego de Condiciones. 

 
Por lo anterior se ha realizado la proyección del concepto de A.I.U, conforme a las condiciones particulares de 
ejecución y requerimientos especiales de esta obra, donde se encuentra que el 32% es suficiente para cubrir 
los costos para la ejecución del contrato. 
 
Pregunta 7. Se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones.  
 
Pregunta 8. En caso de requerirse de los trámites de levantamiento de veda o sustracciones de reserva 
forestal el contratista deberá de justificar técnicamente ante la Interventoría para que se analice la situación 
con la entidad con el fin de definir el procedimiento a seguir. Lo anterior teniendo en cuenta que obedecen a 
modificaciones del alineamiento del proyecto.  
 
Pregunta 9. Se analizará cada caso en particular para lo cual deberá realizar la solicitud a la Interventoría 
para su aprobación. En los casos que se deba reconocer se procederá a su reconocimiento.  
 
SEGUIMIENTO A PERMISOS DE INTERVENCION ARQUEOLOGICA. IMPLEMENTACION PROGRAMAS 
DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA APROBADOS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA - ICANH 
 
Pregunta 10. Se informa que en el cuarto de información se encuentran las consultas y respuestas dadas por 
el ICANH. El contratista deberá a través de un arqueólogo solicitar una licencia para la implementación del 
plan de manejo arqueológico.  
 
Pregunta 11. Se aclara que del componente arqueológico únicamente se realizara el reconocimiento de las 
actividades de monitoreo y rescate por el rubro de gestión social, predial y ambiental. El contratista debe 
asumir los costos de licencias y elaboración de la prospección arqueológica.  
 
Pregunta 12. El contratista deberá realizar la valoración y presentarlo para aprobación de la Interventoría. 
Estos costos serian cargados a la partida de gestión social, predial y ambiental.  
 
TRAMITE PERMISOS DE LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL Y REGIONAL, APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS NATURALES, SUSTRACCIONES DE RESERVA Y PLANES DE COMPENSACION 
 
Pregunta 13. Los costos de elaboración de los estudios y trámites de permisos deben ser asumidos por el 
contratista. Únicamente se reconocerá por la partida de gestión social, predial y ambiental aquellos derivados 
de compensaciones de permisos de aprovechamiento forestal, levantamiento de veda y sustracción de 
reserva. 
 
TASAS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y TASAS RETRIBUTIVAS POR USO DE AGUA 
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Pregunta 14. Los costos de elaboración de los estudios y trámites de permisos deben ser asumidos por el 
contratista. Únicamente se reconocerá por la partida de gestión social, predial y ambiental aquellos derivados 
de compensaciones de permisos de aprovechamiento forestal, levantamiento de veda y sustracción de 
reserva.  
 
CESION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES A NOMBRE DE LA CONCESIONARIA RUTA DEL SOL 
S.A.S. 
 
Pregunta 15. Los costos de cesión de estos permisos corren por cuenta y riesgo del contratista.  
 
Pregunta 16. El contratista deberá consultar en los expedientes la existencia de procesos sancionatorios y 
pasivos ambientales. Los pasivos de estos permisos deben ser atendidos por el contratista por su cuenta y 
riesgo, toda vez que estos permisos fueron tramitados por fuera de la licencia ambiental.  
 
Pregunta 17. Es de competencia del contratista realizar las averiguaciones a que haya lugar puesto que es 
su decisión realizar o no las cesiones. 
 
TITULARIDAD PERMISOS FUENTES DE MATERIALES Y ACTIVIDADES DE ADECUACION 
PAISAJISTICA Y MORFOLOGICA  
 
Pregunta 18. . Se aclara que es obligación del contratista consultar el estado en el que se encuentran estos 
permisos y debe tomar los riesgos que resulten de las cesiones que se realicen. Los permisos están en favor 
de la concesionaria. Todos los costos que demanden los tramites, estudios documentos, obligaciones y 
demás gestiones corren por cuenta y riesgo del contratista, es decir deben ser contemplados en el AIU del 
contrato.  
 
Pregunta 19. La información sobre fuentes de materiales se detalla en el Apéndice D. Los costos derivados 
de la gestión con las autoridades mineras y ambientales corren por cuenta y riesgo del contratista. 
 
ZONAS PARA DISPOSICION DE MATERIALES DE EXCAVACION – ZODME 
 
Pregunta 20. . La información de ZODMES se detalla en el Apéndice D. Los costos derivados de la gestión 
con las autoridades mineras y ambientales corren por cuenta y riesgo del contratista.  
 
 
Pregunta 21. Los ZODMES priorizados en la matriz de obligaciones no fueron intervenidos por el contratista 
anterior, razón por la cual no existen pendientes. 
 
CAPTACIONES DE AGUA APROBADAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL, RESOLUCION 997 DE 2012 
 
Pregunta 22. Esta actividad se reconoce por la partida de gestión social, predial y ambiental. 
 
RECONFORMACION DE FUENTES HIDRICAS INTERVENIDAS 
 
Pregunta 23. Se deberá analizar con la Interventoría este caso en particular. La entidad no cuenta con 
informe que detalle el estado de estas conformaciones. 
 
INVERSION 1% PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Pregunta 24. Se aclara que el programa de inversión del 1% no será objeto de cumplimiento para estas 
licitaciones ya que esta obligación quedo a cargo de la ANI. 
 
Pregunta 25. Se aclara que el programa de inversión del 1% no será objeto de cumplimiento para estas 
licitaciones ya que esta obligación quedo a cargo de la ANI. 
 
Pregunta 26. Se aclara que el programa de inversión del 1% no será objeto de cumplimiento para estas 
licitaciones ya que esta obligación quedo a cargo de la ANI. 
 
PROCESOS DE CONSULTA PREVIA CON COMUNIDADES ETNICAS 
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Pregunta 27. En caso de ser necesario adelantar los procesos de consulta previa. Los costos que demanden 
estas actividades serán reconocidos por el rubro de gestión social, predial y ambiental. 
 
PUNTOS DE ATENCION AL USUARIO Y CENTROS DE ATENCION A LA COMUNIDAD 
 
Pregunta 28. Los centros de atención a la comunidad deben ser definidos por el Contratista y la Interventoría 
teniendo en cuenta el alcance de las obras.  
 
 

 OBSERVACIÓN N° 10 

Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL 
Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: INGENIEROS GF SAS   

Usuario: MONICA ORTEGA MORENO   

Fecha: 
3 horas de tiempo transcurrido (27/06/2018 04:28:23 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) 

  

Para: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.414069   

Tipo de mensaje: Observaciones   

Asunto: observación utilidad operacional   
 

 

Texto de mensaje 

Muy buena tarde solicitamos a la entidad por favor aclarar cómo se evaluara para los consorcio o uniones 
temporales el cálculo del indicador de razón de cobertura de intereses, el ROA Y EL ROE, si alguno de sus 
integrantes tiene la utilidad operacional negativa ya que los mismos para realizar su cálculo es mediante la 
suma de cada uno de los integrantes. 
 
INVIAS RESPONDE:  
 
La entidad se permite manifestarle al interesado que los indicadores de capacidad financiera y organizacional 
se evaluaran, de conformidad al numeral 5.16.3 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA, del pliego de condiciones definitivo y en el caso de estructuras 
plurales, aplica el párrafo tercero del mencionado numeral, así: 

“Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas financieras de cada 
uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación, salvo para el capital de 
trabajo y patrimonio, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores 
correspondientes” 
 

 OBSERVACIÓN N° 11 
Detalles de mensaje 

Referencia interna: LP-DO-016-2018 (Presentación de oferta)    

Descripción del proceso 
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL DE LA TRONCAL 

  

De: CBR SOLUCIONES DE INGENIERIA   

Usuario: Heidy Arias   

Fecha: 
20 horas de tiempo transcurrido (28/06/2018 12:18:05 PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito) 
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Para: INVIAS;   

Referencia del mensaje CO1.MSG.415547   

Tipo de mensaje: General   

Asunto: OBSERVACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES   
 

Texto de mensaje 

 Buen dia, 
Muy comedidamente solicitamos a la entidad que modifique el ofrecimiento más favorable en cuanto a 
la  forma de pago, esto en base a que el anticipo garantiza el inicio de la obra y de no ser así, la entidad corre 
el riesgo de que el proyecto no se ejecute en el tiempo establecido, además consideramos que atar el cien 
(100%) a pagos  de acuerdo al  avance de obra del contratista, resulta a todas luces inconveniente para el 
flujo de caja, debe reconocerse XX como anticipo del valor del contrato bajo la condición de haberse cumplido 
la programación de actividades y la aprobación del informe mensual. 
Cordialmente,  
Ing. Camilo R. 
INVIAS RESPONDE:  

No es posible acceder a la solicitud, toda vez que para el presente proceso no se otorgará anticipo. El 
contratista que resulte adjudicatario debe contar con un musculo financiero sólido, que previamente ha sido 
objeto de valoración por parte de parte de la entidad en relación con su capacidad financiera. 
 

 
Se firma a los cuatro (4) días del mes de julio de Dos Mil Dieciocho (2018) 
 

POR EL INSTITUTO 
   
 
(Original Firmado) 
ERNESTO CORREA VALDERRAMA  
Director Operativo  
 
 
(Original Firmado) 
WILSON RENE CORREDOR PARRA 
Gestor Técnico De Proyecto 
 
 
(Original Firmado) 
ING. JUAN JOSE OYUELA SOLER 
Director de Contratación - Encargado 
 
Proyectó: Carolina Páez Calvo / Ingeniero Estructurador Dirección Operativa 

  Wilson Rene Corredor Parra / Ingeniero Estructurador y Presupuestos Dirección Operativa 
  Mónica María Aranguren/ Abogada Dirección Operativa  
 

Revisó:  Milena Silva.  Ingeniera DC. 
 Fredy Alexander Rodríguez. Abogado DC 

Ana María Margarita Arévalo Orozco- Abogada D.C.  


