

ANEXO ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, la Personería Municipal de Pinchote analizó la necesidad de exigir garantía única para el presente proceso de contratación de mínima cuantía.

Atendiendo la naturaleza del objeto contractual, consistente en el suministro de calzado y vestido de labor; el valor estimado del contrato; el plazo de ejecución de veinte (20) días hábiles; la inexistencia de anticipo; la forma de pago contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor; así como la posibilidad de verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas antes de efectuar el pago, se concluye que los riesgos asociados al contrato son de baja materialidad y pueden ser mitigados mediante la supervisión contractual y las obligaciones pactadas.

En consecuencia, la Personería Municipal de Pinchote considera no necesario exigir la constitución de garantía única de cumplimiento, sin perjuicio de la obligación del contratista de responder por la calidad de los bienes suministrados y de efectuar, sin costo adicional, la reposición de aquellos que presenten defectos de fabricación o incumplan las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

N.º	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Inicio	Finalización
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Errores en las especificaciones técnicas, cantidades o tallas suministradas por la Entidad.	Retrasos en la confección o entrega de la dotación y necesidad de efectuar modificaciones.	Posible	Moderado	3	Bajo	Entidad	Revisión previa de la ficha técnica, verificación de cantidades y toma de medidas antes de la confección.	Improvable	Menor	2	Bajo	Sí	Supervisor del contrato	Acta de inicio	Entrega final
2	General	Interno	Planeación	Económico	Estimación inadecuada de los costos por parte del contratista.	Afectación de la utilidad o eventual incumplimiento del contrato.	Improvable	Menor	2	Bajo	Contratista	Elaborar adecuadamente la oferta económica y verificar los costos antes de presentar la propuesta.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de prendas o calzado que no cumplen las especificaciones técnicas mínimas establecidas.	Rechazo de los bienes, retrasos en la ejecución o incumplimiento contractual.	Posible	Moderado	3	Bajo	Contratista	Control de calidad antes de la entrega y verificación por parte del supervisor.	Improvable	Menor	2	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Recibo a satisfacción
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de prendas o calzado en tallas incorrectas.	Necesidad de cambios, retrasos en la entrega y afectación del cumplimiento.	Posible	Menor	2	Bajo	Contratista	Toma de medidas directamente a la beneficiaria y validación previa antes de la entrega definitiva.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Entrega final

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles	Probabilidad después del tratamiento	Impacto después del tratamiento	Valoración después del tratamiento	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable	Inicio	Finalización
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de la dotación dentro del plazo contractual.	Incumplimiento del cronograma y posible imposición de medidas contractuales.	Posible	Moderado	3	Bajo	Contratista	Programación de compras y confección con anticipación, seguimiento permanente del supervisor.	Improbable	Menor	2	Bajo	Sí	Contratista	Acta de inicio	Entrega final
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Defectos de fabricación en las prendas o el calzado suministrados.	Necesidad de reposición o cambio de los bienes y retraso en la satisfacción de la necesidad.	Improbable	Menor	2	Bajo	Contratista	Garantía de calidad, inspección de los bienes antes de la entrega y reposición cuando sea necesario.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Sí	Contratista	Entrega	Vencimiento de la garantía
7	General	Interno	Planeación	Económico	Insuficiencia financiera del contratista para ejecutar el suministro.	Incumplimiento parcial o total del contrato.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Contratista	El contratista deberá asumir el riesgo empresarial y garantizar la disponibilidad de recursos para ejecutar el contrato.	Raro	Insignificante	1	Bajo	Sí	Contratista	Presentación de la oferta	Liquidación
8	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Modificaciones normativas o tributarias que afecten de manera general la actividad económica durante la ejecución del contrato.	Incremento de los costos de ejecución.	Posible	Moderado	3	Bajo	Contratista	El contratista asumirá los riesgos propios del mercado y de la actividad económica, salvo disposición legal en contrario.	Improbable	Menor	2	Bajo	Sí	Contratista	Celebración del contrato	Liquidación