



1.1.5 DESGLOSE DE AIU

DESGLOSE A.I.U.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SINCÉ
NIT.800.100.747-4Alcaldía
de Sincé

"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 16 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 5A EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE."

VALOR COSTO DIRECTO OBRA	821,523,465
VALOR COSTO TOTAL DE LA OBRA	894,795,711
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	977,679,211
DURACION OBRA EN MESES	4

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	CANTIDAD	Factor Prestacional	% Ocup Mes	Meses Dedic.	VALOR PARCIAL	% S/Costos Directos	VALOR EN PESOS
PERSONAL PROFESIONAL	6,600,000					31,735,920.00	5.11%	\$ 31,735,920
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	3,000,000	1	1.583	100%	4.00	18,994,800.00	3.06%	\$ 18,994,800
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	1,800,000	1	1.770	50%	4.00	6,370,560.00	1.02%	\$ 6,370,560
PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	1,800,000	1	1.770	50%	4.00	6,370,560.00	1.02%	\$ 6,370,560
COSTOS OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	135,716			%Utiliz.	Meses	542,863.00	0.09%	\$ 542,863
COSTO OFICINA (Arriendo 60% - Servicios Públicos 40%)	135,716				4.00	542,863.00	0.09%	\$ 542,863
COSTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	2,062,992					2,062,991.95	0.33%	\$ 2,062,992
PÓLIZAS								
CUMPLIMIENTO	147,384.04	0.016%			1.00	147,384.04	0.024%	\$ 147,384
AMPARO DE SALARIOS Y PREST. SOCIALES	736,919.33	0.082%			1.00	736,919.33	0.119%	\$ 736,919
AMPARO DE ANTICIPO	229,275.91	0.026%			1.00	229,275.91	0.037%	\$ 229,276
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	143,655.15	0.016%			1.00	143,655.15	0.023%	\$ 143,655
ESTABILIDAD DE OBRA	805,757.52	0.090%			1.00	805,757.52	0.130%	\$ 805,758
COSTOS DE IMPUESTOS O CARGA IMPOSITIVA	152,115,271	17.06%				152,115,270.87	24.47%	\$ 152,115,271
ESTAMPILLA PRO-UNISUCRE	13,421,936	1.50%			1.00	13,421,936.67	2.16%	\$ 13,421,936
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	26,843,871	3.00%			1.00	26,843,871.33	4.32%	\$ 26,843,871
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	12,527,140	1.40%			1.00	12,527,139.95	2.02%	\$ 12,527,140
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	4,026,581	0.45%			1.00	4,026,580.70	0.65%	\$ 4,026,581
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	15,658,925	1.75%			1.00	15,658,924.94	2.52%	\$ 15,658,925
ESTAMPILLA PROCULTURA	17,001,119	1.90%			1.00	17,001,118.51	2.74%	\$ 17,001,119
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	8,947,957	1.00%			1.00	8,947,957.11	1.44%	\$ 8,947,957
TIMBRE NACIONAL SI SUPERA LOS 6,000 UVT	8,947,957	1.00%			1.00	8,947,957.11	1.44%	\$ 8,947,957
CONTRIBUCIÓN LEY DE SEGURIDAD	44,739,786	5.00%			1.00	44,739,786.55	7.20%	\$ 44,739,786
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)								\$ 186,457,048.00
ADMINISTRACIÓN:								
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS							30.00%	\$ 186,457,048
IMPREVISTOS:								
RESERVA DEL PROponente PARA IMPREVISTOS							1.0%	\$ 6,215,235
UTILIDAD:								
UTILIDAD							4.0%	\$ 24,860,938
COSTO TOTAL DEL AUI							35.00%	\$ 217,533,220

Andrea Camila Caballero Hernández
Ingeniera Civil; Máster en construcción,
mantenimiento y explotación de carreteras,
M.P. N° 081037-0565804COR
ANDREA CAMILA CABALLERO HERNÁNDEZ
INGENIERA CIVIL
ESP. EN DISEÑO VIAL E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS