



DESGLOSE DEL AIU (35%)

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, VÍA EN PLACA HUELLA (E-O) Y CANALIZACIÓN DE ARROYO — CORREGIMIENTO DE RÍO ANCHO, DIBULLA

REFERENCIA DEL PRESUPUESTO

Costo Directo de Obra							\$363.150.664
Administración (29%)							\$105.313.693
Imprevistos (1%)							\$3.631.507
Utilidad (5%)							\$18.157.533
TOTAL AIU (35%)							\$127.102.732
Plazo del proyecto (meses)							2

A. ADMINISTRACIÓN — DESGLOSE DE GASTOS

A.1 PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

#	Cargo	Unidad	Cantidad	Dedicación %	No. Meses	Sueldo mes (\$)	Valor total
1	Director de obra	UND	1	30%	2	\$9.000.000	\$5.400.000
2	Residente de obra	UND	1	100%	2	\$5.000.000	\$10.000.000
3	Inspector SST / SISO	UND	1	50%	2	\$3.500.000	\$3.500.000
4	Maestro general de obra	UND	1	100%	2	\$3.800.000	\$7.600.000
5	Almacenista	UND	1	100%	2	\$2.200.000	\$4.400.000
6	Auxiliar administrativo / SISO apoyo	UND	1	50%	2	\$1.800.000	\$1.800.000
SUBTOTAL PERSONAL							\$32.700.000

A.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS, ENSAYOS, PÓLIZAS E IMPUESTOS

#	Descripción	Unidad	Cantidad		Vlr unitario (\$)	Valor total
7	Pólizas y garantías (cumplimiento, estabilidad, RCE, salar	GLB	1		\$12.000.000	\$12.000.000
8	Impuestos, estampillas y contribuciones de ley	GLB	1		\$30.000.000	\$30.000.000
9	Ensayos de laboratorio (concreto y suelos)	GLB	1		\$6.000.000	\$6.000.000
10	Campamento / oficina, dotación y mobiliario	MES	2		\$1.500.000	\$3.000.000
11	Servicios públicos, internet y comunicaciones	MES	2		\$800.000	\$1.600.000
12	Papelería, útiles y fotocopias	MES	2		\$500.000	\$1.000.000
13	Transporte, vehículo y combustible	MES	2		\$3.000.000	\$6.000.000
14	Valla informativa de obra	UND	1		\$2.500.000	\$2.500.000
15	Dotación, EPP y elementos SST administrativos	GLB	1		\$3.500.000	\$3.500.000
16	Servicios profesionales (contable y jurídico)	MES	2		\$1.500.000	\$3.000.000
17	Registro fotográfico y documentación record	GLB	1		\$2.000.000	\$2.000.000
SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS						\$70.600.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (A.1 + A.2)

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTADA (29% del Costo Directo)

DIFERENCIA / HOLGURA (presupuestado - desglosado)

B. IM Reserva para contingencias e imprevistos de obra

C. UT Utilidad del contratista

TOTAL AIU (A + I + U = 35%)

JAIR JOSE MARTINEZ MEZA
Secretario de Planeación e Infraestructura