Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	**CERTIFICADO LABORAL**	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail:Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

RICARDO ANDRES GIRALDO SANCHEZ
C.C: 1.088.017.715

CERTIFICA QUE:

El ingeniero Civil **DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO** identificado con C.C. 1.092.916.322 de Mistrató, Risaralda se desempeñó como Residente de obra mediante contrato de prestación de servicios profesionales No 001-2022 derivado del contrato de obra SC-009-2021, cuyo Objeto fue: "CONSTRUCCION DE URBANISMO GENERAL DEL PROYECTO PALMACERA ET 1 Y ET 2 CONTIENE REDES ACUEDUCTO, PLUVIAL, ALCANTARILLADO, URBANISMO, ANDENES, CORDONES CUNETA, HUELLAS Y CAJAS ELECTRICAS."

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

CONTATO N°:	001-2022
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES A LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION DE URBANISMO GENERAL DEL PROYECTO PALMACERA ET 1 Y 2 CONTIENE: REDES ACUEDUCTO PLUVIAL, ALCANTARILLADO, URBANISMO, ANDENES, CORDONES CUNETA, HUELLAS Y CAJAS ELECTRICAS."
CONTRATANTE	**RICARDO ANDRES GIRALDO SANCHEZ**
C.C.:	**1.088.017.715 de Dosquebradas**
CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA	**DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO**
C.C.:	1.092.916.322 de Dosquebradas
DEDICACIÓN:	100%
VALOR INICIAL:	**$ 25.000.000,00**
VALOR ADICIONAL:	NA
VALOR FINAL EJECUTADO:	**$ 25.000.000,00**
VALOR CONTRATO SMMLV:	25 SMMLV (Año 2022)
FECHA DE INICIACIÓN:	08 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	08 de agosto de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Cinco (5) meses
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	08 de agosto de 2022

Powered by CamScanner

Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	CERTIFICADO LABORAL	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail: Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades ejecutadas por el contratista de obra :

	DESCRIPCION	UND	CANT
1	**ACCESO CONDINA (CARRIL ACELERACION/DESAC**		
1.01	Lleno material común mec	M3	0.00
2	**URBANISMO**		
2.01	Anden C 20.7 MPa E=.10 m	m2	1102.41
2.02	Sardinel T2 C20.7 MPa S/ Suelo 500 cm2> área transv< =1000 cm2	ml	900.96
2.03	Huella C 27.6 MPa H=.15 m B=.70 m	ml	263.20
3	**ALCANTARILLADO**		
3.01	Tub PVC Novafort 200 mm	ml	393.72
3.02	Tub PVC Sanit 6" + Acces	ml	0.00
3.03	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa	und	30.00
3.04	Cuerpo cámara de inspección C20.7 MPa	m	34.91
3.05	Base Y Cañuela Cámara Inspección D=1.20M	und	14.00
3.06	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	und	13.00
3.07	Excavación Mat Común B-A H=0-1,5 M Man	m3	1884.96

Powered by CamScanner

RICARDO ANDRES GIRALDO
Teléfono: 3127501620
E-mail:Ricardo-00@outlook.com
Pereira, Risaralda

3.08	Excavación Mat Común B-A H=1,5-4 M Man	m3	630.39
3.09	Lleno comp mater sitio man	m3	1051.05
3.10	Lecho De Arena (Cama De Arena)	m3	224.31
3.11	Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20	und	28.00
4	**PLUVIAL**		
4.01	Tub PVC Novafort 200 mm	ml	0.00
4.02	Tub PVC Novafort 250 mm	ml	293.15
4.03	Tub PVC Novafort 315 mm	ml	90.90
4.04	Tub PVC Novafort 350 mm	ml	173.50
4.05	Tub Pvc Sanit 3"+Acces	ml	0.00
4.06	Tub Pvc Sanit 4"+Acces	ml	0.00
4.07	Tub Pvc Sanit 6"+Acces	ml	0.00
4.08	Tub Pvc Sanit 8"+Acces	ml	0.00
4.09	Tubería PVC Presión 2" Rde 21	ml	0.00
4.1	Sumid Simple+Reja C17.1 MPa	un	7.00
4.11	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa	un	31.00
4.12	Cuerpo cámara de inspección C20.7 Mpa	m	45.03
4.13	Base Y Cañuela Cámara Inspección D=1.20M	un	15.00
4.14	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	un	15.00

Powered by CamScanner

RICARDO ANDRES GIRALDO
Teléfono: 3127501620
E-mail:Ricardo-00@outlook.com
Pereira, Risaralda

4.15	Sifón San PVC 3"	un	0.00
4.16	Semicodo 3"	un	0.00
4.17	Codo 8"	un	0.00
4.18	Silla Yee PVC Novafort 110X160 mm.	un	0.00
4.19	Silla Yee PVC Novafort 160X200 mm.	un	0.00
4.20	Excavación Mat Común B-A H=0-1,5 M Man	m3	1203.01
4.21	Excavación Mat Común B-A H=1,5-4 M Man	m3	1362.87
4.22	Lleno comp mater sitio man	m3	1385.80
4.23	Lecho De Arena (Cama De Arena)	m3	131.08
4.24	Kit Silla Yee PVC Novafort 110X160 mm.	un	0.00
4.25	Kit Silla Yee PVC Novafort 160X200 mm.	un	0.00
5	**ACUEDUCTO EXTERIOR**		
5.01	Excavación Mat Común B-A H=0-1,5 M Man	m3	219.41
5.02	Lecho De Arena (Cama De Arena)	m3	34.80
5.03	Lleno comp mater sitio man	m3	176.22
5.04	Tub PVC presión U.P o similar de diámetro 150mm (6")	ml	653.35
5.05	Hidrante T Milán 4" (No incluye Válvula)	und	0.00
5.06	Tee 6x6x6	und	1.00

Powered by CamScanner

Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	CERTIFICADO LABORAL	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail:Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

5.07	Tee 6x2x6	und	1.00
5.08	Válvula de 4"	und	0.00
5.09	Válvula de 6"	und	3.00
5.1	Tapón PVC de 6"	und	1.00
5.11	Válvula de 2"	und	1.00
5.12	Tubería PVC presión unión platino 2" RDE 21	ml	116.00
5.13	Tubería PVC presión U.P o similar de 4" RDE 21	ml	0.00
5.14	Cuerpo cámara de inspección C 20,7 MPa	ml	0.00
5.15	Base y cañuela cámara de inspección D=1,20 m	und	0.00
5.16	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	un	0.00
6	**ELECTRICO**		
6.01	Caja eléctrica C20.7 MPa .80 H=0.6 libre	und	0.00
AD	**ADICIONALES**		
AD.01	Tub Novafort 6"	ml	394.50

Powered by CamScanner

Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	CERTIFICADO LABORAL	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail:Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

AD.02	Suministro e instalación de silla yee pvc de 200mmx160mm	und	11.00
AD.03	Suministro e instalación de silla yee pvc de 250mmx160mm	und	8.00
AD.04	Suministro e instalación de silla yee pvc de 315mmx160mm	und	3.00
AD.05	Acometida de acueducto domiciliaria de 2" a 1/2" en pe al pe (hasta 6m), no incluye conexión a contador	und	28.00
AD.06	Mano de obra parra restitución en afirmado e=0.10 cm para andenes (no incluye suministro de material)	m2	950.00
AD.07	Nivelación de terreno	m2	447.47
AD.08	Caja eléctrica C20.7 MPa 2,04x2,04m (Subestación eléctrica)	und	1.00
AD.09	Mano de Obra para Anclaje para sardinel de 3/8"	und	3380.00
AD.10	Caja eléctrica de 0.80*0.80 h=1.2m con marco en platina	und	17.00
AD.11	Caja de telecomunicaciones de 0.60*0.70 h=1,20 m con marco en platina	und	38.00
AD.12	Caja de iluminación de 0.50*0.50 h=1,20 m con marco en platina	und	3.00
AD.13	Demolición de Sardinel en concreto	ml	5.00
AD.14	Descole en concreto reforzado de 24 Mpa. Muro Cabezal de 0.60m , aletas de 0,95, piso de fondo de 2.20m	und	1.00

Powered by CamScanner

Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	**CERTIFICADO LABORAL**	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail:Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

AD.15	Rocería y limpieza manual	m2	399.00
AD.16	Atraque de tubería en concreto de 20.7 MPA para empotramiento de tubería ocasionada por pendientes > 18%	und	12.00
AD.17	Codo de gran radio 90° PVC PR 2"	und	6.00
AD.18	Sumidero doble	und	1.00
AD.19	Filtro francés + Geotex.1600 N-T+Tub.Perforada	m3	33.79
AD.20	Unión rápida de 6" pvc pr	und	10.00
AD.21	Semicodo de 6"	und	7.00
AD.22	Tubería Novafort de 16"	und	5.50
AD.23	Tapa válvula	und	4.00
AD.24	Trincho en guadua sobrebasa	m2	24.50

La presente certificación se expide a los Cinco (05) días del mes de septiembre del año 2022.

RICARDO ANDRES GIRALDO
Ingeniero Civil

Powered by CamScanner

ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE

CERTIFICA QUE:

Que **DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO**, con CC No. **1.092.916.322** de **Mistratórda** con matrícula profesional **Nº141037-0610899 RIS**, presto sus servicios profesionales como ingeniero civil en el contrato **004 DE 2022** cuyo objeto fue **"REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA LA CANCHA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY".**

CONTRATO	001 DE 2022
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 004 DE 2022
CONTRATISTA	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
CONTRATANTE	ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
VALOR CONTRATO DE OBRA	436'827.035
VALOR PRESTACION DE SERVICIOS	20'000.000
FECHA DE TERMINACION	29 DE OCTUBRE DE 2022
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO	EXCELENTE

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PRELIMINARES	**UND**	CANT
Localización y Replanteo	M2	631,68
Cerramiento provisional con lona y cinta señalizadora. h=2m	Ml	60
Demolición manual de estructuras en concreto (vigas, columnas, escaleras, placas, etc). Incluye acarreo horizontal	M2	125,46
Excavación en material común seco m3 (0-2 metros)	M3	64
Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación, incluye compactación manual	M3	32,37
Afirmado compactado, incluye sobreacarreo horizontal	M3	0
Retiro de material sobrante de desmonte, demolición, excavación y otros, cargue manual. Incluye sobreacarreo horizontal	M3	42,07
ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
Solado de limpieza e=5cm	M2	26,88

Zapata en concreto de 3000 PSI. No incluye acero de refuerzo	M3	9,41
Viga de Cimentación en concreto de 3000 PSI. No incluye acero de refuerzo	M3	4,28
Columna en concreto de 3000 PSl. No incluye acero de refuerzo	M3	11,47
Placa de contrapiso en concreto Fc=210ka/cm2 acabado liso, espesor 0.10 m. No incluye refuerzo	M2	34,26
ACEROS		
Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI	Kg	2580
Malla electrosoldada 15x15cm D-4mm	M2	38,46
Suministro e instalación de acero para estructura de cubierta y demas elementos omamentales o de soporte. Incluye anticorrosivo, esmalte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Kg	14712,78
CUBIERTAS		
Suministro e instalación de teja metalica tipo Standing Seam o similar C26	M2	485,62
Suministo e instalación de teja traslucida tipo Standing Seam o similar	Ml	40
Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada C20, Pintada ambas caras con pintura epoxica, mas esmalte, unida con soldadura, fijada por medio de Tornilios autoperforantes, con figura de embudo para las bajantes	Ml	53,6
Remate Perimetral Cal. 26: En lámina prepintada calibre 26 (0.45 (mm), desarrollo 0.30 m, color similar al utilizado para la cubierta. Fijada por medio de tornillo autoperforante con empaque de neopreno, más sello longitudinal con sellante poliuretano 3M 550.	Ml	89,6
Caballete interno Cal. 26 (0.45 mm): 700, 140.00 0.26 En lámina galvanizada calibre 26 (0.45 mm), desarrollo 0.15 m. Fijada por medio de tornillo autoperforante.	Ml	0

ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
INGENIERO CIVIL.
CRA 6 # 18-46 EDIF PLAZUELA OF 601

Caballete Externo Cal. 26 (0.45 mm): 1,455,965.00 0.54 En lámina prepintada calibre 26 (0.45 mm). Desarrollo 0.60 m, color similar al utilizado para la cubierta. Fijada por medio de tornillo autoperforante con empaque de neopreno, mas sello longitudinal con sellante de poliuretano 3M 550	Ml	35
INSTALACIONES SANITARIAS		
Suministro e instalación de bajante ALL en 4"	Ml	97,2
ACTIVIDADES ADICIONALES		
Izaje y aterrizaje de estructura metálica	Kg	14712,78
Reajuste precio al mercado Ítem 4.3 "Suministro e instalación de acero para estructura de cubierta y demás elementos omamentales o de soporte. Incluye anticorrosivo, esmalte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento"	Kg	14712,78
Afirmado-cemento (relación 10/1) compactado, incluye sobreacarreo horizontal	M3	13,44
Corte de concreto h<=5cm	Ml	149,2
Suministro e instalación de Juego de 8 pernos roscados ø3/4" ASTM A-36 (incluye tuercas y arandelas)	UND	12
Servicio de certificación de soldadura	GL	1

Para constancia se firma a los doce (4) días del mes de noviembre de 2022.

ADRIAN CAMILO HERNANDEZ MANRIQUE
ING. CONTRATANTE

JA	**CERTIFICADO LABORAL**	Carrera 6 No 18-46 C.C. Plazuela Of 601 Teléfono: 3113878579 Pereira, Risaralda

JOHN ANDERSON PEREZ RESTREPO
NIT: 18611850-1

CERTIFICA QUE:

El ingeniero Civil **DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO** identificado con C.C.1092916322 de Mistrató, Risaralda se desempeñó como Residente de obra mediante contrato de prestación de servicios profesionales No 01-2023 derivado del CONTRATO DE OBRA No. 148 DE 2022 CUYO OBJETO ES "REALIZACIÓN DE OBRA DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLACA DEPORTIVA ESCUELA INSTITUTO MISTRATO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 248 DEL 2022 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MISTRATO"

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

CONTATO N°:	01-2023
OBJETO:	RESIDENTE DE OBRA EN LA "REALIZACIÓN DE OBRA DE CIMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLACA DEPORTIVA ESCUELA INSTITUTO MISTRATO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 248 DEL 2022 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MISTRATO"
CONTRATANTE	**JOHN ANDERSON PEREZ RESTREPO**
C.C.:	18611850 de Belén de Umbría
CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA	**DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO**
C.C.:	1092916322 de Mistrató, Risaralda
DEDICACIÓN:	100%
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA:	**$ 492.557.959**
VALOR ADICIONAL CONTRATO DE OBRA:	**$ 246.200.000**
VALOR FINAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA:	**$ 738.757.959**
VALOR CONTRATO SMMLV:	636.86 SMMLV (Año 2023)
FECHA DE INICIACIÓN:	14 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL:	16 días calendario

JA	**CERTIFICADO LABORAL**	Carrera 6 No 18-46 C.C. Plazuela Of 601 Teléfono: 3113878579 Pereira, Risaralda

PRORROGA:	2 meses calendario
SUSPENSIÓN 1:	27 de diciembre de 2022
REINICIO 1:	03 de febrero de 2023
TERMINACION No2:	07 de febrero de 2023
TERMINACION No3:	07 de abril de 2023
SUSPENSIÓN 2:	31 de marzo de 2023
REINICIO 2:	07 de junio de 2023
PRORROGA No2:	20 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de junio de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES EJECUTADAS			
PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO
Localización y replanteo	M2	762.38	OK
Demolición manual de concreto	M3	54.09	OK
Corte con disco muro ambos lados	M	130.45	OK
Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual	M3	14.67	OK
Restitución con afirmado y cemento 10 % del peso	M3	22.35	OK
Solado en concreto de 10,3 Mpa	M3	2.90	OK
Retiro de material sobrante cargue manual	M3	130.22	OK
CIMENTACIÓN			
Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	2338.19	OK
Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	13.44	OK
Viga de enlace de zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye refuerzo	M3	6.74	OK
Columna en concreto de 20,7 Mpa sección entre 1601 cm2 - 2500 cm2	M3	5.18	OK
Lleno compactado con material del sitio manual	M3	57.67	OK
ESTRUCTURA METÁLICA			
Acero para estructura metalica prom altura hasta 12 mts. (ángulos, platinas, pernos, varillas)	Kg	16626.00	OK
Correa metálica de 4 - 8 m, incluye templetes, anticorrosivo y pintura	M	699.60	OK
Techo en teja stading sean cal. 26	M2	848.90	OK

JA	**CERTIFICADO LABORAL**	Carrera 6 No 18-46 C.C. Plazuela Of 601 Teléfono: 3113878579 Pereira, Risaralda

MANEJO DE AGUAS			
Canal en lámina galvanizada C 22, longitud de desarrollo 0,7 m	M	65.00	OK
Bajante PVC agua lluvia de 4"	M	40.00	OK
Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	Un	4.00	OK
Tubería PVC sanitaria de 6", incluye accesorios	M	104.00	OK
CUBIERTA			
Tablero de baloncesto y arquería de microfútbol, incluye armazón metálico, tablero, aro, mallas e instalación (par)	Un	1.00	OK
ITEMS ADICIONALES OTRO SI # 3			
Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/0.15 m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo)	Kg	926.14	OK
Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	M	130.40	OK
Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	120.97	OK
Lleno compactado con afirmado manual	M3	60.80	OK
Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	M2	479.00	OK
Demarcación cancha	ML	0.00	OK

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de junio del año 2023.

JOHN ANDERSON PEREZ RESTREPO
Ingeniero Civil

Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	CERTIFICADO LABORAL	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail: Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

RICARDO ANDRES GIRALDO SANCHEZ
C.C: 1.088.017.715

El ingeniero Civil DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO identificado con CC. 1092916322 de Mistrató, Risaralda se desempeñó como Residente de obra mediante contrato de prestación de servicios profesionales No 001—2022 derivado del contrato de obra SC-009-2021, cuyo Objeto fue: "CONSTRUCCION DE URBANISMO GENERAL DEL PROYECTO PALMACERA ET 1 Y ET 2 CONTIENE REDES ACUEDUCTO, PLUVIAL, ALCANTARILLADO, URBANISMO, ANDENES, CORDONES CUNET A, HUELLAS Y CAJAS ELECTRICAS."

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

CONTRATO	**N.°: 001-2022**
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIO PROFESIONALES A LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION DE URBANISMO GENERAL DEL PROYECTO PALMACERA ET 1 Y 2 CONTIENE: REDESACUEDUCTO PLUVIAL, ALCANTARILLADO.URBANISMO. ANDENES, CORDONES CUNETA, HUELLAS Y CAJAS ELECTRICAS..."
CONTRATANTE:	RICARDO ANDRES GIRALDO SANCHEZ
CC:	1.088.017.715 de Dosquebradas
CONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA:	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
C.C:	1.092.916.322 de Mistrató
DEDICACIÓN:	100%
VALOR INICIAL:	$ 25.000.000,00
VALOR ADICIONAL:	NA
VALOR FINAL EJECUTADO:	$ 25.000.000,00
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 744'726.318,00
VALOR CONTRATO DE OBRA SMMLV:	744.726 SMMLV (Año 2022)
FECHA DE INICIACION:	08 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	08 de agosto de 2022
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	Cinco (5) meses
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	08 de agosto de 2022

Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	**CERTIFICADO LABORAL**	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail:Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades ejecutadas por el contratista de obra :

	DESCRIPCION	UND	CANT
1	**ACCESO CONDINA (CARRIL ACELERACION/DESAC**		
1.01	Lleno material común mec	M3	0.00
2	**URBANISMO**		
2.01	Anden C 20.7 MPa E=.10 m	m2	1102.41
2.02	Sardinel T2 C20.7 MPa S/ Suelo 500 cm2> área transv< =1000 cm2	ml	900.96
2.03	Huella C 27.6 MPa H=.15 m B=.70 m	ml	263.20
3	**ALCANTARILLADO**		
3.01	Tub PVC Novafort 200 mm	ml	393.72
3.02	Tub PVC Sanit 6" + Acces	ml	0.00
3.03	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa	und	30.00
3.04	Cuerpo cámara de inspección C20.7 MPa	m	34.91
3.05	Base Y Cañuela Cámara Inspección D=1.20M	und	14.00
3.06	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	und	13.00
3.07	Excavación Mat Común B-A H=0-1,5 M Man	m3	1884.96

RICARDO ANDRES GIRALDO
Teléfono: 3127501620
E-mail:Ricardo-00@outlook.com
Pereira, Risaralda

3.08	Excavación Mat Común B-A H=1,5-4 M Man	m3	630.39
3.09	Lleno comp mater sitio man	m3	1051.05
3.10	Lecho De Arena (Cama De Arena)	m3	224.31
3.11	Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20	und	28.00
4	**PLUVIAL**		
4.01	Tub PVC Novafort 200 mm	ml	0.00
4.02	Tub PVC Novafort 250 mm	ml	293.15
4.03	Tub PVC Novafort 315 mm	ml	90.90
4.04	Tub PVC Novafort 350 mm	ml	173.50
4.05	Tub Pvc Sanit 3"+Acces	ml	0.00
4.06	Tub Pvc Sanit 4"+Acces	ml	0.00
4.07	Tub Pvc Sanit 6"+Acces	ml	0.00
4.08	Tub Pvc Sanit 8"+Acces	ml	0.00
4.09	Tubería PVC Presión 2" Rde 21	ml	0.00
4.1	Sumid Simple+Reja C17.1 MPa	un	7.00
4.11	Caja insp C17.2 MPa .60 libre + tapa	un	31.00
4.12	Cuerpo cámara de inspección C20.7 Mpa	m	45.03
4.13	Base Y Cañuela Cámara Inspección D=1.20M	un	15.00
4.14	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	un	15.00

RICARDO ANDRES GIRALDO
Telèfono: 3127501620
E-mail:Ricardo-00@outlook.com
Pereira, Risaralda

4.15	Sifón San PVC 3"	un	0.00
4.16	Semicodo 3"	un	0.00
4.17	Codo 8"	un	0.00
4.18	Silla Yee PVC Novafort 110X160 mm.	un	0.00
4.19	Silla Yee PVC Novafort 160X200 mm.	un	0.00
4.20	Excavación Mat Común B-A H=0-1,5 M Man	m3	1203.01
4.21	Excavación Mat Común B-A H=1,5-4 M Man	m3	1362.87
4.22	Lleno comp mater sitio man	m3	1385.80
4.23	Lecho De Arena (Cama De Arena)	m3	131.08
4.24	Kit Silla Yee PVC Novafort 110X160 mm.	un	0.00
4.25	Kit Silla Yee PVC Novafort 160X200 mm.	un	0.00
5	**ACUEDUCTO EXTERIOR**		
5.01	Excavación Mat Común B-A H=0-1,5 M Man	m3	219.41
5.02	Lecho De Arena (Cama De Arena)	m3	34.80
5.03	Lleno comp mater sitio man	m3	176.22
5.04	Tub PVC presión U.P o similar de diámetro 150mm (6")	ml	653.35
5.05	Hidrante T Milán 4" (No incluye Válvula)	und	0.00
5.06	Tee 6x6x6	und	1.00

RICARDO ANDRES GIRALDO
Teléfono: 3127501620
E-mail:Ricardo-00@outlook.com
Pereira, Risaralda

5.07	Tee 6x2x6	und	1.00
5.08	Válvula de 4"	und	0.00
5.09	Válvula de 6"	und	3.00
5.1	Tapón PVC de 6"	und	1.00
5.11	Válvula de 2"	und	1.00
5.12	Tubería PVC presión unión platino 2" RDE 21	ml	116.00
5.13	Tubería PVC presión U.P o similar de 4" RDE 21	ml	0.00
5.14	Cuerpo cámara de inspección C 20,7 MPa	ml	0.00
5.15	Base y cañuela cámara de inspección D=1,20 m	und	0.00
5.16	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	un	0.00
6	ELECTRICO		
6.01	Caja eléctrica C20.7 MPa .80 H=0.6 libre	und	0.00
AD	ADICIONALES		
AD.01	Tub Novafort 6"	ml	394.50

Ricardo Andres Giraldo
ingeniero civil

CERTIFICADO LABORAL

RICARDO ANDRES GIRALDO
Teléfono: 3127501620
E-mail:Ricardo-00@outlook.com
Pereira, Risaralda

AD.02	Suministro e instalación de silla yee pvc de 200mmx160mm	und	11.00
AD.03	Suministro e instalación de silla yee pvc de 250mmx160mm	und	8.00
AD.04	Suministro e instalación de silla yee pvc de 315mmx160mm	und	3.00
AD.05	Acometida de acueducto domiciliaria de 2" a 1/2" en pe al pe (hasta 6m), no incluye conexión a contador	und	28.00
AD.06	Mano de obra parra restitución en afirmado e=0.10 cm para andenes (no incluye suministro de material)	m2	950.00
AD.07	Nivelación de terreno	m2	447.47
AD.08	Caja eléctrica C20.7 MPa 2,04x2,04m (Subestación eléctrica)	und	1.00
AD.09	Mano de Obra para Anclaje para sardinel de 3/8"	und	3380.00
AD.10	Caja eléctrica de 0.80*0.80 h=1.2m con marco en platina	und	17.00
AD.11	Caja de telecomunicaciones de 0.60*0.70 h=1,20 m con marco en platina	und	38.00
AD.12	Caja de iluminación de 0.50*0.50 h=1,20 m con marco en platina	und	3.00
AD.13	Demolición de Sardinel en concreto	ml	5.00
AD.14	Descole en concreto reforzado de 24 Mpa. Muro Cabezal de 0.60m , aletas de 0,95, piso de fondo de 2.20m	und	1.00

Ricardo Andres Giraldo ingeniero civil	**CERTIFICADO LABORAL**	RICARDO ANDRES GIRALDO Teléfono: 3127501620 E-mail:Ricardo-00@outlook.com Pereira, Risaralda

AD.15	Rocería y limpieza manual	m2	399.00
AD.16	Atraque de tubería en concreto de 20.7 MPA para empotramiento de tubería ocasionada por pendientes > 18%	und	12.00
AD.17	Codo de gran radio 90° PVC PR 2"	und	6.00
AD.18	Sumidero doble	und	1.00
AD.19	Filtro francés + Geotex.1600 N-T+Tub.Perforada	m3	33.79
AD.20	Unión rápida de 6" pvc pr	und	10.00
AD.21	Semicodo de 6"	und	7.00
AD.22	Tubería Novafort de 16"	und	5.50
AD.23	Tapa válvula	und	4.00
AD.24	Trincho en guadua sobrebasa	m2	24.50

La presente certificación se expide a los Cinco (05) días del mes de septiembre del año 2022.

RICARDO ANDRES GIRALDO
Ingeniero Civil

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA Nº 04- 2024.

En el municipio de Belén de Umbría a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025) en la oficina de **DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERIA E.S.P. S.A.S.,** se reunieron, **DIEGO LEÓN HOYOS ÁLZATE** en calidad de contratante identificado con la cédula de ciudadanía número 1.087.488.109 expedida en Belén de Umbría, Risaralda, el ingeniero civil **DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO,** en su calidad de contratista, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.092.916.322 expedida en Mistrató y el funcionario **HECTOR ALONSO LOPEZ ROJAS** supervisor identificado con la cédula de ciudadanía número 18.610.925 expedida en Belén de Umbría, con el objeto de realizar el ACTA DE LIQUIDACIÓN del Contrato de obra No. 04 de 2024, conforme a lo siguiente:

CONTRATO No.	04- 2024
CONTRATISTA	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
CEDULA	1.092.916.322 expedida en Mistrató Risaralda.
OBJETO	"REALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO RURAL DENOMINADO EL ABEJERO".
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00424 del 04 de octubre de 2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL	00422 del 09 de octubre 2024.
VALOR INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/TE ($92.504.381).

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/TE ($92.504.381).
PLAZO INICIAL	HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2024 Y A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	09 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2024.
OTROSI Nº 01 PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INCLUYENDO PRORROGA SEGÚN OTROSI Nº 01	N/A
FORMA DE PAGO INICIAL	El valor del presente contrato es de **NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/TE ($92.504.381)** con los que se atenderán todos los costos del contrato, que serán cancelados mediante actas parciales de obra y un pago final del 10% que será autorizado una vez se haya acreditado el recibo a satisfacción del total de las obras. Para los pagos sean estos parciales, finales o únicos, según el caso, EL CONTRATISTA deberá presentar la paz y salvos de aportes a la EPS, ARL, fondo de pensiones, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar en relación con todos sus empleados y trabajadores, y FIC, así como los paz y salvos de todos y cada uno de los trabajadores

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

	vinculados en la ejecución del contrato, por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar, si es del caso.

OBSERVACIONES No 1: Con base en el objeto contractual, ***"Realizar obras de reparación y mantenimiento a la infraestructura del sistema del acueducto rural denominado el abejero"***, se ejecutaron los alcances que están representados en los ítems contratados como se registró en las dos actas de obra y en el recibido a satisfacción según el acta de recibido de obra; dando un cumplimiento del 100% del contrato en mención.

Los ítems y cantidades finales ejecutadas fueron:

PRESUPUESTOS MEJORAMIENTOS TANQUE ALMACENAMIENTO PREDIO EDIRVEY RIOS					
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	MORTEROS Y REVOQUES				$ 12.676.768,00
1,1	DEMOLICION DE REVOQUE	M2	159,08	$ 7.010,00	$ 1.115.152,00
1,2	REVOQUE MUROS IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS.	M2	166	$ 41.020,00	$ 6.809.509,00
1,3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Produccion)	M3	5,27	$ 901.260,00	$ 4.752.107,00
2,0	OBRA BLANCA				$ 3.919.940,00
2,1	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Ecocerámica, incluye filos de aluminio, no incluye mortero	M2	14,04	$ 85.082,00	$ 1.194.245,00
2,2	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	78,21	$ 34.852,00	$ 2.725.695,00
3,0	CERRAMIENTO				$ 11.616.150,00
3,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas con gavilan en tuberia 2" y puerta de ingreso	Ml	50	$ 187.777,00	$ 9.388.850,00
3,2	Pintura exterior para tuberia y malla eslabonada	M2	100	$ 22.273,00	$ 2.227.300,00
5,0	NO PREVISTOS				$ 1.359.083,00
NP-01	Acero Fy=60.000 PSI d mayor 1/4"	KG	187,15	$ 7.262,00	$ 1.359.083,00

Costo Directo		$	29.571.941,00
Administracion	25%	$	7.392.985,25
Utilidad	7%	$	2.070.035,87
COSTO TOTAL		$	39.034.962,12

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

PRESUPUESTOS MEJORAMIENTOS TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA EL DINDE PREDIO FABIO DE LOS RIOS

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	**MORTEROS Y REVOQUES**				**$ 5.004.364,00**
1,1	DEMOLICION DE REVOQUE	M2	72,3	$ 7.010,00	$ 506.795,00
1,2	REVOQUE MUROS IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS.	M2	72,3	$ 41.020,00	$ 2.965.584,00
1,3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Produccion)	M3	1,7	$ 901.260,00	$ 1.531.985,00
2,0	**OBRA BLANCA**				**$ 1.069.296,00**
2,1	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	30,68	$ 34.852,00	$ 1.069.296,00
3,0	**CERRAMIENTO**				**$ 7.027.367,00**
3,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas con gavilan en tuberia 2" y puerta de ingreso	Ml	29	$ 197.777,00	$ 5.735.533,00
3,2	Pintura exterior para tuberia y malla eslabonada	M2	58	$ 22.273,00	$ 1.291.834,00
4,0	**ACARREOS**				**$ 2.180.000,00**
4,1	Transporte de material con cargueros	CARGA	109	$ 20.000,00	$ 2.180.000,00
5,0	**NO PREVISTOS**				**$ 788.726,00**
NP-01	Acero Fy=60.000 PSI d mayor 1/4"	KG	108,61	$ 7.262,00	$ 788.726,00

Costo Directo		$	16.069.753,00
Administracion	25%	$	4.017.438,25
Utilidad	7%	$	1.124.882,71
COSTO TOTAL		**$**	**21.212.074**

PRESUPUESTOS MEJORAMIENTOS TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA LA FLORIDA

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	**MORTEROS Y REVOQUES**				**$ 2.200.986,00**
1,1	DEMOLICION DE REVOQUE	M2	24,54	$ 7.010,00	$ 171.990,00
1,2	REVOQUE MUROS IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS.	M2	24,54	$ 41.020,00	$ 1.006.426,00
1,3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Produccion)	M3	1,13	$ 901.260,00	$ 1.022.570,00
2,0	**OBRA BLANCA**				**$ 223.227,00**
2,1	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	6,41	$ 34.852,00	$ 223.227,00
3,0	**CERRAMIENTO**				**$ 3.949.865,00**
3,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas con gavilan en tuberia 2" y puerta de ingreso	Ml	16,3	$ 197.777,00	$ 3.223.765,00
3,2	Pintura exterior para tuberia y malla eslabonada	M2	32,6	$ 22.273,00	$ 726.100,00
5,0	**NO PREVISTOS**				**$ 788.726,00**
NP-01	Acero Fy=60.000 PSI d mayor 1/4"	KG	108,61	$ 7.262,00	$ 788.726,00

Costo Directo		$	7.162.804,00
Administracion	25%	$	1.790.701,00
Utilidad	7%	$	501.396,28
COSTO TOTAL		**$**	**9.454.901**

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

PRESUPUESTOS MEJORAMIENTOS TANQUE DE QUIEBRE PREDIO ERNESTO CONTRERAS					
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	MORTEROS Y REVOQUES				$ 1.633.643,00
1,1	DEMOLICION DE REVOQUE	M2	17,91	$ 7.010,00	$ 125.539,00
1,2	REVOQUE MUROS IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS.	M2	17,91	$ 41.020,00	$ 734.607,00
1,3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Produccion)	M3	0,86	$ 901.260,00	$ 773.497,00
2,0	OBRA BLANCA				$ 624.147,00
2,1	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	17,91	$ 34.852,00	$ 624.147,00
3,0	CERRAMIENTO				$ 3.537.916,00
3,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas con gavilan en tuberia 2" y puerta de ingreso	Ml	14,6	$ 197.777,00	$ 2.887.544,00
3,2	Pintura exterior para tuberia y malla eslabonada	M2	29,2	$ 22.273,00	$ 650.372,00
5,0	NO PREVISTOS				$ 673.761,00
NP-01	Acero Fy=60.000 PSI d mayor 1/4"	KG	92,78	$ 7.262,00	$ 673.761,00

Costo Directo		$ 6.469.467,00
Administracion	25%	$ 1.617.366,75
Utilidad	7%	$ 452.862,69
COSTO TOTAL		$ 8.539.696

PRESUPUESTOS MEJORAMIENTOS TANQUE ALMACENAMIENTO PREDIO LAS MELLIZAS					
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	MORTEROS Y REVOQUES				$ 3.695.307,00
1,1	DEMOLICION DE REVOQUE	M2	52,09	$ 7.010,00	$ 365.179,00
1,2	REVOQUE MUROS IMPERMEABILIZADO, INCLUYE DILATACIONES Y FILOS.	M2	52,09	$ 41.020,00	$ 2.136.896,00
1,3	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Produccion)	M3	1,325	$ 901.260,00	$ 1.193.232,00
2,0	OBRA BLANCA				$ 820.207,00
2,2	Pintura exteriores (koraza o similar)	M2	23,53	$ 34.852,00	$ 820.067,56
3,0	CERRAMIENTO				$ 5.877.772,00
3,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas con gavilan en tuberia 2" y puerta de ingreso	Ml	25,3	$ 187.777,00	$ 4.750.758,00
3,2	Pintura exterior para tuberia y malla eslabonada	M2	50,6	$ 22.273,00	$ 1.127.014,00
5,0	NO PREVISTOS				$ 411.552,00
NP-01	Acero Fy=60.000 PSI d mayor 1/4"	KG	56,67	$ 7.262,00	$ 411.552,00

Costo Directo		$ 10.804.838,00
Administracion	25%	$ 2.701.209,50
Utilidad	7%	$ 756.338,66
COSTO TOTAL		$ 14.262.386

OBSERVACIONES No 2: Dinámica Servicios Públicos e Ingeniería E.S.P S.A.S, contrató las obras de reparación y mantenimiento a la infraestructura del sistema del acueducto rural

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

denominado el Abejero, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de acueducto de la zona rural y mejorar la calidad de vida de los suscriptores y usuarios.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 92.504.381**
VALOR ACTA N° 1	Diciembre de 2024	$83.283.387
VALOR ACTA N° 2	Febrero de 2025	$9.265.633
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$92.504.020**

BALANCE ECONÓMICO

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
26/12/2024	**CE 09358**	$83.283.387
07/03/2025	**CE 09569**	$9.265.633
	Total, Ejecutado	$92.504.020
	Valor del contrato	**$92.504.381**
	Valor reintegro RRP00104	**$361**

ESTADO DE PÓLIZAS

La Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A. identificada con Nit 860.009.578-6 expidió pólizas de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad y calidad de obra N° 60-45-101007076 y Póliza De Responsabilidad Civil Extracontractual N° 60-40-101006145.

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

Pólizas Acta de recibo del 15-12-2024.	CONDICIONES		
	Desde	Hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato: póliza numero 60-45-101007076. Anexo 1	15/10/2024	15/04/2025	$ 18.500.876,20
Estabilidad y Calidad de Obra: póliza N. 60-45-101007076 Anexo 1	Si ampara 1 años o meses o días a partir del 15/12/2024	15/12/2025	$27.751.314,30
Pago Salarios Prestaciones sociales e indemnizaciones: póliza Nº 60-45-101007076 Anexo 1	15/10/2024	15/12/2027	$ 9.250.438,10
Responsabilidad Civil Contractual: póliza N. 60-40-101006145. Anexo 0	15/10/2024	15/12/2024	$ 18.500.876,20

OBSERVACIONES No 3: El contratista, realizó la entrega de todos los paz y salvos requeridos para la liquidación del contrato y los aportes de seguridad social.

DIEGO LEÓN HOYOS ÁLZATE
Gerente

HECTOR ALONSO LOPEZ ROJAS
Supervisor

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
Contratista

Elaboró: Juliana Jaramillo

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

Dinámica Servicios Públicos e Ingeniería ESP SAS

Nit: 816003379

Servicios Públicos e Ingeniería

Reintegro Compromiso RRP00104

Se efectuó un reintegro de compromiso con cargo al presupuesto de gastos de la actual vigencia mediante el siguiente Asiento Presupuestal:

Montoya Jaramillo Diego Mauricio	**1092916322**	DOSQUEBRADAS
Tercero:	**Nit**	**Ciudad**
CON MOLIVENTO II TO 2 AP 802	3222497468	
Dirección	**Teléfonos**	

Fecha	Rp	Resolución	
7/03/2025	RPE00001	Sin resolución	Sin Anexos

Reintegro del compromiso:CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR (FUNCIONAMIENTO)

INFORME PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
03904102	Mantenimiento	$ 361.00
	Total:	$ 361.00

TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS

Valor Expresado en Letras

GERENTE

Sandra G

Digitó: sandra garcia C.C: 33 800 140 **Cargo:** Tesorera Pagadora

DECLARACIÓN SOBRE LA FIRMEZA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

LUGAR Y FECHA: PEREIRA 27/10/2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 4.2.2.2. DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EL PROPONENTE SE PERMITEN CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO **04 DE 2024** SUSCRITA POR EL PROPONENTE Y DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERIA E.S.P S.A.S., SE ENCUENTRA A EN FIRME.



_____

FIRMA DEL PROPONENTE

_____

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO

DOC. IDENTIDAD NO. 1092916322

ACTA DE LIQUIDACION

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

En la ciudad de Pereira, el día 11 del mes de diciembre del año 2024, se reunieron La Señora María Margarita Álzate Ospina, en calidad de Ordenadora del gasto, La Señora JENNY MARÍA MURILLO HINCAPIÉ, en calidad de Supervisora EDUR, El Señor Carlos Mario Cruz Pulgarin en calidad de representante legal de ANCAD INGENIERIA SAS como interventor, y El Señor Juan Diego Ortiz Ballesteros en calidad de representante legal del CONSORCIO JDM PARQUES como Contratista, con el objeto de realizar en la presente acta la liquidación conforme a lo siguiente:

CONTRATO No.	**197-2023**
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PRINCIPALES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA MUNICIPIO DE PUEBLO RICO Y DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DEL CHAMI MUNICIPIO DE MISTRATÓ,DEPARTAMENTO DE RISARALDA
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR
CONTRATISTA	CONSORCIO JDM PARQUES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO JDM PARQUES	JUAN DIEGO ORTIZ BALLESTEROS (50%)
SUPLENTE CONSORCIO JDM PARQUES	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO (50%)
INTERVENTOR	ANCAD INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL ANCAD INGENIERIA SAS	CARLOS MARIO CRUZ PULGARIN
IMPUTACIONES	Codigo Rubro: 00AR-4002-1400-2023003660038 Disponibilidad EDUR No. 64 del 15 de diciembre de 2023 Disponibilidad REGALIAS No. No. 7623 del 15 de diciembre de 2023 Registro Preupuestal No. 60 de 22 de enero de 2024 Registro Preupuestal No. 524 de 22 de enero de 2024
PLAZO INICIAL	4 MESES
FECHA DE INICIO	8 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	7 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE SUSPENSION	5 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REANUDACION	17 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	19 DE JULIO DE 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 1.573.328.140,00
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.573.328.140,00
VALOR EJECUTADO	$ 1.573.321.309,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 6.831,00
ANTICIPO	$ 471.998.442

OBJETO Y ALCANCES DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PRINCIPALES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CECILIA MUNICIPIO DE PUEBLO RICO Y DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DEL CHAMI MUNICIPIO DE MISTRATÓ,DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

EDUR

ACTA DE LIQUIDACION

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

PARQUE SANTA CECILIA

ITEM EJECUTADO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
Capítulo 1 - Preliminares			
1,01	Localización y replanteo	m2	2.730,00
1,04	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h = 2 m	m	208,00
Capítulo 2 - Mov tierras y granulares			
2,01	Demolición manual de concreto	m3	217,66
2,02	Excavaciones varias sin clasificar	m3	50,74
2,03	Lleno compactado con material de sitio	m3	50,37
2,04	Nivelación de terreno	m2	994,72
2,05	Retiro, cargue manual y disposición de material sobrante de excavaciones	m3-km	37.821,36
2,06	Transporte material (corte, sub-base. base. afirmado)	m3-km	9.779,56
2,07	Transporte de materiales a obra. No incluye descargue	Ton-km	1.307,81
2,08	Suministro e instalación de sub base granular	m2	100,75
Capítulo 3 - Acero y cerramientos			
3,01	Acero Flejado Fy = 60.000 psi d>1/4"	Kg	1.415,14
Capítulo 4 - Concretos y pisos			
4,01	Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,02 m3/ml. Incluye formaleta para formar curvas	m	560,49
4,02	Afirmado compactado manual no incluye tansporte	m3	141,73
4,03	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m	m2	739,85
4,04	Líneas de demarcación vial pintura en frío	ml	0,00
4,05	Marcas viales	m2	0,00
4,06	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,1 m, incluye malla electrosoldada y estampado	m2	254,93
4,07	Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m	m2	240,00
4,08	Pavimento en concreto 27,6 MPA (4000PSI) en obra, E=0,2 m, incluye refuerzo, corte con disco y sello de juntas	m2	100,75
Capítulo 6 - Equipamiento			
5,01	Banca dobbelt modulo A con espaldar	und	16,00
5,02	Basurero publico en acero inoxidable	und	13,00
5,03	Suministro, transporte e intalación de letreto en acrilico de 1,2 m de alto y 10,5 metros de largo	und	1,00
5,04	Suministro e instalación de Módulo multiple con deslizadero, escalera y columpio doble	und	1,00
5,05	Suministro e intalación de Balancin doble	und	1,00
5,06	Suministro e intalaciónde prensa de piernas doble	und	1,00
5,07	Suministro e instalación de barra fija, abdomen aereo y paralelas	und	1,00
Capítulo 6 - Complementos y obras varias			
6,02	Empradización con prado trenza	m2	498,50

PARQUE SAN ANTONIO DEL CHAMI

Capítulo 1 - Preliminares			
1,01	Localización y replanteo	m2	1.068,80
1,02	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento	m	365,00
1,03	Desmonte de juegos para niños	Und	1,00
Capítulo 2 - Mov tierras y granulares			
2,01	Descapote y nivelación del terreno	m2	197,06
2,02	Excavaciones varias sin clasificar	m3	156,43
2,03	Lleno compactado con material de sitio	m3	28,55
2,04	Retiro, cargue manual y disposición de material sobrante.	m3	331,84
2,05	Sub-base compactada e=0.1m, no incluye transporte.	m2	1.190,05
2,06	Demolición manual de concreto	m3	141,73
Capítulo 3 - Concretos y pisos			
3,01	Sardinel en concreto de 20,7 Mpa 0,03 m3/ml,. Incluye formaleta para formar curvas	m	635,04
3,02	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,1 m, incluye malla electrosoldada y estampado	m2	548,01
3,03	Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m	m2	481,00
Capítulo 4 - Equipamiento			
4,01	Banca dobbelt modulo A con espaldar.	Und	12,00
4,02	Banca dobbelt modulo B	Und	12,00
4,03	Basurero publico en acero inoxidable	Und	10,00
4,04	Suministro e instalacion de Modulo multiple con deslizadero, escalera y columpio doble, (grande)	Und	1,00
4,05	Suministro e instalacion de Balancin doble.	Und	1,00
Capítulo 5 - transportes			
5,01	Transporte material (corte, sub-base. base. afirmado)	m3-km	7.869,75
5,02	Transporte materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	2.351,73
Capítulo 6 - electrico			
6,1	Poste Metalico de 6 A 8 m. Incluye los Pernos de Anclaje H=50 cmsx25cmsx25cms	Und	19,00
6,2	Poste metálico de 4 m galvanizado para instalacion de luminaria solar.	Und	19,00
6,3	luminaria solar tipo modelo POLUX30	Und	19,00

EDUR

ACTA DE LIQUIDACION

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

BALANCE DEL CONTRATO 197-2023		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.573.328.140	
VALOR ADICION	$ 0	
VALOR TOTAL DE ACTAS PAGADAS	$ 0	$ 1.573.321.309
SALDO DEL CONTRATO A LIBERAR	$ 0	$ 6.831
SUMAS IGUALES	$ 1.573.328.140	$ 1.573.328.140

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 471.998.442	
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO		$ 471.998.442
SALDO DEL ANTICIPO		
SUMAS IGUALES	$ 471.998.442	$ 471.998.442

Rendimientos financieros a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR por la suma de N/A consignar en la cuenta No N/A Valor que debe ser consignado dentro de los N/A siguientes a la firma de la presente acta.

POLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	No. DE POLIZA	FECHA DE VIGENCIA Y TERMINACIÓN	GARANTIAS EXIGIDAS
CUMPLIMIENTO	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-6	60-44-101011685	DESDE: 08/02/2024 HASTA: 19/01/2025	$ 314.665.628,00
ESTABILIDAD	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-6	60-44-101011685	DESDE: 19/07/2024 HASTA: 19/07/2029	$ 314.665.628,00
MANEJO DE ANTICIPO	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-6	60-44-101011685	DESDE: 08/02/2024 HASTA: 19/01/2025	$ 471.998.442,00
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-6	60-40-101005501	DESDE: 08/02/2024 HASTA: 19/07/2024	$ 260.000.000,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-6	60-44-101011685	DESDE: 08/02/2024 HASTA: 19/07/2027	$ 157.332.814,00

La suscrita Intervetoria según el caso hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual y además, verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales contenidas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

DECLARACION LIBRE Y EXPRESA

1. EL CONTRATISTA CONSORCIO JDM PARQUES, Juan Diego Ortiz Ballesteros como Representante legal, y actuando en nombre propio declara que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato de OBRA No 197, de 2023, y por lo tanto declara que no existe reclamación alguna por resolver y por lo tanto no hay observaciones para formular.

MARÍA MARGARITA ÁLZATE OSPINA
Gerente General - EDUR

CARLOS MARIO CRUZ PULGARIN
R.L ANCAD INGENIERIA SAS
Interventoria

JENNY MARÍA MURILLO HINCAPIÉ
Supervisora EDUR

JUAN DIEGO ORTIZ BALLESTEROS
R.L CONSORCIO JDM PARQUES
Contratista

Revisión legal: Luisa Fernanda Londoño - Contratista EDUR

DECLARACIÓN SOBRE LA FIRMEZA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

LUGAR Y FECHA: PEREIRA 27/10/2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 4.2.2.2. DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EL PROPONENTE SE PERMITEN CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO **197 DE 2023** SUSCRITA POR EL PROPONENTE Y EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIA URBANO Y RURAL DE RISARLADA - EDUR., SE ENCUENTRA A EN FIRME.



_____

FIRMA DEL PROPONENTE

_____

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO

DOC. IDENTIDAD NO. 1092916322

EMPRESA VIAL DE MISTRATO

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	30-12-2025
CONTRATO DE OBRA	006

CIUDAD	**Mistrato**		
CONTRATISTA	**DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO**		
No. DE IDENTIFICACION	1.092.916.322	Lugar de Expedición	MISTRATO RDA
OBJETO	ROCERÍA DE CAMINOS AMBOS LADOS, INCLUYE CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN TIERRA, RETIRO MANUAL Y LIMPIEZA DE CAMINO DE MALEZAS, ÁRBOLES CAÍDOS, DERRUMBES Y DE MÁS ELEMENTOS QUE OBSTACULIZAN EL PASO, DE IGUAL MANERA PICAR, AMPLIAR Y ACONDICIONAR EL CAMINO.		

CDP	000164	**RPE**	000160	**FECHA DE INICIO**	13-11-2025	
RUBRO PRESUPUESTAL		**VALOR**	**FUENTE DE FINANCIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	13-12-2025	
2.3.2.02.02.005		24,615,385.00		**PRORROGAS**	SI	0
				ADICIONES	SI	0
				AMPLIACIÓN O EXTENSIÓN DE AMPAROS DE		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$24,615,385.00

ACTIVIDADES		**% DE EJECUCIÓN**
COONTRATO DE OBRA	ROCERÍA DE CAMINOS AMBOS LADOS, INCLUYE CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN TIERRA, RETIRO MANUAL Y LIMPIEZA DE CAMINO DE MALEZAS, ÁRBOLES CAÍDOS, DERRUMBES Y DE MÁS ELEMENTOS QUE OBSTACULIZAN EL PASO, DE IGUAL MANERA PICAR, AMPLIAR Y ACONDICIONAR EL CAMINO.	

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

PAGOS	**Valor del Contrato**	$24,615,385	**Valor anticipo**		**Valor programado**	$ -
	Período de pago	**Comprobante de pago**	**Valor cancelado**		**Saldo**	
	1	OBP00346	$ 24,615,385.00			
VALOR PAGADO			$24,615,385.00			
SALDO POR PAGAR						$0.00


Siendo pertinente realizar las siguientes consideraciones:

1. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con el objeto del contrato
2. Que el contrato fue ejecutado por el contratista según los componentes contemplados en el objeto contractual
3. La Empresa Vial y de Transporte cumplió oportunamente con los pagos por concepto de ejecución del contrato
4. En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y se declaran a paz y salvo por todo concepto tal y como quedó preceptuado en el contrato.

Para constancia se firma por los que intervienen, a los (30) días del mes de DICIEMBRE del 2025

BRAYAN STEVEN CORREA MOLINA
Gerente

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
Contratista



Modelo No. 9. DECLARACIÓN SOBRE LA FIRMEZA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

PEREIRA RDA, 2025/04/09

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 4.2.2.2. DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EL PROPONENTE SE PERMITEN CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO 006-2025 SUSCRITA POR EL PROPONENTE Y EMVIAS, SE ENCUENTRA A EN FIRME.



FIRMA DEL PROPONENTE

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
NOMBRE DEL PROPONENTE

DOC. IDENTIDAD NO. **1092916322**

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA N° 05 - 2025.

En el municipio de Belén de Umbría a los siete (07) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026) en la oficina de **DINÁMICA SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA E.S.P. S.A.S.,** se reunieron, **JULIÁN ANDRÉS RÍOS VALENCIA** en calidad de contratante identificado con la cédula de ciudadanía número 18.612.400 expedida en Belén de Umbría, Risaralda, el ingeniero civil **DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO,** en su calidad de Contratista, identificado con la cédula de ciudadanía numero 1.092.916.322 expedida en Mistrató y el ingeniero civil **JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO,** interventor identificado con la cédula de ciudadanía número 1.093.223.658 de Santa Rosa de Cabal, con el objeto de realizar el ACTA DE LIQUIDACIÓN del Contrato de obra No. 05 de 2025, conforme a lo siguiente:

CONTRATO No.	05- 2025
CONTRATISTA	Diego Mauricio Montoya Jaramillo
CEDULA	1.092.916.322 expedida en Mistrató
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE COLUMBIA Y TAPARCAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 213-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00371 - 09 de agosto de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00369 - 14 de agosto de 2025
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($228.618.085).

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($228.618.085)
PLAZO INICIAL	Hasta el treinta (30) de noviembre de 2025 y partir de la firma del acta de inicio.
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	14 de agosto de 2025
FECHA ACTA DE INICIO	27 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de noviembre de 2025
PRORROGA N° 01 OTROSI N° 01	Quince (15) días.
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INCLUYENDO PRORROGA N° 01 SEGÚN OTROSI N° 01	Quince (15) de diciembre de 2025.
PLAZO TOTAL INCLUYENDO PRORROGA N° 01 SEGÚN OTROSI N° 01	Del veintisiete (27) de agosto al quince (15) de diciembre de 2025.
FORMA DE PAGO INICIAL	El valor del presente contrato se realizará mediante pagos parciales de avance previa presentación de los informes de avance con todos los soportes, evidencias fotográficas y aprobación de la interventoría y/o supervisión asignada por la empresa. El último pago no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato, previa presentación del informe de cumplimiento del 100% de las actividades ejecutadas, recibido a satisfacción por parte de la interventoría y/o supervisión, y presentación del informe final de ejecución.

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

OBSERVACIONES No 1: Con base en el objeto contractual, ***REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DE COLUMBIA Y TAPARCAL, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 213-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA.*** se ejecutaron los alcances que están representados en los ítems contratados como se registró en las actas de obra y en el acta de recibo de obra a satisfacción; dando un cumplimiento del 100% del contrato en mención.

Los ítems y cantidades finales ejecutadas fueron:

"REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LOS ACUEDCTOS RURALES DE COLUMBIA Y TAPARCAL, SEGÚN COVENIO INTERADMINISTRATIVO No 213-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA."					
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	
1.TANQUE DE ALMACENAMIENTO PREDIO MILLER BETANCOUR - VEREDA EL PORVENIR-ACUEDUCTO COLUMBIA					
Capítulo 1 - MORTEROS Y REVOQUES				**$**	**6.414.762,00**
1,1	Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m	M3	1,20	$	73.649
1,2	Demolición enchape y/o revoque	M2	59,82	$	684.042
1,3	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2	59,82	$	2.942.366
1,4	Base para Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo	M3	2,50	$	2.714.705
1,5	Tapa de acceso incluye refuerzo	M2	0,00	$	-
Capítulo 2 - OBRA BLANCA				**$**	**6.674.113,00**
2,1	Impermeabilización interior y superior tanques	M2	84,64	$	5.885.696
2,2	Pinturas exteriores (koraza o similar)	M2	14,75	$	788.417
Capítulo 3 - CERRAMIENTO				**$**	**-**
3,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas.	M	0,00	$	-
3,2	Viga de cimentación en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,20 x 0,20 m, incluye refuerzo.	M	0,00	$	-
3,3	Puerta en tubería galvanizada de 1 1/2" para cerramiento, h = 2 m, a = 0,9 m y malla	UND	0,00	$	-
Capítulo 4 - TRANSPORTE DE MATERIALES				**$**	**1.440.542,00**
4,1	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	126,40	$	263.296
4,2	Transportes materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	156,97	$	1.177.246
COSTO DIRECTO (A)				**$**	**14.529.417,00**
ADMINISTRACION				**$**	**4.376.260,40**
UTILIDAD				**$**	**726.470,85**
COSTO TOTAL				**$**	**19.632.148,25**

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

2. TANQUE PREDIO NOE GRAJALES VEREDA COLUMBIA-ACUEDUCTO COLUMBIA					
CONDICIONES INICIALES				ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN			
Capítulo 1 - MORTEROS Y REVOQUES				**$**	**15.608.362,00**
1,1	Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m	M3	9,02	$	553.346
1,2	Demolición enchape y/o revoque	M2	173,61	$	1.985.276
1,3	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2	173,61	$	8.539.552
1,4	Base para Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo	M3	2,30	$	2.501.872
1,5	Tapa de acceso incluye refuerzo	M2	0,00	$	-
1,6	Desmonte de cerramiento de malla y postería de concreto, no incluye demolición de muro y/o alfajía	M	46,00	$	1.828.316
1,7	Rocería y limpieza, tanque	UND	1,00	$	200.000
Capítulo 2 - OBRA BLANCA				**$**	**15.099.123,00**
2,1	Impermeabilización interior y superior tanques	M2	122,79	$	8.538.745
2,2	Pinturas exteriores (koraza o similar)	M2	122,73	$	6.560.378
2,3	Enchape en cerámica de 20 x 20 cm tipo Eco cerámica, incluye filos y fijador de cerámica	M2	0,00	$	-
Capítulo 3 - CERRAMIENTO				**$**	**19.880.014,00**
4,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas.	M	64,00	$	13.415.296
3,2	Viga de cimentación en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,20 x 0,20 m, incluye refuerzo.	M	64,00	$	6.464.718
3,3	Puerta en tubería galvanizada de 1 1/2" para cerramiento, h = 2 m, a = 0,9 m y malla	UND	0,00	$	-
Capítulo 4 - TRANSPORTE DE MATERIALES				**$**	**4.122.913,00**
4,1	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	292,86	$	610.018
4,2	Transportes materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	468,39	$	3.512.895
COSTO DIRECTO (A)				**$**	**54.710.412,00**
ADMINISTRACION				**$**	**16.478.776,09**
UTILIDAD				**$**	**2.735.520,60**
COSTO TOTAL				**$**	**73.924.708,69**

3.MEJORAMIENTO TANQUE ALMACENAMIENTO VEREDA LA FRISOLERA PREDIO LOS COSTEÑOS-ACUEDUCTO TAPARCAL					
CONDICIONES INICIALES				ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN			
Capítulo 1 - MORTEROS Y REVOQUES				**$**	**16.855.409,00**
1,2	Demolición enchape y/o revoque	M2	194,25	$	2.221.226
1,3	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2	194,25	$	9.554.476

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

1,4	Base para Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo	M3	3,36	$	3.652.907
1,5	Tapa de acceso incluye refuerzo	M2	0,00	$	-
1,6	Pintura exterior para tubería y malla eslabonada	M2	49,20	$	1.426.800
Capítulo 2 - OBRA BLANCA				**$**	**21.072.916,00**
2,1	Impermeabilización interior y superior tanques	M2	163,32	$	11.356.946
2,2	Pinturas exteriores (koraza o similar)	M2	181,77	$	9.715.970
Capítulo 4 - TRANSPORTE DE MATERIALES				**$**	**2.677.962,00**
4,1	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	263,37	$	548.590
4,2	Transportes materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	283,92	$	2.129.372
COSTO DIRECTO (A)				**$**	**40.606.287,00**
ADMINISTRACION				**$**	**12.230.614,00**
UTILIDAD				**$**	**2.030.314,00**
COSTO TOTAL				**$**	**54.867.215,00**

4. MEJORAMIENTOS TANQUE VEREDA LA ARGENTINA PREDIO LIBARDO LARROCHE-ACUEDUCTO TAPARCAL					
CONDICIONES INICIALES			**ACUMULADO**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**			
Capítulo 1 - MORTEROS Y REVOQUES				**$**	**7.567.495,00**
1,1	Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m	M3	3,03	$	186.117
1,2	Demolición enchape y/o revoque	M2	82,47	$	943.044
1,3	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2	82,47	$	4.056.452
1,4	Base para Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo	M3	2,19	$	2.381.882
1,5	Tapa de acceso incluye refuerzo	M2	0,00	$	-
Capítulo 2 - OBRA BLANCA				**$**	**6.968.700,00**
2,1	Impermeabilización interior y superior tanques	M2	67,93	$	4.723.716
2,2	Pinturas exteriores (koraza o similar)	M2	42,00	$	2.244.984
Capítulo 3 - CERRAMIENTO				**$**	**8.505.652,00**
3,1	Cerramiento en tubería galvanizada, malla eslabonada, alambre de púas.	M	25,00	$	5.240.350
3,2	Viga de cimentación en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,20 x 0,20 m, incluye refuerzo.	M	25,00	$	2.525.281
3,3	Puerta en tubería galvanizada de 1 1/2" para cerramiento, h = 2 m, a = 0,9 m y malla	UND	1,00	$	740.021
Capítulo 4 - TRANSPORTE DE MATERIALES				**$**	**2.456.225,00**

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

4,1	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	167,17	$	348.209
4,2	Transportes materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	281,07	$	2.108.017
COSTO DIRECTO (A)				**$**	**25.498.072,00**
ADMINISTRACION				**$**	**7.680.019,00**
UTILIDAD				**$**	**1.274.904,00**
COSTO TOTAL				**$**	**34.452.995,00**

5. MEJORAMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO VEREDA BALDELOMAR PREDIO CARLOS MARIO LAVERDE-ACUEDUCTO TAPARCAL					
CONDICIONES INICIALES				**ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**			
Capítulo 1 - MORTEROS Y REVOQUES				**$**	**14.161.435,00**
1,2	Demolición enchape y/o revoque	M2	193,62	$	2.214.066
1,3	Revoque muro impermeabilizado, incluye dilataciones y filos	M2	193,62	$	9.523.680
1,4	Base para Tanque de almacenamiento de agua en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa (3000 PSI), no incluye refuerzo	M3	2,23	$	2.423.689
1,5	Tapa de acceso incluye refuerzo	M2	0,00	$	-
Capítulo 2 - OBRA BLANCA				**$**	**17.201.754,00**
2,1	Impermeabilización interior y superior tanques	M2	118,88	$	8.266.504
2,2	Pinturas exteriores (koraza o similar)	M2	167,16	$	8.935.250
Capítulo 4 - TRANSPORTE DE MATERIALES				**$**	**2.488.958,00**
4,1	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	227,83	$	474.566
4,2	Transportes materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	268,59	$	2.014.392
COSTO DIRECTO (A)				**$**	**33.852.147,00**
ADMINISTRACION				**$**	**10.196.267,00**
UTILIDAD				**$**	**1.692.607,00**
COSTO TOTAL				**$**	**45.741.021,00**

VALOR TOTAL MEJORAMIENTO CINCO (05) TANQUES		
COSTO DIRECTO (A)	**$**	**169.196.335,00**
ADMINISTRACION	**$**	**50.961.935,00**
UTILIDAD	**$**	**8.459.816,00**
COSTO TOTAL	**$**	**228.618.085,00**

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		**$ 228,618,085.00**

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

VALOR ACTA Nº 1	22/10/2025	$ 121.088.148.00
VALOR ACTA Nº 2	04/12/2025	$ 84.451.818.00
VALOR ACTA Nº 3	24/02/2026	$ 23.078.119.00
SALDO	-	$ 0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 228,618,085.00**

BALANCE ECONÓMICO

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
22/10/2025	**CE 10343** ACTA Nº 1	$ 121.088.148.00
04/12/2025	**CE 10515** ACTA Nº 2	$ 84.451.818.00
27/03/2026	**CE 10940** ACTA Nº 3 Y FINAL	$ 23.078.119.00
	Total, Ejecutado	**$ 228,618,085.00**
	Valor del contrato	**$ 228,618,085.00**
	Valor reintegro	**$ 0.00**

ESTADO DE PÓLIZAS

La Compañía SEGUROS MUNDIAL identificada con Nit 860.037.013-6 expidió pólizas de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual.

Pólizas	CONDICIONES		
	Desde	Hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato: póliza N° CCA-100028321 Anexo 0 y 4	14/08/2025	28/04/2026	$ 45.723.617,00

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

Pago Salarios Prestaciones sociales: póliza N° CCA-100028321 Anexo 0 y 4	14/08/2025	28/12/2028	$ 45.723.617,00
Estabilidad de la obra: póliza N° CCA-100028321 Anexo 0 y 4	28/12/2025	28/12/2026	$ 45.723.617,00
R.C: Predios laborales y operaciones: póliza N° CCA-100007064 Anexo 0 y 3	14/08/2025	15/12/2025	$ 284,700,000.00

OBSERVACIONES No 3: El contratista, realizó la entrega de todos los paz y salvos requeridos para la liquidación del contrato y los aportes de seguridad social.

Consideraciones finales

1. Cumplimiento del Contratista: El contratista cumplió cabalmente con el objeto contractual y ejecutó la totalidad de los componentes y alcances establecidos en el acuerdo.
2. Cumplimiento de la Entidad: DINÁMICA SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA E.S.P. S.A.S. cumplió oportunamente con las obligaciones de pago generadas por la ejecución del contrato.
3. Acuerdo Final: En consecuencia, las partes manifiestan su total acuerdo con los términos de la presente Acta de Liquidación, se dan por satisfechas con la ejecución integral del contrato y se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado del mismo, extinguiendo las obligaciones tal y como quedó preceptuado en el clausulado contractual

Julian A Rios

JULIÁN ANDRÉS RÍOS VALENCIA
Gerente

JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO
Director de interventoría C.C 06-2025.

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
Contratista

Elaboró: Leidy Arenas

Carrera 10 No. 5-38 Piso 2, Belén de Umbría, Risaralda.
Cel. 3136610222- Email:dinamica@dinamicaesp.com
www.dinamicaesp.com

Modelo No. 9. DECLARACIÓN SOBRE LA FIRMEZA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

PEREIRA RDA, 2025/04/09

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 4.2.2.2. DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EL PROPONENTE SE PERMITEN CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO 05-2025 SUSCRITA POR EL PROPONENTE Y DINAMICA SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERIA E.S.P. S.A.S., SE ENCUENTRA A EN FIRME.



FIRMA DEL PROPONENTE

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
NOMBRE DEL PROPONENTE

DOC. IDENTIDAD NO. **1092916322**

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
N.º SAMC-010-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 21 DE MARZO DE 2026

FECHA DEL ACTA	21 DE MARZO DE 2026
# DEL CONTRATO	SAMC-010-2025
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	**OBRAS DE MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RISARALDA – CALDAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C. Nro. 1.092.916.322
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN SANCHEZ CORTES
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS ($107.924.900) M/CTE
CDP	N°. 1040 del 04 de Octubre de 2025
RP	N°. 2534 del 12 de Diciembre de 2025
VALOR ADICION Nro 001	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($49.689.785) M CTE
CDP ADICION Nro 001	N°. 1344 del 11 de Diciembre de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($157.614.685) M CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA POR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA Nro 001	20 DIAS
FECHA DE TERMINACION	20 DE ENERO DE 2026
PRORROGA Nro 002	20 DIAS
FECHA DE TERMINACION	09 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA Nro 003	20 DIAS
FECHA DE TERMINACION FINAL	01 DE MARZO DE 2026

En el Municipio de Risaralda Caldas, en las instalaciones del Despacho del Alcalde, se reunieron las siguientes personas: **ALEJANDRO BETANCUR MORALES** en calidad de

Alcalde, **DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.092.916.322, en calidad de Contratista y **KAREN SANCHEZ CORTES,** identificada con C.C No. 1.094.974.115 en calidad de Supervisora del contrato, para dejar constancia por medio de la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC-010-2025 de acuerdo al siguiente detalle:

1. RESUMEN FINANCIERO:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 107.924.900,00
VALOR ADICION	$ 49.689.785,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 157.614.685,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 157.614.685,00
% EJECUTADO DEL CONTRATO	100,00%
VALOR NO EJECTUADO DEL CONTRATO	$ 0,00

2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

ESCUELA LA ROMELIA:

ITEM	DESCRIPCION	UN	VR/UNIT	CANTIDAD	VR/PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Localización y replanteo	M2	$ 3.933,00	10,00	$ 39.330,00
1,02	Excavación manual en conglomerado seco de 0 - 2 m	M3	$ 77.151,00	1,00	$ 77.151,00
1,03	Demolición manual de concreto	M3	$ 260.821,00	13,56	$ 3.536.732,76
1,04	Afirmado compactado manual e = 0.10 m	M2	$ 12.714,00	10,00	$ 127.140,00
1,05	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	M	$ 9.148,00	15,00	$ 137.220,00
2	**CONCRETOS**				
2,01	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m incluye malla electrosoldada	M2	$ 118.510,00	10,00	$ 1.185.100,00
2,02	Viga de cimentacion en concreto de 20,7 Mpa, incluye refuerzo	ML	$ 91.841,00	18,00	$ 1.653.138,00

2,03	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	$	138.257,00	20,80	$	2.875.745,60
2,04	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	M	$	124.884,00	18,00	$	2.247.912,00
2,05	Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,15 x 0,10 m, incluye refuerzo	M	$	80.926,00	15,50	$	1.254.353,00
3	**MAMPOSTERIA**						
3,01	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M2	$	64.344,00	42,15	$	2.712.100,00
4	**PISOS Y ENCHAPE**						
4,01	Piso cerámica antideslizante	M2	$	119.591,00	10,00	$	1.195.910,00
4,02	Guarda escoba baldosa ceramica	M	$	56.041,00	23,00	$	1.288.943,00
5	**CUBIERTAS**						
5,01	Techo teja ondulada	M2	$	63.464,00	12,00	$	761.568,00
5,02	Canal PVC Amazonas	M	$	103.313,00	4,00	$	413.252,00
5,03	Bajante PVC agua lluvia cuadrado, incluye accesorios	M	$	40.242,00	3,00	$	120.726,00
6	**CARPINTERIA METALICA**						
6,01	Puerta en lámina C 20 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	Un	$	630.147,68	2,00	$	1.260.295,36
7	**ACABADOS**						
7,01	Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	M2	$	49.289,00	84,30	$	4.155.062,70
7,02	Revoque muro incluye dilataciones y filos	M2	$	35.602,00	84,30	$	3.001.248,60
8	**ELECTRICO**						
8,01	Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m	Un	$	142.461,00	2,00	$	284.922,00
8,02	Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m	Un	$	186.008,00	1,00	$	186.008,00
8,03	Salida lámpara Panel Led sobreponer 60 x 60 48 W, Cable Cu aislado # 12 HFFR LS, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija y cable encauchetado 3 x 12 AWG	Un	$	461.583,00	2,00	$	923.166,00
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**						
9,01	Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m	Pto	$	72.252,00	4,00	$	289.008,00
9,02	Acometida hidráulica en tubería PVC de 1/2"	M	$	12.925,00	12,00	$	155.100,00
10	**INSTALACIONES SANITARIAS**						
10,01	Punto sanitario PVC de 2" l prom = 3 m	Pto	$	138.289,00	3,00	$	414.867,00

10,02	Punto sanitario PVC de 4" l prom = 3 m	Pto	$	265.366,00	2,00	$	530.732,00
10,03	Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo	Un	$	410.817,00	2,00	$	821.634,00
10,04	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios	M	$	65.100,00	8,00	$	520.800,00
10,05	Orinal tipo Petite Blanco en caja con grifería	Un	$	510.000,00	2,00	$	1.020.000,00
10,06	Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un Sistema séptico integrado 3000 lts, incluye: accesorios y tuberías necesarias, excavaciones en material comun necesarias, llenos con arena y triturado necesarios, filtros, microorganismos, pozo de absorcion circular de 1.5m x 1.8m con tapa de inspeccion de concreto 20,7MPA y herrajes de 60cm X 60cm, transporte de materiales, retiro de sobrantes y capacitación mantenimiento periódico.	und	$	13.500.000,00	1,00	$	13.500.000,00
10,07	Lavamanos tipo Happy de colgar con grifería	und	$	251.320,00	2,00	$	502.640,00
10,08	Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), a ± 0,60 m, h ± 0,90 m, incluye granito pulido, mampostería en pandereta, refuerzo y enchape en cerámica de muro con wing de AL, granito pulido para superficie, salpicadero de ± 0,20 y canto en cascada o similar, dilataciones de bronce	M	$	491.418,00	1,50	$	737.127,00
11	**TRANSPORTES**						
11,01	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	$	2.083,00	809,16	$	1.685.480,00
11,02	Transporte materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	$	7.500,00	204,06	$	1.530.419,00
11,03	Cargue manual material sobrante y disposición final	M3	$	42.987,00	21,70	$	932.646,00

INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ SEDE QUIEBRA DE VARILLAS:

ITEM	DESCRIPCION	UN	VR/UNIT	CANTIDAD	VR/PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Localización y replanteo	M2	$ 3.933,00	128,00	$ 503.424,00
1,02	Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m	M3	$ 43.205,00	25,60	$ 1.106.048,00

1,03	Afirmado compactado manual e = 0.10 m	M2	$ 12.714,00	128,00	$ 1.627.392,00
1,04	Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento	M	$ 9.148,00	38,06	$ 348.148,14
1,05	Descapote y nivelación manual	M2	$ 11.315,00	128,00	$ 1.448.320,00
2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
2,01	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,10 m incluye malla electrosoldada	M2	$ 118.510,00	128,00	$ 15.169.280,00
2,02	Demarcacion de placa para cancha	ML	$ 9.200,00	135,00	$ 1.242.000,00
3	**TRANSPORTES**				
3,01	Transporte material (corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.)	M3-Km	$ 2.083,00	2.041,98	$ 4.253.453,00
3,02	Transporte materiales a obra (no incluye descargue)	Tn-Km	$ 7.500,00	90,37	$ 677.760,00
3,03	Cargue manual material sobrante y disposición final	M3	$ 42.987,00	41,60	$ 1.788.259,00
4	**DOTACION**				
4,01	Mantenimiento y reparacion de dotacion de cancha existente incluye Tablero de baloncesto acrílico, incluye armazón metálico, aro, malla e instalación.	Un	$ 2.020.921,00	2,00	$ 4.041.842,00

ESCUELA LA INMACULADA, SEDE LA SALLE PRIMARIA:

ITEM	DESCRIPCION	UN	VR/UNIT	CANTIDAD	VR/PARCIAL
1	**DEMOLICIONES**				
1,01	Retiro de capa de pintura pared	M2	15.631,47	141,22	$ 2.207.475,63
1,02	Desmonte de techo en teja fibrocemento	M2	47.418,00	7,38	$ 349.795,47
1,03	Desmonte estructura metálica liviana manual	M	17.479,00	86,80	$ 1.517.177,20
2	**TECHOS Y CUBIERTAS**				
2,01	Recorrido techos	M2	12.833,00	1.105,60	$ 14.188.164,80
2,02	Canal Lám Galv C 22 0,50 m >L<=1.0 m	M	177.044,00	8,80	$ 1.557.987,20
2,03	Imperm. Viga canal S<.7 (m)	M	42.259,27	8,80	$ 371.881,59
2,04	Claraboya de fibrocemento Nº 6, incluye vidrio de seguridad de 4 mm	Un	152.324,00	1,00	$ 152.324,00
2,05	Techo teja ondulada	M2	63.464,00	11,22	$ 712.319,94
3	**RECUBRIMIENTO Y PINTURA**				

3,01	Imperm. Pared mamposteria	M2	34.588,00	141,22	$	4.884.517,00
3,02	Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	M2	49.289,00	141,22	$	6.960.593,00

CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** declarándonos recíprocamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto en relación con el **CONTRATO N° SAMC-010-2025**, dejando las siguientes constancias:

1. Que el **CONTRATO N° SAMC-010-2025,** fue suscrito entre las partes contratantes el día 9 de diciembre de 2025.
2. Que el objeto del contrato se ejecutó a satisfacción.
3. Que el servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción en el tiempo establecido.
4. Que el contrato se encuentra pago en su totalidad.
5. Que se cumplió con el objeto contractual hasta la fecha de terminación del mismo con todas y cada una de las obligaciones contraídas por el contratista.
6. Que en la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** están incluidos todos los valores correspondientes al **CONTRATO No. SAMC-010-2025.**
7. Que el CONTRATISTA manifiesta que el Municipio de Risaralda Caldas cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción judicial o extrajudicial, reclamación o demanda contra el Municipio de Risaralda Caldas en relación con el **CONTRATO No. SAMC-010-2025** y la presente liquidación.
8. Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier perjuicio, queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente al municipio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en el municipio de Risaralda Caldas por los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2026.

ALEJANDRO BETANCUR MORALES
ALCALDE MUNICIPIO DE RISARALDA

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
CONTRARTISTA DE OBRA

KAREN SANCHEZ CORTES
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Modelo No. 9. DECLARACIÓN SOBRE LA FIRMEZA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

PEREIRA RDA, 2025/04/09

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 4.2.2.2. DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EL PROPONENTE SE PERMITEN CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO **SAMC-010-2025** SUSCRITA POR EL PROPONENTE Y ALCALDIA DE RISARALDA CALDAS. SE ENCUENTRA A EN FIRME.



FIRMA DEL PROPONENTE

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
NOMBRE DEL PROPONENTE

DOC. IDENTIDAD NO. **1092916322**

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO BELEN DE UMBRIA RISARALDA

CERTIFICA QUE:

El ingeniero DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.092.916.322 de Mistrató Rda, con matrícula profesional **N°141037-0610899 RIS** ejecutó el contrato de obra No. 019-2022, cuyo objeto fue: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS SEDES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO y LA FLORIDA".

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No:	019-2022.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN SUS SEDES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO y LA FLORIDA"
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
CONTRATISTA:	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
SUPERVISOR:	DIEGO LEON HOYOS ALZATE
VALOR CONTRATO:	$ 15.479.490,^{00}
VALOR EN SMMLV AÑO 2021:	$ 15,48,^{00}
VALOR FINA LEJECUTADO:	$ 15.479.490,^{00}
FECHA DE INICIO:	04 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO INICIAL:	8 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE OCTUBRE DE 2022
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO:	EXCELENTE

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	
Capítulo 1 - Preliminares				
1.01	Localización y replanteo	m2	283,12	
1.02	limpieza manual de muro para su respectiva reparación	m2	283,12	
Capítulo 2 - Estuco, pintura y cielo raso				
2.01	Estuco y pintura muro	m2	152,00	
2.02	Pintura cielo Razo	m2	39,53	
2,03	Graniplas	m2	14,70	
2,04	pintura para exteriores	m2	91,12	
Capítulo 3 - Cubiertas				
3.01	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, reparación de amarras y/o ganchos	**m2**	26,88	
3.02	Estructura metálica para cubierta	kg	115,00	
3.03	Techo en teja ondulada transparente	m2	13,55	
6,03	Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, por 60cm incluye impermeabilizado	ml	5,00	
6,05	Bajante PVC agua lluvia de 3"	ml	4,00	
6,06	Canal PVC tipo Amazonas o similar	ml	7,40	

Para constancia la presente certificación se expide en Belén de Umbría, Risaralda a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2022.

Diego León Hoyos Álzate
Supervisor.

CERTIFICACIÓN

El suscrito Ingeniero Civil **CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A**. identificado con la cedula de ciudadanía 7.551.747 expedida en Armenia, actuando como Representante Legal del **CONSORCIO RISARALDA PARTICIPATIVA** identificado con NIT. 900.595.551-8, certifica que el **CONSORCIO DS** identificado con NIT. 901.637.023-2 representado legalmente por **DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO**, ejecuto el Contrato de Obra que se relaciona a continuación:

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
NUMERO DE CONTRATO	CRP2022_002
OBJETO	"Ejecutar los mejoramientos de vivienda en las distintas veredas a los 25 beneficiarios seleccionados, en el municipio de Guática, Risaralda en el marco de la ejecución del Programa de Presupuesto Participativo en el Departamento de Risaralda, incluidas dentro del Contrato de Administración Delegada No. 1604-2022".
CONTRATISTA	CONSORCIO DS
N.I.T.	901.637.023-2
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
CEDULA CIUDADANIA	1.092.916.322
CONSORCIADOS:	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO (90%) C.C 1.092.916.322
	JOHAN STIVEN OSPINA LONDOÑO (10%) C.C 1.093.223.658
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION	CUATRO (04) DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA 1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
SUSPENSION	No aplica
REINICIACION	No aplica
FECHA DE TERMINACION FINAL	VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL CONTRATO	$343.534.558,00
VALOR ADICION 1	$3'550.717,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$347.085.275,00

A continuación, se relacionan las obras ejecutadas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
TIPO DE MEJORAMIENTO: 11 HABITACIONES			
1.00	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo	M2	99
1.2	Limpieza y nivelación	M2	99
2.	**EXCAVACIONES Y LLENOS**		
2.1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	8.8
2.2	Afirmado compactado e= 0.10 m manual	M2	99
3.	**CONCRETOS**		
3.1	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m	M2	99
3.2	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	105.6
3.3	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,10 m, incluye refuerzo	ML	132
3.4	Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,10 m, incluye refuerzo	ML	132
3.5	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	132
4.	**MAMPOSTERIA**		
4.1	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M2	259.6
5.	**CARPINTERIA METALICA**		
5.1	Puerta en lámina C 20 de 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	UN	11
5.2	Ventana metálica en lámina C 20, incluye anticorrosivo, pintura y vidrio de 4 mm	M2	16.5
6.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
6.1	Salida interruptor sencillo cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5m	UN	11
6.2	Salida lámpara hermética 2X32W, cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija y cable encauchetado 3x12 AWG (no incluye lámpara).	UN	11
6.3	Salida toma doble con polo a tierra cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6m	UN	11

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
7.	**PISOS**		
7.1	Piso en cerámica de 1a de 20x20 cm tipo Duratech, incluye mortero	M2	
8.	**CUBIERTA**		
8.1	Techo en teja ondulada de fibrocemento, incluye entramado en perlinería metálica	M2	142.56
9.	**TRANSPORTE**		
9.1	Transporte material cabecera municipal al sitio	VIAJES	66
10,	**OBRAS ADICIONALES**		
10,1	Transporte material cabecera municipal al sitio	VIAJES	
10,2	Piso en cerámica de 1a de 20x20 cm tipo Duratech, **incluye mortero**	M2	99
TIPO DE MEJORAMIENTO: 9 COCINAS			
1.1	Localización y replanteo	M2	45
1.2	Limpieza y nivelación	M2	45
2.	**EXCAVACION**		
2.1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	5.4
2.2	Afirmado compactado e= 0.10 m manual	M2	45
3.	**CONCRETOS**		
3.1	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m	M2	45
3.2	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	86.4
3.3	Viga de cimentación en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	81
3.4	Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,10 m, incluye refuerzo	ML	81
3.5	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	81
4.	**MAMPOSTERIA**		
4.1	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M2	192.6
5.	**CARPINTERIA METALICA**		
5.1	Puerta en lámina C 20 de 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa portón, manija y tope	UN	9
5.2	Ventana metálica en lámina C 20, incluye anticorrosivo, pintura y vidrio de 4 mm	M2	9
6.	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
6.1	Punto sanitaria PVC DE 3" Lprom= 3m	pto	18

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
7.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
7.1	Punto hidráulico PVC de 1/2" Prom= 3m	Pto	9
8.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
8.1	Salida interruptor sencillo cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio	UN	9
8.2	Salida lámpara hermética 2X32W, cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija y cable encauchetado 3x12 AWG (no incluye lámpara).	UN	9
8.3	Salida toma doble con polo a tierra cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6m	UN	9
9.	**APARATOS**		
9.1	Poceta de acero inoxidable de 0.60x 0.40m, incluye grifería, sifón de 2" y canastilla	UN	9
10.	**PISOS**		
10.1	Piso en cerámica de 1a de 20x20 cm tipo Duratech, incluye mortero	M2	
11.	**CUBIERTA**		
11.1	Techo en teja ondulada de fibrocemento, incluye entramado en perlinería metálica	M2	72.54
12.	**TRANSPORTE**		
12.1	Transporte material cabecera municipal al sitio	VIAJES	72
13,	**OBRAS ADICIONALES**		
13,1	Transporte material cabecera municipal al sitio	VIAJES	
13,2	Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), incluye mampostería, enchape en mármol y cerámica para muros	m2	18
13,3	Caja de inspección de 0,60x0,60x0,60 m en concreto de 17,2Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	un	9
13,4	Piso en cerámica de 1a de 20x20 cm tipo Duratech, **incluye mortero**	M2	45
TIPO DE MEJORAMIENTO: 5 BAÑOS			
1.	**PRELIMINARES**		
1.1	Localización y replanteo	M2	12.5
1.2	Limpieza y nivelación	M2	12.5
2.	**EXCAVACION**		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
2.1	Excavación en material común seco de 0 - 2 m manual	M3	3
2.2	Afirmado compactado e= 0.10 m manual	M2	12.5
3.	**CONCRETOS**		
3.1	Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m	M2	12.5
3.2	Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	48
3.3	Viga de cimentación en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	33
3.4	Viga cinta en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,10 m, incluye refuerzo	ML	33
3.5	Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,15 x 0,20 m, incluye refuerzo	ML	33
4.	**MAMPOSTERIA**		
4.1	Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,10 m	M2	73.92832
4,2	Revoque muro, incluye dilataciones y filos	M2	30
4,3	Enchape en cerámica de 1era de 20x20 cm tipo Duratech	M2	30
5.	**CARPINTERIA METALICA**		
5.1	Puerta en lámina C 20 de 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa porón, manija y tope	UN	
6.	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
6.1	Punto sanitaria PVC DE 2" Lprom= 3m	pto	10
6.2	Punto sanitaria PVC DE 4" Lprom= 3m	pto	5
6.3	Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo	UN	5
6.4	Lavamanos tipo Happy de colgar con grifería	UN	5
6.5	Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios	M	30
7.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**		
7.1	Punto hidráulico PVC de 1/2" Lprom= 3m	pto	15
7.2	Acometida hidráulica en tubería PVC de 1/2"	M	30
7.3	Ducha niquelada de 1/2" sencilla	UN	5
8.	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
8.1	Salida interruptor sencillo cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4.5 m	UN	5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
8.2	Salida lámpara hermética 2X32W, cable CU #12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija y cable encauchetado 3x12 AWG (no incluye lámpara).	UN	5
9.	**PISOS**		
9.1	Piso en cerámica de 1a de 20x20 cm tipo Duratech, incluye mortero	M2	
9.2	Murete ducha ladrillo tolete en pandereta, incluye enchape	M	5
9.3	Rejilla de bronce de 3"x 2" con sosco	UN	10
10.	**CUBIERTA**		
10.1	Techo en teja ondulada de fibrocemento, incluye entramado en perlinería metálica	M2	30
11.	**TRANSPORTE**		
11.1	Transporte material cabecera municipal al sitio	VIAJES	35
12,	**OBRAS ADICIONALES**		
12,1	Transporte material cabecera municipal al sitio	VIAJES	
12,2	Caja de inspección de 0,60x0,60x0,60 m en concreto de 17,2Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa	un	5
12,3	Piso en cerámica de 1a de 20x20 cm tipo Duratech, **incluye mortero**	M2	12.506
12,4	Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope	und	5

Se firma en la ciudad de Armenia, a los cinco (5) dias del mes de abril de 2023.

Atentamente,

Ing. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.
Representante Legal
Consorcio Risaralda Participativa

Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y SST.

CABA INGENIERIA S.A.S. Y/O CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZÁBAL.

Para las siguientes Actividades:

CONSTRUCCIÓN, CONSULTORIA E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES TALES COMO:
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE VIVIENDA, OBRAS SANITARIAS, REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ELECTRICAS Y REDES DE VOZ Y DATOS.
INFRAESTRUCUTA VIAL, PAVIMENTOS, OBRAS DE URBANISMO, PUENTES EN VIGA, COLGANTES, ATIRANTADOS, EN MENSULA Y ARCO.
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y DE CONTENCION,
TRATAMIENTO DE TALUDES,
INTERVENTORIA,
CONSULTORIA EN LA CONSTRUCCION DE PARQUES TEMÁTICOS.

2019-2020

CERTIFICADO DE CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORIA

Fecha de Vigencia: enero 24de 2020

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO MM** identificado con Nit No. 901.750.320-8 conformado por Adrián Camilo Hernández Manrique con C.C. N° 16.077.675 con una participación del 90%; Diego Mauricio Montoya Jaramillo con C.C. N° 1.092.916.322 con una participación del 10%y representado legalmente por el señor DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO, quien se denomina el contratista, celebró con el Municipio de Pereira el contrato que se relaciona a continuación:

CONTRATO DE	Obra Nº 5526 de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO MM – R.L. DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
OBJETO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR COMFAMILIAR DE LA COMUNA VILLASANTA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 0703 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.242.518.252
ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL:	$ 1.242.518.252
PLAZO INICIAL:	Cientoveinte (120) días
FECHA DE INICIO:	01 de septiembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 1:	Un (1) mes
PRÓRROGA 2:	Quince (15) días
PRÓRROGA 3:	Un (1) mes
SUSPENSION:	14 de febrero de 2024
FECHA DE REINICIO:	11 de abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	11 de mayo de 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA VILLA SANTANA
CUMPLIMIENTO CALIDAD:	Bueno

Personal profesional que laboró para el Consorcio MM en el contrato 5526 de 2023.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	PORCENTAJE LABOR
Adrián Camilo Hernández Manrique	Director de Obra	50%
Diego Fernán Mejía Mejía	Residente de Obra	100%
Heriberto Burgos Vargas	Maestro de obra	100%
Julián Mauricio Bermúdez Carvajal	Asesor de S.S.T	100%
Catalina Contreras Mahecha	Asesor Social	50%
José Arturo GálvisFlorez	Asesor Ambiental	50%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Código	Item	Un	Cant.
1	**PRELIMINARES**		
1.001	ArrendamientoInmueble-campamento	m2/mes	840,78
1.02	Localización y replanteoobra	m2	619,80
1.028	Valla informativainstalada	m2	6,00
4.017	Pasacalle tela 6.00 m X 0.90 m	un	0,00
1.03	Protec superfplast C4 inverna	m2	431,00
1.01	Descapote y limpiezamanual	m2	283,80
1.074	Demol pantallasreforzadas	m3	87,24
1.067	Demoliciónsumiderosencillo	un	2,00
1.005	Demol pavimento rígido E<0.21 m	m2	417,60
1.045	Demol cámarainspección	m	2,00
1.008	Demol sardineles	m	146,70
1.044	Desmontetuberíaalcantarillado 12"<=Ø<24"	m	108,00
1.08	Cerramiento Provisional En guadua + Yute	m2	336,00
2	**ADECUACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
2,001	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3	1 151,07
2,002	Excavación conglomer seco H=0-1,5 m man	m3	288,23
2.014	Excavación mat común seco H=0-1,5 m man	m3	134,07
2,015	Excavación mat común seco H=1,5-4 m man	m3	211,80
2,069	Excavación en roca para pila/caisson	m3	0,00

2.051	Excavación caisson en conglomerado	m3	100,73
2,019	Llenocomp mater sitio man	m3	52,20
2.020	Llenocomp mater transportado man	m3	0,00
2.026	Afirmado Su+Tr+Ri+Coman	m3	264,61
2,049	Exc config taludtierra man	m3	23,50
2,023	Llenocomparenón	m3	0,00
Trasiego Materiales'!A1	TRASIEGO DE MATERIALES A HOMBRO (CARGA = 30 Kg /Km)	Carga*Km	3 339,83
2,043	Excavación manmat desecho comp/ basura H=0-2	m3	0,00
3	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**		
3.005	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	un	5,00
3.012	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m. No incluye acero de refuerzo	un	1,00
3.059	Tub PVC Novafort 315 mm	m	106,85
3.084	Cuerpo cámara de inspección C20.7 MPa. No incluye acero de refuerzo	m3	0,85
3.106	Sumidero doble, incluye rejas y acero de refuerzo	un	2,00
3.076	TuberÍa PVC Novafort 27"	m	32,50
3.102	Losa para cámaras de inspecciónØinterior 1,20 m e=0,20m. Concreto 24,5 Mpa. Incluye 64 kg de acero de refuerzo para tapa metálica	un	5,00
4	**DEMARCACIÓN VIAL - SEGURIDAD**		
4.002	Pinturatráficolíneacarril / borde vía	m	0,00
4.006	Imprimante para demarcaciónvial	m2	0,00
4.019	Barricada seguridad Desmontab L=3 m	un	2,00
4.021	Cintaplasticaseguridad cal 6	m	600,00
4.013	Señalpreventivareflectiva L=0.9 m	un	0,00
5	**CONCRETOS - MORTEROS**		
5.014	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg	16 400,26
5.028	Solado conc F'C=10.3 Mpa	m3	0,00
5.122	Zapata C20.7 MPa premezclado	m3	0,00
5.141	Muro conc ref C20.7 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m	m3	0,00
5.129	Conc simple 20.7 MPa premezclado pilotes y caissons	m3	0,00

5.133	Bordillo C20.7MPa S/Puente secc B <0.06 M3/M	m	27,00
5.134	Apoyo Estr. Neopreno D-50 E=3/4"	m2	1,31
5.136	Pedestal C20.7 MPa H>.40 m	m3	2,30
5.160	Junta Dil/Exp cinta PVC V-15	m	0,00
5.227-5	PlacaMaci. C20.7 MPa E=.16 m Steeldecklámina 2"	m2	17,41
5.259	Canastilla soporte de dovelas. hierro 3/8 y 1/4"	m	118,80
5.260	Dovelatransferencia de cargas	Kg	601,02
5.277	Malla electrosoldada Q4 6x6	m2	34,82
12.001	Anden C 20.7 MPa E=.10 m	m2	73,07
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
11.005	BarandaTubular 2" (3 Hilos)	m	55,98
11.089	Soldadura para barandas y estructura metálica	Kg	0,00
11.090	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO ASTM A572 (INCLUYE SOLDADURA Y ENSAYO DE TINTAS PARA SOLDADURA, PINTURA ALQUIDICA, Y ACABADO)	Kg	2 743,01
7	**OBRAS EXTERIORES**		
12.010	Empradización zonas verdes	m2	0,00
12.013	Filtro francés + Geotex.1600 N-T+Tub.Perforada	m3	41,79
12.016	Lloraderomuro PVC All 2"	un	37,00
12.024	Sardinel T1 C20.7 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2	m	146,70
12.092	Suministro, transporte e instalacióngeodrénplanar	m2	535,46
	Manejo de aguas del rio con sacos de arena y malla electrosoldada	m3	0,00
	Champeo con mortero 1:2 e:4cm con malla gallinero	m2	0,00
8	**PAVIMENTOS**		
13.018	Pavimento MR=4.2 MPa premezclado	m3	105,25
13.029	Base granulartipo INVIAS	m3	79,00
13.032	Sellado junta Sikaflex + Sika ROD 15 Lm SI	m	217,35
1.071	Corte mecánicoplacas y pavimentos de concretorígido H<=6 cm (incluyeoperario)	m	217,35

	NO PREVISTOS		
AD1	Excavación conglomerado seco H=1,5-4 m man (m3)	m3	128,12
AD2	Solado conc F'C=14.5 Mpa (m3)	m3	3,14
AD3	Vigacimentación C27.6 MPa secc H premezclado (4.800 cm2<áreasecc. Transversal<=6.000 cm2) (m3)	m3	28,66
AD4	Muro conc ref C27,6 MPa Esp: >0.15 m <=.30 m (m3)	m3	44,40
AD5	Concreto 27,6 MPa premezclado pilotes y caissons (m3)	m3	67,86
AD6	Anillo pila/Caisson concreto 20.7 Mpa Ø = 1.20m	m3	25,32
AD7	Transporte de materialgranular	m3-km	6 700,79
AD8	Subbasegranulartipo INVIAS	m3	105,92

	COSTOS INDIRECTOS		
Código	**Item**	**Un**	**Cant.**
SC17	Pólizas	Según factura	0,64
SC18	Instalaciónprovisional de acueducto.	m	0,00
SC19	Alquiler De Baño Portatil (2 Aseos Semanales)	mes	0,00
SC20	Ensayos de Laboratorio	Según factura	0,24
SC21	Planos Record	Según factura	0,96
SC22	Vigilanciaprivada 24h	Según factura	6,30
SC23	Motobomba D=3" (incluye operación y combustible)	un/día	60,00

ESTUDIOS Y DISEÑOS

SC9	Estudios y diseños	Según factura	0,88

Para constancia se firma en Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2024.

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura

Firmado digitalmente por MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA, o=Dirección Operativa de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano, ou=Alcaldia de Pereira, email=disenosycontratosdeobras@pereira.gov.co, c=CO
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 2024.11.0

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Director Operativo de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano

Revisó:N/A
Proyectó: Fernando Alvarez

ACTA DE LIQUIDACION

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

En la ciudad de Pereira, el día 06 del mes de noviembre del año 2024, se reunieron La Señora María Margarita Álzate Ospina, en calidad de Ordenadora del gasto, La Señora JENNY MARÍA MURILLO HINCAPIÉ, en calidad de Supervisora y El Señor DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO en calidad de Contratista, con el objeto de realizar en la presente acta la liquidación conforme a lo siguiente:

CONTRATO No.	**151 DE 2023**
OBJETO	"REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CUBIERTA METALICA Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1965 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA EDUR".
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR
CONTRATISTA	DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
IMPUTACIONES	Rubro No "2.3.2.02.02.005-003" "SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN-1965"
	Disponibilidad No 395 DE 2023,130 DE 2024
	Registro Preupuestal 551 DE 2023, 156 DE 2024
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y TRECE (13) DÍAS
FECHA DE INICIACION	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No 1	22 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA N° 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO PRORROGA No 1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No 1	08 DE JUNIO DE 2024
PRORROGA No 2	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO PRORROGA No 2	09 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 836.454.174,00
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 836.454.174,00
VALOR EJECUTADO	$ 836.449.165,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 5.009,00
ANTICIPO	N/A

OBJETO Y ALCANCES DEL CONTRATO: "REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CUBIERTA METALICA Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1965 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y LA EDUR".

ACTA DE LIQUIDACION

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

ITEM EJECUTADO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NIVEL DE
1	PRELIMINARES			
1,4	CERRAMIENTO EN TELA DE POLIPROPILENO H: 2 M.	ML	120,00	EXCELENTE
1,5	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE	M3	43,28	EXCELENTE
1,6	TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA (no incluye descargue)	Tn-Km	493,47	EXCELENTE
1,7	Transporte material (corte, sub-base. base. afirmado)	M3/KM	901,68	EXCELENTE
2	EXCAVACIONES Y LLENOS			
2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN SECO (0-2).	M3	78,38	EXCELENTE
2.2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO.	M3	56,77	EXCELENTE
2.3	LLENO COMPACTADO CON AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE).	M3	15,12	EXCELENTE
3	CONCRETOS			
3,1	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE DE 1.500 PSI.	M3	2,49	EXCELENTE
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M3	10,58	EXCELENTE
3,3	VIGA ENLACE ZAPATAS CONCR. 3000 PSI.	M3	6,74	EXCELENTE
3,4	PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 MPA (60*70) CM.	M	37,50	EXCELENTE
3,50	GROUTING DE NIVELACIÓN TIPO SIKAGROUT -212 EN PLATINAS.	DcM3	240,00	EXCELENTE
5	ACEROS			
5,1	ACERO DE REFUERZO FY: 60.000 P.S.I.	KG	4143,32	EXCELENTE
5,2	BARRA ROSCADA SAE 1045 DE ANCLAJE D=3/4", INCLUYE 2 TUERCAS L= 1 M.	UN	96,00	EXCELENTE
5,3	PLATINAS DE ANCLAJE E=1, 70X60 ASTM A-572 (GR 50). INCLUYE PERFORACIONES DE Ø7/8".	UN	12,00	EXCELENTE
5,4	COLUMNA METÁLICA TIPO CERCHA (Fabricación y montaje).	KG	4761,96	EXCELENTE
5,5	CERCHA PRINCIPAL METÁLICA (Fabricación y montaje).	KG	7680,00	EXCELENTE
5,6	CERCHA METÁLICA LATERAL CUBIERTA (Fabricación y montaje).	KG	2135,52	EXCELENTE
5,7	CORTAVIENTOS (Fabricación y montaje).	KG	312,12	EXCELENTE
5,8	TENSORES EN ANGULO DE 1/2"X1/8" (Fabricación y montaje).	KG	0,00	
5,9	CORREA CUBIERTA PHR-C 160X60X2MM INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO (Fabricación y montaje).	M	690,00	EXCELENTE
5,1	CANAL LÁMINA GALVANIZADA C 22 (Fabricación y montaje).	ML	64,00	EXCELENTE
5,11	TECHO EN TEJA LÁMINA STANDING SEAM CAL 26 (0,45MM).	M2	761,35	EXCELENTE
5,12	TECHO EN TEJA LÁMINA STANDING SEAM TRASLUCIDA CAL 26 (0,45MM).	ML	50,92	EXCELENTE
NP 1	TENSORES EN VARILLA (Fabricación y montaje).	KG	258,95	EXCELENTE

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 836.454.174	
VALOR ADICION	$ 0	
VALOR TOTAL DE ACTAS PAGADAS	$ 0	$ 836.449.165
SALDO DEL CONTRATO A LIBERAR	$ 0	$ 5.009
SUMAS IGUALES	$ 836.454.174	$ 836.454.174

BALANCE DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	$ 0	
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO		$ 0
SALDO DEL ANTICIPO		
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

Rendimientos financieros a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR por la suma de **N/A** consignar en la cuenta No **N/A** Valor que debe ser consignado dentro de los **N/A** siguientes a la firma de la presente acta.

ACTA DE LIQUIDACION

Version 1 Fecha de vigencia: Noviembre 2024

POLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	No. DE POLIZA	FECHA DE VIGENCIA Y TERMINACIÓN	GARANTIAS EXIGIDAS	ANEXOS
CUMPLIMIENTO	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-6	60-40-101011429	DESDE: 01/11/2023 HASTA: 18/10/2024	$ 167.290.834,80	ANEXO No.4
ESTABILIDAD	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-7	60-40-101011429	DESDE: 23/07/2024 HASTA: 23/07/2029	$ 125.468.126,10	ANEXO No.4
MANEJO DE ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-9	60-40-101005274	DESDE: 01/11/2023 HASTA: 18/06/2024	$ 167.290.834,80	ANEXO No.4
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	"SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT: 860,009,578-10	60-40-101011429	DESDE: 01/11/2023 HASTA: 18/06/2027	$ 69.369.878,90	ANEXO No.4

La suscrita Supervisora según el caso hace constar que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto contractual y además, verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales contenidas en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

DECLARACION LIBRE Y EXPRESA

1. EL CONTRATISTA DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO, actuando en nombre propio declara que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR se encuentra a paz y salvo por todo concepto respecto a la ejecución del contrato de OBRA No 151, de fecha del 28 de 2023, y por lo tanto declara que no existe reclamación alguna por resolver y por lo tanto no hay observaciones para formular.

MARÍA MARGARITA ÁLZATE OSPINA
Gerente General - EDUR

JENNY MARÍA MURILLO HINCAPIÉ
Supervisora

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO
Contratista

Revisión legal: Luisa Fernanda Londoño - Contratista EDUR

DECLARACIÓN SOBRE LA FIRMEZA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

LUGAR Y FECHA: PEREIRA 27/10/2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 4.2.2.2. DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, EL PROPONENTE SE PERMITEN CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO **151 DE 2023** SUSCRITA POR EL PROPONENTE Y EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR, SE ENCUENTRA A EN FIRME.



_____

FIRMA DEL PROPONENTE

_____

DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO

DOC. IDENTIDAD NO. 1092916322

EL GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES - CII ESTATAL DE BELÉN DE UMBRÍA

CERTIFICA QUE:

El ingeniero **RICARDO ANDRES GIRALDO SANCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.088.017.715** de Dosquebradas – Risaralda, y con matrícula profesional No. **66202-335332 RIS**, representante legal del consorcio **UTP LA BELLA** ejecutó el **Contrato de Obra No. 44B de 2023**, cuyo objeto fue: "**REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIA UTP LA BELLA DEL K9+820 AL K10+820 EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA**"

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

CONTRATO No:	**44B - 2023**
OBJETO:	"REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIA UTP LA BELLA DEL K9+820 AL K10+820 EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
CONTRATANTE:	CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES - CII ESTATAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO UTP LA BELLA
CONSORCIADOS:	RICARDO ANDRES GIRALDO SANCHEZ – 60% DIEGO MAURICIO MONTOYA JARAMILLO – 20% MANRIQUECONSTRUCTOR SAS – 20%
INTERVENTORÍA:	MICHAEL STEVEN CASTRILLÓN RODRÍGUEZ
VALOR INICIAL:	TRES MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.511.541.538)
VALOR LIBERADO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($29.495.729)
SALDO NO EJECUTADO	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/TE ($671.645)

VALOR FINAL EJECUTADO:	TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.481.374.164)
VALOR FINAL EJECUTADO SMMLV:	2,678 SMMLV (Año 2024)
FECHA DE INICIACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	26 DE FEBRERO DE 2024
PRORROGAS OTORGADAS	90 DÍAS
FECHA DE SUSPENSION	08 DE MAYO DE 2024
FECHA DE REINICIO	30 DE JULIO DE 2024
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	17 DE AGOSTO DE 2024
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO	EXCELENTE

Las actividades realizadas por el contratista fueron:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACUMULADO	
		UN	VR/PARCIAL	CANT.	VR/PARCIAL
1	**EXPLANACIONES Y PRELIMINARES**		**$3,945,622.00**		**$7,134,676.00**
200.2	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	$292,729.00	0.00	$0.00
201.15	Remoción de alcantarillas.	ML	$1,920,703.00	61.00	$4,686,515.00
201.7	Demolición de estructuras	M3	$1,732,190.00	12.72	$2,448,161.00
2	**AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**		**$745,691,807.00**		**$738,699,463.00**
310.1	Conformación de la calzada existente (subrasante)	M2	$9,644,302.00	5,145.80	$7,940,424.00
320.2.2	Sub Base Granular	M3	$178,631,046.00	814.74	$155,157,251.00
330.2	Base granular	M3	$100,782,000.00	514.58	$104,768,488.00
312.4	Material Granular de adición	M3	$456,634,459.00	2,551.96	$470,833,300.00
3	**PAVIMENTOS ASFÁLTICOS**		**$678,155,821.00**		**$722,547,889.00**
420,1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	$14,352,354.00	5,145.80	$14,920,069.00
421,1	Riego de Liga con emulsión asfáltica	m2	$14,352,354.00	5,176.55	$15,009,228.00
450.2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	$580,258,194.00	529.48	$620,688,709.00
673.1.3	Geotextil Tejido (para separación de SR)	m2	$69,192,919.00	5,145.80	$71,929,883.00
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**		**$740,256,776.00**		**$667,297,205.00**
210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	$53,785,765.00	4,319.96	$55,216,865.00

600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	$23,967,200.00	857.78	$22,153,699.00
610.1	Relleno para Estructuras con suelo	M3	$36,490,427.00	248.40	$21,632,988.00
630.4	Concreto de resistencia 21 Mpa (D)	M3	$54,101,885.00	59.55	$42,394,178.00
630.6	Concreto resistencia 14MPa (F)	M3	$13,141,007.00	0.00	$0.00
640.1	Acero de refuerzo Fy 4200 MPA	Kg	$178,207,151.00	15,974.23	$109,446,374.00
661.2	Tubería de concreto reforzado, CLASE II de 900mm de Diámetro interior	ML	$30,764,981.00	0.00	$0.00
663.1	Tubería de plástico tipo perforada, HDPE / PVC , Diámetro 100 mm (D=4")	ML	$51,660,621.00	0.00	$0.00
670.5	Disipadores de energía en concreto (Concreto 21 Mpa)	M3	$36,121,410.00	16.51	$12,170,704.00
671.1	Cuneta de concreto vaciada in situ (21 Mpa); no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	$138,364,850.00	94.79	$44,914,083.00
673.1.1	Geotextil (para sub-drenajes)	M2	$37,045,738.00	0.00	$0.00
673.2	Material Granular Drenante	M3	$86,605,741.00	60.12	$7,045,652.00
NP-01	Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 36", exterior corrugado	ML		62.40	$100,940,986.00
NP-02	Bordillo de concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	ML		665.00	$33,779,340.00
NP-03	Geodren vial de h:0.50m con drenaje drenamax y bolsillo para tubería de 4"	ML		1,336.00	$130,143,768.00
NP-04	Tubería de drenaje 4" pared sencilla perforada	ML		1,336.00	$87,458,568.00
5	**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**		**$12,730,631.00**		**$20,575,765.00**
700.1	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	ML	$6,820,936.00	3,000.00	$6,820,936.00
710.1	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75x75 cm)	UN	$3,362,201.00	20.00	$11,207,335.00
701.1.2	Tacha reflectiva - Adhesivo Epóxido	UN	$2,547,494.00	333.00	$2,547,494.00
6	**TRANSPORTE Y RETIRO**		**$267,803,365.00**		**$354,412,974.00**
900.2.1	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	M3-KM	$267,607,200.00	156,358.66	$354,412,974.00
900.3.1	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	M3-KM	$196,165.00	0.00	$0.00
	COSTO DIRECTO		**$2.448.584.022,00**		**$2.510.667.972,00**
	ADMINISTRACIÓN	%	$710.089.366,00	29%	$728.093.711,88
	UTILIDAD	%	$122.429.201,00	5%	$125.533.398,60
	PAGA		$167.045.840,22	0.3448	$67.878.270.00
	PMT		$63.393.108,53	0.7761	$49.200.811.00
	VALOR LIBERADO				$ 671.645
	GRAN TOTAL		**$3.511.541.537**		**$3.481.374.164**

La ejecución del contrato se llevó a cabo con el apoyo del personal relacionado a continuación:

PERSONAL PROFESIONAL EMPLEADO				
CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	IDENTIFICACIÓN	MATRÍCULA PROFESIONAL
Director de obra	Ricardo Andrés Giraldo Sánchez	48%	1.088.017.715	66202-335332 RIS
Residente de obra	Fernando Andrés Sánchez Ríos	100%	1.088.313.089	66202-341882 RIS
Asesor SST	Daniela Herrera Cardona	50%	1.112.780.330	LPSST 114 -21
Asesor Social	Lesly Suleima Sepúlveda Murillo	50%	1.088.016.458	1.088.016.458
Asesor Ambiental	José Arturo Galvis Flórez	50%	1.098.673.237	17238-306181 CLD

Para constancia la presente certificación se expide en Belén de Umbría – Risaralda, a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2025.

LUIS HERNANDO VÁSQUEZ LLANOS
Gerente CII ESTATAL