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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales vigentes y en desarrollo de su deber de 
garantizar la satisfacción de necesidades de interés general, considera necesario, 
pertinente y oportuno adelantar durante la vigencia 2026 la contratación de estudios 
y diseños para proyectos de infraestructura pública requeridos por las distintas 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, los cuales se encuentran 
alineados con los objetivos, programas y metas del Plan de Desarrollo Distrital 
“Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
En el marco de la ejecución del referido Plan de Desarrollo, el Distrito ha definido 
lineamientos estratégicos orientados a consolidar una ciudad sostenible, 
competitiva, segura y con altos estándares de calidad de vida para sus habitantes. 
En tal sentido, el avance efectivo de los programas y proyectos previstos exige 
contar con estudios y diseños técnicamente sólidos que sirvan de fundamento para 
la adecuada formulación, estructuración y posterior ejecución de las obras de 
infraestructura pública necesarias para el desarrollo social, económico y ambiental 
del territorio distrital. 
 
La planeación de los proyectos impulsados por las diferentes dependencias 
distritales requiere un enfoque integral desde sus etapas iniciales, incorporando 
criterios técnicos, sociales, ambientales, normativos y financieros. Los estudios y 
diseños constituyen un instrumento esencial para: 
 

• Asegurar la viabilidad técnica, económica y jurídica de los proyectos. 

• Identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la ejecución de las obras. 

• Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y local vigente, promoviendo 
la sostenibilidad y eficiencia de las intervenciones. 

• Optimizar el uso de los recursos públicos mediante la adecuada definición de 
especificaciones técnicas, cronogramas y presupuestos. 

 
El proceso de contratación de estudios y diseños para la vigencia 2026 responde 
de manera directa a los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de 
Desarrollo “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, destacándose, entre otros, los 
siguientes ejes estratégicos: 
 
Ciudad segura y solidaria, orientada a la consolidación de entornos urbanos 
incluyentes que promuevan la convivencia, la seguridad y el bienestar colectivo. 
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Ciudad dinámica, enfocada en fortalecer la capacidad del Distrito para adaptarse 
a los retos del presente y del futuro, promoviendo la innovación, la competitividad y 
la atracción de inversión y oportunidades empresariales. 
 
Ciudad ambiental y sostenible, que concibe a Barranquilla como un territorio 
comprometido con el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del 
medio ambiente y el bienestar social, garantizando la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. 
 
Gobierno eficiente y responsable, cuyo propósito es fortalecer la relación entre la 
administración distrital y la ciudadanía, asegurando una gestión pública 
transparente, ética, participativa y orientada a resultados. 
 
Fortalecimiento del servicio público de seguridad y convivencia ciudadana, 
mediante mayores niveles de cobertura, efectividad y calidad en la prestación del 
servicio. 
 
Así mismo, la contratación prevista comprende la elaboración de los estudios y 
diseños que se deriven de los demás programas y proyectos contemplados en el 
Plan de Desarrollo Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”. 
 
La ejecución de estos estudios y diseños permitirá consolidar una infraestructura 
pública eficiente y resiliente, acorde con las necesidades actuales y futuras de la 
ciudad; fortalecer la competitividad de Barranquilla como ciudad líder de la región 
Caribe; y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando el acceso a 
servicios públicos e infraestructura de calidad. 
 
La Secretaría Distrital de Obras Públicas, en el marco de las funciones que le han 
sido asignadas y con el propósito de priorizar, evaluar y garantizar la pertinencia 
técnica, financiera y programática de los proyectos y programas a ejecutar durante 
la vigencia 2026, y en armonía con los lineamientos establecidos en el Plan de 
Desarrollo vigente, ha determinado la necesidad de adelantar de manera periódica 
Comités Coordinadores y de Seguimiento. Dichos comités estarán integrados por 
los equipos técnicos y profesionales responsables de cada proyecto y dependencia 
involucrada, y tendrán como finalidad asegurar una adecuada articulación 
institucional, la toma oportuna de decisiones y el control efectivo del avance físico y 
financiero de las intervenciones. En este contexto y en atención a la ampliación del 
universo de proyectos a evaluar, a la necesidad de contar con flexibilidad para 
atender requerimientos técnicos y prioridades que se definan progresivamente, así 
como a la naturaleza dinámica de la planeación sectorial. En consecuencia, será 
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durante la ejecución de los proyectos y a través de los referidos comités que se 
establecerá de manera precisa y justificada el presupuesto que resulte aplicable a 
cada dependencia, conforme a las necesidades reales identificadas, la madurez de 
los proyectos y la disponibilidad de recursos. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
2.1  LOCALIZACIÓN 

Los Estudios y Diseños se desarrollarán en diferentes localidades del Distrito de 
Barranquilla como lo son: Sur Oriente, Sur Occidente, Riomar y Norte Centro 
Histórico.  
 

Ilustración 1. Localidades de Barranquilla 

 
 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 
En el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla suscribió el Contrato No. CD-12-2026-6285 con la 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – EDUBAR 
S.A. 
 
El objeto de este contrato corresponde a la elaboración de estudios y diseños 
técnicos para proyectos de infraestructura pública, orientados a asegurar una 
adecuada planificación, estructuración y posterior ejecución de obras estratégicas 
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que contribuyan al desarrollo urbano y social del Distrito. 
 
De igual manera, los estudios y diseños serán desarrollados en distintas localidades 
del Distrito, en atención a las necesidades identificadas por la comunidad y 
conforme a los lineamientos sectoriales establecidos por las diferentes 
dependencias de la Alcaldía Distrital. 
 
Entre los proyectos priorizados, se destacan: 
 

1. Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza: consiste en la rehabilitación y 
acondicionamiento integral de la franja costera mediante obras de 
infraestructura resiliente y sostenible, orientadas a la consolidación del 
ecoturismo, la generación de empleo local y la preservación de los 
ecosistemas marino/costeros. 

 
2. Mallorquín UF6: Este proyecto se orienta a la protección del manglar y al 

control urbano mediante infraestructura ecológica y educativa que consolida 
un corredor ambiental/turístico sostenible. 
 

3. Diseño fotovoltaico Edificaciones: Para este proyecto de sistemas 
fotovoltaicos se evalúa la viabilidad de instalación en cubiertas de 
edificaciones, definiendo capacidad instalada y generación anual para 
promover energía sostenible y reducir emisiones. 
 

4. Diseño fotovoltaico Simón Bolivar: El proyecto Simón Bolívar consiste en 
la implementación de cubiertas fotovoltaicas multifuncionales dentro del 
parque, diseñadas para maximizar la captación solar y generar energía 
limpia, al tiempo que aportan confort urbano y fortalecen la transición 
energética sostenible. 

 
5. Centro de instrucciones y alojamientos: Consiste en la construcción de un 

centro especializado para alojamiento y capacitación de auxiliares de policía, 
diseñado para optimizar recursos institucionales y fortalecer la capacidad 
operativa en eventos masivos mediante infraestructura segura, funcional y 
sostenible. 

 
6. Diseños CODEBA: La restauración y adecuación del antiguo Colegio 

CODEBA se concibe como una intervención patrimonial integral que 
garantiza conservación arquitectónica, adaptación funcional y sostenibilidad, 
devolviendo al inmueble su valor histórico y utilidad comunitaria en 
Barranquilla. 
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7. Plaza Ujueta: La intervención en la Plaza Ujueta se orienta a recuperar su 

valor histórico y comercial mediante adecuación arquitectónica y urbana 
integral, garantizando funcionalidad, sostenibilidad y articulación con las 
dinámicas actuales del centro tradicional de Barranquilla. 
 

8. Calle 32: El proyecto de la Calle 32 en Barranquilla busca revitalizar este eje 
comercial y cultural mediante la restauración urbana, mejora del espacio 
público y optimización de la movilidad, integrando tecnología avanzada para 
preservar su valor histórico y promover el desarrollo turístico y económico. 

 
9. Callejones: El proyecto de callejones en el centro de Barranquilla busca 

peatonalizar el sector, mejorar el espacio público y recuperar el valor 
patrimonial, incorporando vegetación, zonas de estancia y el mejoramiento 
de las condiciones comerciales, con el fin de fortalecer la actividad 
económica y la identidad cultural del área. 

 
10. Recuperación Centro Fase I: Se plantea como un equipamiento estratégico 

que integra parqueo y espacio público, mejorando la accesibilidad al centro 
histórico de Barranquilla y aportando a la recuperación ambiental del Caño 
de la Ahuyama, mientras dinamiza la movilidad y la vida urbana del sector. 
 

11. Plaza de la Cruz Vieja: Se desarrolla como una intervención memorial en el 
centro histórico de Barranquilla, destinada a rescatar la esencia del lugar y 
fortalecer la memoria colectiva. Su importancia radica en ofrecer un espacio 
público contemporáneo que preserve la historia, promueva la apropiación 
ciudadana y revitalice el entorno patrimonial. 
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3. ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL  

EDUBAR S.A, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe 
S.A, cuenta con un Contrato Interadministrativo con el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla para Contratar los Estudios y Diseños para los proyectos 
de infraestructura necesarios para la planificación de obras de infraestructura 
pública. En el siguiente cuadro se resume la información de este contrato. 

 

Tabla 1. Información General del Contrato Interadministrativo 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No.: CD-12-2026-6285 

OBJETO: 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y METAS CONTEMPLADAS 
EN EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 
“BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 – 2027”, A 
CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA. 
 CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA. 

CONTRATISTA: EDUBAR S.A. 

SUPERVISOR: JUAN CARLOS CURE MORALES 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 
CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS. 
($50.000.000.000) 

FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO 2026  

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 31 DE DICIEMBRE 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2021 
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3.2 PÓLIZAS DE GARANTÍA  

 
Tabla 2. Póliza de Seguro de Cumplimiento 

 
 
 

3.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

3.3.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 
 
A la fecha se han generado las siguientes actas del Contrato Interadministrativo las 
cuales se resumen en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 3. Actas del contrato Interadministrativo 

 
ACTAS FECHA 

ACTA DE INICIO EDUBAR – ALCALDIA 29 DE ENERO 2026. 

ACTA DE REICBO PARCIAL No.1 02 DE MARZO 2026 

 
 

3.4  MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 

A la fecha, el contrato no ha presentado modificaciones en su plazo ni en su valor. 
 

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO 

PÓLIZA No.: 85-44-101143329 

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 DE ENERO 2026 

COBERTURA / VIGENCIA: 

VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL) VALOR 

ASEGURADO INICIACIÓN TERMINACIÓN 

 DÍA MES AÑO  DÍA MES AÑO  

Cumplimiento del Contrato 29 01 2026 30 04 2027 $5.000.000.000,00 

Calidad del servicio 29 01 2026 30 04 2027 $5.000.000.000,00 

Pago de salarios 29 01 2026 31 12 2029 $2.500.000.000,00 
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3.5  ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Durante el periodo objeto del presente informe, el equipo de consultoría orientó sus 
esfuerzos al desarrollo de las siguientes actividades: 
 

• Ejecución de los estudios y diseños técnicos conforme al alcance contractual 

y a la normatividad vigente aplicable. 

• Atención oportuna a los requerimientos, observaciones y lineamientos 

emitidos por el Distrito. 

• Elaboración y presentación periódica de informes de avance técnico, 

administrativo y de gestión. 

• Entrega de productos, documentos técnicos y demás soportes requeridos en 

el marco del contrato. 

• Articulación y coordinación de un equipo interdisciplinario idóneo para el 

desarrollo integral de los estudios y diseños. 

• Garantía de la calidad, consistencia y oportunidad en la entrega de la 

información y productos contractuales. 

• Reporte continuo al supervisor sobre el avance de cada una de las etapas 

del proceso de consultoría. 

• Organización, actualización y custodia de la información y archivos 

contractuales, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000. 

 
 

3.6 REUNIONES REALIZADAS 

A la fecha no se han efectuado reuniones de seguimiento en el marco del contrato 
 
 

3.7 AVANCE DEL CONTRATO 

Durante el periodo del presente informe se trabajó en los siguientes proyectos: 
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3.7.1 Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza  
 

• Ubicación geográfica 

 

 

Ilustración 2. Puerto Mocho II -Tajamar 

 

• Características técnicas 
 
La rehabilitación del Tajamar y las playas de Puerto Mocho no es solo una obra de 
infraestructura, sino una intervención estratégica para transformar estos puntos en 
activos del ecoturismo local. El enfoque de la ampliación se centra en convertir la 
sostenibilidad en un motor económico real, priorizando la generación de empleo y 
la protección del ecosistema. 
 
Para lograrlo, la intervención técnica resuelve el déficit de acondicionamiento actual 
mediante la instalación de senderos peatonales, miradores y plataformas de pesca, 
complementados con una oferta gastronómica que comercialice la identidad cultural 
de la zona. Más allá de la obra física, el éxito del proyecto radica en la integración 
de protocolos de seguridad, accesibilidad universal y un modelo de gestión donde 
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la participación comunitaria sea la garantía de conservación del territorio. 
 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se avanza en el diseño arquitectónico conforme al 
nuevo ancho del tajamar, consolidando una propuesta integral que ajusta la 
organización y distribución de los elementos urbanos, garantizando 
coherencia funcional, espacial y estética en relación con las condiciones 
actualizadas del proyecto. 

 

 

Ilustración 3. Localización levantamiento topográfico 
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Ilustración 4. Diseño arquitectónico  
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3.7.2 Diseño fotovoltaico- Simón Bolivar 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

 
 

Ilustración 5. Parque Simón Bolivar 
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Ilustración 6. Cancha sintética Simón Bólivar 

 
 

Ilustración 7. Cancha sintética Simón Bólivar 
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• Características técnicas 
 

El proyecto fotovoltaico Simón Bolívar se plantea como una intervención de 
infraestructura energética sostenible dentro del Parque Simón Bolívar, orientada al 
aprovechamiento del recurso solar mediante la implementación de sistemas 
fotovoltaicos sobre cubiertas arquitectónicas ya construidas. La propuesta 
contempla la instalación de módulos solares en tres cubiertas existentes, las cuales 
funcionarán como superficies de captación para la generación de energía eléctrica 
a partir de la radiación solar. 
 
Estas cubiertas, actualmente destinadas a mejorar las condiciones de confort en el 
espacio público al proporcionar sombra y protección climática, se aprovecharán 
como soporte para los paneles fotovoltaicos, integrando criterios de eficiencia 
energética y sostenibilidad ambiental. 
 
Desde el punto de vista técnico, el diseño considera aspectos como la orientación 
e inclinación de las cubiertas para maximizar la captación de radiación solar, la 
disposición óptima de los módulos fotovoltaicos y la integración estructural de los 
sistemas de soporte. 
 
Adicionalmente, el proyecto busca integrarse armónicamente con el entorno urbano 
y paisajístico, evitando impactos visuales negativos y promoviendo la incorporación 
de tecnologías limpias en los espacios públicos de la ciudad. Con esta iniciativa se 
pretende contribuir a la reducción del consumo de energía proveniente de fuentes 
convencionales, fortalecer las estrategias de transición energética y promover el uso 
de energías renovables en la infraestructura urbana. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño Eléctrico: Se culminó el desarrollo del diseño eléctrico integral, 
incluyendo la incorporación del sistema fotovoltaico, considerando criterios 
técnicos orientados a garantizar la eficiencia energética, la confiabilidad 
operativa y la óptima funcionalidad del sistema. Para ello, se contempló la 
correcta selección y dimensionamiento de equipos, la distribución adecuada 
de cargas, así como la integración segura con la red eléctrica existente. 
Adicionalmente, el diseño se elaboró en cumplimiento de la normativa 
vigente aplicable, asegurando condiciones de seguridad eléctrica, 
sostenibilidad y viabilidad técnica para su futura implementación. 
 

- Presupuesto: Se culminó la elaboración del presupuesto del proyecto, 
consolidando un documento técnico detallado que integra los costos 
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asociados a materiales, mano de obra, equipos, transporte y servicios 
requeridos para la ejecución de las obras. Este presupuesto fue estructurado 
con base en análisis de precios unitarios, considerando condiciones del 
mercado, rendimientos, especificaciones técnicas y alcance definido, 
garantizando así su coherencia, trazabilidad y viabilidad financiera para la 
toma de decisiones. 
 

 

Ilustración 8. Vista modelo 3D 

 

 

Ilustración 9. Modelo 3D Proyecto 
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Ilustración 10. Plano General  
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3.7.3 Diseño fotovoltaico- edificaciones  
 

• Ubicación geográfica 
 

 

Ilustración 11. Edificaciones 

• Características técnicas 
 

El proyecto busca desarrollar sistemas solares fotovoltaicos en edificaciones 
distritales, evaluando el potencial de instalación en las cubiertas disponibles. A partir 
del análisis de estas superficies se determina la capacidad de generación energética 
y la viabilidad técnica de implementar soluciones de energía solar. Se identificaron 
y caracterizaron las edificaciones considerando área útil, orientación, inclinación y 
posibles zonas de sombreado, lo que permite definir la disposición de los módulos 
y estimar la capacidad instalada.  
 
Con esta información se construyó una base de datos que facilita el cálculo de 
potencia, la estimación de generación anual y el aporte de los sistemas fotovoltaicos 
al consumo energético. 
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De esta manera, el proyecto promueve el aprovechamiento de la energía solar como 
alternativa sostenible para reducir el consumo convencional y las emisiones 
asociadas a la generación eléctrica. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Diseño eléctrico: Se dio inicio al diseño, estableciendo los lineamientos 

técnicos para la integración de sistemas fotovoltaicos en las edificaciones. 
Esta fase contempla la definición de esquemas de distribución, 
dimensionamiento de equipos y cumplimiento de normativas vigentes, 
asegurando eficiencia energética, seguridad operativa y coherencia con los 
objetivos de sostenibilidad del proyecto. 
 

- Visita técnica: Se realizó la visita técnica a las edificaciones con el objetivo 
de revisar las condiciones, evaluando su capacidad estructural, estado de 
conservación y adecuación para la instalación de sistemas fotovoltaicos. Esta 
actividad permitió identificar oportunidades de mejora y asegurar la viabilidad 
técnica del proyecto. 
 

Tabla 4. Listado de edificaciones visitadas 

No. NOMBRE 

1 
Camino Nuevo Barranquilla 
(Hospital Barranquilla) 

2 Paso San Camilo 

3 Pista de Ciclomontañismo y Senderismo (Miramar) 

4 Mercado de granos 

5 Mercado Sredni 

6 Mercado EPM 

7 Mercado el Playón 

8 Mercado Gran Bazar 

9 Mercado La Magola 

10 Mercado Tajamar 

11 Cocinas Puerto Mocho 

12 Institución Educativa Distrital Nueva Granada Sede 1 

13 Institución Educativa Distrital Nueva Granada Sede 2 

14 Institución Educativa Distrital Olaya 

15 Institución Educativa Distrital Santa Bernardita 
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Camino Nuevo Hospital Barranquilla 

 

  
Paso San Camilo 

 

  
Pista de ciclomontañismo y senderismo (Miramar) 
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Mercado de Granos 

 

  
Mercado Sredni 

 

  
Mercado EPM 
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Mercado El Playón 

 

  
Mercado Gran Bazar 

 

  
Mercado Tajamar 
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Cocinas Puerto Mocho 

 

  
Institución Educativa Distrital Nueva Granada Sede 1 

 

  
Institución Educativa Distrital Nueva Granada Sede 2 
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Institución Educativa Distrital Olaya 

Ilustración 12. Registro fotográfico 

 

3.7.4 Mallorquín UF6 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 13. Mallorquín UF6 
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• Características técnicas 
El proyecto propone una intervención urbana y paisajística en la Ciénaga de 
Mallorquín, zona que limita con el barrio Las Flores.  
Su objetivo es proteger el ecosistema de manglar, controlar el crecimiento urbano 
informal y crear espacios educativos y de contemplación. 
La propuesta incluye un sistema de senderos elevados sobre el agua que recorren 
el borde del manglar y funcionan como barrera ecológica para evitar la expansión 
del barrio hacia la ciénaga. A lo largo del recorrido se integran espacios educativos 
y ambientales, como museos del manglar, aulas de aprendizaje y viveros para la 
siembra y recuperación de mangles. 
 
El proyecto se concibe principalmente como un espacio de protección ambiental, 
educación y contemplación, con control de acceso en la estación #4 para regular la 
capacidad de visitantes. Además, busca conectar el ecoparque con el proyecto del 
Tren de las Flores. 
 
El acceso al ecoparque se plantea desde la vía a la playa y desde la estación Las 
Flores del Tren, consolidándolo como un corredor ecológico educativo que protege 
la ciénaga y fortalece el turismo sostenible de la zona. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Socialización: Se llevó a cabo una reunión de socialización en la que se 

presentaron los lineamientos generales del proyecto, permitiendo definir los 
objetivos, alcance y enfoque de la intervención. Este espacio facilitó la 
definición de los parámetros base del diseño, así como la concertación de 
criterios técnicos, operativos y funcionales que orientan el desarrollo de la 
propuesta, garantizando coherencia con las necesidades identificadas y los 
requerimientos del proyecto. 
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3.7.5 Centro de instrucciones y alojamientos  
 

• Ubicación geográfica 
  

 

Ilustración 14. Centro de Instrucciones y Alojamientos 

• Características técnicas 
 
El proyecto surge de la necesidad de contar con una infraestructura adecuada 
destinada al alojamiento y capacitación del personal policial que es asignado a la 
seguridad y control durante grandes eventos realizados en la ciudad de Barranquilla. 
En la actualidad, la movilización de este personal requiere en muchos casos la 
contratación de servicios de hospedaje en hoteles, lo que genera costos operativos 
elevados para la administración pública. 
 
Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un Centro de Instrucción y 
Alojamiento para auxiliares de policía, concebido como un espacio funcional que 
permita atender las necesidades de formación, descanso y organización del 
personal de seguridad encargado de apoyar la logística y el control en eventos 
masivos de carácter cultural, deportivo y social que se desarrollan en la ciudad. 
El proyecto busca optimizar la gestión de recursos institucionales mediante la 
creación de una infraestructura propia que facilite la concentración y preparación 
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del personal policial, al tiempo que garantice condiciones adecuadas de 
habitabilidad, seguridad y operación. De esta manera, el centro se convierte en un 
equipamiento estratégico que contribuye al fortalecimiento de la capacidad 
operativa de las autoridades y al adecuado desarrollo de eventos de gran escala. 
Para la ejecución del Centro de Instrucción y Alojamiento para auxiliares de policía 
en Barranquilla requiere la participación de diversas especialidades técnicas que 
garantizan la viabilidad, seguridad y sostenibilidad de la obra. Estas disciplinas 
abarcan desde los estudios preliminares del terreno y el entorno ambiental, hasta 
los diseños arquitectónicos, estructurales y de instalaciones. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Vista a sitio: Se realizó visita de campo al predio con el propósito de conocer 

las instalaciones, evaluar sus condiciones y recopilar información técnica 
relevante para el diseño. Esta actividad permitió identificar características 
físicas, operativas y logísticas del espacio, asegurando que los parámetros 
de planificación y diseño se ajusten a las necesidades reales del proyecto y 
a los estándares normativos aplicables. 
 

- Diseño arquitectónico: Se dio inicio al diseño arquitectónico del proyecto, 
presentando la primera propuesta esquemática volumétrica. Esta fase 
permite definir la organización espacial, establecer relaciones funcionales 
entre las áreas y visualizar la configuración inicial de las instalaciones. 
 
 

  

Ilustración 15. Visita a sitio 
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3.7.6 Calle 32 
 

• Ubicación geográfica 
 

 

 Ilustración 16. Calle 32 

• Características técnicas  
 
El proyecto de renovación de la Calle 32 (entre la carrera 42 y la carrera 46), ubicada 
en el centro de Barranquilla, busca recuperar y revitalizar uno de los principales 
corredores comerciales e históricos de la ciudad. Esta vía, reconocida por su 
actividad económica y valor patrimonial, representa un eje clave dentro del 
desarrollo urbano del centro. 
 
La propuesta plantea una intervención integral que combina herramientas 
tecnológicas con criterios de conservación y diseño urbano sostenible. Incluye la 
peatonalización parcial, la mejora del espacio público y la recuperación de fachadas, 
con el fin de fortalecer la identidad del sector y mejorar la experiencia de quienes lo 
habitan y visitan. 
 
Asimismo, se proyecta como un eje articulador que conecta diferentes iniciativas de 
renovación urbana, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y social del 
centro. 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Reconocimiento del área: Se realizó una revisión inicial del entorno urbano, 
patrimonial y arquitectónico de la Calle 32. En este proceso se identificaron 
los elementos más importantes del sector, así como las principales 
problemáticas y necesidades que deben ser atendidas en la intervención. 

 
- Levantamiento topográfico con equipo LiDAR: Se llevó a cabo un 

levantamiento detallado utilizando tecnología LiDAR, lo que permitió obtener 
información precisa del área, incluyendo niveles del terreno, formas de las 
edificaciones y demás elementos existentes. 
 

- Reconstrucción 3D de fachadas: A partir de la información obtenida, se 
desarrollaron modelos en tres dimensiones de las fachadas existentes. Esto 
facilita la visualización del estado actual y apoya el análisis y las propuestas 
de diseño. 

 
- Consolidación de la información LiDAR: Toda la información recolectada 

fue organizada e integrada en herramientas de trabajo, con el fin de facilitar 
su consulta, análisis y uso en la toma de decisiones del proyecto. 
 

- Edición de la información topográfica LiDAR: Se realizó una revisión y 
depuración de los datos obtenidos, eliminando errores o elementos 
innecesarios, para asegurar que la información sea clara, confiable y útil para 
el desarrollo del proyecto. 

 
- Conceptualización: Se definió la idea general del proyecto, estableciendo 

los lineamientos principales para la intervención urbana y arquitectónica, 
teniendo en cuenta la historia y la identidad del centro de Barranquilla. 
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Ilustración 17. Levantamiento Calle 32 
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3.7.7 Callejones 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 18. Callejones 

• Características técnicas 
 
El proyecto de rehabilitación urbana de los callejones localizados en el centro 
histórico de Barranquilla entre las calles 30 y 33, y las carreras 42 y 43, se concibe 
como una intervención estratégica que busca revitalizar uno de los corredores 
comerciales y culturales más representativos de la ciudad, caracterizado por su 
dinámica comercial, conectividad vial y valor patrimonial, configurándose como un 
eje estratégico de integración peatonal y articulación de flujos urbanos. 
 
La intervención contempla la implementación de un esquema de peatonalización, 
orientado a la priorización de la movilidad peatonal y a la optimización de las 
condiciones de habitabilidad del espacio público. Se incorpora infraestructura verde 
mediante la disposición de elementos vegetales que contribuyen a la regulación 
climática, generación de sombra y mejoramiento del paisaje urbano. Asimismo, se 
proyectan áreas de permanencia destinadas al uso colectivo, que promueven la 
interacción social y el aprovechamiento del espacio público. 
 
El alcance incluye la reorganización funcional de las actividades comerciales 
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existentes, mediante la reubicación y adecuación de módulos para la preparación 
de alimentos, garantizando condiciones técnicas y sanitarias adecuadas para su 
operación. De igual forma, se contempla la intervención de fachadas con valor 
patrimonial, orientada a su recuperación, conservación y puesta en valor, en 
concordancia con los lineamientos de protección del patrimonio urbano. 
 
El proyecto se orienta a la generación de un entorno urbano seguro, accesible y 
funcional, que contribuya a la reactivación económica del sector, la formalización y 
dignificación de las actividades comerciales tradicionales, y el fortalecimiento de la 
identidad cultural. La propuesta integra criterios de sostenibilidad ambiental, 
accesibilidad universal y mejora de la calidad del espacio urbano en el centro de la 
ciudad. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño 
arquitectónico, profundizando en el nivel de detalle de la propuesta y 
consolidando la definición de los diferentes componentes del espacio. En 
esta etapa, se avanza en la distribución y especificación de elementos 
urbanos como mobiliario (bancas), sistemas de iluminación y paisajismo, 
garantizando su adecuada integración funcional y estética dentro del 
conjunto, así como su coherencia con los criterios de diseño previamente 
establecidos. 
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Ilustración 19. Propuesta Callejones 

 

3.7.8 Plaza Ujueta 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 20. Plaza Ujueta 

• Características técnicas 
 
El proyecto Plaza Ujueta, ubicado en el sector de Barranquillita y vinculado 
históricamente al Caño de la Ahuyama, se concibe como una intervención que 
reconoce las dinámicas comerciales existentes y propone una reorganización 
integral del espacio. La iniciativa busca preservar el carácter popular del lugar, al 
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tiempo que optimiza la relación entre flujos peatonales, logística y actividad 
productiva. 
 
La propuesta incluye la consolidación de una plaza cubierta que ordena y protege 
la actividad comercial, acompañada de la renovación y redistribución de los locales 
para mejorar la funcionalidad, accesibilidad y condiciones laborales de los 
comerciantes. 
 
De manera complementaria, se plantea el mejoramiento de la franja vegetal hacia 
el Caño de la Ahuyama, fortaleciendo la integración ambiental y paisajística del 
sector y aportando a la calidad del espacio público. 
 
Finalmente, a través de una estrategia arquitectónica integral, se busca unificar la 
imagen urbana y la experiencia espacial, generando identidad y coherencia en el 
entorno. Con ello, se promueve un espacio comercial más seguro, ordenado y 
confortable, que dinamice la economía local y eleve la calidad de vida de 
comerciantes y visitantes. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño, avanzando en 
la definición y detalle de los espacios urbanos. Esta fase consolida la propuesta 
formal y funcional del proyecto, garantizando la estética, accesibilidad y armonía 
con el entorno, en cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos. 
 

 

Ilustración 21. Esquema Diseño Arquitectónico 
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3.7.9 CODEBA 
 

• Ubicación geográfica 
 

 

Ilustración 22. CODEBA 

• Características técnicas   
 
El proyecto de restauración y adecuación del antiguo Colegio CODEBA se plantea 
como una intervención integral que reconoce la importancia histórica, arquitectónica 
y urbana de esta edificación patrimonial en Barranquilla. Su valor trasciende lo 
físico, al constituirse en un referente de la memoria colectiva y del desarrollo 
educativo de la ciudad.  
 
La propuesta busca no solo recuperar las condiciones originales del inmueble, sino 
también adaptarlo a nuevos usos que respondan a las dinámicas actuales del 
entorno urbano, garantizando funcionalidad y sostenibilidad. 
La intervención se concibe bajo criterios de conservación patrimonial, respeto por la 
estructura existente y adecuación a las normativas vigentes, incorporando además 
principios de accesibilidad y eficiencia ambiental. De esta manera, el proyecto 
pretende devolverle vida y utilidad al colegio, convirtiéndolo en un espacio activo al 
servicio de la comunidad, que fortalezca el patrimonio cultural y contribuya al 
desarrollo social de Barranquilla. 
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• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Revisión: Se realizó la revisión de la información técnica disponible sobre 

las instalaciones, con el propósito de identificar las condiciones actuales, 
antecedentes constructivos y requerimientos de adecuación. Esta fase nos 
permite consolidar datos necesarios para orientar el diseño de restauración, 
garantizando los criterios arquitectónicos, estructurales y funcionales del 
proyecto. 

 

3.7.10 Recuperación Centro Fase I 
 

• Ubicación geográfica  
 

 

Ilustración 23. Recuperación Centro Fase I 

• Características técnicas 
 
El proyecto del Recuperación Centro Fase I se plantea como un punto estratégico 
de llegada y transición hacia el centro histórico de Barranquilla. Su localización 
permite articularse con los principales ejes culturales del sector (como el Museo del 
Caribe, el Museo de Arte Moderno y la Secretaría de Cultura y Patrimonio) además 
de integrarse con la zona de mercados públicos y los corredores comerciales del 
centro. De esta manera, se facilita la accesibilidad y se fortalece la dinámica urbana, 
comercial y turística del sector. 
 
La propuesta se concibe como una intervención urbano-arquitectónica alineada con 
el proceso de recuperación ambiental y paisajística del Caño de la Ahuyama, 
integrando áreas públicas destinadas al esparcimiento, la estancia y el encuentro 
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ciudadano, combinadas con zonas de servicio para el parqueo. El proyecto busca 
equilibrar funcionalidad y espacio público, aportando a la revitalización del entorno 
y a una mejor conectividad con el centro de Barranquilla. 
 
El proyecto de Recuperación Centro Fase I pretende consolidarse como un 
equipamiento clave para mejorar la accesibilidad urbana, facilitar la llegada de 
visitantes y usuarios, contribuir a la recuperación del espacio público y promover 
una movilidad más eficiente, dinamizando la actividad económica y social del sector. 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 
- Análisis: Se adelantó un estudio arquitectónico acompañado de un análisis 

general de referentes urbanos y culturales, que aportaron criterios de diseño. 
Este proceso permitió enriquecer la propuesta y asegurar su coherencia con 
experiencias exitosas de revitalización en contextos similares. 
Se desarrollaron visualizaciones 3D preliminares que permiten comprender 
la propuesta, evaluar la integración urbana del proyecto y comunicar de 
manera clara la intención conceptual y formal planteada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.11  Plaza de la Cruz 
 

• Ubicación geográfica  
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Ilustración 24. Plaza de la Cruz 

 

• Características técnicas 
 
El proyecto se desarrolla en un punto emblemático del centro histórico de 
Barranquilla, reconocido por su valor simbólico y cultural. La propuesta busca 
fortalecer la memoria colectiva mediante un espacio accesible, visible y conectado 
con el entorno patrimonial y social del sector. Se concibe como una plaza de 
carácter memorial que rescata la esencia del espacio original, reinterpretando su 
valor histórico y extendiéndose hacia un lote contiguo para consolidar un nuevo 
espacio público capaz de articular dinámicas urbanas, comerciales y culturales. 
 
 

• Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 
 

- Revisión y análisis: Se adelanto un análisis general de referentes urbanos 
y culturales, que aportaron criterios de diseño según su necesidad, la relación 
con el espacio público y la integración de elementos urbanos. Este proceso 
permitió enriquecer la propuesta. 

 
 

 
 

3.8  PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

Durante la ejecución del contrato en el periodo del presente informe, se utilizó al 
siguiente personal: 
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Tabla 5. Personal de EDUBAR 

GERENTE DE PROYECTO DIEGO RADA ALTAHONA 

COORDINADORA DEL PROYETO SAMARA SARMIENTO 

INGENIERO CIVIL/ARQUITECTO GUISELLA DE MOYA 

TOPOGRAFO JHON SAAVEDRA 

CONDUCTOR ALEX MAZA 

ABOGADO JOSE NIEVES 

CONTADOR CÉSAR IBAÑEZ 

MENSAJERO CESAR POLO 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DIEGO RADA 

ESPECIALISTA SUELOS  PEDRO MORA 

PROFESIONAL FINANCIERO PAOLA OLIVEROS 

ESPECIALISTA PRESUPUESTO LIBARDO ESTRADA 
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4. CONCLUSIONES  

 
Durante el periodo comprendido al mes de marzo, se evidenció un avance 
significativo en la ejecución del Contrato Interadministrativo CD-12-2026-6285, 
suscrito entre la Alcaldía Distrital de Barranquilla y EDUBAR S.A., orientado a la 
elaboración de estudios y diseños técnicos para proyectos estratégicos de 
infraestructura pública. 
 
En el desarrollo del periodo reportado, se consolidaron avances en múltiples frentes 
de intervención, abarcando componentes urbanos, arquitectónicos, ambientales, 
energéticos y patrimoniales. Se destaca el progreso en la estructuración técnica de 
proyectos como Puerto Mocho II – Tajamar, Mallorquín UF6, sistemas fotovoltaicos 
en edificaciones y en el Parque Simón Bolívar, así como en iniciativas de renovación 
urbana como Calle 32, Callejones, Plaza Ujueta, CODEBA y Recuperación Centro 
Fase I. Estos avances incluyen actividades de diseño, levantamientos técnicos, 
visitas de campo, modelaciones, análisis de información y definición de lineamientos 
conceptuales y funcionales. 
 
Desde el punto de vista técnico, los productos desarrollados durante este periodo 
se caracterizan por su enfoque integral, incorporando criterios de sostenibilidad 
ambiental, eficiencia energética, accesibilidad universal, conservación del 
patrimonio y optimización del espacio público. Asimismo, se garantizó el 
cumplimiento de la normatividad vigente y la aplicación de metodologías que 
aseguran la calidad, coherencia y viabilidad de los diseños propuestos. 
 
A nivel de gestión, se evidenció una adecuada articulación entre el equipo consultor 
y la entidad contratante, permitiendo la atención oportuna de requerimientos, el 
seguimiento continuo del avance de los proyectos y la consolidación de información 
técnica necesaria para la toma de decisiones. Igualmente, se mantuvo un control 
organizado de los productos y soportes contractuales, en cumplimiento de los 
lineamientos administrativos y legales aplicables. 
 
En términos generales, el avance alcanzado durante el periodo fortalece la fase de 
planificación de los proyectos, proporcionando bases técnicas sólidas para su futura 
ejecución. Esto contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos del Plan 
de Desarrollo Distrital “Barranquilla a Otro Nivel 2024–2027”, promoviendo la 
consolidación de una ciudad más sostenible, competitiva, funcional y con mejores 
condiciones de calidad de vida para sus habitantes. 
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Anexo 1. Pago de Parafiscales 
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