
 

 

ESTUDIOS PREVIOS  
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONDICIONES TÉCNICAS Y UNIFORMES DE MÍNIMA 

CUANTÍA, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Art. 94 Ley 1474 de 2011, Ley 2069 de 2020,  
Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021 

 
OBJETO:  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DE AGUA POTABLE, DESTINADO A LA OPTIMIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN LA VEREDA EL BADAJOZ DEL MUNICIPIO DE OLAYA, 
ANTIOQUIA. 

CLASE DE CONTRATO:  SUMINISTRO.  

PRESUPUESTO OFICIAL:  El valor estimado del contrato a suscribir es de VEINTICUATRO 
MILLONES DE PESOS M.L CTE ($24.000.000). 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN:  PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 94 DE LA LEY 1474 DE 2011, Decreto 1082 de 2015 y 
Decreto 1860 de 2021. 

 
FECHA ELABORACIÓN:  OCTUBRE 2 de 2026 
 
El Artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado o adicionado por el Decreto 1060 de 
2021 establece que “La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá:  

1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines 
esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 
un orden justo. 
 
De igual manera, el artículo 311 de la Constitución Política establece que corresponde al municipio, como 
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, así como cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Por su parte, el artículo 5 de la Ley 136 de 1994 establece como principios rectores de la administración 
municipal, entre otros, la eficacia y la eficiencia, entendidas como la obligación de las entidades territoriales 
de orientar su gestión al cumplimiento adecuado de sus fines, optimizando los recursos financieros, 
humanos y técnicos disponibles para garantizar la adecuada prestación de los servicios a su cargo. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, el artículo 366 establece que el bienestar general y 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, señalando como 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de saneamiento 
ambiental y de agua potable. 
 
En este mismo sentido, la Ley 142 de 1994 establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
señala que su prestación debe desarrollarse bajo criterios de eficiencia, calidad, continuidad y cobertura, 
procurando garantizar el acceso de la población a estos servicios esenciales. 
 
El acceso al agua potable constituye un elemento fundamental para la protección de la vida, la salud y el 
bienestar de las comunidades. Por ello, las entidades territoriales, dentro del ámbito de sus competencias, 
deben adelantar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de acceso, almacenamiento, 
distribución y abastecimiento de agua de las comunidades urbanas y rurales, especialmente aquellas que 
presentan dificultades en materia de infraestructura y capacidad de almacenamiento. 
 
El Municipio de Olaya, Antioquia, dentro del cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, 
tiene el deber de promover acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y 
fortalecer la infraestructura asociada al abastecimiento de agua, especialmente en las zonas rurales donde 
las condiciones geográficas, la dispersión de la población y las limitaciones de infraestructura pueden 
generar dificultades para garantizar un suministro adecuado y continuo. 
 
En particular, se ha identificado la necesidad de fortalecer la capacidad de almacenamiento de agua en la 
vereda El Badajoz, mediante la adquisición e instalación de un tanque de almacenamiento con capacidad 
de 12.000 litros, acompañado de los elementos necesarios para su adecuada conexión y funcionamiento. 
La ausencia o insuficiencia de infraestructura de almacenamiento limita la capacidad de la comunidad para 
disponer de reservas de agua durante períodos en los cuales se presentan variaciones en el suministro, 
interrupciones temporales, disminución de los caudales o situaciones que afecten la continuidad del 



 

 

abastecimiento. Esta situación puede generar dificultades para atender las necesidades básicas de los 
habitantes de la vereda y afectar sus condiciones de bienestar y calidad de vida. 
 
En consecuencia, resulta necesario implementar una solución que permita contar con una capacidad 
adicional de almacenamiento y mejorar las condiciones de abastecimiento de agua de la comunidad de la 
vereda El Badajoz. Para ello, se requiere el suministro, transporte e instalación de un tanque de 
almacenamiento de agua potable de 12.000 litros, así como el suministro de manguera y accesorios de 
PVC necesarios para realizar las conexiones requeridas y garantizar su adecuado funcionamiento. 
 
La contratación permitirá fortalecer la infraestructura existente, mejorar la capacidad de almacenamiento, 
facilitar la disponibilidad del recurso hídrico y contribuir a una prestación más eficiente y oportuna del 
servicio de abastecimiento de agua en la comunidad beneficiaria. 
 
La solución propuesta resulta técnica y funcionalmente necesaria, toda vez que el tanque permitirá disponer 
de una reserva de agua que contribuya a mitigar los efectos derivados de eventuales interrupciones o 
variaciones en el suministro, favoreciendo la continuidad del acceso al recurso y mejorando las condiciones 
de vida de la población rural beneficiaria. 
 
Así mismo, la adquisición de los elementos requeridos permitirá a la Administración Municipal atender una 
necesidad concreta de la comunidad, en cumplimiento de sus competencias y de los principios de eficacia, 
eficiencia, economía y responsabilidad que orientan la función administrativa. 
 
Por lo anterior, el Municipio de Olaya, Antioquia, considera necesario adelantar el proceso de contratación 
cuyo objeto corresponde al: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE, DESTINADO A LA OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VEREDA EL BADAJOZ DEL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA.” 
 
La contratación se encuentra orientada a satisfacer una necesidad de interés general y a contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de acceso y disponibilidad del agua para la población de la vereda El 
Badajoz, garantizando que los recursos públicos destinados a este fin sean utilizados de manera eficiente 
y en atención a una necesidad real y previamente identificada. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO 
NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS, DE SER POSIBLE, O DE LO 
CONTRARIO CON EL TERCER NIVEL 
 

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESTINADO 
A LA OPTIMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 
VEREDA EL BADAJOZ DEL MUNICIPIO DE OLAYA, ANTIOQUIA. 
 
CÓDIGOS CLASIFICADORES DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAD – UNSPSC 
El objeto del contrato está codificado en los siguientes clasificadores de bienes y servicios UNSPSC como 
se indica a continuación 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

31162800 Ferreterías en general 

 



 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
Los materiales deben ser suministrados para el Municipio de Olaya, Antioquia y deben ser ofertados en 
valores unitarios con IVA incluido: 
 

ITEM DESCRIPCION  UND CANT VAL. UNITARIO VALOR TOTAL 

1,1 

Suministro y transporte de tanque de agua potable 
de 12.000 litros. Tipo cilíndrico  Altura Vertical 2.40 
- 2.80 m 2.20 - 2.50 m  ocupa aproximadamente 
2.5m³ de espacio físico Peso Vacío: 120 - 200 kg: 
De fibra de vidrio PRF Polietileno Reforzado de 
Fibra de vidrio incluye accesorios anclados en la 
construcción y pintura Epóxica de alto rendimiento , 
incluye compuerta en la parte alta para facilitar 
mantenimiento  

uni 1.0     

1,2 
suministro, transporte y entrega de Rollo de 
manguera de 2" x  

rollo 
*100 Ml 

3.0     

1.3 
Accesorios PVC de 2 pulgadas necesarios para la 
instalación Incluye soldadura, limpiador y todo lo 
necesario para instalación de los mismos  

uni 3.0     

    $ 24,000,000 

 
Las personas interesadas en participar en el presente proceso de contratación deben tener presente lo 
siguiente:  
 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
1. Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos señalados en el contrato. 
2. El contratista deberá tener disponibilidad para realizar la entrega de los suministros el día, hora y lugar 

(veredas, corregimientos o zona urbana) indicada por el supervisor del contrato, previa solicitud. 
3. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en 

los estudios previos.  
4. Garantizar la calidad de los elementos suministrados, cumpliendo con las normas y especificaciones 

técnicas establecidas.  
5. Reemplazar los elementos suministrados de manera inmediata cuando presenten problemas de calidad 

o cuando no cumplan con las especificaciones y/o condiciones técnicas exigidas en la invitación 
pública. 

6. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el municipio, eficaz y 
oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.  

7. Informar al municipio cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, 
ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. 

8. Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado 
a la ejecución del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de 
La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligación será causal de 
terminación unilateral del contrato. 

9. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del Contrato. 

10. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato. 
11. Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de 

impuestos, tasas y contribuciones. 
 



 

 

En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregará, productos de alta calidad acompañados de 
las facturas correspondientes, de tal forma que la ejecución del objeto contractual y la entrega de los 
productos inherentes a este, sean medibles y cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad. 
 

3.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE 
1. Suministrar por medio de los secretarios y/o funcionario designado, la información que posee y que sea 

de importancia para la debida ejecución del objeto contractual. 
2. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma pactada. 
3. Exigir a través de la dependencia responsable la presentación de los informes del desarrollo del 

presente contrato. 
4. Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y a sus posteriores 

modificaciones.  
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN.  
El valor total para esta convocatoria es de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L CTE ($21.877.374). Incluido IVA, impuestos, tasas 
nacionales y municipales, a los que haya lugar. 
 

ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró los precios 
del mercado teniendo en cuenta, los impuestos nacionales y locales que recaen sobre los bienes, obras o 
servicios requeridos. 
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual involucra necesariamente gastos 
tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para 
determinar el costo toral del presente estudio. 
 

IMPUESTOS DEL CONTRATO 

La siguiente tabla es meramente informativa, será responsabilidad exclusiva de los proponentes 
interesados, verificar los impuestos al contrato en la Secretaría de Hacienda Municipal, en el teléfono 
(604)8550007 / (57)3137490116 / (57)3137492618 / hacienda@olaya-antioquia.gov.co  
 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Impuesto de Industria y Comercio 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Hospital  1 % del valor total del contrato  1 % del valor total del contrato  

Estampilla Pro-Cultura  1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Deporte 1,5 % del valor total del contrato 1,5 % del valor total del contrato 

Estampilla Pro-Anciano  4 % del valor total del contrato 4 % del valor total del contrato 

Reteica 1 % del valor total del contrato 1 % del valor total del contrato 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El servicio establecido en el contrato se deberá realizar en un plazo máximo de TRES (3) DÍAS posteriores 
a la firma de la suscripción del acta de inicio o de la aceptación de la oferta y orden de inicio (la cual se 
publicará en www.contratos.gov.co, con lo que se entenderá por notificado). 
 

6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
El municipio de Olaya Antioquia cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
 

mailto:hacienda@olaya-antioquia.gov.co
http://www.contratos.gov.co/


 

 

N. 
CDP 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PRESUPUESTADO 

00396 25/09/2026 2.3.2.02.01.003 
Otros bienes transportables excepto 
productos metálicos, maquinaria y equipo 

$ 24.000.000 

 

7. RIESGOS 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo 
publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del  riesgo 
aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, 
calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por 
la administración en el presente proceso de selección, para lo cual estableció especificaciones técnicas y 
obligaciones que mitigaban el impacto y probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta 
oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuales se tipificó, estimó y asignó las principales 
eventualidades que afectan esta contratación y se relaciona a continuación: 
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.

No obtención del objeto contractual. 2 3 5 Media 50% 50%
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%
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seguimiento en la fase 

precontractual y contractual. B
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%
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Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 2 4 Baja 50% 50%
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cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
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n Modificación de especificaciones técnicasCambios

originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.
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optimas, concertación y  
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n Expedición de nuevas normas.Ocurre por cambios

normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.
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Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.

1 2 3 Baja 50% 50%
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Permanente

12

R
ie

s
g

o
s

 S
o

c
ia

le
s

 o
 

P
o

lí
ti

c
o

s

E
s

p
e

c
if

ic
o

E
x

te
rn

o

E
je

c
u

c
ió

n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.

2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y
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Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
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Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
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información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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8. GARANTIAS 
El artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 señala la no obligatoriedad de garantías. Las garantías 
no serán obligatorias en los contratos a que se refiere el presente decreto. En el evento en el cual la entidad 
las estime necesarias, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así lo 
justificará en el estudio previo de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007. 
 
CONCLUSIÓN 
Por todo lo expuesto, la Secretario de Planeación del Municipio de Olaya - Antioquia, facultada para 
adelantar esta etapa precontractual, concluye que existe la convivencia para la realización de este proceso 
de selección, como lo confirma la información descrita en el presente estudio previo. 
 
 
Elaborado en el municipio de Olaya, a los 2 días del mes de octubre de 2026 
 
 
 
 
HARRISON GUTIERREZ CARDONA 
Secretario de Planeación 
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Errores en la etapa precontractual consignados en

documentos como los estudios previos, entre otros, que

puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando

en la elaboración de un documento en la etapa precontractual  

se consignan errores que pueden afectar la obtención del

objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de

conductas dolosas de alguna de las partes.

No obtención del objeto contractual. 2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente
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 Errores cometidos por el contratista en la presentación de

documentos. Cuando el contratista aporta documentos en la

etapa precontractual o contractual donde se consignan

errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que

éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna

de las partes.

Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.
2 3 5 Media 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual. B
a
jo  Contratista

Permanente
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Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan en

tiempos distintos a los inicialmente programados por

circunstancias no imputables a las partes.

*Alcances no cumplidos en las fechas

programadas por parte del contratista.

*Retrasos en el cronograma por parte del

contratista..

*Postergación de desembolsos por parte de la

entidad contratante.

1 2 3 Baja 50% 50%

Estrategias de gestión 

oportunas y adecuadas para 

prevenir, atender y resolver  o 

reprogramar  las diversas 

causas especificas de retrasos 

durante la ejecución del contrato.
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n No obtención del objeto del contrato, Se presenta por la

existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 

humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a

las partes.

*Incumplimiento del objeto contractual por: por

la utilización de software, programas, licencias

y recurso humano  inapropado.

3 3 6 Alta 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada
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Coordinación InterinstitucionalCuando el MPIO y/o 

Contratista dependen de decisiones de otras entidades o 

empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. 

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 2 4 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  
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Permanente
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n Demora en el cumplimiento de las actividadesSe presenta 

cuando por causas externas a las partes se demora la 

entrega de los productos o actuividades del objeto 

contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado.

* Retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.
2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste  y 

seguimiento en la fase 

precontractual y contractual   de 

forma adecuada  
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Permanente
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n Modificación de especificaciones técnicasCambios

originados en la necesidad de la contratante de hacer

ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto,

sin que estos cambios sean imputables a la falta de

planeación.

* Redistribuciones presupuestales

* Afectaciones en la línea de tiempo del

cronograma, ya sea positiva o negativamente.

1 2 3 Baja 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
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jo Supervisión y contratista

Permanente
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n Expedición de nuevas normas.Ocurre por cambios

normativos o por la expedición de normas posteriores a la

celebración del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente pactadas.

* Redefición de alcances y cronogramas,

buscando mitigar impactos negativos dentro

de la ejecución del proyecto.

*Variación del presupuesto.

2 3 5 Media 50% 50%

Evaluación de alternativas 

optimas, concertación y  

Planeación adecuada B
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n
Iliquidez. Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no

prever los costos de financiación en los que deba incurrir

durante la ejecución del contrato. 

* Se da inicio a un proceso juridico, para

imposición de multas hacia el contratista.
2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual.

En la etapa precontractual ,

incluir obligaciones que se

puedan adaptar a posibles

cambios en la norma técnica
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Disminución de utilidades previstas para el contratista. Se

deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las

tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras

variables del mercado , frente a las estimaciones iniciales del 

contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o

generar perdida.  

* Modificaciones y/o redefiniciones en

alcances conteplados dentro del contrato

celebrado.

2 2 4 Baja 100% 0%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual y contractual. B
a
jo

Contratista

Permanente
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ACTOS DE LA NATURALEZA (PREVISIBLES)Fenómenos

geológicos, hidrológicos, climáticos dentro de los

parámetros previsibles, frente a la fuerza mayor la entidad no

procederá a sancionar pero será de cuenta y riesgo del

contratista los mayores o menores ingresos que de este tipo

de fenómenos se deriven y la perdida de su infraestructura,

equipos, edificios, igualmente el contratista debe garantizar

medidas de seguridad de los sistemas de información.  

* Llegar a acuerdos entre las partes, para

lograr cumplimiento de los alcances de forma

optima, teniendo en cuenta los eventos

ocurridos.

1 2 3 Baja 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
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n Orden Público. Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

bienes a cargo del contratista, causados por disturbios

violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se

impida alcanzar el objeto contractual.

* Efectos negativos en la prestación del

servicio

* Paralisis en la ejecución del proyecto

* Reclamaciones de los seguros sobre la

infraestructura afectada.

* Para el caso especifico de operación del

SBP, se deberan utilizar los rubros asignados

a vandalismo, a fin de cubrir los eventos.

2 3 5 Media 50% 50%

Planeación, revisión, ajuste y

seguimiento en la fase

precontractual B
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Permanente
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Impacto de las licencias ambientales y planes de manejo

ambiental, en la obtención del objeto contractualSe refiere a

las obligaciones que emanan de las licencias ambientales,

de los planes de manejo ambietal, de las condiciones

ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las

tarsas retributivas y de uso del agua

* retraso en los diferentes alcances y en el

objeto contractual.

* Afectación negativa en el cumplimiento del

objeto contractual y reprocesos en el proyecto.

2 2 4 Baja 50% 50%

Gestión de las partes que

intervienen, y busqueda de

alternativas. B
a
jo Supervisión y contratista

Permanente

14
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n Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de

información y obsolescencia tecnológica.Cuando en el

manejo de la información recopilada se presentan perdidas

parciales o totales de ella.  

* Impactos negativos en la prestación del

servicio.
2 3 5 Media 100% 0% Realizar copias de respaldo.
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