PRESUPUESTO INTERVENTORÍA

CONTRATANTE:	
OBRA:	**CONSTRUCCIÓN DE LA CONTINUACIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA DESCARGA EXISTENTE EN LA PLAZA DE FERIAS Y SECTOR AGUAS ABAJO DEL CORREDOR DEL RÍO TEJO, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER**
FECHA:	

PLAZO TOTAL DE LA INTERVENTORIA : 8 MESES

CANT	CARGO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL		MESES	% DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL
A	**COSTOS DE PERSONAL**					
*	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1	Director de Interventoría	164,00%	$ 5.500.000,00	8,00	50%	$ 36.080.000,00
1	Residente de Interventoría	164,00%	$ 3.800.000,00	8,00	100%	$ 49.856.000,00
1	Profesional SISO	164,00%	$ 3.600.000,00	8,00	100%	$ 47.232.000,00
1	Ingeniero Ambiental	164,00%	$ 3.600.000,00	8,00	50%	$ 23.616.000,00
1	Ingeniero Especialista Geotecnia	164,00%	$ 5.000.000,00	8,00	30%	$ 19.680.000,00
1	Topografo Inspector	186,00%	$ 2.500.000,00	8,00	80%	$ 29.760.000,00
1	Cadenero	186,00%	$ 1.800.000,00	8,00	80%	$ 21.427.200,00
1	Auxiliar Administrativo	186,00%	$ 1.800.000,00	8,00	100%	$ 26.784.000,00
				SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL		$ 254.435.200,00
				TOTAL COSTOS PERSONAL		**$ 254.435.200,00**

B	**GASTOS OPERACIONALES Y LOGISTICA**					
CANT	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO ($)**	**% DISPOSICION**	**TIEMPO DE UTILIZACION MES**	**VALOR PARCIAL**
1	ALQUILER OFICINA	Mes	$ 1.440.000,00	100%	8	$ 11.520.000,00
1	Edición de Informes (fotografías; papelería, cds, fotocopias),	Mes	$ 800.000,00	100%	8	$ 6.400.000,00
1	Alquiler de equipos de Topografia	Mes	$ 2.300.000,00	80%	8	$ 14.720.000,00
1	Ensayos de laboratorio RESISTENCIA DEL CONCRETO, 3 muestras (7, 14 y 28 dias) por cada elemento en concreto	Mes	$ 900.000,00	100%	8	$ 7.200.000,00
1	Ensayo de campo, DENSIDADES IN SITU, caracterizacion , granulometrias, entre otros.	Mes	$ 900.000,00	100%	8	$ 7.200.000,00
1	Comunicaciones (teléfono, fax correo, celular, videos)	Mes	$ 825.042,38	100%	8	$ 6.600.339,00
					TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 53.640.339,00**

SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 308.075.539,00**

ESTAMPILLA PROANCIANO SOBRE PAGOS DE TESORERIA	**$ 346.584.981,38**	**3,00%**	$ 10.397.549,00
ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL	**$ 346.584.981,38**	**1,00%**	$ 3.465.850,00
ESTAMPILLA HOSPITAL ERASMO MEOZ	**$ 346.584.981,38**	**2,00%**	$ 6.931.700,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO Y CIENTIFICA	**$ 346.584.981,38**	**1,00%**	$ 3.465.850,00
ESTAMPILLA PROFRONTERIZO SOBRE PAGOS DE TESORERIA	**$ 346.584.981,38**	**1,00%**	$ 3.465.850,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE DEPARTAMENTAL	**$ 346.584.981,38**	**2,50%**	$ 8.664.625,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO SOBRE PAGOS DE TESORERIA	**$ 346.584.981,38**	**1,00%**	$ 3.465.850,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL	**$ 346.584.981,38**	**1,00%**	$ 3.465.850,00

SUBTOTAL COSTOS DE DESCUENTO Y LEGALIZACION	**$ 43.323.124,00**

TOTAL COSTOS BÁSICOS + COSTOS DE DESCUENTO Y LEGALIZACION		**$ 351.398.663,00**
IVA (19%) SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS	**19%**	**$ 58.534.352,00**
COSTO TOTAL		**$ 409.933.015,00**
INTERVENTORIA DE SUMINISTRO INCLUDO IVA (4%)		**$ 101.105.315,20**
TOTAL INTERVENTORIA		**$ 511.038.330,20**

PABLO EMILIO QUINTERO MONTAGUT
DIRECTOR DE CONSULTORIA

Carrera 11 N° 23 - 12 San Gil – Santander
Email: bioaguaingenieriasas@gmail.com
Celular: 3134624919 - 3222055680