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                                         ANEXO 1- MATRÍZ DE RIESGOS 

MARCO NORMATIVO Artículo 4 Ley 1150 de 2007 

Artículo 2.2.1.1.1.6.3 Decreto 1082 de 2015 

COMPES 3714  Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Diciembre 1 de 2011 

MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA- SUBASTA INVERSA 

OBJETO ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CONSISTENTE EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ELEMENTOS DE OFICINA, PAPELERÍA, UTENSILIOS DE COCINA Y DEMÁS BIENES 
NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO, FUNCIONAL Y DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL Y EL BANCO DE LA FELICIDAD DEL 

MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA. 

TIPO DE CONTRATO COMPRAVENTA 

VALOR CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS Y SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 59.355.095,77) 
M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN QUINCE (15) DIAS CALENDARIO 

 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Alcaldía Municipal de Sesquilé, entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato se 
puedan presentar y afectar su normal desarrollo, así mismo establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. 

En virtud de lo anterior y con base en los estudios previos, se procede a elaborar la Matriz de Riesgo del proceso que se pretende adelantar, teniendo como referencia la normativa que nos rige y 
las directrices del Conpes 3714 de 2011 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo publicado por Colombia Compra Eficiente, donde se establecen los parámetros que deben tenerse 
en  cuenta para la realización del análisis del Riesgo, el cual abarca desde la planeación hasta la finalización del contrato. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, el valor, el objeto y el plazo de ejecución, el municipio deberá tener en cuenta para la identificación, estimación, asignación y probabilidad de ocurrencia 
del riesgo, según la siguiente tipología:  
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1. Riesgos Económicos: Son los asociados al comportamiento del mercado, la fluctuación de precios, el desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.  
2. Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos que se presentan por cambios en las políticas gubernamentales y aquellas condiciones sociales que afectan la ejecución del contrato. 
3. Riesgos Operacionales: Corresponde a este grupo los asociados a la operatividad del contrato como la suficiencia del presupuesto oficial, el plazo, o aquellos referentes a los procesos y 

procedimientos, técnicos y tecnológicos y equipo humano inadecuado o insuficiente. 
4. Riesgos financieros: Se relaciona con la liquidez para llevar a cabo la ejecución del contrato. 
5. Riesgos regulatorios: Son los derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afectan el equilibrio del contrato 
6. Riesgos de la naturaleza: Son aquellos eventos naturales en los que no existe intervención humana y que pueden tener algún tipo de impacto en la ejecución del contrato. 
7. Riesgos ambientales: Son los derivados de las obligaciones legales y reglamentarias de carácter ambiental como licencias, permisos, plantes de manejo, autorizaciones, tasas, 

contribuciones, monitoreos, etc. 
8. Riesgos tecnológicos. Son aquellos relacionados con los cambios o fallas en los sistemas de comunicación, nuevos desarrollos u obsolescencia de los equipos necesarios y que tengan 

que ser utilizados en el desarrollo del proyecto  

Identificados los riesgos del proceso, su impacto y probabilidad deberá evaluarse conforme a los valores de la siguiente tabla: 

 

 

Ilustración 1. Valoración del Riesgo. Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1 2 3 4 5 Riesgo bajo 2 - 4

Raro 1 2 3 4 5 6 Riesgo medio 5

Improbable 2 3 4 5 6 7 Riesgo alto 6 - 7

Posible 3 4 5 6 7 8 Riesgo extremo 8 - 10

Probable 4 5 6 7 8 9

Casi cierto 5 6 7 8 9 10

IMPACTO
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Los riesgos a valorar para el presente proceso de contratación son los siguientes: 
 
 

Id del riesgo Descripción 
 

Consecuencia 

I Cambio de precios a causa de la economía y la inflación  Puede generarse cambios en los precios ofertados o 
escases de productos o materias primas 

II Fluctuación de precios de los bienes y servicios ofertados Mayores costos en el servicio y bienes a adquirir  
 

III Huelgas, paros o alteraciones de orden público Genera retrasos en la llegada de productos  

IV Escases de productos y materias primas  Incumplimiento en las entregas de productos 
 

V Incumplimiento de las entregas programadas 
 

No cumplimiento del objeto contractual y de las metas 
propuestas por la Entidad 

VI Entrega de productos defectuosos o de baja calidad  
 

Incumplimiento del objeto contractual 

 

Tabla 1. Riesgos identificados para el proceso de contratación. Fuente: Elaboración Propia 
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MAPA DE RIESGO DEL PROCESO 
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El Contratista y 

la Entidad 

deben estar 

atentos a los 
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mercado y 
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medidas que 

sean 

necesarias, a 

fin de no 

paralizar la 
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presupuesto 
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el proceso.  
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Tanto el 

Contratista 

como la 

supervisión del 

contrato deben 

estar atentos a 

la fluctuación 

de los precios, 

sin embargo, 

debe 

mantenerse los 

precios 

ofertados 

durante la 

ejecución del 

contrato  
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La supervisión del 

contrato previo a 

efectuar la solicitud de la 

entrega correspondiente, 

deberá revisar los costos 

de los productos y 

asegurarse que estos no 

tengan cambio con 

relación a los precios 

ofertados   

Las veces que 

sean necesarias 

durante la 

ejecución 
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El contratista y el 

supervisor deben estar 

atentos e informar 

oportunamente sobre los 

cambios que afecten las 

entregas  

Cuando ocurra 
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debe garantizar 
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oportuna de los 

productos 

solicitados y de 

no haber 

provisión de 

alguno de ellos 

informar 
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preventivas y/o 
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La supervisión 

debe hacer el 

seguimiento 

respectivo y 

efectuar los 

requerimientos 

necesarios a fin 

de no afectar 

las entregas en 

el plazo 

pactado 
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La supervisión deberá 

hacer el seguimiento 

periódico al 

cumplimiento de las 

obligaciones del contrato 

y de ser necesario 

deberá requerir 

oportunamente al 

Contratista y/o informar 

a la Oficina competente 

para que inicie el trámite 

de aplicación de 

garantías 

correspondiente 

Durante la 

ejecución 



 
Página 7 de 7          

 

                                          

 

Archivo. 103.1500. Serie Documental/ Oficina de Contratación/Contratos                                                                                                                                                

 

VI 

Es
p

ec
ífi

co
 

Ex
te

rn
a 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 
    x           

P
ro

b
ab

le
 

M
ay

o
r 

 

8 

C
o

n
tr

ati
st

a 

El contratista es 

el responsable 

de hacer la 

entrega de 

productos que 

cumplan los 

requerimientos 

técnicos 

solicitados  
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El supervisor hará 

seguimiento a la entrega 

de todos los elementos 

solicitados a fin de que 

cumplan a cabalidad con 

los requerimientos de la 

entidad.  

Durante la 

ejecución 

 
Los riesgos del proceso de Selección Abreviada-Subasta Inversa, que adelanta el Municipio de Sesquilé, Cundinamarca, han sido establecidos, valorados y asignados 
conforme los parámetros descritos en la presente matriz, teniendo en cuenta los estudios previos, la tipología contractual, el objeto, el valor y el plazo de ejecución.  
        

Actividad 
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Proyectó 
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Secretario de Desarrollo Social 
 

 

 

 


