
 
           

 

 

Análisis Económico de Sector 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

 
1. SECTOR OBJETO DEL ESTUDIO 

 
OBJETO A CONTRATAR: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE 
CALAMAR, CICUCO, SAN JACINTO, SAN JUAN NEPOMUCENO Y SANTA ROSA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
 

Número de 
lote 

Objeto del proyecto, lote o grupo 

1 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CALAMAR, 
CICUCO, SAN JACINTO Y SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

2 
CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

 
1.1. Código UNSPSC.  
 
De conformidad a la guía para la codificación de bienes y servicios del código estándar de productos y 
servicios de naciones unidas UNSPSC, se identifica que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha a 
través de los siguientes segmentos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 14 13 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

 
1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
Especificaciones Esenciales del Objeto del Contrato:  

 

Las Especificaciones Técnicas de este proyecto están consignadas en los documentos anexos denominados 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS” las cuales serán publicadas en la plataforma SECOP II. 

 

Lo anterior en aras de que la ENTIDAD obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista idóneo 
para suplir sus necesidades, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado. 

De conformidad con lo, señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la ENTIDAD, para 
conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación hizo el siguiente estudio, que según 
la guía de elaboración de Estudios del Sector GEES-Versión 2., la estructura de los estudios del sector, 
deberán comprender las siguientes áreas:  

 

• Aspectos generales del Mercado;  

• Comportamiento del Gasto Histórico o estudio de la demanda;  

• Estudio de la oferta;  

• Estudio del mercado.  
 

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico adoptado por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, la ENTIDAD, procederá a abordar las condiciones generales del 
mercado, el análisis del escenario del sector relacionado con el bien, obra o servicio, relevante en el 
presento procesos de contratación.  
 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN. 
 

Lote No. 1. 
 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CALAMAR, 
CICUCO, SAN JACINTO Y SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 



 
           

 

 

Los cuatro municipios beneficiados por el programa —Calamar, Cicuco, San Jacinto y San Juan 
Nepomuceno— comparten un problema central común: la inexistencia de infraestructura deportiva 
especializada para la práctica del patinaje de velocidad. Esta ausencia impide a las comunidades ejercer 
plenamente el derecho constitucional al deporte (Art. 52 de la Constitución Política) y limita las oportunidades 
de formación y competencia para los practicantes de esta disciplina olímpica con amplia tradición en el 
departamento de Bolívar y en Colombia. 

 
En ninguno de los cuatro municipios existe un escenario deportivo de patinaje de velocidad ni pista recreativa 
pavimentada de uso público. La oferta más cercana corresponde a patinódromos en Cartagena y otros 
municipios de mayor tamaño del departamento de Bolívar, a distancias y costos de desplazamiento que 
hacen inaccesible su uso regular para la población. 

 
La necesidad central común a los cuatro proyectos es la inexistencia de infraestructura deportiva 
especializada para la práctica del patinaje de velocidad en los municipios de Calamar, Cicuco, San Jacinto y 
San Juan Nepomuceno. Esta necesidad impide a las comunidades ejercer el derecho al deporte consagrado 
constitucionalmente (Art. 52 C.P.), y limita la participación de los municipios en competencias 
departamentales y nacionales de patinaje de velocidad. La necesidad es explícitamente reconocida en los 
cuatro Planes de Desarrollo Municipales 2024-2027. 

 
Antecedentes. 

El Departamento de Bolívar, a través de la Gobernación y el Instituto Departamental de Deportes y 
Recreación (IDERBOL), ha venido construyendo en años recientes una agenda de infraestructura deportiva 
orientada al patinaje de velocidad, disciplina en la que Colombia mantiene tradición olímpica y en la que el 
departamento tiene potencial de desarrollo significativo. Esta agenda se enmarca en el Plan de Desarrollo 
Departamental "Bolívar Me Enamora 2024-2027" (Ordenanza 371 de 2024). 

 
En el marco de la política deportiva nacional, el patinaje de velocidad ocupa un lugar destacado como 
disciplina olímpica en la que Colombia ha logrado importantes reconocimientos internacionales, incluyendo 
medallas en Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos y en el Campeonato Mundial de Patinaje de 
Velocidad. El departamento de Bolívar ha contribuido históricamente a este palmarés, contando con 
deportistas que han representado al país en eventos internacionales. 

 
El Convenio Interadministrativo No. 125 de 2025, suscrito entre el Departamento de Bolívar y la Universidad 
de Cartagena, tiene por objeto la transferencia de los estudios y diseños para la construcción de cuatro 
escenarios deportivos de patinaje de velocidad en los municipios de Calamar, Cicuco, San Jacinto y San 
Juan Nepomuceno, constituyendo el primer programa de infraestructura deportiva especializada en patinaje 
a escala departamental en el Caribe colombiano. 

 
Según el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, el bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades del Estado, siendo obligación de este la solución de las 
necesidades insatisfechas de la comunidad. La gestión predial de los cuatro proyectos se adelantó 
exitosamente con las respectivas alcaldías municipales, obteniéndose las certificaciones técnicas, jurídicas, 
ambientales y de servicios públicos necesarias para dar viabilidad a los proyectos. 

 
Objetivos del Proyecto de Inversión. 

Objetivo General. 

 
Dotar a los municipios de Calamar, Cicuco, San Jacinto y San Juan Nepomuceno del departamento de 
Bolívar de infraestructura deportiva especializada para la práctica del patinaje de velocidad y actividades 
recreativas comunitarias, mediante la construcción integral de cuatro Patinódromos de Velocidad con pista 



 
           

 

 

aperaltada en óvalo de 150 metros lineales, graderías, batería sanitaria, cubierta liviana, muros de 
contención, sistema eléctrico con mástiles de iluminación de 19 m, cerramiento perimetral, obras de 
urbanismo y sistema hidrosanitario completo; garantizando el acceso de las comunidades al ejercicio del 
derecho constitucional al deporte y la recreación.  

Objetivos Específicos. 

- Construir la pista de patinaje de velocidad en pavimento asfáltico MDC-2 conforme a estándares 
World Skate / Fedepatín Colombia y diseño AASHTO 93/INVÍAS, con drenaje interno integrado 
mediante cárcamos prefabricados.  

- Construir graderías en concreto reforzado de tres niveles con capacidad para ~120 espectadores, 
con cubierta liviana en estructura metálica y lámina termoacústica, conforme a NSR-10. 

- Dotar cada escenario de cerramiento perimetral, zonas duras, zonas verdes y obras de urbanismo 
que garanticen la seguridad y funcionalidad del recinto deportivo. 

Lugar de Ejecución. 

El proyecto se ejecutará en los Municipios de Calamar, Cicuco, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. 

Localización Especifica. 

• Calamar 

El proyecto se ejecutará en el casco urbano del Municipio de Calamar, adjunto a la estación de bomberos y 
contiguo a la Ruta Nacional 25 (tramo Carreto–Palmar de Varela). 

 

• Cicuco 

El proyecto se ejecutará en el barrio 12 de noviembre, Calle 11 con Carrera 10-10, en el Municipio de Cicuco. 

 



 
           

 

 

• San Jacinto  

El proyecto se ejecutará en el barrio San Rafael / La Bodega, Carrera 49 N° 22–151, en el Municipio de San 
Jacinto. 

 

• San Juan Nepomuceno 

El proyecto se ejecutará en el barrio Pueblo Nuevo, vía a San Jacinto, en el Municipio de San Juan 
Nepomuceno. 

 

Lote No. 2. 

CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR. 

Descripción de la necesidad. 

Las condiciones de infraestructura disponibles para la recreación y la práctica deportiva en el municipio de 
Santa Rosa del Sur son inadecuadas frente a la demanda real de su población. Los escenarios recreo-
deportivos existentes presentan un deterioro físico avanzado en sus componentes, producto de años de uso 
intensivo sin intervenciones integrales que renueven sus condiciones. A esto se suma la baja periodicidad y 
calidad del mantenimiento recibido, que ha atendido síntomas puntuales sin revertir el deterioro estructural 
de sus elementos. El resultado es un déficit real de espacios deportivos y recreativos en condiciones 
adecuadas, que limita el acceso efectivo de la población a infraestructura que le permita desarrollar 
actividades físicas y recreativas de manera regular. 

 
Esta situación genera consecuencias directas sobre la población. La insuficiencia e inadecuación de los 
espacios disponibles propicia el aumento del sedentarismo, con el consecuente incremento de los problemas 



 
           

 

 

de salud pública asociados a la falta de actividad física y, en el largo plazo, un mayor impacto sobre la 
mortalidad de la población. Al mismo tiempo, la ausencia de escenarios recreativos dignos y seguros conduce 
a un uso inadecuado del tiempo libre, lo que incrementa la probabilidad de que la comunidad —
particularmente la población infantil y juvenil— se exponga a entornos de riesgo y actividades ilícitas, con el 
consecuente deterioro de la seguridad en el municipio. 

 
Finalmente, la falta de espacios públicos en condiciones adecuadas debilita la integración familiar y social: 
cuando las familias no cuentan con escenarios que promuevan el encuentro y la recreación compartida, los 
vínculos afectivos entre sus miembros se deterioran, la cohesión comunitaria se resiente y la población 
experimenta una reducción en su calidad de vida percibida, así como una disminución progresiva del sentido 
de pertenencia e identidad con su municipio. 

 
El parque principal del municipio refleja con particular claridad esta problemática. Sus senderos y zonas 
duras en adoquín de arcilla presentan piezas hundidas, fracturadas y desplazadas de su nivel original, 
generando superficies irregulares que representan un riesgo real para los usuarios. Las jardineras muestran 
bordes con pintura desprendida y sectores con suelo desprovisto de cobertura vegetal. La placa polideportiva 
multifuncional existente presenta desgaste superficial generalizado, deficiencias en la demarcación 
reglamentaria y ausencia de elementos mínimos de protección para sus usuarios. El parque no cuenta con 
zona infantil adecuada, equipamiento de calistenia, graderías formales ni infraestructura comercial que 
ordene la ocupación informal que hoy se desarrolla en su interior. Esta condición, sumada a la ausencia de 
un sistema de iluminación suficiente para el uso nocturno, restringe de manera determinante las posibilidades 
de la población de desarrollar actividades recreo-deportivas individuales y en familia en condiciones dignas 
y seguras. 

 
En el municipio de Santa Rosa del Sur, los espacios públicos para la práctica deportiva son insuficientes e 
inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar deporte. Actualmente se cuentan 
con ciento veintiséis (126) escenarios deportivos de los cuales veintitrés (23) se encuentran en mal estado, 
noventa (90) en regular estado, entre los cuales se encuentra el parque principal a intervenir, catorce (14) en 
buen estado y solo uno (1) en óptimas condiciones. Por otro lado, los contados escenarios que están en 
buenas condiciones, no todos son de uso público y son escasos los programas de fomento al deporte 
conllevando a un bajo interés por las prácticas deportivas. 

 
La carencia de programas institucionales que fomenten el desarrollo deportivo y actividades al aire libre, son 
pocas y hacen que incrementen los problemas a largo plazo que trae consigo dificultades de salud pública. 
Adicionalmente, las personas con talento deportivo al no contar con estos espacios que permitan la práctica 
y desarrollo apropiado de su actividad deportiva buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que 
sus familias tengan que invertir monetariamente en manutención y transporte, haciendo que muchos de estos 
niños y jóvenes desaprovechen sus aptitudes deportivas y desistan de su potencial. 

 
El proyecto se enmarca en el departamento de Bolívar, en la región Caribe colombiana, específicamente en 
la subregión conocida como sur de Bolívar, un territorio de geografía montañosa ubicado en el tramo final de 
la cordillera central, en inmediaciones de la Serranía de San Lucas, cuya dinámica social y económica —ya 
descrita en los antecedentes de este documento— está marcada históricamente por la actividad minera y 
agrícola y por los efectos del conflicto armado en la región. 

 
Dentro de esta subregión se ubica el municipio de Santa Rosa del Sur, que limita al oriente con el municipio 
de Simití, al occidente con Montecristo, al norte con Morales y al sur con San Pablo. En el corazón del casco 
urbano, se localiza el parque principal del municipio. 

 
Descendiendo a la escala específica del proyecto, el parque principal se ubica sobre la Carrera 12 # 10-28, 
dentro del polígono urbano delimitado por la Calle 10, la Calle 11, la Carrera 12 y la Carrera 13, en el sector 
tradicionalmente reconocido como el centro institucional, comercial y social de Santa Rosa del Sur. Su 



 
           

 

 

localización en pleno núcleo fundacional del municipio explica por qué este espacio concentra, de manera 
desproporcionada respecto a otros escenarios recreativos del territorio, los flujos de uso social, comercial y 
comunitario de la cabecera urbana. 

 
A partir de las visitas técnicas de campo realizadas sobre el predio y de los relatos recurrentes de la 
comunidad, se establece un diagnóstico claro y contundente del estado actual del parque. Los senderos y 
zonas duras, construidos en adoquín de arcilla tipo ladrillo, presentan un deterioro físico avanzado: piezas 
hundidas, fracturadas y desplazadas de su nivel original, que generan superficies irregulares con riesgo real 
de tropiezos y caídas para los usuarios, en particular para niños y personas mayores. Las jardineras que 
estructuran el espacio muestran igualmente un estado de deterioro: bordes en concreto con pintura 
desprendida y, en varios sectores, suelo completamente desprovisto de cobertura vegetal. La tarima 
existente y el monumento conmemorativo del parque, pese a su valor simbólico para la comunidad, no están 
integrados dentro de un diseño paisajístico y funcional acorde con los estándares actuales de un espacio 
público recreo-deportivo. 

 
A esto se suma la placa polideportiva multifuncional ubicada en otro sector del lote, la cual presenta un estado 
de deterioro avanzado: desgaste superficial generalizado, deficiencias en la demarcación reglamentaria de 
las disciplinas que allí se practican, y ausencia de elementos mínimos de protección y seguridad para los 
usuarios. Esta condición resulta especialmente crítica si se considera que dicha placa constituye, junto con 
los andenes y jardineras ya descritos, el único escenario deportivo formal disponible para toda la población 
urbana del municipio. En ninguno de los escenarios existentes se identifican zonas diferenciadas para parque 
infantil, equipamiento de calistenia o gimnasio al aire libre, ni graderías formales para espectadores, lo que 
evidencia un déficit estructural del parque frente a los estándares mínimos que hoy se exigen a un escenario 
recreo-deportivo integral. 

 
Adicionalmente, el parque presenta una ocupación activa por parte de vendedores informales, que instalan 
toldos y sombrillas improvisadas para la venta de alimentos y artículos varios. Esta dinámica confirma el uso 
social intensivo del espacio, pero al mismo tiempo expone la ausencia de una infraestructura comercial formal 
que ordene esta actividad económica de manera digna tanto para los vendedores como para el resto de los 
usuarios del parque. 

 
Este diagnóstico es coherente con el panorama municipal más amplio: del inventario de escenarios 
deportivos y recreativos de Santa Rosa del Sur, el 18,25% se ubica en la zona urbana frente a un 81,74% 
en zona rural, y de un total de 126 escenarios en el municipio, 23 se encuentran en mal estado, 90 en estado 
regular —categoría en la que se clasifica el parque principal—, 14 en buen estado y solo 1 en condiciones 
óptimas. El parque principal, siendo el escenario de mayor centralidad y afluencia de toda la cabecera 
urbana, concentra y visibiliza con particular claridad esta problemática municipal: a mayor concurrencia 
social, mayor es la brecha entre la demanda real de espacio recreo-deportivo adecuado y la oferta física 
disponible. Es precisamente esta combinación —deterioro físico de andenes, jardineras y placa 
multifuncional; ausencia de escenarios diferenciados por grupo de edad; y ocupación comercial sin 
infraestructura que la soporte— lo que genera y sostiene el bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas 
individuales y en familia identificado como problema central de este proyecto. 

 
Problema central. 

Bajo desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el municipio de Santa Rosa del 
Sur, departamento de Bolívar. 

 
Magnitud actual del problema 

 
El municipio de Santa Rosa del Sur – Bolívar, no cuenta con una infraestructura de parques recreo-deportivos 
multifuncionales, los existentes no cumplen con los lineamientos normativos para la prestación, promoción 
del desarrollo deportivo y recreativo de su población. De acuerdo a lo planteado anteriormente se realizaron 



 
           

 

 

diferentes vistas de campo a la infraestructura a intervenir, además de esto se tuvo en cuenta los relatos de 
la comunidad, lográndose evidenciar tanto el abandono y deterioro progresivo, además se evidencia que los 
escenarios y espacio peatonal como recreativo y de mobiliarios e iluminación no cumplen con los estándares 
de medidas y normas de diseño, por lo tanto, se realizó un listado de áreas de necesidades para poder 
realizar una propuesta óptima. 

 
Según el inventario de los escenarios deportivos existentes en el municipio de Santa Rosa del Sur, a nivel 
urbano y rural, en el cual podemos observar que el 18,25% de los escenarios se encuentran ubicados en la 
zona urbana y el 81,74% ubicados en zona rural. En su gran mayoría corresponde a escenarios de placa 
deportiva sin cubierta y sin graderías, cuyo estado predominante de la infraestructura deportiva es regular y 
malo, siendo necesario la gestión de proyectos para el mejoramiento de esta. 

 
Antecedentes 

El parque principal de Santa Rosa del Sur ha sido, desde la consolidación urbana de la cabecera municipal, 
el espacio público central alrededor del cual se ha organizado buena parte de la vida comunitaria, social y 
recreativa de sus habitantes. El lote sobre el cual se emplaza cuenta con más de dieciocho años de existencia 
formal según consta en su escritura pública, aunque su función como plaza o parque central del municipio 
es, con alta probabilidad, anterior a ese registro, en la medida en que corresponde al patrón típico de 
fundación urbana de los municipios colombianos, donde la plaza principal se consolida desde las primeras 
etapas de poblamiento, junto con la iglesia y el trazado de las calles circundantes. A lo largo de las décadas 
siguientes, el desarrollo institucional del municipio concentró sus esfuerzos de inversión pública en 
necesidades estructurales consideradas más urgentes: el primer acueducto, el colegio Alfredo Nobel como 
primera institución de bachillerato, una pequeña central hidroeléctrica, el Aeropuerto Gabriel Antonio Caro, 
la pavimentación de la mayoría de las calles y el hospital Manuel Elkin Patarroyo. Esta priorización, 
comprensible dadas las urgencias propias de un municipio en proceso de consolidación, tuvo como efecto 
colateral que la renovación integral del espacio público recreativo nunca alcanzara el mismo nivel de prioridad 
presupuestal, quedando sujeta, año tras año, únicamente a intervenciones puntuales y de bajo alcance frente 
a las necesidades reales del territorio. 

 
Con el paso del tiempo, el parque principal ha sido objeto de ajustes menores que respondieron más a 
necesidades coyunturales de movilidad urbana que a una visión integral de renovación del espacio público. 
Una de las intervenciones más significativas que se tiene registro es la ampliación del andén perimetral del 
parque, ejecutada mediante la reducción de las calzadas vehiculares circundantes sobre las calles y carreras 
que lo delimitan. Si bien este ajuste amplió el área efectiva de uso peatonal, se trató de una modificación 
parcial y localizada, sin que desde entonces se haya adelantado una intervención de fondo sobre la totalidad 
de los componentes funcionales del parque. Como consecuencia, las zonas duras, los escenarios deportivos, 
el mobiliario urbano y las áreas infantiles han continuado deteriorándose de manera progresiva por efecto 
del uso continuo, la exposición a las condiciones climáticas propias de una zona de alta pluviosidad como la 
que caracteriza las estribaciones de la Serranía de San Lucas, y la ausencia de un mantenimiento integral 
sostenido en el tiempo. Las labores de mantenimiento ordinario —pintura, podas, reparaciones menores de 
mobiliario, limpieza— que la administración municipal ha podido ejecutar dentro de su capacidad operativa 
y presupuestal no han sido suficientes para revertir esta tendencia, en la medida en que atienden síntomas 
puntuales sin resolver las causas estructurales del deterioro: la antigüedad de los materiales y acabados, el 
diseño desactualizado de los escenarios deportivos frente a los estándares técnicos vigentes, y la ausencia 
de una zonificación funcional clara para los distintos usos que hoy demanda la población. 

 
Esta necesidad no es nueva ni ha pasado inadvertida para la institucionalidad territorial. El Plan de Desarrollo 
Municipal vigente incorpora dentro de sus metas de inversión la gestión y/o construcción de hasta doce (12) 
parques recreativos durante el cuatrienio, lo cual constituye un reconocimiento explícito, por parte de la propia 
administración municipal, del déficit de espacios recreativos adecuados en el territorio. En el mismo sentido, 
el Plan de Desarrollo Departamental de Bolívar contempla dentro de su programación la construcción de al 
menos un (1) parque durante el periodo de gobierno, evidenciando que la problemática trasciende la escala 
estrictamente municipal y es reconocida también como prioritaria desde el nivel departamental. Este respaldo 



 
           

 

 

programático en los instrumentos de planeación vigentes confirma que la intervención que aquí se formula 
no responde a una necesidad construida de manera ad hoc para justificar el proyecto, sino a una prioridad 
de política pública previamente identificada y plasmada en los instrumentos oficiales de planeación del 
desarrollo, tanto municipal como departamental. 

 
La urgencia de esta intervención se ve reforzada, además, por dinámicas recientes propias del municipio. 
Santa Rosa del Sur sostiene buena parte de su economía en la actividad minera de extracción de oro, en su 
gran mayoría de tipo informal e ilegal, complementada por la agricultura y la ganadería. Esta dinámica 
extractiva, sumada al carácter agrícola del territorio, atrae de manera constante población flotante hacia la 
cabecera urbana en busca de oportunidades económicas, lo cual incrementa la presión sobre la 
infraestructura y los espacios públicos disponibles —entre ellos, el parque principal, como principal punto de 
encuentro y recreación de los habitantes de la zona urbana. A esto se suma que el parque principal y su 
entorno inmediato constituyen el escenario natural de la feria cultural, Agropecuaria y Minera, el evento 
popular más importante de Santa Rosa, lo que año tras año concentra en este espacio una afluencia masiva 
de población local y visitante, exponiendo de manera aún más evidente las limitaciones físicas y funcionales 
del parque frente a la demanda real que debe atender. 

 
Además de la urgencia funcional se suma una dimensión social e histórica particular del territorio, que no 
puede pasarse por alto en la formulación de este proyecto. Santa Rosa del Sur se ha ganado el título de 
Ciudad Libre, por su resistencia heroica frente a las acciones violentas de los grupos al margen de la ley, 
una distinción que da cuenta del impacto histórico que el conflicto armado ha tenido sobre la vida social y 
comunitaria del municipio. En la actualidad, el municipio hace parte de la subregión del sur de Bolívar, 
reconocida en los procesos de seguimiento y evaluación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) liderados por la Agencia de Renovación del Territorio, en el marco de los compromisos 
derivados del Acuerdo de Paz, dado el histórico impacto del conflicto armado sobre la población de la región. 
En este contexto, la recuperación integral de los espacios públicos de encuentro comunitario —como lo es 
el parque principal— trasciende su función estrictamente recreativa y adquiere una dimensión adicional de 
relevancia para los procesos de reconciliación, cohesión social y construcción de confianza institucional. 

 
El municipio viene impulsando como territorio PDET, contribuyendo así a los objetivos constitucionales de 
paz estable y duradera. 

 
El conjunto de estos elementos —la concentración histórica de la inversión pública en infraestructura básica 
distinta al espacio recreativo, la sucesión de intervenciones parciales e insuficientes sobre el parque principal, 
el reconocimiento explícito de esta necesidad en los instrumentos de planeación municipal y departamental, 
la presión creciente derivada de las dinámicas económicas y poblacionales del municipio, y la relevancia 
social del espacio público en un territorio históricamente afectado por el conflicto armado— configura un 
panorama en el que la situación actual del parque principal de Santa Rosa del Sur ya no puede seguir siendo 
atendida mediante intervenciones puntuales de mantenimiento. Estos antecedentes sustentan la pertinencia 
de una intervención integral como la planteada en la alternativa de solución seleccionada, orientada a 
transformar de manera definitiva las condiciones físicas y funcionales del parque principal —y no a prolongar 
el ciclo de ajustes parciales que ha caracterizado su historia reciente—, en coherencia directa con el bajo 
desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia identificado como problema central de 
este proyecto. 

 
Justificación 

Los parques públicos representan una infraestructura esencial en la planeación territorial moderna, ya que 
contribuyen directamente al bienestar físico, emocional, social y cultural de la población. En el marco de los 
planes de desarrollo tanto municipales como departamentales su inclusión es prioritaria dentro d los 
componentes de infraestructura social y comunitaria, al ser espacios de acceso libre, que fomentan la 
integración, la equidad y la participación ciudadana. 

 



 
           

 

 

En contextos como el del municipio de Santa Rosa del Sur, la construcción de parques no solo responde a 
una necesidad recreativa, sino que actúa como una estrategia integral de desarrollo humano, convivencia y 
fortalecimiento del tejido social. 

 
Desde una perspectiva de política pública los parques son considerados activos urbanos que dinamizan el 
territorio, aumentan el valor del entorno, mejoran la percepción de seguridad, promueven estilos de vida 
saludables y crean oportunidades de empleo directo e indirecto. Además, son un mecanismo clave para 
garantizar el cumplimiento del artículo 52 de la constitución política, que reconoce el derecho de todas las 
personas al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, en el marco del gasto social. 

 
La familia, como unidad básica de la sociedad, requiere de entornos seguros, saludables y dignos para su 
desarrollo integral. Los parques cumplen una función esencial al ofrecer espacios de encuentro 
intergeneracional, donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores puedan convivir, recrearse, educarse y 
fortalecerse física y emocionalmente. Son lugares de conexión afectiva que refuerzan los vínculos familiares 
y estimulan la interacción social positiva y previenen fenómenos de aislamientos, violencia y exclusión. 

 
Además, los parques bien diseñados y mantenidos promueven el juego libre, la actividad física y cultura 
ciudadana, todos ellos factores claves en la formación de la niñez, y en la salud mental y física de la 
población. Permiten también, el desarrollo de actividades culturales, deportivas y comunitarias que 
contribuyen a la consolidación de valores como el respeto, la solidaridad y la participación. 

 
El parque principal del municipio de Santa Rosa del Sur actualmente cuenta con una cancha de futbol, con 
deterioro evidente, en la imagen siguiente se muestra que hace parte del inventario de escenarios recreo 
deportivos en listados para realizar la intervención necesaria para su buen funcionamiento. Además, según 
la información proporcionada es uno de los espacios más concurridos por sus habitantes. 

 
El Municipio de Santa Rosa del Sur, en su plan de inversión de administraciones anteriores ha destinado 
recursos para la infraestructura recreo deportiva sin embargo estos fueron insuficientes, conllevando al 
deterioro de estos escenarios hasta el punto de estar en condiciones inadecuadas para el servicio de los 
habitantes de la región. Por lo que en la actual administración se encuentra contemplada la inversión para el 
mejoramiento de ese escenario deportivo y recreacional. 
 
El propósito de la construcción del parque es la adecuación y mejoramiento de la plaza principal del municipio 
de Santa Rosa del Sur - Bolívar con el fin de convertirla en un espacio público multiusos que permita el 
desarrollo de actividades deportivas, culturales y comunitarias, contribuyendo al bienestar, la integración 
social y la dinamización del entorno urbano del municipio. 
 
La finalidad de la construcción del parque es tener un espacio que permita el desarrollo y la participación de 
los niños, niñas, adolescentes y en general de toda la población de la región que quiera desarrollar su parte 
recreativa y física dentro de los escenarios propios para tales actividades, es decir que cuenten con un lugar 
adecuado donde puedan encontrar apoyo logístico a la hora de pasar tiempo al aire libre. 
 
La población cercana al parque principal del municipio de Santa Rosa del Sur, atraviesa por distintas 
adversidades, que hacen que sus actividades de recreación y esparcimiento se vean obstaculizadas por el 
deterioro del mismo, por esta razón es de vital importancia la Construcción y adecuación, para responder a 
las necesidades espaciales y funcionales de la Comunidad con respecto del espacio público, dando solución 
a las problemáticas actuales del municipio de Santa Rosa Sur y al del sector donde se intervendrá el parque; 
pues carece actualmente de infraestructura optima y que cumpla con las condiciones y normativas 
necesarias para este tipo de actividades recreativas, convirtiéndose en un foco de inseguridad en el sector. 

 
Es esencial que la infraestructura de esta instalación, además de ser apropiada y cumplir con todos los 
parámetros normativos, cuente con espacios diseñados con antelación que permitan el confort y el desarrollo 
de un espacio recreo deportivo que cumpla con los requerimientos para su optimo uso, además de su 



 
           

 

 

desarrollo social y recreo deportivo, esta construcción se convierte en un referente arquitectónico que sirve 
como modelo tipológico para futuros proyectos en sectores de características similares en la región. Con 
estos espacios se busca que toda la población tenga escenarios donde además de aportar múltiples 
beneficios físicos y psicológicos, la práctica de un deporte sea una potente herramienta de transformación 
social y una actividad formadora, ya que el deporte desempeña un papel importante como promotor de la 
integración social y el desarrollo económico en diferentes contextos geográficos, culturales y políticos del 
país y la región. 

 
De esta manera se garantiza a futuro la igualdad de accesos a espacios deportivos de toda la población del 
municipio de Santa Rosa del Sur, permitiendo la integración socio – deportiva de la región y sus alrededores, 
mejorando y aumentando la calidad de vida de las familias y de los propios y foráneos de la región. 

 
Para modificar positivamente este lugar es imperiosa la necesidad de CONSTRUIR ESPACIOS Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO APTOS PARA LA PRÁCTICA DE 
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE; maximizar su uso a través de su iluminación, mobiliario, infraestructura 
y adicionalmente contribuir al embellecimiento urbanístico y paisajístico del sector, con la finalidad de 
proporcionar diversos servicios destinados a beneficiar a todos los grupos sociales mediante la 
implementación del concepto del parque público para el beneficio de todos. 

 
Objetivos del Proyecto. 

Objetivo General. 

Incrementar el desarrollo de actividades recreo-deportivas individuales y en familia en el municipio de Santa 
Rosa del Sur, departamento de Bolívar.  

Objetivos Específicos. 

- Mejorar las condiciones para la recreación y práctica deportiva. 
- Recuperar los espacios existentes. 
- Incrementar la periodicidad y calidad en el mantenimiento. 
- Reducir el déficit de espacios deportivos y recreativos. 
 

Lugar de Ejecución. 

El proyecto se ejecutará en la Carrera 12 # 10 – 28 del Municipio de Santa Rosa Del Sur. 

 



 
           

 

 

 

 

 
2. ANALISIS DE LA OFERTA 

 
2.1 Análisis de la economía colombiana 

Transcurridos los primeros cuatro meses del 2024, los principales indicadores empiezan a consolidar una 
tendencia que permite realizar inferencias sobre la dinámica esperada para lo que resta del año. Si se toma 
como punto de partida el cierre de 2023, los factores macroeconómicos siguen generando preocupación en 
torno a las condiciones para impulsar al sector de las edificaciones. 
 
Al bajo crecimiento económico se suman las caídas en la inversión, deterioros en el mercado laboral, 
variaciones en precios que se mantienen por encima del rango meta del Banco de la República, y las tasas 
de interés que, a pesar de estarse moderando, siguen en niveles elevados. Si bien los factores mencionados 
aún persisten, se han alineado con las expectativas del mercado, lo cual genera un ambiente de mayor 
certidumbre. 
 
Al respecto, la perspectiva de menores tasas de inflación a lo largo del año ha permitido que las entidades 
financieras puedan, en algunos casos, traer al presente las mejores condiciones generadas por las tasas de 
fondeo de largo plazo. No obstante, en ausencia de un plan de reactivación desde el Gobierno Nacional, la 
reactivación del sector de las edificaciones parece depender casi exclusivamente del comportamiento 
esperado de las tasas de interés. 
 
2.2. CONTEXTO ECONÓMICO 

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores 
de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 
mensuales y anuales. 



 
           

 

 

Estos indicadores permiten conocer el comportamiento y la evolución del sector de la construcción en el país, 
identificar el potencial de la actividad edificadora; cuantificar el total de metros aprobados para construcción 
y el volumen de recursos dirigidos a la misma. Adicionalmente, permiten determinar la evolución de la 
inversión en obras civiles y el cambio de los precios para la construcción de vivienda, de carreteras y puentes. 
www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf 
 

 
2.2.1. Indicadores Macroeconómicos del Sector de la Construcción 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con 
relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de 
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 2,6% en su variación 
anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por 
otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades especializadas 
decreció en 2,7%. 
 
Gráfico 1 Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (precios 
constantes) 2019 – 2025pr (I trimestre) 
 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre– diciembre) 
frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró 
el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,2%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento 
de 2,3% y Mexico presentó 1.8% en contraste con el cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor 
agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2024 para Perú de 
9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación negativa de 2,6%. 
 
Gráfico 2. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. 
Variación anual 2020 (IV trimestre) – 2025p (IV trimestre) 

 
 
 
Empleo 
 
En enero de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En enero de 2026, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 1,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento 
en 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior.  
 

http://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IVtrim2025.pdf


 
           

 

 

Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que 
además presentaron una disminución del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero de 
2025. 
 
Gráfico 3. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad 
construcción 2024 – 2026 (enero) 
 

 
 
Indicadores de oferta 
 
Producción de Cemento Gris 
 
En enero de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 992.056 toneladas, con un aumento 
de 3,1% respecto a enero de 2025.   
 
 
Gráfico 4. Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 2022 – 2026 
(abril) 

 
 
Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
 
Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 kilogramos por habitante con un 
aumento de 2,9%, con respecto a la producción de 2024, la cual fue de 257,8 kilogramos por habitante.  
 
Gráfico 5 Producción anual per cápita (kilogramo / habitante) * Total Nacional 2010 – 2025. 
 



 
           

 

 

 
 
Para el cuarto trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 71 kilogramos por 
habitante presentando una disminución de 1,8% con respecto a la producción del trimestre anterior que fue 
de 72 kilogramos por habitante. 
 
Gráfico 6 Producción trimestral per cápita (kilogramo/habitante) Total Nacional 2015 (III trimestre) – 
2025pr (IV trimestre) 
 

 
 
Producción de Concreto Premezclado 
 
En diciembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 596.396 metros cúbicos y registró una 
disminución de 2,8% con relación a diciembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente 
por las variaciones de la producción anual de Cundinamarca de -25,0%, Valle del Cauca -24,3 y Bogotá -
4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto 
premezclado se concentró en Bogotá con 35,4%, algunos departamentos que pertenecen al grupo del Resto 
con 14,5% y Antioquia con 12,0%.  
 
Gráfico 7. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto 
premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2024 – 2025 (diciembre) 
 



 
           

 

 

 
 
Licencias de Construcción 
 
En diciembre de 2025, se licenciaron 1.849.791 m2 lo que significó una disminución de 28,1% del área total 
aprobada con respecto a diciembre de 2024. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 
35,6%, al pasar de 2.092.849 m2 en diciembre de 2024 a 1.347.660 m2 en diciembre de 2025; este resultado 
contribuyó negativamente con 29,0 puntos porcentuales a la variación negativa total del área aprobada 
28,1%. 
 
Gráfico 8. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2022 – 
2025. 
 

 
 
En diciembre de 2025, se licenciaron 13.316 soluciones de vivienda; 5.239 viviendas de interés social (VIS) 
y 8.077 viviendas diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el número de unidades aprobadas para 
vivienda de interés social presentó una variación anual de -59,7%. Las soluciones de vivienda diferentes de 
interés social tuvieron una variación anual de -29,3%. 
 



 
           

 

 

Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual del número de viviendas licenciadas 
Cobertura nacional 2022 – 2025. 
 

 
El decrecimiento de 28,1% del área total aprobada en diciembre de 2025 comparado con el mismo mes del 
año 2024, es explicado principalmente por las variaciones anuales de las áreas aprobadas en Valle del Cauca 
(-63,6%), Bogotá, D.C. (-65,8%), Atlántico (-63,8%), Bolívar (-73,8%) y Antioquia (-13,6%) que aportaron en 
conjunto negativamente 28,4 puntos porcentuales a la variación total negativa 28,1%.   
 
Gráfico 10. Variación, contribución y participación anual del área aprobada Cobertura nacional 2024 
– 2025. 

 
Censo de Edificaciones 
 
En el cuarto trimestre de 2025, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 64,5% del área 
censada se encontraba en proceso de construcción, el 24,9% se encontraba paralizada y el 10,6% había 
culminado su actividad.  
 
En el cuarto trimestre de 2025, el área en proceso disminuyó 2,7% al registrar 734.427 m2 menos con 
relación al mismo trimestre de 2024. Así mismo, el área culminada disminuyó 11,7%, al registrar 582.110 m2 
menos con relación al mismo trimestre de 2024. A su vez, el área paralizada disminuyó 10,2% al registrar 
1.168.429 m2 menos con relación al mismo trimestre de 2024. 
    



 
           

 

 

Gráfico 11. Variación, contribución y participación anual del área culminada, en proceso y paralizada, 
según áreas de cobertura IV trimestre 2025 

 
 
 
2.3. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

 
En enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 2,40%, con respecto a diciembre de 2025.   
 
Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 
comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó un variación mensual 
de 2,94%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una 
variación mensual de 2,71% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) presentaron una variación mensual de 2,65%, ubicándose estas tres por encima del promedio 
nacional, el resto de los grupos se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
Gráfico 12 Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional 
enero 2026. 
 

 
Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes de 
diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra con 8,72%, Transporte con 2,12% y Equipos 1,32%. 
 
 



 
           

 

 

Gráfico 13. Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 2024 – 
2026. 
 

 
 
Índice de Precios del Productor 
 
En enero de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó una 
variación mensual de 1,10%, respecto a diciembre de 2025. Según la clasificación CUODE, el IPP para 
consumo intermedio presentó una variación mensual de 0,12%. 
 
Gráfico 14. Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2014 – 2026. 

 

 
 

2.3.1. Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones. 
 

El índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED), es un indicador que permite conocer 
la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la 
construcción de edificaciones en el país. El ICOCED incluye dentro de la medición, la representatividad de 
las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de costo, 6 capítulos constructivos, 
además de la agregación de los bienes y servicios estructurados para 8 grupos de costo (equipos, 
maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especializados de la construcción, equipos 
especiales para obra y herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y 
llegando hasta 93 insumos.  
 
En enero de 2026, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una 
variación mensual de 3,69%, en comparación con diciembre de 2025. Para edificaciones no residenciales 



 
           

 

 

presento un promedio nacional de 3,85% y aportó 1,33 puntos porcentuales, y para edificaciones 
residenciales presento un promedio nacional de 3,61% y contribuyó con 2,36 puntos porcentuales.  
 
El comportamiento de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones respecto del 
promedio nacional que fue de 3,69%, todos los destinos presentaron variaciones positivas así: Apartamentos 
con 3,65%, Casas con 3,37%, Comercio con 3,90%, Educación con 3,76%, Oficinas con 3,89%, Bodegas 
con 3,62%, Hoteles con 3,82%, Hospitales y centros de asistencia con 3,96, Administración pública con 
4,86% y finalmente Otros destinos con 3,72%. 
 
Gráfico 15. Variación mensual del ICOCED, por destino Total nacional Enero 2026.  

   
 
Gráfico 16. Variación mensual y contribución del ICOCED por grupos de costos Total Nacional 2024 
– 2026p (enero) 

 
 

2.4. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 
 

En septiembre de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,37%, la variación año corrido fue 5,74% y la anual 
6,29%. 
 
En septiembre de 2026 la variación anual del IPC fue 6,29%, es decir, 1,11 puntos porcentuales mayor que 
la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,18%. 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 

2.4.1. META INFLACION  

En Colombia, la meta de inflación es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR). Esta 
meta hace referencia a la inflación de precios al consumidor a fin de cada año, la cual se mide como la 



 
           

 

 

variación doce meses del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).    En Colombia la meta de inflación en la actualidad se 
encuentra en el 3 % anual. 

 

Tabla 1. Meta de inflación e inflación total al consumidor 

Meta de inflación e inflación total al consumidor. Periodicidad mensual. 

Fuente: Meta de inflación Junta Directiva Banco de la República. Inflación total al consumidor, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (www.dane.gov.co). 

Fecha (Mes año) Inflación total Límite inferior meta 
inflación 

Meta de inflación Límite superior meta 
inflación 

 

septiembre 2026 6,29 2,00 3,00 4,00 
 

agosto 2026 6,24 2,00 3,00 4,00 
 

julio 2026 6,03 2,00 3,00 4,00 
 

junio 2026 6,14 2,00 3,00 4,00 
 

mayo 2026 5,84 2,00 3,00 4,00 
 

abril 2026 5,68 2,00 3,00 4,00 
 

marzo 2026 5,56 2,00 3,00 4,00 
 

febrero 2026 5,29 2,00 3,00 4,00 
 

enero 2026 5,35 2,00 3,00 4,00 
 

diciembre 2025 5,10 2,00 3,00 4,00 
 

noviembre 2025 5,30 2,00 3,00 4,00 
 

octubre 2025 5,51 2,00 3,00 4,00 
 

septiembre 2025 5,18 2,00 3,00 4,00 
 

agosto 2025 5,10 2,00 3,00 4,00 
 

julio 2025 4,90 2,00 3,00 4,00 
 

junio 2025 4,82 2,00 3,00 4,00 
 

mayo 2025 5,05 2,00 3,00 4,00 
 

abril 2025 5,16 2,00 3,00 4,00 
 

marzo 2025 5,09 2,00 3,00 4,00 
 

febrero 2025 5,28 2,00 3,00 4,00 
 

enero 2025 5,22 2,00 3,00 4,00 
 

Fuente: Meta de inflación | Banco de la República (banrep.gov.co) 
 
2.5. TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO  

 
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por monto de las 
operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal 
colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, efectuadas 
por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la República 
mediante reglamentación general. Para el cálculo de la TRM se deberán excluir las operaciones de 
derivados, así como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades 
diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en 
la información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República.  
 
La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgarla al 
mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 
2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco de 
la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 
y la Resolución No. 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
 

https://www.banrep.gov.co/es/glosario/meta-inflacion


 
           

 

 

Tabla No. 2. Serie histórica periodicidad mensual hasta abril de 2026 
 

Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM). Periodicidad diaria. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).  

Fecha (dd/mm/aaaa) Promedio mensual Promedio fin de mes 
 

30/09/2026 3.181,68 3.341,23 
 

31/08/2026 3.126,78 3.202,79 
 

31/07/2026 3.272,01 3.132,42 
 

30/06/2026 3.504,64 3.443,59 
 

31/05/2026 3.718,27 3.678,15 
 

30/04/2026 3.613,54 3.621,86 
 

31/03/2026 3.717,31 3.669,96 
 

28/02/2026 3.672,62 3.766,30 
 

31/01/2026 3.697,84 3.670,47 
 

31/12/2025 3.794,93 3.757,08 
 

30/11/2025 3.780,34 3.744,43 
 

31/10/2025 3.881,44 3.870,42 
 

30/09/2025 3.924,24 3.901,29 
 

31/08/2025 4.051,59 4.018,41 
 

31/07/2025 4.047,29 4.179,69 
 

30/06/2025 4.115,88 4.069,67 
 

31/05/2025 4.202,30 4.148,72 
 

30/04/2025 4.273,88 4.198,83 
 

31/03/2025 4.133,48 4.192,57 
 

28/02/2025 4.131,95 4.120,11 
 

31/01/2025 4.300,31 4.170,01 
 

 
 

2.6. Salario Mínimo 2026 
 
A través del decreto 1469 de 2025 se fijó como Salario Mínimo Mensual Legal Vigente-SMLMV, la suma de 
UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS $ 1.750.905 a partir del 
primero de enero de 2026. 
 

 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/valores-del-salario-minimo-2025-por-dias-y-por-horas 

 

 
 

 

 
 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/laboral-y-seguridad-social/valores-del-salario-minimo-2025-por-dias-y-por-horas


 
           

 

 

2.6.1. Histórico Salario Mínimo 
 

Tabla 3. Serie histórica en pesos colombianos periodicidad anual 
     

Año (aaaa) 
Salario mínimo 

diario (COP) 
Salario mínimo 
mensual (COP) 

Variación porcentual 
anual % 

Decretos del Gobierno Nacional 

2010 17.166,67 515.000,00 3,60 5053 de diciembre 30 de 2009  

2011 17.853,33 535.600,00 4,00 033 de enero 11 de 2011  

2012 18.890,00 566.700,00 5,80 4919 de diciembre 26 de 2011  

2013 19.650,00 589.500,00 4,02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20.533,33 616.000,00 4,50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350,00 4,60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 22.981,83 689.455,00 7,00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 24.590,57 737.717,00 7,00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 26.041,40 781.242,00 5,90 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 27.603,87 828.116,00 6,00 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 29.260,10 877.803,00 6,00 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 30.284,20 908.526,00 3,50 1785 de diciembre 29 de 2020 

2022 33.333,33 1.000.000,00 10,07 1724 de diciembre 15 de 2021 

2023 38.666,67 1.160.000,00 16,00 2613 de diciembre 28 de 2022 

2024 43.333,33 1.300.000,00 12,07 2292 de diciembre 29 de 2023 

2025 47.450,00 1.423.500,00 9.54 1572 de diciembre 24 de 2024 

2026 58.363,00 1.750.905,00 23.07 1469 de diciembre 29 de 2025 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios 
 

 
2.7. GREMIOS Y ASOCIACIONES DE LA CONSTRUCCION. 

 
En el sector de la construcción, existen diferentes asociaciones que realizan un papel primordial con el objeto 
de impulsar su desarrollo, producción y comercialización. Los gremios y asociaciones que participan en el 
sector son: 
 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, fundada el 29 de mayo de 1887, con personería jurídica 
concedida el 8 de mayo de 1896 y declarada por la Ley 46 de 1904 como Centro Consultivo del Gobierno 
Nacional, es una corporación sin ánimo de lucro, de carácter académico, científico y gremial, cuya misión es 
el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la humanidad mediante el avance de las ciencias y 
de la ingeniería. 
 
Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos 
ACIEM trabaja por el crecimiento integral del Ingeniero y el desarrollo tecnológico y profesional, a través del 
ejercicio idóneo y competente de todas las especialidades de la Ingeniería, con el fin de contribuir al bienestar 
de la comunidad y a la toma de decisiones de trascendencia nacional para el beneficio del país. 
Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
Promover el talento humano de tecnología informática en Colombia, fortaleciendo el conocimiento de TI y 
apoyando la aplicación responsable de la Ingeniería de Sistemas y carreras afines, al servicio de los intereses 
de los asociados, el gremio y el país. 
 
Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC 
Contribuir al desarrollo profesional, mediante la elaboración e implementación de proyectos académicos, 
sociales y económicos tendientes al mejoramiento moral y material de los asociados. 
 
 Intermediación laboral y Mercadeo de servicios profesionales de la asociación ante las empresas privadas 
y públicas. 
 
Realizar talleres y cursos de actualización en áreas de la Ingeniería Civil, para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de los asociados. 
 
Formar alianzas estratégicas con los gremios y las Asociaciones profesionales. 
 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios


 
           

 

 

Generación, elaborar, gestionar e implementar proyectos productivos, en alianza con entidades territoriales 
que permitan contribuir al desarrollo sostenible municipal y regional; protegiendo el medio ambiente y la 
calidad de vida de las comunidades. 
 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI 
La CCI es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una 
infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, 
busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que 
intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e 
implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector. 
 
Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL 
Representar y articular la cadena de valor de la construcción e impulsar su desarrollo competitivo y el 
progreso de Colombia. 
 
Régimen jurídico Tanto el presente proceso, como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia 
de este, se regirán en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico determinado en 
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia y 
lo establecido en el presente pliego.   
 

3. ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
3.1. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

Especificaciones Esenciales del Objeto del Contrato:  

 

Lote No. 1. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CALAMAR, 
CICUCO, SAN JACINTO Y SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

El presente proyecto contempla el desarrollo de cuatro escenarios deportivos especializados para la práctica 
del patinaje de velocidad en cuatro municipios del departamento de Bolívar. La propuesta tiene como 
finalidad dotar a los municipios de una infraestructura adecuada que responda a las necesidades de 
formación deportiva, recreación y realización de eventos de carácter local y regional, consolidándose como 
un complemento a la infraestructura deportiva existente y aportando al fortalecimiento del tejido social y 
comunitario. 

 

El patinódromo se configura como una pista aperaltada en forma de óvalo, compuesta por dos rectas 
paralelas y curvas simétricas, con una longitud total de 150 metros. Su diseño responde a criterios técnicos 
y normativos que garantizan la correcta práctica del patinaje en condiciones de seguridad y eficiencia. La 
superficie de rodadura se resuelve mediante carpeta asfáltica, seleccionada por su capacidad de ofrecer una 
textura uniforme, adecuada adherencia y durabilidad frente al uso continuo y a las condiciones climáticas del 
contexto. 

 

El diseño de la pista incorpora un sistema de pendientes y peraltes que permiten mejorar la estabilidad del 
deportista durante el desplazamiento, especialmente en las curvas, donde se requiere mayor control y 
precisión. Estos elementos técnicos han sido definidos para optimizar la velocidad, reducir el riesgo de 
accidentes y garantizar una experiencia deportiva segura. Asimismo, se consideran condiciones de 
continuidad superficial y calidad constructiva que aseguren un comportamiento homogéneo de la pista en 
todo su recorrido. 

 

Si bien las guías técnicas del Ministerio del Deporte de Colombia establecen que las pistas de patinaje de 
carácter competitivo deben contar con una longitud de 200 metros, en el presente proyecto se plantea una 
pista de 150 metros, en coherencia con el enfoque recreativo y formativo del escenario. Esta decisión 



 
           

 

 

responde a las condiciones específicas del contexto y la necesidad de dotar a los municipios de un 
equipamiento funcional y accesible para la comunidad, sin comprometer los criterios de seguridad y calidad 
en su diseño 

 

Descripción técnica del proyecto. 

 

 
 

Componentes Técnicos Detallados 

 

Pista de Patinaje de Velocidad 

 

La pista de patinaje es el elemento principal de cada patinódromo. Está diseñada con pavimento asfáltico 
flexible conforme a la metodología AASHTO 93 adaptada por el Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos 
para Vías con Bajos Volúmenes de Tránsito (INVÍAS, 2007). 

 

Graderías 

 

Las graderías son estructuras en concreto reforzado de tres niveles, diseñadas conforme a la NSR-10 (Perfil 
Suelo Tipo D), con capacidad para albergar aproximadamente 120 espectadores. Los elementos 
estructurales incluyen: columnas en concreto f'c = 3.500 psi, losa inclinada de gradería en concreto f'c = 
3.000 psi, refuerzo en acero fy = 60.000 psi, y cimentación en zapatas aisladas con viga de cimiento apoyada 
sobre capa de mejoramiento granular de 0,30 m encapsulada en geotextil NT-1600. Las memorias de cálculo 
estructural incluyen análisis dinámico modal espectral, avalúo de cargas y diseño de columnas y 
cimentaciones. 

 

Batería Sanitaria 

 

La batería sanitaria consiste en un bloque de baños en mampostería estructural (bloques de hormigón No. 
4) con cubierta en placa de concreto reforzado f'c = 3.000 psi impermeabilizada, que incluye: 4 sanitarios de 
tanque, 3 lavamanos, espejos, barras de seguridad y accesorios completos. El diseño contempla espacios 
diferenciados por género y cumple los requisitos de accesibilidad universal conforme a la Ley 361 de 1997 y 
el Decreto 1538 de 2005. 

 



 
           

 

 

Cubierta Liviana 

 

La cubierta liviana cubre el área de las graderías y zonas de circulación techadas (~123,6 m²), con estructura 
en acero estructural A36 (perfiles y correas PHR 120×60×15×1,5) y cubierta en lámina termoacústica A360 
marina. La estructura metálica incluye tratamiento anticorrosivo: pintura alquídica anticorrosivo de 3 mil y 
acabado en esmalte negro mate alquídico de 3 mil. 

 

Muros de Contención 

 

Se construirán muros de contención en voladizo en concreto reforzado f'c = 3.000 psi, distribuidos en cuatro 
tipologías (M1, M2, T1 y T2), para garantizar la estabilidad del terreno en las diferencias de nivel existentes 
de cada predio. Las zarpes y cuerpos de los muros fueron diseñados conforme a la NSR-10, con verificación 
de estabilidad al volcamiento (FV ≥ 1,5) y al deslizamiento (FD ≥ 1,5). Las memorias de cálculo MCMUROS 
M1, MCMUROS M2, MCONT T1 y MCONT T2 soportan el diseño de cada tipología. 

 

Sistema Hidrosanitario 

 

Dado que ninguno de los cuatro municipios cuenta con red de alcantarillado convencional, todos los 
proyectos contemplan solución individual de aguas residuales. El sistema hidrosanitario de cada patinódromo 
comprende: 

 

 
 

 

Sistema Eléctrico e Iluminación Deportiva 

 

El diseño eléctrico fue elaborado conforme a RETIE, RETILAP, NTC 2050, NTC 819, NTC 359, Resoluciones 
CREG 038/14 y 070/98, IEC 61662, NTC 383/06 y normas técnicas de CaribeMar/AFINIA 

 

Cerramiento Perimetral 

 

El cerramiento perimetral del escenario deportivo está conformado por viga muro en concreto f'c = 3.000 psi 
de 0,30 × 0,70 m (~270,33 ml), cerramiento en tubería estructural de 2" altura 1,70 m (~269,53 ml) y puerta 
de acceso principal en tubería de 2" de 1,00 × 2,20 m. 

 

Obras de Urbanismo y Pisos Exteriores 

 

Las obras de urbanismo comprenden andenes en concreto f'c = 3.000 psi (~540,91 m²), pisos estampados 
en concreto (~161,59 m²), bordillos en concreto (~277,25 ml) y ornamentación con tierra orgánica y semillas 
en zonas verdes del interior del óvalo y perímetro del escenario (~1.447,22 m²). 

 



 
           

 

 

 
 

Lote No. 2. 

 

CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR. 

 

La gobernación de Bolívar en conjunto con el municipio de Santa Rosa el Sur, han visualizado y proyectado 
la construcción del parque principal de Santa Rosa del Sur para permitirle a toda esa población de esta 
municipalidad contar con un lugar con las condiciones de infraestructura requerida, idóneas para que se 
pueda realizar la práctica deportiva, recreativa en óptimas condiciones y un sano esparcimiento. 

 

La alternativa seleccionada consiste en la construcción integral del parque principal del municipio de Santa 
Rosa del Sur, Bolívar, mediante la demolición total de la infraestructura actualmente existente y su 
reconstrucción completa desde cero. La intervención no corresponde a un mejoramiento parcial ni a una 
rehabilitación de los elementos actuales: la totalidad de las superficies duras, jardineras, placa polideportiva, 
tarima y mobiliario urbano existentes será demolida y desmontada, para dar paso a una infraestructura 
nueva, diseñada de manera integral y articulada bajo un criterio paisajístico y funcional unificado. 

 

La única excepción a esta demolición total es la arborización existente, que se conserva en su totalidad. Para 
garantizar su permanencia, el diseño incorpora estructuras de protección radicular alrededor de cada árbol 
que se mantiene, evitando que las labores de excavación y fundida de las nuevas superficies afecten su 
sistema de raíces, y previniendo a su vez que el crecimiento futuro de estos árboles fracture los nuevos 
pisos. A esta arborización preservada se suman nuevas siembras de árboles nativos y plantas ornamentales, 
complementarias al diseño paisajístico general. 

 

Descripción detallada de los espacios del proyecto. 

 



 
           

 

 

 
 

Zona dura: Es la superficie de circulación y permanencia peatonal que estructura la totalidad del parque, 
construida sobre una base de concreto reforzado y terminada en un piso de alta resistencia para uso peatonal 
intensivo. Esta zona articula espacialmente todos los demás componentes del parque entre sí —cancha, 
parque infantil, tarima, gradas y plazoleta— y absorbe la mayor parte de los flujos de circulación del proyecto. 

 

Zona verde: Comprende las áreas de empradización y las jardineras perimetrales, delimitadas con muretes 
bajos. Es en esta zona donde se concentra la arborización preservada y las nuevas siembras, configurando 
los espacios de sombra natural del parque. 

 

Parque infantil: Espacio independiente dotado de juegos infantiles integrales (con elementos como rueda, 
pasamanos, columpios, deslizadero y balancines), anclados de forma segura. A diferencia del resto de la 
zona dura, esta área se termina en un piso de caucho especializado para zonas de juego, un material de 
amortiguación que reduce el riesgo de lesiones por caídas. 

 

Cancha: Es el componente deportivo central del proyecto: una placa polideportiva multifuncional, cubierta en 
su totalidad por una estructura metálica con cubierta liviana, lo que la convierte en un escenario apto para el 
uso continuo independientemente de las condiciones climáticas de la región. La cancha cuenta con 
cerramiento perimetral, porterías nuevas, y demarcación reglamentaria para las disciplinas que allí se 
practiquen. 

 

Tarima: Plataforma elevada en concreto, con su propia estructura de cimentación, destinada al desarrollo de 
actos culturales, institucionales y comunitarios del municipio. 

 

Gradas: Estructura de graderías en concreto, articulada directamente con la cancha cubierta, que brinda 
capacidad de espectadores para los eventos deportivos y comunitarios que allí se desarrollen. Es, junto con 
la cubierta de la cancha, la intervención de mayor envergadura estructural del proyecto. 

 

Andenes, bordillos y bancas en concreto: Comprende los andenes perimetrales, los bordillos que delimitan 
las distintas zonas del parque, las rampas de accesibilidad que garantizan el acceso a personas con 
movilidad reducida (conforme a los principios de la Ley 361 de 1997), y el mobiliario fijo en concreto. 

 

Componentes complementarios del diseño: 

 

Plazoleta de banderas: un espacio cívico nuevo, dotado de astas bandera, que fortalece el carácter 
institucional del parque. 

 

Contenedor para uso comercial: un espacio formal proyectado para reemplazar la ocupación informal actual 
del parque, destinado a uso comercial y de venta de alimentos. 

 

Sistema de iluminación y energización: una infraestructura eléctrica nueva e independiente, con su propio 
punto de transformación, que garantiza el uso seguro del parque en horario nocturno. 

 



 
           

 

 

 
 

La ejecución de la obra sigue una secuencia constructiva lógica: 

 

Obras preliminares: descapote del área de intervención y retiro del material removido. 

 

Demoliciones y desmontes: demolición de las jardineras, pisos, andenes y bordillos existentes; desmonte de 
la malla, el mobiliario, el parque infantil y las porterías actuales; cargue y transporte del material sobrante. 

 

Movimiento de tierras: excavaciones para cimentaciones y bordillos, seguidas de rellenos compactados que 
garantizan la estabilidad del terreno para las nuevas estructuras. 

 

Cimentación, estructuras de concreto y estructura metálica: construcción de las cimentaciones, fundida de 
las gradas y muros de gradería con su refuerzo correspondiente, y, como actividad de mayor complejidad 
técnica de todo el proyecto, montaje de la estructura metálica que soportará la cubierta de la cancha. 

 

Mampostería: construcción de los muros de las jardineras. 

 

Pisos y acabados: fundida de la placa general y de la placa específica de la cancha; instalación del sistema 
de drenaje de aguas lluvias; y colocación de los acabados finales en cada zona según su uso. 

 

Instalaciones hidrosanitarias: construcción de la red de drenaje de aguas lluvias y sus respectivas cajas de 
inspección. 

 

Cubierta de la cancha principal: instalación de los paneles de cubierta sobre la estructura metálica ya 
montada. 

 

Carpintería metálica: cerramiento perimetral de la cancha. 

 

Pintura y demarcación de cancha: aplicación de pintura y demarcación reglamentaria de las disciplinas 
deportivas que se practicarán. 

 

Varios exteriores: instalación del parque infantil, las porterías, los bordillos, las rampas de accesibilidad, el 
mobiliario urbano y la zona de calistenia; siembra de los nuevos árboles e instalación de las estructuras de 
protección radicular para la arborización existente; e instalación de la plazoleta de banderas. 

 

Instalaciones eléctricas: construcción de la acometida, el punto de transformación, la red de baja tensión y 
el sistema de alumbrado del parque, junto con los trámites de legalización ante el operador de red de la 
región. 

 



 
           

 

 

Suministro e instalación del contenedor comercial: como actividad final del proceso constructivo. 

 

Las Especificaciones Técnicas de este proyecto están consignadas en los documentos anexos denominados 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS” las cuales serán publicadas en la plataforma SECOP II. 

 

4. Comportamiento del Gasto Histórico- Estudio de la Demanda 

4.1. Análisis Gasto Total Entidad 

En la información contenida en la herramienta de análisis de la demanda de la Subdirección de Estudios 
de mercado y abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra 
eficiente, para las vigencias 2022-2024, se evidencia un gasto total por valor de $1.285.345.148.283, como 
se puede observar en el gráfico relacionado, también podemos observar el comportamiento del gasto 
mensual para cada vigencia. 

 

 

 Gráfico No. 17 
 

 
 

En la herramienta de análisis de la demanda, para las vigencias 2022-2024 el total de contratos es de   
#11.473, en la gráfica se observa el comportamiento mensual de las contrataciones de la Gobernación de 
Bolívar. 

 Gráfico No. 18 

 
A continuación, se relaciona resumen del comportamiento de la contratación para las vigencias 2022-2024. 

 

Tabla 4. 



 
           

 

 

 
 
IDENTIFICACION DE OFERENTES 
 

En la base de datos tomados de SIIS- Sistema Integrado de Información Societaria de la Super 
Intendencia de Sociedades vigencia 2024, publicada en junio de la vigencia 2025, se tomaron las 
empresas registradas con los siguientes códigos para la zona de bolívar se pueden observar los siguientes 
posibles oferentes: 
 

Punto de Entrada  NIT  Razón social de la sociedad 

Plenas-Individuales                         900.665.878,00  GAM CONSTRUCCIONES SAS 

Plenas-Individuales                         900.978.853,00  ZINNIA CONDOMINIOS S.A.S 

Plenas-Separados                         830.094.920,00  KMA CONSTRUCCIONES SAS 

Pymes-Individuales                         800.017.873,00  MOSEL SAS 

Pymes-Individuales                         800.022.115,00  CONSTRUCTORA JEMUR SAS 

Pymes-Individuales                         800.066.179,00  M.U. Y ASOCIADOS S.A.S. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL 

Pymes-Individuales                         800.068.547,00  Barajas Constructora SA 

Pymes-Individuales                         800.092.242,00  CABALLERO ACEVEDO SAS 

Pymes-Individuales                         800.100.277,00  LAGUNA MORANTE EN REORGANIZACION S A 

Pymes-Individuales                         800.151.021,00  CONSULTING SAS 

Pymes-Individuales                         800.237.294,00  URBANIZADORA CAROLINA SAS 

Pymes-Individuales                         800.254.154,00  JPS SAS BIC 

Pymes-Individuales                         804.004.100,00  MR INGENIEROS SAS 

Pymes-Individuales                         806.000.357,00  PARQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRANQUILLA VIA 40 S.A. 

Pymes-Individuales                         806.003.258,00  MB GERENCIA Y CONSTRUCCIONES LTDA 

Pymes-Individuales                         806.003.450,00  PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS 

Pymes-Individuales                         806.005.741,00  PROMOTORA EL CAMPIN SA 

Pymes-Individuales                         806.006.970,00  COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS 

Pymes-Individuales                         806.009.551,00  EQUITERRA SAS 

Pymes-Individuales                         806.013.058,00  URBISA SA 

Pymes-Individuales                         806.013.308,00  MVC SAS 

Pymes-Individuales                         806.014.433,00  CH PEREAIRA & CIA SAS 

Pymes-Individuales                         806.015.691,00  EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 

Pymes-Individuales                         806.016.554,00  GRUPO GALEANO GEORGE CONSTRUCTORES SAS 

Pymes-Individuales                         813.002.544,00  BAHAMON JARAMILLO SAS 

Pymes-Individuales                         830.505.579,00  SEÑALIZACIONESYCONSTRUCCIONES SAS 

Pymes-Individuales                         890.400.122,00  Construcciones civiles sas 

Pymes-Individuales                         890.403.493,00  INGRECO SAS 

Pymes-Individuales                         890.406.672,00  construcrora barcelona de indias sa en liquidación 

Pymes-Individuales                         900.041.598,00  ECA SAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES 

Pymes-Individuales                         900.070.124,00  PROMOTORA PALMETTO S.A. 

Pymes-Individuales                         900.084.460,00  PARQUIAMERICA SA 

Pymes-Individuales                         900.144.599,00  PROMOTORA PARQUE SANTANDER S.A. 

Pymes-Individuales                         900.165.143,00  INGELET SAS 

Pymes-Individuales                         900.168.842,00  PROMOTORA PORTOVENTO LTDA. 

Pymes-Individuales                         900.178.477,00  JULIO C PATERNINA SAS 

Pymes-Individuales                         900.206.662,00  SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S. 

Pymes-Individuales                         900.241.191,00  RPL & A CONSULTORES S.A.S 

Pymes-Individuales                         900.259.154,00  OPA CONSTRUCTORES S.A 

Pymes-Individuales                         900.303.793,00  GRUPO REAL SAS 

Pymes-Individuales                         900.321.693,00  ACUARELA REAL SAS 

Pymes-Individuales                         900.329.527,00  PROMOTORA GRUPO AREA S.A. 

Pymes-Individuales                         900.356.779,00  LEBEL SAS 

Pymes-Individuales                         900.440.005,00  COLOMBIANA DE SUMINISTROS Y EJECUCIONES DIAZCO SAS 



 
           

 

 

Pymes-Individuales                         900.440.687,00  CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S. 

Pymes-Individuales                         900.442.782,00  CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA S. A. S 

Pymes-Individuales                         900.445.026,00  PROMOTORA MURANO CABRERO SAS 

Pymes-Individuales                         900.454.623,00  CONGUAYACANES SAS 

Pymes-Individuales                         900.459.044,00  RYD COSNTRUCCIONES SAS 

Pymes-Individuales                         900.466.219,00  CONSTRUEQ INGENIERIA SAS 

Pymes-Individuales                         900.472.545,00  PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO SAS 

Pymes-Individuales                         900.508.212,00  PROYECTO Y GESTION DEL DESARROLLO SAS 

Pymes-Individuales                         900.511.660,00  DEEP SOUTH AMERICAS LLC 

Pymes-Individuales                         900.532.766,00  ENFOQUE CONSTRUCTORES S.A.S. 

Pymes-Individuales                         900.552.027,00  CONSTRUCCIONES ARCUES SAS 

Pymes-Individuales                         900.554.134,00  ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS 

Pymes-Individuales                         900.563.447,00  PROMOTORA ORO BLANCO SAS 

Pymes-Individuales                         900.592.803,00  PROMOTORA LA CANDELARIA SAS 

Pymes-Individuales                         900.597.132,00  CONSTRUCTORA FUENTE AZUL S.A.S. 

Pymes-Individuales                         900.597.938,00  CONSTRUCTORA RAVELLO S.A.S. 

Pymes-Individuales                         900.607.453,00  SOLUCIONES CARIBE SAS 

Pymes-Individuales                         900.648.461,00  PROMOTORA ROMAR SAS 

Pymes-Individuales                         900.650.584,00  TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS 

Pymes-Individuales                         900.656.204,00  PROMOTORA MONTU 

Pymes-Individuales                         900.679.316,00  CADENA PRODUCTIVA CAPRO S.A.S. 

Pymes-Individuales                         900.725.993,00  PROMOTORA ALAMEDA LA VICTORIA S. A. S. 

Pymes-Individuales                         900.739.660,00  PROMOTORA MURANO ELITE SAS 

Pymes-Individuales                         900.747.272,00  PROMOTORA CENTRO DE LAS AMERICAS SAS 

Pymes-Individuales                         900.748.662,00  CG CAPITAL SAS 

Pymes-Individuales                         900.779.222,00  PROMOTORA INVERSER SAS 

Pymes-Individuales                         900.817.525,00  PROMOTORA LAGOS SAS 

Pymes-Individuales                         900.817.539,00  PROMOTORA TERRA SAS 

Pymes-Individuales                         900.833.009,00  CONSTRUCTORA PONCE DE LEON S.A.S. 

Pymes-Individuales                         900.850.119,00  PROJECT CONSTRUCTIONS SAS 

Pymes-Individuales                         900.858.655,00  CONSTRUCTORA ALEJANDRIA DE INDIAS SAS 

Pymes-Individuales                         901.051.621,00  DGRD INVERSIONES S A S 

Pymes-Individuales                         901.089.074,00  PROMOTORA TORRES DE SEVILLA SAS 

Pymes-Individuales                         901.090.848,00  PROMOTORA SEAPORT SAS 

Pymes-Individuales                         901.121.641,00  CONSTRUCTORA AAF SAS 

Pymes-Individuales                         901.132.219,00  PALO SANTO CONSTRUCCIONES SAS 

Pymes-Individuales                         901.170.872,00  ZONA FRANCA PERMANENTE CRISTALINA 

Pymes-Individuales                         901.178.909,00  PROMOTORA ALLURE SAS 

Pymes-Individuales                         901.192.234,00  MORROS ZOE SAS 

Pymes-Individuales                         901.373.487,00  DC DORAL CARATGENA SAS 

Pymes-Individuales                         901.376.210,00  CONSTRUCORDOBA SAS ZOMAC 

Pymes-Individuales                         901.377.829,00  MORROS EOS SAS 

Pymes-Separados                         800.186.313,00  AGM DESARROLLOS SAS 

Pymes-Separados                         806.000.233,00  INGCONS SAS 

Pymes-Separados                         806.005.340,00  EQUIPOS Y CARGA SA 

Pymes-Separados                         806.014.108,00  CONSTRUCTORA EMMA LTDA 

Pymes-Separados                         860.077.048,00  ODEKA SAS 

Pymes-Separados                         890.401.053,00  BUZCA SOLUCIONES DE INGENIERIA SA 

Pymes-Separados                         890.403.235,00  CICON SAS 

Pymes-Separados                         890.403.530,00  MARTINEZ CABALLERO SAS 

Pymes-Separados                         890.404.359,00  MOVICON CONSTRUCTORES SAS 

Pymes-Separados                         890.406.491,00  MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES SA 

Pymes-Separados                         900.215.626,00  SUPERHAVIT-AT S.A. 

Pymes-Separados                         900.329.920,00  DELTA CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS 

Pymes-Separados                         900.331.152,00  COINGSAR SAS 

Pymes-Separados                         901.152.783,00  GRUPO NL COLOMBIA SAS 

 

Proveedores Plurales 

Se puede evidenciar en la herramienta de Análisis de la Oferta vigencias 2022 a 2025, filtrando los códigos 

del presente proceso de Contratación, que para la zona de Bolívar la cantidad de contrataciones con 

proveedores plurales representa el 5,66%. 

 



 
           

 

 

Gráfico No. 19 

 

Modalidad de Contratación 

Siguiendo con el análisis de la Oferta, se observa la modalidad de contratación Competitiva para los códigos 

UNSPSC del presente proceso en la zona de Bolívar es la de mayor participación: 

Gráfico No. 20 

 

Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación se adelantará por Licitación Pública, a 

continuación, se puede observar para la zona de Bolívar las contrataciones que se han realizado bajo esta 

modalidad, Vigencias 2022-2025. 

 

Gráfico No. 21 

 
 
4.2. INDICADORES 

 

• CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud 
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 



 
           

 

 

capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
y de los posibles oferentes. 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal 
debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación. 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud 
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.  
 
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, los documentos tipo son obligatorios en la actividad 
contractual de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. En consecuencia, las entidades estatales al adelantar sus procedimientos de contratación solo 
podrán modificarlos en los aspectos en que los documentos tipo lo permitan.  Así las cosas, los indicadores 
para el presente proceso de contratación son los definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
-Colombia Compra Eficiente, los cuales están contemplados en la MATRIZ 1 – INDICADORES 
FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL y que hacen parte del presente proceso. 
 

5. ANALISIS TECNICO ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR:  

 

El análisis económico que soporta el valor estimado del contrato que se pretende celebrar, se encuentra 
detallado en Anexos Presupuesto General que hacen parte de los documentos del proceso. 

 
El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la determinación de los 
presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en 
desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems asignando a cada uno de ellos un precio unitario, 
esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores unitarios son 
objeto de ajustes en la forma que señala el pliego de condiciones y con fórmulas comúnmente utilizadas en 
este tipo de contratación. 
 
En la gran mayoría de procesos de licitación de obra pública que ha adelantado el Departamento de Bolívar, 
se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera 
que, comparado con otros sistemas de contratación de obra, este es más conveniente. 
 
Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios los cuales 
indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener 
el valor estimado del contrato; estos análisis serán publicados en la plataforma SECOP II, documento que 
forma parte integral del presente estudio presupuesto oficial y APUS. 
 
En el análisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan 
a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.  
 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al 
presupuesto oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se adjuntan a los documentos del 
presente proceso. 
 

6. PRESUPUESTO OFICIAL 

 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, CUANDO EL VALOR DEL 
CONTRATO ESTE DETERMINADO POR PRECIOS UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE INCLUIR 
LA FORMA COMO LOS CALCULO Y SOPORTAR SUS CALCULOS DE PRESUPUESTO EN LA 
ESTIMACION DE AQUELLOS.  
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El costo estimado de la obra corresponde a. 



 
           

 

 

 

Número 
de lote 

Objeto del proyecto, lote o grupo 
Valor Presupuesto Oficial 

(pesos incluido IVA) 

1 

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS 
MUNICIPIOS DE CALAMAR, CICUCO, SAN JACINTO Y SAN JUAN EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
$ 21.299.293.053 

2 
CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL 
SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 
$ 6.779.325.029 

Total $ 28.078.618.082 

Incluido el valor del AUI e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales 

 

6.2. ANALISIS TECNICO ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR: El análisis económico que soporta el 
valor estimado del contrato que se pretende celebrar, se encuentra detallado en archivo adjunto al presente 
estudio previo. 

 

El mercado señala que la manera más conveniente y por ende más utilizada para la determinación de los 
presupuestos de los contratos de obra, es el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, el cual consiste en 
desagregar las actividades a ejecutar en capítulos o ítems asignando a cada uno de ellos un precio unitario, 
esto propicia un adecuado manejo de la forma de pago del valor del contrato. Dichos valores unitarios son 
objeto de ajustes en la forma que señala el pliego de condiciones y con fórmulas comúnmente utilizadas en 
este tipo de contratación. 

 

En la gran mayoría de procesos de licitación de obra pública que ha adelantado el Departamento de Bolívar, 
se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera 
que, comparado con otros sistemas de contratación de obra, este es más conveniente. 

 

Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios unitarios los cuales 
indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios con el fin de obtener 
el valor estimado del contrato; estos análisis serán publicados en la plataforma SECOP II, documento que 
forma parte integral del presente estudio presupuesto oficial y apus.  

 

En el análisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se ajustan 
a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.  

 

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al 
presupuesto oficial. Los correspondientes Análisis de Precios Unitarios se adjuntan a los presentes Estudios 
y Documentos previos.   

 

6.3. FORMA DE PAGO. 

 

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será́ un contrato a precio unitario que la entidad 
pagara de la siguiente manera:  

 

EL CONTRATISTA antes de iniciar los servicios, debe presentar aprobado por la Interventoría y por EL 
DEPARTAMENTO.  

 

Dicho cronograma debe establecer las etapas de ejecución de las labores que deben corresponder a los 
siguientes porcentajes de avance y de valor del Contrato: 

 

Cuando el Contrato se encuentre en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del valor del contrato.  

 

Cuando el contrato y los servicios se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del valor del 
Contrato.  



 
           

 

 

 

De aquí́ en adelante se pagara ́ por avances que en ningún caso podrán ser menos del 10 % de las etapas 
establecidas en el cronograma.  

 

No obstante, a ello, el ultimo 10 % del valor del contrato se pagará con el recibo a satisfacción, sin pendientes, 
aprobado por la Interventoría y EL DEPARTAMENTO.  

 

Si el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 50 % del valor del 
Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura entregada por 
el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y cumplimiento de requisitos 
exigidos por EL DEPARTAMENTO.  

 

El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el 
valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud:  

 

a) Factura  

b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según sea el caso, 
para las personas jurídicas  

c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales.  

d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN.  

e) Certificación bancaria (para el primer pago).  

f) Informe de avance (según se determine contractualmente).  

g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual).  

h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago.  

 

La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente. Para el último pago 
se requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los Planos record de la obra 
ejecutada y el acta final de recibo a satisfacción por parte del Interventor del Contrato y la veeduría ciudadana 
que haga el respectivo control social, de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar.  

 

En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, 
pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

El Departamento de Bolívar no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, 
cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte para el 
trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

 

La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los 
trámites para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada 
al Plan Anualizado de Caja (PAC) de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá́́ tener un flujo de 
caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que 
garanticen la correcta ejecución del contrato.  

 

Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando capital de trabajo, el cual 
brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y los recursos necesarios 
para ejecutar la obra hasta el primer avance, mas el tiempo que se demore su pago por parte de la Entidad.  

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  

 



 
           

 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
7. ANTICIPO 

 
Para el presente proceso de selección la entidad no ha contemplado la entrega de anticipo. 

 

Nota: La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites para 
desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan Anualizado de Caja (PAC) 
de la Entidad, por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con el fin de apalancar tanto la 
parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del contrato. Sumado a lo anterior, en los 
indicadores financieros del proceso se está solicitando capital de trabajo, el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato 
cuente con solvencia económica y los recursos necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, más el tiempo que se 
demore su pago por parte de la Entidad. 

 
 

8. PLAZO DE EJECUCION. 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será el siguiente: 

 

Número de 
lote 

Objeto del proyecto, lote o grupo 
Plazo del 
Contrato  

1 
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CALAMAR, CICUCO, 
SAN JACINTO Y SAN JUAN EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

12 meses 

2 
CONSTRUCCIÓN PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

12 meses 

 

El plazo será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 

9. ACUERDOS COMERCIALES 

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos 
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso 
de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. 
 
La Entidad realizó la aplicabilidad de los Acuerdos comerciales de acuerdo con las tres reglas emitidas en el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación emitido por Colombia 
Compra:  
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el 
Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis 
adicional alguno.  
regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación 
no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. 
  
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 
determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo 
Comercial es aplicable al Proceso de Contratación  
 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se 



 
           

 

 

muestra la aplicación de los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio para el Nivel Municipal 
(Ver Manual Acuerdos Comerciales Colombia Compra Eficiente) de acuerdo con las reglas antes descritas, 
y teniendo en cuenta el Presupuesto Oficial del proceso que se deriva del Estudio de Mercado. 
 
El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de 

la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

Acuerdo Comercial  ¿Vigente?  

Entidad 
Estatal 

Cubierta  

Valor del Proceso de 
Contratación superior al umbral 

del Acuerdo Comercial1  
Excepción Aplicable al Proceso de Contratación  

Proceso Contratación 
Cubierto por Acuerdo 

Comercial  

SI/NO  SI/NO  SI/NO  SI/NO  

Alianza 
Pacifico  

Chile  SI  SI  
SI 

($27.295.106.607 – Subcentral 
servicios de construcción)  

NO  SI México  No aplica  No Aplica  No Aplica  

Perú  SI  SI  
SI 

($27.295.106.60 – Sub Central 
servicios de construcción)  

Canadá  Si  NO  
NO 

( N/A– SubCentral servicios de 
construcción)  

NO  NO 

Chile  Si  SI  
SI 

($27.276.479.385 Sub-Central 
servicios construcción)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura 
del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 
Clase 8321. Servicios de arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de 
construcción y de instalación.  

SI 

Corea  Si  SI  
NO 

($81.880.000.000 – Subcentral 
servicios de construcción)  

NO  NO 

Costa Rica  SI  SI  
SI 

($27.357.983.079– Sub-Central 
servicios de construcción)  

NO  SI 

Estados Unidos  SI  SI  
SI 

($27.357.983.079– Sub-Central 
servicios de construcción)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura 
del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 
Clase 8321. Servicios de arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de 
construcción y de instalación.  

SI 

Estado AELC  SI  SI  
NO 

($28.280.689.315 – Subcentral 
servicios de construcción)  

33 – Los siguientes servicios de ingeniería y arquitectura 
del Clasificador Central de Productos (CPC versión 1.0): 
Clase 8321. Servicios de arquitectura.  
Clase 8334. Servicios de diseño de ingeniería.  
Clase 8335. Servicios de ingeniería durante la fase de 
construcción y de instalación.  

NO 

México  SI  NO  
NO APLICA para el nivel 

Subcentral  
NO  NO  

Triángulo 
Norte  

El Salvador  

SI 

NO 

N/A (no se establecieron 

                umbrales para su 

aplicabilidad. 

NO  

NO  
De acuerdo con el anexo 11.1 
Contratación Pública, Sección 
A Términos y Condiciones de 
la Cobertura, con respecto a 
la Rep. De Colombia literal d. 
no aplica para los servicios de 
la construcción.  

Guatemala  NO 
N/A (no se establecieron 

        umbrales para su aplicabilidad. 
NO  SI  

Honduras  NO 

N/A (no se establecieron 

                umbrales para su 

aplicabilidad. 

NO  

NO  
Los Departamentos no se 
encuentran en la lista de 
entidades de acuerdo al 
anexo 11.1 del cap. 11 del 
acuerdo numeral III.  

Unión Europea  SI  SI  
NO 

($28.280.689.315 – Subcentral 
servicios de construcción)  

NO  NO 

Israel  SI  SI  
SI 

$ 5.000.000 DEG = $ 
18.376.450.000 

NO  SI 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte  

SI  SI  
SI 

($27.276.479.385 - Subcentral 
servicios construcción)  

NO  SI 

Decisión 439 de 1998 
Comisión de la CAN  

SI  SI  NO APLICA  NO  NO 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/acutalizacion_umbrales_cce_2024.pdf 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten 

con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 

existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

9.1. MIPYMES  

Atendiendo a que el presente proceso de contratación supera los ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuales equivalen a la suma de  QUINIENTOS ONCE  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/acutalizacion_umbrales_cce_2024.pdf


 
           

 

 

MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($511.708.497), para la vigencia 2026, el presente proceso de selección NO ES SUCEPTIBLE DE SER 
LIMITADO A MIPYME. 

10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe efectuar un 
análisis de los riesgos previsibles vinculados a la contratación, para ello se utilizó el Manual para la 
Identificación y Cobertura del Riesgo en los procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra 
Eficiente.  Se efectúa el análisis a través de la matriz de riesgos contenida en el Estudio Previo. 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta 
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
- Banco de la Republica. - Boletín de indicadores económicos  
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
- https://www.rues.org.co/. 
- Superintendencia de Sociedades. 
- Colombia Compra Eficiente. Estudio de Mercadeo y Abastecimiento Estratégico (EMAE). 
 
Proyecto  

Componente financiero. 

 
 
 

ANDREINA BEDRAN MONTIEL 
Contratista – Asesor financiero 
 

 
 

GUSTAVO ROMAN T. 

Asesor Financiero Externo  

 

 


	1.3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.
	2. ANALISIS DE LA OFERTA

	4. Comportamiento del Gasto Histórico- Estudio de la Demanda
	4.1. Análisis Gasto Total Entidad
	En la información contenida en la herramienta de análisis de la demanda de la Subdirección de Estudios de mercado y abastecimiento estratégico de la Agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra eficiente, para las vigencias 2022-2024, se e...
	Gráfico No. 17
	En la herramienta de análisis de la demanda, para las vigencias 2022-2024 el total de contratos es de   #11.473, en la gráfica se observa el comportamiento mensual de las contrataciones de la Gobernación de Bolívar.
	Gráfico No. 18
	Tabla 4.
	Proveedores Plurales
	Se puede evidenciar en la herramienta de Análisis de la Oferta vigencias 2022 a 2025, filtrando los códigos del presente proceso de Contratación, que para la zona de Bolívar la cantidad de contrataciones con proveedores plurales representa el 5,66%.
	Gráfico No. 19
	Modalidad de Contratación
	Siguiendo con el análisis de la Oferta, se observa la modalidad de contratación Competitiva para los códigos UNSPSC del presente proceso en la zona de Bolívar es la de mayor participación:
	Gráfico No. 20
	Teniendo en cuenta que el presente proceso de contratación se adelantará por Licitación Pública, a continuación, se puede observar para la zona de Bolívar las contrataciones que se han realizado bajo esta modalidad, Vigencias 2022-2025.
	Gráfico No. 21
	5. ANALISIS TECNICO ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR:
	6. PRESUPUESTO OFICIAL
	9. ACUERDOS COMERCIALES

	10. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

