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LP-016-2026
ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

OBRAS DE COI,\ISTRUCCIéN, ADECUACION Y _MANTENIMIENTO DE
CANCHAS DE FUTBOL EN ARENILLA Y/O SINTETICAS, ASI COMO LA
EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCENARIOS
DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLIN.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El INDER, en cumplimiento de su objeto misional ejecuta una serie de
actividades y estrategias para el fomento del deporte, la recreacién y la actividad
fisica, contando con una amplia oferta institucional; asi como actividades
operativas asociadas a la adecuacidn y mantenimiento de los escenarios
deportivos y recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades
de caracter administrativo, en espacios que contribuyan al mejoramiento de la
cultura ciudadana vy la calidad de vida de los habitantes del Distrito de Medellin,
mediante el fomento de las practicas del deporte, la recreacién y la actividad
fisica en escenarios adecuados y administrados por la institucion.

De acuerdo con lo anterior y con el fin de maximizar la vida util de la
infraestructura fisica de los escenarios y cumplir con las normas de calidad, se
ha reconocido la necesidad de intervenir escenarios que, por sus caracteristicas,
presentan fallas o deterioros que requieren intervencién inmediata; han tenido
ausencia de mantenimiento en los Ultimos afios y presentan riesgo para la
integridad de las personas que hacen uso de ellos.

Por estas razones, el equipo técnico y administrativo del Instituto, adscrito a la
Subdireccién de Escenarios Deportivos realizd la respectiva revision vy
diagnéstico de los escenarios a intervenir, en este caso, canchas en arenilla con
el fin de identificar las condiciones y especificaciones de las actividades a
realizar, buscando, especialmente, favorecer de manera directa a varias
comunas de la ciudad. recursos para intervenir la totalidad de dichos escenarios
deportivos, por lo cual, se priorizaron aquellos escenarios que tenian mayor
grado de criticidad y asi garantizar mejores condiciones para los ciudadanos que
buscan cada dia aprovechar estos espacios en la practica de actividades
recreativas y deportivas.

Asi las cosas, se pretende con el presente proceso adelantar el mantenimiento

de dos (2) escenarios deportivos para el uso y disfrute de la ciudadania. Estas
intervenciones favoreceran de manera directa la comuna 8.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Las actividades que se realizaran durante la ejecucion del contrato se llevaran a
cabo en dos (2) escenarios deportivos administrados por el INDER Medellin.
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Desde la Subdireccion de Escenarios se realizd un diagnostico de cada uno de
los escenarios, para establecer las intervenciones a realizar que ayuden a mitigar
los riesgos que podrian presentar estos espacios en las condiciones actuales. De
acuerdo con lo anterior, se pretende crear mejores condiciones para los usuarios
y fomentar la practica del deporte, la recreacién y la actividad fisica.

2.1. Localizacion

Nombre del escenario Comuna Direccion

CANCHA DE FUTBOL EN ARENILLA LOS
MANGOS

CANCHA DE FUTBOL EN ARENILLA UNIDAD
DEPORTIVA LA LADERA

8 CARRERA 23 x CALLE 57C

8 CARRERA 36 x CALLE 59A 80

2.2. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares
donde sera adelantada la obra e informarse sobre la forma y caracteristicas del
sitio, localizacion y naturaleza de la obra, vias de acceso, las condiciones
ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para el
desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como los sitios autorizados para
hacer la disposicion de los residuos de construccidn y demoliciéon (RCD) y, en
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo
del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra
publica.

La presentacion de la propuesta constituye una manifestacién explicita de que
el Proponente ha efectuado la inspeccién completa y visita del sitio de las obras
y que ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y/o
disefios del proyecto (si los hubiere), los riesgos, asi como todos los aspectos,
factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecucion de los
trabajos y en la formulacion de la propuesta.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente las
condiciones de ejecucién del contrato o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximird de su
responsabilidad por la ejecucion completa de los trabajos y los suministros, de
conformidad con el contrato, ni le dara derecho a reembolso de costos, ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:
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El objeto del presente proceso de seleccion comprende la ejecucidon de las
actividades de mantenimiento y adecuacion en infraestructura y mejoramiento
de los escenarios deportivos y recreativos de conformidad con las actividades
descritas en el Presupuesto Oficial, el documento de Anélisis de precios unitarios
APU, y demas documentos integrantes del Pliego de Condiciones.

Nombre del escenario Actividades

Localizacion y replanteo, excavaciones, llenos,
mantenimiento de cerramiento, mantenimiento de
CANCHA DE FUTBOL EN porterias, mantenimiento de implementacién deportiva,
ARENILLA LOS MANGOS limpieza de cajas, carcamos y tuberia, roceria y limpieza
de zonas verdes, filtros, pintura, cambio de la superficie
de juego en arenilla a grama sintética.

Localizacion y  replanteo, excavaciones, llenos,
mantenimiento de cerramiento, mantenimiento de
porterias, mantenimiento de implementaciéon deportiva,
limpieza de cajas, carcamos y tuberia, roceria y limpieza
de zonas verdes, filtros, pintura, cambio de la superficie
de juego en arenilla a grama sintética.

CANCHA DE FUTBOL EN
ARENILLA UNIDAD
DEPORTIVA LA LADERA

Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las
especificaciones, someterd las variaciones junto con los estudios
correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al Supervisor del
contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las
evidencias y/o soportes requeridos, el Contratista se sujetara a las
especificaciones acordadas originalmente. En caso de aprobarlos, se procedera
al cambio mediante Acta suscrita por las partes (items extras, items adicionales,
otra), de ser el caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecucidon; otras
modificaciones y/o ajustes que sean aplicables contractualmente.

En caso de presentarse un perjuicio por mala planeacién de ejecucidon por parte
del Contratista en cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligara a
reparar prontamente y por su cuenta cualquier dafio causado, o a asumir el costo
de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables a su falta de
planeacion y/o de comunicacién con la Entidad contratante.

El INDER se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro
del equipo de trabajo del contratista, si a su juicio, considera que el
reemplazante es de cualidades inferiores al reemplazado; asi mismo, podra
solicitar el cambio de personal, de acuerdo con la apreciacién de la Supervision
contractual.

Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de
caracter especifico, el Contratista deberd suministrar las actividades descritas
en el Formulario de Presupuesto Oficial y demas documentos integrantes del
Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en la
especificacion, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervisidon
contractual, en desarrollo de la ejecucion.
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3.1. Fases y etapas del proyecto
3.1.1. Etapa Inicial

Durante esta etapa, el Contratista, conjuntamente con la Interventoria, debera
revisar, analizar y verificar la totalidad de la informacidon suministrada por el
INDER para la ejecucidon del proyecto, incluyendo los estudios, disefios,
especificaciones técnicas, presupuesto contractual, cantidades de obra y demas
documentos e insumos que hagan parte del contrato.

La revision deberd comprender tanto la informacién documental como la
verificacidn de las condiciones existentes en las areas objeto de intervencidn,
con el propdsito de identificar oportunamente cualquier situacion que pueda
incidir en la adecuada ejecucion de las obras, el cumplimiento del plazo
contractual o las condiciones de calidad establecidas.

Durante esta etapa se deberan desarrollar las siguientes actividades:

1. Revision técnica de las areas objeto de intervencién.

2. Verificacién de las condiciones existentes y contraste de las cantidades de
obra previstas con las condiciones evidenciadas en campo.

3. Validacién de accesos, condiciones de operacién y restricciones existentes
en los escenarios objeto de intervencidn.

4. Identificacibn y revision de interferencias técnicas, constructivas,
operativas y de seguridad que puedan afectar la ejecucion.

5. Presentacién del cronograma detallado de ejecucién y del programa de
trabajo, de conformidad con lo establecido los documentos del proceso.

6. Definicion y programacion de los frentes de trabajo requeridos para la
ejecucion del proyecto.

7. Presentacién de la documentacion correspondiente al Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo —SG-SST— y de los documentos
requeridos para las actividades que involucren trabajo seguro en alturas,
cuando aplique.

8. Presentacion del Plan de Manejo Ambiental y de las medidas previstas para
la gestion de residuos de construccion y demolicidn —RCD—, de acuerdo
con las disposiciones aplicables.

9. Revision y presentacidon para aprobacién de materiales, fichas técnicas,
muestras y demas elementos que requieran aprobacién previa, cuando
resulte aplicable.

10.Programacion de suministros, equipos, materiales y actividades
especializadas que puedan incidir en el desarrollo de las obras.

11.Coordinacidon con la administracién de los escenarios deportivos y con la
Interventoria para organizar la ejecucion de las actividades y minimizar las
afectaciones a la operacion institucional, deportiva y demas usos de las
areas objeto de intervencion.
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Como resultado de esta revision, el Contratista debera identificar y poner en
conocimiento de la Interventoria las inconsistencias, interferencias, omisiones,
necesidades de aclaracién o situaciones que, a su juicio, requieran ajustes o
complementaciones para la correcta ejecucidon del proyecto. Las soluciones,
aclaraciones, ajustes o complementaciones que resulten necesarias deberan
ser analizadas y gestionadas con la Interventoria y la Supervision, segun
corresponda, y su implementacion estard sujeta a las competencias,
procedimientos y autorizaciones establecidas contractualmente. La
identificacion de estas situaciones no facultard al Contratista para modificar
unilateralmente los estudios, disefios, especificaciones, cantidades, alcance o
demas condiciones del contrato.

La revision y verificacidon de la informacidon debera realizarse dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la suscripcidon del acta de inicio. No obstante,
cuando por la complejidad de la informacién, las condiciones encontradas en
campo, la necesidad de realizar verificaciones adicionales o cualquier otra
circunstancia técnica u operativa debidamente justificada se requiera un plazo
mayor, la Supervisidon del contrato, previa recomendacidon o concepto de la
Interventoria cuando corresponda, podra definir un plazo adicional para la
culminacidn de esta etapa, sin que ello implique por si mismo modificacién del
plazo contractual.

Como resultado de esta actividad, el Contratista deberd presentar a la
Interventoria un informe de revision inicial que relacione, como minimo, la
informacién suministrada por el INDER, los documentos analizados, las
verificaciones realizadas en campo, las condiciones identificadas en las areas
objeto de intervencidon y las observaciones, inconsistencias, interferencias,
solicitudes de aclaracion, ajustes y/o complementaciones que se consideren
necesarias para la adecuada ejecucion del proyecto.

3.1.2 Etapa de adecuacion y mantenimiento:

Durante esta etapa, el Contratista deberd ejecutar la totalidad de las
actividades contempladas en el Presupuesto Oficial correspondiente a cada uno
de los escenarios objeto de intervencidn, de conformidad con los estudios y
disefios suministrados, cuando estos apliquen, las especificaciones técnicas, las
condiciones contractuales y las instrucciones impartidas por la Interventoria,
previa aprobacion del INDER cuando corresponda.

En caso de que, durante la ejecucion de las obras, el Contratista identifique
items no previstos que resulten necesarios para el adecuado desarrollo,
funcionalidad, estabilidad, seguridad o culminacién de las intervenciones
contratadas, deberd informar oportunamente a la Interventoria, presentando
la respectiva justificacion técnica y los soportes que permitan establecer su
necesidad.

La ejecucion de dichos items no previstos estara sujeta a la revision y
autorizacién previa de la Interventoria y al visto bueno de la Entidad. Una vez
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se determine su viabilidad, se deberan definir y aprobar las cantidades de obra
requeridas y los valores correspondientes, de conformidad con los
procedimientos contractuales aplicables y la disponibilidad presupuestal,
cuando corresponda. En ningln caso el Contratista podra ejecutar items no
previstos sin contar previamente con las autorizaciones requeridas.

El Contratista deberd realizar, por su cuenta y responsabilidad, las pruebas,
ensayos, verificaciones y demas actividades de control de calidad que sean
necesarias para comprobar la correcta ejecucién de las obras y el adecuado
funcionamiento de los elementos, sistemas e instalaciones objeto de
intervencion, de conformidad con las especificaciones técnicas, los estudios y
disefios aplicables y la normativa vigente. Los resultados y soportes
correspondientes deberan ser entregados a la Interventoria para su revision y
aprobacion, cuando corresponda.

Las actividades deberan desarrollarse atendiendo los requisitos de calidad,
seguridad, oportunidad y demas condiciones establecidas en el contrato, hasta
la culminacion de las obras, la verificacibn de su correcta ejecucidén y
funcionamiento, y la correspondiente entrega y recibo formal del escenario por
parte de la Entidad, garantizando que este se encuentre en condiciones
adecuadas para su uso y prestacion del servicio a la comunidad, de acuerdo
con los procedimientos contractuales aplicables.

El item de suministro e instalacién de grama sintética incluye la entrega de un
(1) cepillo tipo carretero con cerdas de polipropileno de alta resistencia por
cada cancha intervenida, destinado a su mantenimiento posterior. La entrega
debera quedar registrada y ser verificada por la Interventoria.

Asimismo, este item incluye la ejecucién del mantenimiento preventivo de la
grama sintética durante un periodo de dos (2) meses, contado a partir de su
instalaciéon y recibo a satisfaccion en cada escenario, con una frecuencia
quincenal, entendida como una intervencion cada quince (15) dias. El
mantenimiento comprendera las actividades establecidas en la descripcion del
item presupuestal y en las especificaciones técnicas correspondientes.

El Contratista debera incorporar estas actividades en el cronograma de cada
escenario y presentar a la Interventoria los registros de los mantenimientos
realizados, indicando las fechas, las actividades ejecutadas, las observaciones
y el registro fotografico correspondiente. El suministro del cepillo y la ejecucién
del mantenimiento preventivo estaran incluidos en el precio del item de grama
sintética, sin que haya lugar a un pago separado por estos conceptos.

3.1.3 Etapa de liquidacion:
Esta etapa comprende el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas,

socioambientales y contractuales necesarias para el cierre del proyecto y la
suscripcion del acta de liquidacién del contrato.
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Para tal efecto, el Contratista debera entregar la documentacion final requerida
para el cierre del contrato, incluyendo, entre otros, los informes finales de
ejecucion técnica y socioambiental, los soportes de las actividades ejecutadas,
las actas de recibo y entrega de los escenarios intervenidos, los resultados de
las pruebas y ensayos realizados, los registros fotograficos y demas documentos
que acrediten la correcta ejecucién y funcionamiento de las obras.

Asi mismo, deberad presentar los paz y salvos correspondientes al personal
vinculado al proyecto, proveedores, subcontratistas y demdas terceros
relacionados con la ejecucion contractual, asi como las garantias, manuales de
operacion y mantenimiento, cuando apliguen, y demas documentos
establecidos contractualmente o requeridos por la Interventoria y el INDER, de
conformidad con las obligaciones a su cargo.

El Contratista debera atender y subsanar las observaciones que formule la
Interventoria o el INDER respecto de la documentacion presentada, hasta
obtener su correspondiente aprobacion y dejar debidamente soportado el cierre
técnico, socioambiental, administrativo y contractual del proyecto.

La etapa finalizard con la revision y aprobacién de la documentacién
correspondiente y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato, conforme
a los términos, condiciones y procedimientos establecidos en el contrato y en la
normativa aplicable.

a. Items de pago:

Los principales Items de del proyecto se encuentran relacionados en el
presupuesto oficial.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucidon de las actividades que se deriven del Proceso
de Contratacion es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el
cual se contara en la forma prevista en el Anexo 4 - Minuta del Contrato.

5. FORMA DE PAGO

EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN - INDER Medellin
pagara el valor del contrato, mensualmente de acuerdo con los servicios y/o
productos y/o insumos efectivamente prestados y/o entregados, y recibidos a
entera satisfaccion por la interventoria, acorde con el objeto contractual, su
alcance, obligaciones y especificaciones técnicas.

Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser
debidamente soportados y documentados por el Contratista, y seguidamente
aprobados por la Interventoria y la Entidad; en caso de que no se realice de este
modo, el valor correspondiente a su porcentaje serd descontado de cada Acta
de pago mensual.
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El valor del contrato se pagara por el sistema de precios unitarios fijos, no
reajustables, previa presentacion de la respectiva acta de pago, aprobada por la
Interventoria y validada por la Supervisién contractual. El acta de pago debera
acompanarse de la respectiva factura.

Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental”,
"Presupuesto de Gestidn Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo"
y "Provisién para el pago de las primas de Pdlizas (Garantias)" son fijos y no
estan sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier modificacién
en estos valores sera causal de rechazo de la propuesta, segun lo establecido en
el Pliego de Condiciones. En la ejecucion, la entidad reconocerd al contratista
como maximo el valor presupuestado contra presentacién de los respectivos
soportes.

Para el calculo la administracion, se debe de incluir todos los items relacionados
en el calculo de la administracién del presupuesto oficial publicado por la entidad
en el proceso de seleccién, sin omitir ninguno. Si durante la ejecucién del
contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios items de la administracién,
se descontara el valor asociado a dichos items y se recalculara el porcentaje de
administracidon correspondiente.

Cada uno de los cobros se hardn mediante presentacion de factura, la cual
debera contar con el visto bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizara
la entrega de los servicios prestados por el contratista, luego de la presentacion
de informes que documenten el desarrollo de cada una de las actividades
establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificacién de recibo
de la Supervision del INDER Medellin.

La factura deberd ser presentada, en original y copia, debe cumplir, como
minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su
elaboracidén, y en ella constara el nUmero del contrato, el concepto del bien o
servicio que se estd cobrando, la dependencia responsable y el nombre del
supervisor designado o funcionario responsable. Los recursos destinados al
presente contrato provienen de Recursos Ordinarios, por lo tanto, la factura se
realizara de acuerdo con el origen del recurso

El valor de las facturas sera pagado con sujecion a las politicas que para el efecto
tiene la Tesoreria de la entidad, conforme al PAC y las transferencias
Municipales.

El Contratista debera informar al Instituto de Deportes y Recreacion de Medellin
-INDER- la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su hombre, en la
cual le seran consignados o transferidos electronicamente, el pago que por este
concepto le efectle el Instituto de Deportes y Recreacion de Medellin -INDER-.
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Todos los pagos estaran supeditados al recibo a satisfaccién de los productos e
informes y del cumplimiento de las actividades contractuales.

Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripcion
del contrato, autoriza para que la Tesoreria del Instituto, en el momento de un
pago, automaticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de
cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

El contratista, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar cuando corresponda.
Esta informacién debera ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a
efectuar, situaciéon que debera ser verificada por el Supervisor del INDER.

Ademas, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de las obligaciones
adquiridas con los proveedores, con quien tenga relacion comercial emanada de
la ejecucion del contrato suscrito con el INDER.

En el evento en que el contratista pretenda hacer cesion de derechos econémicos
o cualquier otro negocio juridico financiero que conlleve a que los pagos
derivados de la ejecucién del contrato se hagan a terceras personas o a un
patrimonio auténomo constituido por el contratista, debera mediar autorizacion
de la Entidad, previa acreditacién de encontrarse a paz y salvo con proveedores
y subcontratistas con quienes tenga relacion comercial emanada de la ejecucion
del contrato.

Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someteran a las
autorizaciones respectivas del consejo distrital de politica fiscal CODFIS, para el
visto bueno de constitucién de reservas presupuestales y por ende los pagos
estaran sujetos a la incorporacidon de estas al presupuesto del Instituto en la
siguiente vigencia.

El valor de las actas sera pagado con sujecion a las politicas que para el efecto
tenga definidas el Instituto de Deportes y Recreacién de Medellin - INDER
Medellin.

Nota: En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y se cancelara una vez el contratista entregue
al Instituto de Deportes y Recreacion de Medellin - INDER Medellin:

- Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el
Contratista le canceld sus salarios, su liquidacion de prestaciones sociales,
cesantias; realizdé de conformidad el pago de aportes al SGSS y Parafiscales;
asi como el pago y/o cumplimiento de los demas conceptos laborales y/o
conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
él.
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- Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos
manifiesten que el Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus
obligaciones contractuales.

- Certificacion del pago de aportes al Fondo de la Construccién - FIC.

- Suscripcidn del Acta de recibo del contrato.

- Pdlizas actualizadas con el acta de recibo.

En todo caso, se aprobara y autorizara el pago de esta ultima Acta cuando la
Interventoria del contrato de manera formal (escrita) informe al INDER Medellin,
del recibo, revision y aprobacion de todos los documentos listados
anteriormente, y ello esté validado por la Supervision

NOTA1: Aceptacion de obras para fines de pago:

Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibira las obras que hayan sido
contratadas y que cuya ejecucidon hayan sido aprobadas por el Interventor y
gue a juicio de este cumplan con los requisitos de calidad del contrato y que
sean técnicamente aceptables. El pago se hara de acuerdo con el procedimiento
indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuara siendo responsable
por las obras recibidas y pagadas, hasta la terminacién total de sus obligaciones
contractuales y estara obligado a subsanar, a su cargo, cualquier alteracion o
defecto de las obras que sean encontradas.

NOTA 2: Obra no aceptable:

El Interventor esta facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la
totalidad o parte de las obras ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con
los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, planos, especificaciones
inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o
gue no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.

En este caso, el Interventor definira si el rechazo sera total, parcial o temporal
y los requisitos que el Contratista debe cumplir para obtener la aceptacion para
el pago si es el caso.

La Interventoria debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas
correctivas o trabajos exigidos por el Interventor, a su costa y sin derecho a
remuneracién o a reclamacion por mora en la aceptacion de la entrega, distinta
a la que hubiere demandado la ejecucion correcta de las obras de acuerdo con
los planos, disefios preexistentes en la entidad, especificaciones y demas
condiciones del contrato.

Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y
especificaciones no seran pagadas y el interventor podra exigir su remocién, el
restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de
acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningln caso el exceso no
autorizado dara lugar a la aceptacién para el pago de mayores cantidades de
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obras relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilizacion de
materiales no autorizados, ni desplazamientos o prérroga en el plazo.

La Interventoria debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus
expensas cualquier trabajo que resulte mal ejecutado, a juicio del Interventor.
En los casos en los que se identifique incumplimientos como los especificados
anteriormente, deberan ser registrados y reportados por la Interventoria e
incluirlo en los informes mensuales de Interventoria.

5.1. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Con relacién a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos
nacionales, departamentales o distritales, el INDER, procedera de conformidad
con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la
calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a ellas, debera indicarse
la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o distritales, y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven.

Es obligaciéon del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos
(impuestos, tasas, contribuciones y demas, cuando la Ley lo seiale), y los que
estén dentro de los elementos de la obligacion tributaria, los cuales seran
cancelados directamente por el sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del
Estado.

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los
tributos (impuestos, tasas, gravamenes, contribuciones y demas,
cuando la Ley lo seiale), y los que estén dentro de los elementos de la
obligacion tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el
sujeto pasivo y/o deducible por las entidades del Estado.

Los proponentes seran responsables de informarse e incluir en su propuesta
todo tributo, tasa, contribucion, impuesto o gravamen que corresponda del cual
sea responsable, y el INDER no aceptara reclamacion alguna por estos
conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Segun el
articulo 115 del Estatuto Tributario Nacional, la Entidad da aplicacién y ajusta
al 50% el gravamen a los movimientos financieros del 4/1000, considerado
dentro del AIU de la Entidad. Igualmente, a partir del 1 de enero del afio 2016
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dando cumplimiento al articulo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos
financieros), considerado dentro del Estatuto Tributario, la entidad entrara a
realizar los ajustes correspondientes enunciados por dicho articulo.

Entre los tributos deducibles por la Entidad al adjudicatario, a manera de
enunciado, y sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse
al respecto, se tienen los siguientes:

Contribucion Especial (5%) de contratos de obra publica: Articulo 6 de la
Ley 1106 de 2006, (Reglamentado por el Decreto Nacional 3461 de 2007.
Prorrogada vigencia por el Articulo 1, Ley 1421 de 2010, Vigente
permanentemente por el paragrafo del Articulo 8, Ley 1738 de 2014).

Tasa Pro-Deporte y Recreacion: La entidad aplicara la retencion del 1,3%
por concepto de la “"TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION”, al momento de la
elaboracién de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas.

Estampilla para la Justicia Familiar: La entidad aplicara la retencién del 2%
por concepto de la "ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR”, al momento de
la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Programa de trabajo:

El Contratista debera presentar, previo al inicio de las actividades de obra, el
programa detallado de trabajo y el cronograma general del proyecto,
desagregado para los escenarios a intervenir, de conformidad con el plazo
contractual, las actividades y cantidades previstas en el presupuesto contractual
y las condiciones particulares de cada escenario. Estos documentos deberan ser
revisados y aprobados por la Interventoria, con validacion de la Supervisidon
cuando corresponda.

Para su elaboracién, el Contratista deberd considerar las actividades y
subactividades necesarias para la ejecucidn de las obras, sus secuencias
constructivas y la coordinacién entre los diferentes frentes de trabajo. Debera
contemplar las condiciones de acceso y disponibilidad de los escenarios, las
restricciones de uso durante las intervenciones, las condiciones climaticas
previsibles, el transporte y almacenamiento de materiales, la disposicion de
residuos de construccién y demolicion y las medidas de manejo ambiental,
gestion social y seguridad y salud en el trabajo.

La programacién deberd comprender, segun el alcance previsto para cada
escenario, las actividades preliminares; los retiros y demoliciones; las
excavaciones, llenos, nivelacién y compactacion; la construccién y adecuacion
de los sistemas de drenaje; la preparacion de las bases y capas de soporte; la
instalacion de la capa elastica y de la grama sintética; la construcciéon o
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mantenimiento de cerramientos y puertas; la instalacion de porterias; la
construccién de andenes y rampas; y las demas obras complementarias
contempladas en el presupuesto contractual.

El Contratista debera prever los tiempos requeridos para el suministro de los
materiales, la presentacidn y aprobacidn de muestras y fichas técnicas, la
realizacién de ensayos, la entrega de resultados y las verificaciones exigidas
para la instalaciéon y recibo de las obras. En particular, deberd programar el
suministro de la grama sintética y de la capa elastica, asi como los controles de
calidad y las actividades de mantenimiento preventivo posterior a la instalacién
y recibo a satisfacciéon de la grama, durante el periodo y con la periodicidad
establecidos en los documentos contractuales.

El Contratista deberd disponer oportunamente del personal minimo requerido y
de los frentes de trabajo, maquinaria, equipos, herramientas y demas recursos
necesarios para cumplir la programacion aprobada. La distribucién de estos
recursos deberd permitir la ejecucién coordinada de las intervenciones en los
escenarios, incluyendo el desarrollo simultdneo de actividades cuando sea
necesario para cumplir el plazo contractual. Cada frente debera contar con los
recursos y las medidas de seguridad correspondientes a las actividades
programadas.

El cronograma debera presentarse en archivo editable compatible con Microsoft
Project, de manera que permita a la Interventoria y a la Supervision realizar el
seguimiento, control y evaluacion de cada escenario y del proyecto en conjunto.
Como minimo, debera contener:

1. Actividades y subactividades organizadas por escenario y frente de
trabajo, con identificacidon de los items correspondientes del presupuesto
contractual.

2. Cantidades de obray valor o inversidén programada por actividad, evitando

duplicidades cuando un item se desagregue en subactividades.

Duracion y fechas previstas de inicio y terminacion de cada actividad.

Relaciones de precedencia e interdependencias entre actividades.

Identificacion de la ruta critica del proyecto y de las actividades que

condicionen la terminacion de cada escenario.

6. Hitos de ejecucién, control de calidad, terminacion y entrega por

escenario, incluyendo el cumplimiento del mantenimiento preventivo

previsto para la grama sintética.

Programacion semanal y mensual de las actividades.

Identificacion de los frentes de trabajo y asignacién de los principales

recursos de personal, maquinaria y equipos, considerando su

disponibilidad y utilizaciéon entre escenarios.

9. Programacion de suministros, aprobacion de muestras y fichas técnicas,
ensayos y entrega de resultados que puedan condicionar la ejecucién o el
recibo de las actividades.

10.Avance fisico programado por escenario y consolidado del proyecto,
indicando el criterio de ponderacion utilizado para su calculo.

nhw

@ N

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

11.Curva de inversién programada, desagregada por escenario y consolidada
para el proyecto, articulada con el presupuesto contractual.

Una vez aprobado, el cronograma se establecerd como linea base para el
seguimiento y control de la ejecucién. El Contratista debera conservar esta linea
base e incorporar, en las actualizaciones, las fechas reales de inicio y
terminacion, las cantidades ejecutadas, las duraciones pendientes, el avance
fisico ejecutado y las proyecciones de terminacion, utilizando una misma fecha
de corte para los escenarios.

En los comités de obra y en los informes periddicos de ejecucién, el Contratista
deberd presentar el comparativo entre el avance programado y el ejecutado,
tanto por escenario como para el proyecto en conjunto. Este analisis debera
identificar las actividades atrasadas, las causas de las desviaciones, su incidencia
en la ruta critica y las medidas de recuperacién propuestas. Las diferencias entre
porcentajes de avance se expresaran en puntos porcentuales y se distinguiran
de los atrasos en tiempo, los cuales se indicaran en dias respecto de las fechas
programadas.

Cuando se presenten desviaciones que comprometan los hitos o la terminacién
de las obras, el Contratista debera informar oportunamente a la Interventoria y
presentar e implementar un plan de recuperacidon para su revision y seguimiento.
Este debera identificar las actividades afectadas, las acciones correctivas, los
responsables, los recursos requeridos y las fechas previstas de recuperacion,
considerando la coordinacién entre escenarios y las condiciones técnicas y de
seguridad de las intervenciones.

Las actualizaciones del cronograma tendran fines de seguimiento y control y
deberan conservar la trazabilidad respecto de la linea base aprobada. No
sustituiran automaticamente dicha linea base ni implicardn, por si solas,
modificacion del plazo o de las demas condiciones contractuales.

Las reprogramaciones que requieran modificar la linea base deberan estar
justificadas por el Contratista y contar con revision y aprobacion de la
Interventoria, con validacién de la Supervision cuando corresponda. Debera
conservarse el registro de la programacion anterior, de los cambios aprobados
y de sus causas. La aprobacién de una reprogramacién no implicara, por si sola,
ampliacién del plazo contractual ni reconocimiento de mayores costos. Cuando
se requiera modificar el plazo u otra condicidon contractual, debera adelantarse
el tramite correspondiente.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del
Contrato

Para la ejecucidn de las actividades propias del presente proceso, el INDER
comparte el presupuesto oficial de las obras a realizar en cada uno de los
escenarios deportivos con su respectivo Anadlisis de Precios Unitarios (APU),
detalles constructivos.
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6.3. Sistema de medida y cuantificacion pago

La unidad de medida serd la estipulada en la especificacion y el Analisis de
Precios Unitarios de cada item contractual; solamente si en el presupuesto
explicitamente se hace referencia a una unidad de pago diferente,
predominara la descrita en este ultimo. El uso de esta unidad sera de caracter
obligatorio en todos los procesos de cuantificacion, presupuesto, contratacion
y liquidacidn. El Interventor serd la primera persona que dirimira cualquier
inconsistencia; si él no pudiere solucionarlas, recurrird al Supervisor, el cual
definird los parametros a seguir. Cualquier modificacién o aclaracion a la
especificacion, deberd ser hecha por escrito en la bitdcora, debidamente
avalada por el Interventor.

6.4. Especificaciones técnicas de materiales y productos:

El proponente favorecido con la adjudicacidn del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la
ejecucion de las actividades objeto del contrato y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los
trabajos.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion, adecuacién y
mantenimiento de las obras deberan ser aportados por el contratista y
colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, deberd considerar las fuentes de
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que
incidan en su suministro. Todos los costos que demande la compra,
exploracion, explotacién, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia,
entre otros, de dichos materiales seran por cuenta del contratista, quien
ademas debera asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala
calidad de estos.

El contratista debera suministrar a la Interventoria, con la anticipacién
debida, las muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos
que el interventor estime pertinente efectuar para determinar si la calidad de
los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, sera
por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por Ia
Interventoria, el contratista a su costa, debera retirarlo y reemplazarlo.

Las aprobaciones, por parte de la Interventoria, de los materiales, no exonera
al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra.
Por tanto, éste debera reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no
se cifian a las especificaciones de los pliegos
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6.4.1.Tipo de grama:
Las caracteristicas minimas de la grama son las siguientes:

6.4.1.1. El producto deberd aportar la correspondiente ficha de
laboratorio FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF de sus
productos

6.4.1.2. La grama sintética a instalar debera ser certificada FIFA QUALITY por
parte de un productor FIFA PREFERRED PRODUCERS FOR FOOTBALL
TURF.

6.4.1.3. Grama sintética de polietileno (100%) monofilamento bicolor

6.4.1.4. Garantia de fabricante que el monofilamento contiene HALS
(Estabilizador UV de minimo 10.000 ppm ensayo Lisport 100.000
ciclos).

6.4.1.5. Altura minima de la fibra: 50 mm

6.4.1.6. Espesor: Superior a 400 micrones sin vena de refuerzo.

6.4.1.7. Backing doble malla con recubrimiento en poliuretano o latex (no se

acepta vena extruida, demarcaciéon para cancha principal y canchas
secundarias para escuelas de futbol de las mismas caracteristicas).
.1.8. Dtex: Minimo 14.000
.1.9. Puntadas: Minimo 8.500 m2
.1.10. Resistencia a la fuerza de traccion de las fibras (resistencia minima
a la extraccion de fibra): 45 KN
6.4.1.11.  Altura de relleno: El relleno y sus proporciones se establecen de
acuerdo con los resultados presentados en el reporte de laboratorio
FIFA del proveedor para el sistema GRAMA & SHOCKPAD.

(o) e Ne)}
e

6.4.2.Tipo de Relleno: Arena:

Caracteristicas Exigencias
Tipo de arena Silice
Forma de la arena Angulo redondeado
De conformidad con lo establecido en la ficha de
Granulometria y laboratorio FIFA QUALITY PROGRAMME FOR
cantidad FOOTBALL TURF del productor
6.4.3.Caucho:
Caracteristicas Exigencias
Tipo de caucho SBR reciclado de llantas
Composicion quimica Suministrar la cura TGA
Resistencia a los UVA del Cambio de color mayor a 4 después de 2500
caucho horas de uso
De conformidad con lo establecido en la ficha de
‘ ; laboratorio FIFA QUALITY PROGRAMME FOR
Granulometria y cantidad | EF5TRA| | TURF del productor
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6.5. Pruebas y Ensayos:

Durante la ejecucién del contrato el interventor de las obras inspeccionara y
controlara la calidad de los elementos y materiales propuestos o empleados,
la calidad de procedimientos o trabajos y acabados de las obras, asi como su
localizacién, dimensiones y costos.

El interventor rechazard los materiales que no garanticen la calidad de los
trabajos, verificara los procedimientos de construccién para evitar defectos o
incumplimiento de planos y especificaciones que no ofrezcan las garantias de
calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la
aceptacién y el pago.

Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus
obligaciones contractuales, especialmente en cuanto a la verificacion y
rectificacion de la localizacion, las dimensiones de las obras, defectos de
materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la
inspecciodn, ni en los ensayos o medidas de control.

La vigilancia y control de los materiales serd de responsabilidad Unica del
Contratista. Los materiales que tienen sello de producto no seran sujetos a
ensayos siempre y cuando el sello de calidad del producto certificado se
encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y
debera darse prioridad a la utilizacién de este tipo de materiales en obra,
siempre y cuando, los proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento
con la normatividad vigente.

El interventor, podra exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los
ensayos de laboratorio especificados que apliquen o los que estimen
necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas Colombinas NTC (Exigidas por
ICONTEC), o los parametros internacionales para verificar la calidad de los
elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos
ensayos fuere cual fuere, serd asumido por el Contratista, dentro de sus
gastos administrativos y no tendra ninguna retribucién o contraprestacién por
parte del INDER.

6.5.1.Ensayos de laboratorio para grama sintética:

La grama sintética por instalar debera ser de un productor FIFA PREFERRED
PRODUCERS FOR FOOTBALL TURF, el contratista deberd presentar una
muestra de la grama con su respectiva ficha técnica para ser aprobada por la
interventoria y realizar los ensayos pertinentes antes de su instalacion.

El contratista debera presentar a la interventoria los resultados del laboratorio

(debidamente acreditado por la FIFA y aprobado por el INDER), de los
siguientes ensayos, los cuales deberan cumplir con los estéandares FIFA asi:
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6.6. Identificacion de materias primas:

Grama sintética:

- Altura de la fibra sintética
- Espesor de la fibra sintética
- Peso de la fibra sintética

- Determinacion de numero de fibras o puntadas por unidad y area
(#puntadas/m2 y #fibras/m2)

- Masa por area de fibras y masa por area (masa de fibras/m2 -
masa/m2)

- Determinacion de la resistencia a la fuerza de traccidon de las fibras
(resistencia a la extraccién de fibra)

- Resistencia de la junta de fibras y de la superficie sintética (resistencia
de la unién)

- Detex

- DSC (escaneo diferencial de calor)

- Granulometria de la arena silice

- Granulometria de SBR caucho

- Resistencia de la junta de fibras y de la superficie sintética (resistencia
de la unién).

6.7. Shockpad:

- Espesores

- Masa
- Densidad
- Absorcidn de impacto

- Deformacion vertical

Estos ensayos se realizaran sobre una muestra escogida de la grama a
instalar por escenario, es decir, una vez el contratista haya dispuesto de la
grama a instalar en el escenario para su debida aprobacion e instalacion.

El ensayo de adherencia entre rollos de grama y lineas de demarcacién se
realizara sobre una muestra escogida por la interventoria en sitio, este ensayo
debera cumplir con una resistencia de arranque minimo a 75N/100mm.

Se aprobara el inicio de la instalacion de la grama una vez se obtengan los
resultados que cumplan con las especificaciones exigidas para la identificacion
de materias primas el cual puede requerir hasta de quince (15) dias calendario
por parte del laboratorio.

El rollo de la grama sintética a instalar debera ser de la medida de mayor
longitud del escenario, sin el cumplimiento de este requisito, la instalacidon no
sera de recibo.

La cancha una vez instalada, debera contar con los siguientes ensayos de
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laboratorio para el sistema de grama sintética y shockpad debidamente
instalado, y sus resultados deberan cumplir con todos los requerimientos para
ser avalados en certificacion FIFA BASIC.

SISTEMA DE SUPERFICIE SINTETICA (Shockpad + Grama + Relleno)

- Inspeccién visual realizada por personal certificado del laboratorio.

- Rebote de balén: Rango 0,60m - 1,15m

- Rodamiento de balén: Rango 4,00m - 15,00m

- Absorcidn de impactos: Rango 55% - 70%

- Deformacién vertical: Igual o menor a 16mm

- Resistencia rotacional: Rango 25 Nm - 50 Nm

- Regularidad de la superficie (Planimetria) por personal certificado del
laboratorio: Menores a 14mm

El escenario se recibird una vez cumpla con las condiciones técnicas del
sistema de campo sintético, el laboratorio se tomara un (1) dia para sus
ensayos y verificaciones y la certificacion FIFA BASIC podra tomar hasta
treinta (30) dias calendario para cumplir con todos los requerimientos
exigidos por la FIFA, debidamente avalados por el laboratorio. El constructor,
proveedor y laboratorio deberan realizar todos los tramites necesarios para el
otorgamiento de la certificacion FIFA BASIC a nombre del licenciatario, donde
se especifique el producto instalado y nombre del escenario deportivo.

La garantia minima de 5 afios por estabilidad UV (exposicidn solar) y 5 afos
por defectos de fabricacion y/o defectos en la instalacién y funcionamiento.

6.8. Mano de obra:

El personal que se emplee para la ejecucidon de la obra debe ser responsable,
idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que las
diferentes actividades sean aceptadas por la Interventoria. El contratista se
responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra
de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones,
reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas
por cuenta del contratista.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de
las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfaccion, todo el
personal idéneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos,
administrativos, obreros y demas que se requieran.

6.9. Método Constructivo

La metodologia utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades
contratadas debera garantizar los siguientes aspectos:
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1. Las calidades previstas y/o aprobadas por la interventoria y el INDER
de conformidad con las actividades previstas en el alcance.

2. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos
materiales y elementos constructivos.

3. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de las
actividades.

4. No afectar el desarrollo de otras actividades que no estén a cargo suyo
y que se ejecuten simultaneamente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que
se ejecuten simultdneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-
AMBIENTAL

Todos los lineamientos de sostenibilidad definidos para la obra se encuentran
establecidos en los diferentes Programas de Manejo Ambiental y sustentado en
el respectivo presupuesto de obra, enfocados en lograr un desarrollo adecuado
del objeto contractual generando manejo y gestion sobre las afectaciones
ambientales y sociales, y dando cumplimiento a la normativa ambiental legal
vigente, asi como las exigencias de las Autoridades Ambientales Competentes.

Para garantizar que el Contratista implemente los lineamientos establecidos, se
consolidd un presupuesto especifico para cada componente y programa del Plan,
items que hacen parte integral del presupuesto oficial de la obra anexo a los
documentos contractuales y por ende se convierte en objeto de control y
seguimiento en su ejecucion.

7.1 Proteccion, Conservacion y limpieza de obras:

Durante la ejecuciéon de las obras, el contratista deberd usar los procedimientos
adecuados de construccidén y proteccidon contra cualquier dafio o deterioro que
pueda afectar las condiciones y elementos ambientales, naturales y sociales del
area de influencia directa e indirecta, lo que se traduce en evitar, minimizar,
controlar y gestionar las afectaciones sociales y ambientales que se puedan
generar.

La interventoria verificara que el contratista conserve todas las dreas aledanas
al lugar de las obras objeto del contrato en las condiciones en que se encuentren
antes del inicio de los trabajos y reponerlas a su costa en caso de que las
destruya durante la ejecucion de estos. Sera obligacién del interventor exigir y
realizar el seguimiento de estas obligaciones al contratista de obra.

Cuando aplique, dentro de los Informes periddicos se deberd dejar constancia
sobre:
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Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores,
dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestidon ambiental y
social.

Cronograma de Proyeccién Vs. Ejecucién, de las actividades que se
incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los
temas ambientales, como sociales.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas de educaciéon vy
capacitacion ambiental.

Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y
autoridades que participaron en los programas y convocatorias del area
de Gestion Social.

Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacion de
personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

Presentacidon de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el
cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente
programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del analisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran
verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podran ser pedidas
durante la seleccion del Contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar
actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo.
Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacidon requerida para
este Proceso de Contratacién.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales
ofrecidos ejercen legalmente la profesidon de conformidad con lo sefialado
en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -
Ley 2106 de 20109.

. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser

expedidas por la persona natural o juridica con quien se haya establecido
la relacion laboral o de prestacién de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de
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cada uno de los profesionales empleados en la ejecucién del contrato y
gue estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos
tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles
(fisicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los
requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el
tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello
conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia
general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por
experiencia especifica y viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por
experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe
incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara
que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de
ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan
estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista,
para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.
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Requisitos del personal

El Proponente con la presentacién de su propuesta manifiesta que conoce y
cuenta con los requisitos minimos que deben cumplirse para el personal clave
para cada cargo, los cuales se destallan en esta seccidn.

El contratista respecto del personal clave y minimo requerido debera cumplir y
acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacidn y experiencia:

Profesional Requisitos de R e
Ofrecido para Titulo profesional Titulo posgrado |Dedicacion|(Cantidad| Experiencia q E oXp
specifica
el Cargo General
Titulo entre
alguna de las
siguientes
Titulo profesional alternativas: . o .
Experiencia especifica minima de
e_ntrfe alguna de las - Gerencia de cuatro (4) afios, Coordinador o
siguientes construcciones, director de obra en contratos de obra
alternativas: - Gerencia de para el sector publico y/o privado en
- Arquitecto proyectos, contratos cuyo objeto sea o dentro de
- Ingeniero Civil - Gerencia de su alcance  se incluya la
- Arquitecto direccion de CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O
- obras, MANTENIMIENTO DE
Director de E:c'&r(ljsntqriLrJ](i:;:Er; dor de | - Gerencia de 100% 1|10 afios EDIFICACIONES Y/O ESCENARIOS
o administracion DEPORTIVOS.
Obras civiles financiera.
- Constructor en - Administracién Sin perjuicio de lo anterior, deberd
ingenieria y de empresas, acreditar una participacion en
arquitectura - Administracion contratos de obra o interventoria,
de obras civiles. cuya sumatoria sea minimo de
Tarjeta Profesional -Cppstrgccic’m de 10.000 m2 en cgnc,hgs cuya superficie
Vigente edificaciones sea en grama sintética.
g -Estructura de
edificaciones
-Otras afines a las
anteriores
Titulo profesional
entre alguna de las Experiencia especifica minima de dos
siguientes (2) afios, Residente de obra, Auxiliar
alternativas: de obra o Inspector de obra en
- Arquitecto contratos de obra para el sector
. . publico y/o privado cuyo objeto sea o
- Ingeniero Civil dentro de su alcance se incluya la
- Arquitecto CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O
Residente de| Constructor N.A 100% 1 6 afios MANTENIMIENTO DE
Obra. - Administrador de . ° EDIFICACIONES.
Obras civiles ) o ) ,
- Constructor en Sin perjuicio de lo an_te_rlor[,debera
ingenierl'a y acreditar una partl_C|paC|on en
. contratos de obra o interventoria,
arquitectura cuya sumatoria sea minimo de
2000 m2 en canchas cuya superficie
Tarjeta Profesional sea en grama sintética
Vigente
Dos (2) afios como residente
ambiental en contratos de obra para
el sector publico y/o privado. Se
Que acredite titulo tenqra'n en cuen.ta',los proyect9s a
. démico de Ingeniero partlrgie la expedicion derla matricula
Profesional | 22 ~ profesional. Debera tener
. Ambiental o programas N.A 100% 1 4 afios L .
ambiental conocimiento en el manejo de

afines. Tarjeta
profesional vigente

Gestidon Socio ambiental en obras de
infraestructura y conocimiento de la
Guia de Manejo socio ambiental para
infraestructura  publica  (Decreto
1382 de 2014).
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Profesional
Ofrecido para
el Cargo

Titulo profesional

Titulo posgrado

Dedicacion

Cantidad

Requisitos de
Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Especifica

Profesional
social

Que acredite titulo
académico de:

Socidlogo, trabajador
social o sicdlogo.
Tarjeta profesional
vigente, si aplica

N.A

100%

6 afios

Tres (3) aflos como residente social
en contratos de obra para el sector
publico y/o privado. Se tendran en
cuenta los proyectos a partir de la
expedicion de la matricula
profesional. Debera tener
conocimiento en el manejo de
Gestidon Socio ambiental en obras de
infraestructura y conocimiento de la
Guia de Manejo socio ambiental para
infraestructura publica.

Profesional
SST

Que  acredite titulo

académico de:

Profesional o
especialista en Salud y
Seguridad en el Trabajo.
Licencia vigente

N.A

100%

Dos (2) afios como residente SST en
contratos de obra para el sector
publico y/o privado. Se tendran en
cuenta los proyectos a partir de la
expedicion de la licencia profesional.
Deberd tener conocimiento en
supervision de trabajos en altura,
basado en la Resolucion 4272 de
2021 e implementacién en el Sistema
de gestion de la Seguridad y Salud en
el trabajo (SG-SST) Decreto 1072 de
2015.

Curso de 50 horas SG-SST y/o 20
horas actualizado (vigencia de 3

afios)

Curso de Coordinador de Trabajo en
alturas con actualizacion en la
Resolucion 4272 de 2021

curso de alturas vigente actualizado
(vigencia de 18 meses).

PATIERO N.A N.A 100% 1 N.A N.A

Nota 1: No se aceptaran estudios de tipo diplomado, curso, seminario como un
estudio de posgrado

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional
minimo necesario para la ejecucion del proyecto. Si el Contratista contrata
persona adicional, este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago
alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice
en la ejecucidon del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeacién
establecid el personal profesional y operacional minimo requerido para el
cumplimiento del Contrato. La experiencia profesional se computara a partir de
la terminacién y aprobacion del pensum académico, salvo en los casos que se
realicen practicas laborales para obtener el titulo profesional o tecndlogo. El
tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante los
veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedicion de la Ley 1955
de 2019 o después de su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la
terminacidon de materias contara como experiencia profesional si se cumplen los
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de
estos documentos, la Entidad contara la experiencia profesional a partir de la
expedicion del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con
posterioridad a la celebracidn del Contrato.

Si el Contratista contrata persona adicional, este correrd por su cuenta, por lo

gue no habra lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra
que el Contratista utilice en la ejecuciéon del Contrato, ya que la Entidad en la
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etapa de planeacién establecié el personal profesional y operacional minimo
requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de
la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el
consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede
suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019.
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo
correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales
gue permitan verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno
de los profesionales se debe aportar la informacion solicitada.

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El Contratista deberd disponer, durante la ejecucion del contrato, de la
maquinaria, equipos, herramientas menores, elementos auxiliares y demas
recursos necesarios para ejecutar las obras de construccion, adecuacion y
mantenimiento de las canchas y sus obras complementarias en los escenarios
objeto de intervencion, de conformidad con el presupuesto contractual, las
especificaciones técnicas, los estudios y disefos aplicables y las condiciones
particulares de cada escenario.

La maquinaria, los equipos y las herramientas deberan ser adecuados para las
actividades a ejecutar y encontrarse en correcto estado de funcionamiento,
mantenimiento y seguridad. Su disponibilidad y distribucion entre los escenarios
deberan corresponder con el programa de trabajo aprobado, garantizando los
recursos necesarios para cada frente durante los periodos de utilizacion
previstos.

De acuerdo con las actividades presupuestadas para cada escenario, el
Contratista debera contar con los equipos y herramientas necesarios para la
localizacién y replanteo; retiros y demoliciones; excavaciones, cargue vy
transporte de materiales; nivelacion y compactacion del terreno y de las capas
granulares; construccién y limpieza de drenajes; ejecucion de obras en concreto
y mamposteria; construccidon y mantenimiento de cerramientos; instalacién de
porterias, capa elastica y grama sintética; pintura, limpieza e intervenciones
vegetales, asi como las demas actividades contempladas en el contrato.

Asimismo, deberd disponer de los sistemas de acceso y equipos auxiliares
requeridos para las intervenciones de cerramientos y demas actividades que
involucren trabajo en alturas, cuando aplique, y garantizar la disponibilidad de
los equipos y servicios especializados necesarios para realizar las pruebas,
ensayos y controles de calidad exigidos en las especificaciones técnicas.

El Contratista serd responsable de suministrar los elementos de proteccion
personal y colectiva y los equipos de seguridad requeridos para cada actividad y

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 1 - ANEXO TECNICO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

para los integrantes de las cuadrillas, de acuerdo con los riesgos identificados y
las exigencias de seguridad y salud en el trabajo establecidas para el proyecto.

Los costos asociados al suministro, alquiler, transporte, operacion,
mantenimiento y disponibilidad de la maquinaria, equipos y herramientas
deberan estar contemplados en los componentes del presupuesto contractual
que correspondan, de acuerdo con la estructura de los precios y las condiciones
de pago establecidas, sin que proceda su reconocimiento duplicado.

La maquinaria, equipos y herramientas requeridos seran verificados durante la
ejecucidon contractual, antes del inicio de las actividades que requieran su
utilizacién y de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Su disponibilidad
no sera exigida durante el proceso de seleccién para efectos de asignacion de
puntaje ni como requisito habilitante. El Contratista debera garantizar
oportunamente los recursos necesarios para la correcta ejecucion de las
actividades programadas en cada frente de trabajo.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario,
aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad
requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares
vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y
examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la
disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecucién, con el
fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira
a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas
por la respectiva interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El
contratista se obliga a realizar la explotacidén respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentacidn de la oferta, las distancias
de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de
influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, asi como verificar que
éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos
legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién
para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes
deben ser consideradas por el Proponente en los analisis de precios unitarios de
la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como
indispensables en la ejecucién del proyecto deben ser sometidos a ensayos para
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la aceptacién o el rechazo por parte de la interventoria o supervisién, segun la
normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por
cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al
inicio de las obras.

11. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefalizacién de la obra y las vallas
informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacion y coordinacién en los términos definidos por las
autoridades competentes.

Asi mismo, debera delimitar, demarcar y sefalizar las areas de trabajo de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y considerando: Sefializacion de
areas de trabajo con sefiales prohibitivas, informativas, de obligaciéon, de
advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como para
los frentes de trabajo.

De igual manera se obliga a realizar el cerramiento y suministro de la dotacién
de personal administrativo y operativo (profesionales y obreros) que hacen parte
de su propuesta de acuerdo con el Manual de Identidad grafica del INDER.

Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y
sera responsabilidad del contratista cualquier dafio o accidente que ocurriera por
la omisidén en el cumplimiento de esta obligacién.

Se aclara que el valor correspondiente al suministro e instalacién de la valla
informativa de la ejecucion del proyecto, de acuerdo con los disefios del Manual
de Identidad grafica del INDER, deben estar dentro del AIU calculado u oferta
econdmica presentada por el contratista segin corresponda. No habra
reconocimiento adicional, ni por separado por tales conceptos.

12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Sera obligacién del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los
tramites y acciones necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio
de obras o producto de estas, ante las diferentes Empresas de Servicios Publicos,
para las instalaciones provisionales. En caso de requerir intervencion de
individuos arbdéreos, el proponente que resulte adjudicatario, debera tramitar las
correspondientes autorizaciones forestales ante el Area Metropolitana del Valle
de Aburrd y no podra intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la
autorizacion previa.
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13. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Ademas de lo contemplado en el presente anexo, los proponentes que resulten
favorecidos deberdn tener en cuenta los siguientes documentos y ejecucion del
contrato:

13.1. PLANOS RECORD, MANUALES DE MANTENIMIENTO Y BITACORA
DE OBRA

El Proponente favorecido tendra la obligacidon de suministrar al INDER los planos
récord, manuales de mantenimiento y la bitdcora de obra, de las labores
realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el estado inicial del lugar
intervenido o anotaciones constructivas, documentos necesarios para el
momento de la liquidacién del contrato, sin este requisito, no podra ser dada por
recibida la obra.

Estos documentos, se entregaran en original y copia fisica. De todos estos
documentos deberdn ser entregados en archivo magnético, tanto de los planos,
como de los manuales de mantenimiento como de la bitadcora escaneada. Toda
la documentacién exigida para la entrega debera ajustarse a los parametros y
lineamientos definidos por el INDER.

En constancia, se firma en Medellin, a los 30 dias del mes de septiembre de
2026.

ORIGINAL FIRMADO

Carlos Alejandro Monsalve Toro
Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos

Alejandro Zea Ramirez
Ingeniero Civil Apoyo técnico contratista
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