ANALISIS DEL AIU

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CORREDOR PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, PERMITIENDO LA INTERCONEXION
VIAL CON LA DEPRESION MOMPOSINA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
MUNICIPIO : MAGANGUE

Costos de personal

DESCRIPCION VR. MES % PRESTACION VR. TOTAL No. MESES DISPONIBILIDAD CANT VALOR PARCIAL
PERSONAL
PROFESIONAL
Director de obra | § 6,000,000 93.0% $ 11,580,000 12 50.00% 1 $ 69,480,000.00
Residente de
obra $ 4,000,000 93.0% $ 7,720,000 12 100.00% 1 $ 92,640,000.00
Esspecialista
Hidraulico $ 4,500,000 93.0% $ 8,685,000 12 35.00% 1 $ 36,477,000.00
Especialista en
geotécnia $ 4,500,000 93.0% $ 8,685,000 12 35.00% 1 $ 36,477,000.00
PERSONAL TECNICO
Topografo $ 2,500,000 93.0% $ 4,825,000 12 100.00% 1 $ 57,900,000.00
Inspector de
Obra $ 2,000,000 93.0% $ 3,860,000 12 100.00% 1 $ 46,320,000.00
Almacenista $ 2,000,000 93.0% $ 3,860,000 12 100.00% 1 $ 46,320,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Secretaria (1) $ 1,800,000 93.0% $ 3,474,000 12 100.00% 1 $ 41,688,000.00
Contador (1) $ 1,800,000 93.0% $ 3,474,000 12 60.00% 1 $ 25,012,800.00
SUB TOTAL S 452,314,800.00

Otros costos administrativos en obra

DESCRIPCION Und Cant Vr. Unitario TOTAL
Oftros Costos Administrativos en Obra % 2.0% 452,314,800.0 | $ 9,046,296.00
SUBTOTAL S 9,046,296.00

administrativos de oficina

DESCRIPCION Und Cant Vr. Unitario % incidencia TOTAL
f fici P leriai, Escritorios, —
Gas ps Oficina ( Papeleria, Escritorios, Servicios mes 12 898.924.67 100.00% $ 10,787.096.00
Alguiler etc)
SUB TOTAL S 10,787,096.00
Costos de legalizacion, polizas, impuestos y estampillas.

DESCRIPCION Und Cant Vr. Unitario TOTAL
Impuesto Municipales % 17.00% 11,515,809,556.0 $ 1,957,687,624.52
Pdlizas 1.00% 11,515,809,556.0 $ 115,158,095.56
Costos de Legalizacion 3.50% 11,515,809,556.0 $ 403,053,334.46
Gastos bancarios 4/1000 0.40% 11,515,809,556.0 $ 46,063,238.22
SUBTOTAL S 2,521,962,292.76

DESCRIPCION % CON RESP. C.D. VALOR
TOTAL ADMINISTRACION (A) 26.00% $ 2,994,110,484.76
IMPREVISTOS (1) 2.00% $ 230,316,191.12
UTILIDADES (U) 2.00% $ 230,316,191.12
TOTAL $  3,454,742,867.00




