ALCALDÍA DE PLATO

DESGLOSE DEL AIU

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE CORREDOR LUMINOSO VIAL TRONCAL DE LOS CONTENEDORES DE PLATO A ZAMBRANO_ TRAMO 1 DESDE LA VÍA 14, CON CRA. 8 ESQUINA HASTA EL BATALLÓN LOS CACTUS, EN PLATO MAGDALENA

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO							**100%**	**$1.433.319.792**
Ítem	**Desripción**	**Sueldo y/o Tarifa Mensual ($)**	**Cantidad**	**Dedicación**	**Valor Total Mes**	**No. De Meses**		**Total**	
1	**COSTOS DEL PERSONAL**								
	PERSONAL PROFESIONAL								
	Director de Obra, Ing ELECTRICISTA	$7.000.000	1	50%	$3.500.000	6			$21.000.000
	Residente de Obra, Ing ELECTRICISTA	$5.000.000	1	100%	$5.000.000	6			$30.000.000
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL								**$51.000.000**
	PERSONAL ADMINISTRATIVO								
	SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO								
	SUBTOTAL COSTOS PERSONAL (A)								**$51.000.000**
2	**COSTOS GENERALES DE LA OBRA**								
	GASTOS GENERALES DE LA OBRA								
	OFICINA INCLUIDOS SERVICIOS	$ 800.000,00	1		$800.000	6			$4.800.000
	BODEGA	$ 900.000,00	1		$900.000	6			$5.400.000
	COMPUTADOR - IMPRESORA - MOBILIARIO	$ 550.000,00	1		$550.000	6			$3.300.000
	PAPELERÍA-FOTOCOPIAS INFORMES FOTOGRAFICOS	$ 400.000,00	1		$400.000	6			$2.400.000
	VALLA INFORMATIVA	$ 899.349,69	1		$899.350				$899.350
	INDUCCION DE PERSONAL	$ 1.000.000,00	1		$1.000.000	1			$1.000.000
	SUBTOTAL GASTOS GENERALES DE LA OBRA (B)								**$17.799.350**
3	**GASTOS DE LEGALIZACION**								
	ESTAMPILA PRO-CULTURA							2,00%	$28.666.396
	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR							4,00%	$57.332.792
	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE							1,50%	$21.499.797
	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD							2,00%	$28.666.396
	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL							2,00%	$28.666.396
	ESTAMPILLA PRO-JUSTICIA							2,00%	$28.666.396
	RETENCION EN LA FUENTE							2,00%	$28.666.396
	RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO							0,70%	$10.033.239
	FONSET							5,00%	$71.665.990
	SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACION							**21,20%**	**$303.863.796**
	ADMINISTRACIÓN (A+B+C+D)							**26,00%**	**$372.663.145,51**
5	**IMPREVISTOS**								
	Provisión Incremento de Precios							0,33%	$4.777.733
	Provisión Reducción de Rendimientos por Clima-Lluvias							0,33%	$4.777.733
	Materiales Imprevistos o Transitorios							0,33%	$4.777.733
	SUBTOTAL IMPREVISTOS							**1,00%**	**$14.333.198**
6	**UTILIDAD**							**5,00%**	**$71.665.990**
	TOTAL FACTOR AIU							**32,00%**	**$458.662.333**