FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Ciudad:
Proceso de Selecciòn No.: LP-DT-062-2020
Proponente o Integrante: OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/02/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (1)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)*	*Si el Contrato està o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)*	*Porcentaje de participación (5)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)*	*Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)*
1	28,97	$ 138.899.183.344	N/A	15/04/2019	100%	10/02/2021	667	202	$ 159.837.956	$ 32.287.267.014
2	24,00	$ 64.281.356.184	N/A	15/10/2020	100%	10/02/2021	118	360	$ 89.279.661	$ 32.140.678.092
3	88,00	$ 128.484.094.540	N/A	27/01/2021	100%	10/02/2021	14	360	$ 48.668.218	$ 17.520.558.346
4	54,73	$ 1.023.062.090.502	N/A	1/09/2016	100%	10/02/2021	1623	19	$ 623.058.520	$ 11.838.111.888
5	76,43	$ 1.361.937.576.825	N/A	1/01/2016	50%	10/02/2021	1867	360	$ 593.954.460	$ 106.911.802.804
6	35,13	$ 126.809.338.826	N/A	12/06/2018	100%	10/02/2021	974	80	$ 120.312.466	$ 9.624.997.254
7	48,40	$ 149.599.053.857	N/A	2/03/2019	100%	10/02/2021	711	360	$ 103.029.651	$ 37.090.674.510
8	27,03	$ 248.327.647.459	N/A	13/05/2019	100%	10/02/2021	639	172	$ 306.199.319	$ 52.666.282.815
9	18,23	$ 106.823.825.905	N/A	1/11/2019	100%	10/02/2021	467	80	$ 195.290.358	$ 15.623.228.652
10	53,70	$ 421.361.513.300	N/A	7/08/2017	50%	10/02/2021	1283	328	$ 261.552.771	$ 42.894.654.365
11	58,67	$ 386.293.364.538	N/A	5/07/2016	25%	10/02/2021	1681	79	$ 219.484.866	$ 4.334.826.108
12	33,93	$ 122.845.826.307	N/A	13/12/2019	49%	10/02/2021	425	360	$ 120.673.700	$ 21.113.070.502
13	4,50	$ 8.558.191.948	N/A	8/10/2020	100%	10/02/2021	125	10	$ 63.394.014	$ 633.940.144
14	10,07	$ 264.045.726.079	N/A	1/02/2021	99%	10/02/2021	9	293	$ 874.323.596	$ 253.615.045.575
15	12,43	$ 128.151.144.142	N/A	23/12/2020	100%	10/02/2021	49	324	$ 343.568.751	$ 111.316.275.340
16	38,60	$ 226.050.959.925	N/A	27/07/2018	40%	10/02/2021	929	229	$ 195.208.083	$ 17.881.060.388
17	32,47	$ 229.773.602.994	N/A	21/08/2018	100%	10/02/2021	904	70	$ 235.907.190	$ 16.513.503.295
18	169,77	$ 254.600.016.124	N/A	22/11/2010	50%	10/02/2021	3733	360	$ 49.990.186	$ 8.998.233.438
19	143,10	$ 389.509.304.795	N/A	28/09/2009	85%	10/02/2021	4153	140	$ 90.731.261	$ 10.797.020.096
20	36,53	$ 275.514.646.577	N/A	21/12/2018	36%	10/02/2021	782	314	$ 251.381.977	$ 28.416.218.658
21	30,50	$ 128.791.490.809	N/A	7/05/2019	100%	10/02/2021	645	270	$ 140.755.728	$ 38.004.046.468
22	43,23	$ 399.966.672.510	N/A	12/02/2018	100%	10/02/2021	1094	203	$ 308.378.313	$ 62.600.797.625
23	29,37	$ 89.974.840.241	N/A	1/10/2019	100%	10/02/2021	498	360	$ 102.128.082	$ 36.766.109.520
24	48,20	$ 108.674.344.791	N/A	16/06/2017	100%	10/02/2021	1335	111	$ 75.155.149	$ 8.342.221.488
25	45,87	$ 82.238.445.728	N/A	24/05/2018	100%	10/02/2021	993	360	$ 59.766.312	$ 21.515.872.429
26	230,83	$ 142.085.266.018	N/A	15/07/2003	17%	10/02/2021	6420	360	$ 20.517.728	$ 1.255.684.950
27	22,30	$ 52.969.890.257	N/A	6/09/2019	100%	10/02/2021	523	146	$ 79.177.713	$ 11.559.946.155
28	24,33	$ 54.180.558.887	N/A	4/06/2020	70%	10/02/2021	251	360	$ 74.219.944	$ 18.703.425.807
29	15,23	$ 41.359.153.765	N/A	3/06/2020	100%	10/02/2021	252	205	$ 90.501.431	$ 18.552.793.264

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Ciudad:
Proceso de Selecciòn No.: LP-DT-062-2020
Proponente o Integrante: OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/02/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (1)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)*	*Si el Contrato està o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)*	*Porcentaje de participación (5)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)*	*Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)*
30	18,23	$ 58.096.246.529	N/A	1/11/2019	100%	10/02/2021	467	80	$ 106.208.860	$ 8.496.708.816
31	29,23	$ 121.588.226.421	N/A	1/10/2018	100%	10/02/2021	863	14	$ 138.641.079	$ 1.940.975.108
32	27,87	$ 44.773.170.581	N/A	2/08/2019	100%	10/02/2021	558	278	$ 53.556.424	$ 14.888.685.911
33	33,63	$ 34.444.124.339	N/A	29/07/2018	100%	10/02/2021	927	82	$ 34.136.892	$ 2.799.225.169
34	48,70	$ 33.533.516.366	N/A	24/02/2019	33%	10/02/2021	717	360	$ 22.952.441	$ 2.754.843.784
35	20,30	$ 31.861.110.234	N/A	29/01/2020	100%	10/02/2021	378	231	$ 52.317.094	$ 12.085.248.710
36	31,93	$ 31.291.436.395	N/A	17/01/2020	50%	10/02/2021	390	360	$ 32.663.295	$ 5.879.393.060
37	23,33	$ 42.964.686.754	N/A	11/04/2019	100%	10/02/2021	671	29	$ 61.378.124	$ 1.779.965.594
38	23,33	$ 55.136.694.729	N/A	8/04/2019	100%	10/02/2021	674	26	$ 78.766.707	$ 2.047.934.376
39	22,33	$ 32.984.572.273	N/A	23/06/2019	55%	10/02/2021	598	72	$ 49.230.705	$ 1.949.535.913
40	22,33	$ 22.703.402.176	N/A	1/10/2019	100%	10/02/2021	498	172	$ 33.885.675	$ 5.828.336.081
41	23,37	$ 33.156.384.223	N/A	1/10/2019	100%	10/02/2021	498	203	$ 47.298.694	$ 9.601.634.804
42	235,47	$ 450.254.419.411	N/A	30/07/2002	17%	10/02/2021	6770	294	$ 63.739.301	$ 3.185.690.244
43	18,30	$ 24.437.407.316	N/A	13/03/2020	100%	10/02/2021	334	215	$ 44.512.582	$ 9.570.205.051
44	175,17	$ 263.913.189.355	N/A	12/06/2008	100%	10/02/2021	4626	360	$ 50.221.349	$ 17.989.287.236
45	55,77	$ 79.931.575.288	N/A	1/08/2016	100%	10/02/2021	1654	19	$ 47.777.391	$ 907.770.431
46	21,30	$ 27.545.241.939	N/A	1/08/2019	100%	10/02/2021	559	80	$ 43.106.795	$ 3.448.543.592
47	40,53	$ 33.718.616.939	N/A	23/01/2018	100%	10/02/2021	1114	102	$ 27.729.126	$ 2.828.370.829
48	25,07	$ 26.434.410.838	N/A	1/02/2019	38%	10/02/2021	740	12	$ 35.152.142	$ 158.184.639
49	11,97	$ 13.786.773.859	N/A	27/02/2020	100%	10/02/2021	349	10	$ 38.403.270	$ 384.032.698
50	29,40	$ 16.995.816.190	N/A	1/10/2019	100%	10/02/2021	498	360	$ 19.269.633	$ 6.937.067.833
51	13,53	$ 10.941.747.901	N/A	15/01/2020	100%	10/02/2021	392	14	$ 26.950.118	$ 377.301.652
52	18,30	$ 10.954.931.126	N/A	2/03/2020	100%	10/02/2021	345	204	$ 19.954.337	$ 4.070.684.790
53	31,43	$ 20.678.029.635	N/A	1/01/2019	100%	10/02/2021	771	172	$ 21.927.921	$ 3.771.602.436
54	36,53	$ 9.692.710.058	N/A	8/02/2020	100%	10/02/2021	368	360	$ 8.843.714	$ 3.183.736.880
55	18,23	$ 9.038.924.124	N/A	4/01/2020	100%	10/02/2021	403	144	$ 16.524.541	$ 2.379.533.956
56	12,97	$ 8.460.468.495	N/A	6/02/2020	100%	10/02/2021	370	19	$ 21.749.276	$ 413.236.250
57	16,07	$ 7.235.372.940	N/A	6/12/2019	100%	10/02/2021	432	50	$ 15.011.147	$ 750.557.359
58	22,33	$ 8.533.846.823	N/A	7/08/2019	60%	10/02/2021	553	117	$ 12.737.085	$ 894.143.354

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Ciudad:
Proceso de Selecciòn No.: LP-DT-062-2020
Proponente o Integrante: OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/02/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (1)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)*	*Si el Contrato està o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)*	*Porcentaje de participación (5)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)*	*Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)*
59	48,70	$ 11.329.074.171	N/A	1/10/2018	33%	10/02/2021	863	360	$ 7.754.329	$ 930.705.543
60	7,63	$ 5.481.801.651	N/A	8/07/2020	100%	10/02/2021	217	12	$ 23.937.998	$ 287.255.982
61	102,43	$ 124.239.707.291	N/A	14/11/2012	100%	10/02/2021	3010	63	$ 40.429.452	$ 2.547.055.503
62	22,97	$ 8.613.017.844	N/A	5/04/2019	75%	10/02/2021	677	12	$ 12.500.752	$ 112.506.764
63	73,20	$ 61.259.956.484	N/A	24/02/2015	20%	10/02/2021	2178	18	$ 27.896.155	$ 100.426.158
64	174,03	$ 46.689.093.264	N/A	8/11/2006	100%	10/02/2021	5208	13	$ 8.942.558	$ 116.253.249
65	93,30	$ 46.470.576.736	N/A	13/02/2014	50%	10/02/2021	2554	245	$ 16.602.564	$ 2.033.814.094
66	36,93	$ 55.891.047.548	N/A	9/02/2018	100%	10/02/2021	1097	11	$ 50.443.184	$ 554.875.021
67	24,57	$ 35.039.047.405	N/A	21/02/2019	100%	10/02/2021	720	17	$ 47.542.805	$ 808.227.688
68	14,67	$ 8.348.607.123	N/A	15/03/2020	100%	10/02/2021	332	108	$ 18.974.107	$ 2.049.203.567
69	49,40	$ 12.886.844.846	N/A	6/02/2017	50%	10/02/2021	1465	17	$ 8.695.577	$ 73.912.403
70	60,13	$ 430.718.111.024	N/A	21/09/2020	100%	10/02/2021	142	360	$ 238.757.268	$ 85.952.616.391
71	6,97	$ 2.503.472.082	N/A	2/09/2020	100%	10/02/2021	161	48	$ 11.978.335	$ 574.960.095
72	34,27	$ 112.202.959.120	N/A	4/05/2018	100%	10/02/2021	1013	15	$ 109.146.847	$ 1.637.202.711
73	24,73	$ 58.938.805.115	N/A	20/02/2019	100%	10/02/2021	721	21	$ 79.432.352	$ 1.668.079.390
74	6,83	$ 13.117.275.140	N/A	7/08/2020	100%	10/02/2021	187	18	$ 63.986.708	$ 1.151.760.744
75	73,60	$ 332.047.616.421	N/A	9/02/2015	77%	10/02/2021	2193	15	$ 150.383.884	$ 1.739.415.197
76	40,57	$ 232.969.728.226	N/A	21/09/2020	60%	10/02/2021	142	360	$ 191.429.522	$ 41.348.776.744
77	7,80	$ 4.563.855.676	N/A	10/07/2020	100%	10/02/2021	215	19	$ 19.503.657	$ 370.569.478
78	7,63	$ 8.899.924.786	N/A	10/07/2020	100%	10/02/2021	215	14	$ 38.864.300	$ 544.100.205
79	29,43	$ 112.759.968.293	N/A	30/07/2020	100%	10/02/2021	195	360	$ 127.700.983	$ 45.972.354.004
80	26,40	$ 8.319.892.609	N/A	20/07/2020	25%	10/02/2021	205	360	$ 10.504.915	$ 945.442.342
81	18,50	$ 12.472.623.659	N/A	24/06/2020	100%	10/02/2021	231	324	$ 22.473.196	$ 7.281.315.433
82	41,00	$ 471.805.151.558	471.805.151.558	10/02/2021	40%	10/02/2021	0	360	$ 383.581.424	$ 55.235.725.060
83	24,33	$ 7.715.158.854	N/A	26/11/2020	100%	10/02/2021	76	360	$ 10.568.711	$ 3.804.735.873
84	24,33	$ 5.881.227.651	N/A	26/11/2020	100%	10/02/2021	76	360	$ 8.056.476	$ 2.900.331.444
85	33,00	$ 699.012.678.841	N/A	14/12/2020	51%	10/02/2021	58	360	$ 706.073.413	$ 129.635.078.621
86	8,10	$ 5.749.219.386	N/A	30/10/2020	100%	10/02/2021	103	140	$ 23.659.339	$ 3.312.307.465
87	9,13	$ 9.009.791.642	N/A	2/12/2020	100%	10/02/2021	70	204	$ 32.882.451	$ 6.708.020.054

FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Ciudad:
Proceso de Selecciòn No.: LP-DT-062-2020
Proponente o Integrante: OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Fecha (DD/MM/AAAA): 10/02/2021

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden No.	*Plazo del Contrato en Meses (1)*	*Valor del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)*	*Si el Contrato està o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)*	*Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)*	*Porcentaje de participación (5)*	*Fecha de Cierre de Presentacion de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contrataciòn (dd/mm/aa) (6)*	*Dìas Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)*	*Dias por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentaciòn de la Oferta Objeto del Proceso de Contrataciòn (8)*	*Saldo Diario del Contrato en Ejecuciòn (9) (9)=(2)/((1)*30)*	*Saldo del Contrato en Ejecuciòn (10)*
									SUMATORIA COLUMNA (F)	**$ 1.581.217.810.769**

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).
Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.
Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato, aplicando la formula de la NOTA 4
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.
Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.
Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.
Nota 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
JOSÉ MARÍA PÉREZ LASHERAS
Apoderado
C. E. No. 401.968 expedida en Colombia

OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA
NICOLAS CARRERO MONTAÑEZ
Revisor Fiscal
C.C. 4.168.522 de Mongui (Boyacá)
T.P. 31033-T
Miembro de Carrero & Asociados S.A.S

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL - OBRASCÓN HUARTE LAÍN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

PROPONENTE	Porcentaje de Participación para este Proceso	PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE)	Anticipo	PLAZO	CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION	CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN	EXPERIENCIA €			CAPACIDAD FINANCIERA (CF)		CAPACIDAD TÉCNICA (CT)		SALDOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN	CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN
	(%)	En Pesos Colombianos	En Pesos Colombianos		Formula: Si el plazo es menor a 12 meses (POE - Anticipo), si el plazo es mayor a 12 meses [(POE-Anticipo)/Plazo]x12	MAYOR INGRESO OPERACIONAL ULTIMOS 5 AÑOS En Pesos	VALOR TOTAL CONTRATOS SEGMENTO 72 RUP COP	$E = \frac{(Valor\ total\ contratos\ segmento\ 72\ RUP\ COP)}{(PO*\%PP)}$	Puntaje Si E es mayor a 0 y menor igual a 3; 60 puntos, Si E es mayor a 3 y menor igual a 6; 80 puntos,Si E es mayor a 6 y menor igual a 10; 100 puntos, Si E Mayor a 10; 120 puntos)	LIQUIDEZ $L = \frac{AC}{PC}$	Puntaje Si L es mayor a 0 y menor igual a 0,5; 20 puntos, Si L es mayor a 0,5 y menor igual a 0,75; 25 puntos, Si L es mayor a 0,75 y menor igual a 1; 30 puntos, Si L es mayor a 1 y menor igual a 1,5; 35 puntos, Si L Mayor a 1,5; 40 puntos)	CANTIDAD DE PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y GEOLOGÍA VINCULADOS A LA EMPRESA.	Puntaje Si CT es mayor a 1 y menor igual a 5; 20 puntos, Si CT es mayor a 6 y menor igual a 10; 30 puntos,Si E Mayor a 11; 40 puntos)	En Pesos 10/02/2021	CO *[$\frac{(E+CF+CT)}{100}$] - SCE	HABIL / NO HABIL
MÓDULO 1	100%	$ 610.560.000.000	$ 305.280.000.000	114	$ 32.134.736.842										4.846.913.473.231	
MÓDULO 2	100%	$ 541.440.000.000	$ 270.720.000.000	114	$ 28.496.842.105											
TOTAL		**$ 1.152.000.000.000**	**$ 576.000.000.000**		**$ 60.631.578.947**											HABIL
						$ 3.214.065.642.000	**$ 60.893.189.905.102**	**53**	**120,00**	**1,63**	**40,00**	**53,00**	**40,00**	**1.581.217.810.769**	**4.846.913.473.231**	