
 

 
Instituto Nacional de Vias 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

ADENDA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

LP-DT-063-2020 

CÓDIGO ACONTR-FR-13 

VERSIÓN 3 

PÁGINA 1 DE 1 

 

 

 

ADENDA No. 2 
 

LP-DT-063-2020 
 

OBJETO: REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES DEL PACTO BICENTENARIO INCLUIDOS EN 
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS 

EN LOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER y 
ARAUCA 

 
El Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta el análisis técnico realizado por la Unidad Ejecutora, considera procedente realizar 
modificaciones al pliego de condiciones de la siguiente manera: 
 

ADENDA 
 

 
PRIMERO: Se modifica del documento Pliego de Condiciones su Numeral “7.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO”, en los 
respectivos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así: 
 

7.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 

original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 

aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Su vigencia será desde la 
suscripción del contrato 
hasta su liquidación 
dividida así: un primer 
periodo Desde la 
suscripción del contrato 
hasta el 31 de diciembre 
del año 2025 y por la 
cuantía correspondiente a 
la Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo. Un segundo 
Periodo Desde el 1 de 
enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de ejecución y 
su liquidación y seis 
meses mas y por la 
cuantía correspondiente a 
la Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
que el parágrafo de la 
presente cláusula 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 
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establece para efectos de 
la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el 
Contratista deberá 
mantener vigente su 
garantía desde la 
suscripción del contrato 
hasta la liquidación, así 
las cosas, una vez 
finalizado el plazo del 
primer periodo, el 
Contratista deberá 
suscribir una nueva póliza 
que garantice el siguiente 
periodo hasta la 
liquidación del contrato 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Su vigencia será desde la 
suscripción del contrato 
hasta su liquidación o 
hasta la amortización total 
del anticipo dividida así: 
Un primer periodo Desde 
la suscripción del contrato 
hasta el 31 de diciembre 
del año 2025. Un segundo 
Periodo Desde el 1 de 
enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de ejecución y 
su liquidación. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
que el parágrafo de la 
presente cláusula 
establece para efectos de 
la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el 
Contratista deberá 
mantener vigente su 
garantía desde la fecha 
de suscripción del 
contrato hasta la 
liquidación, así las cosas, 
una vez finalizado el plazo 
del primer periodo, el 
Contratista deberá 
suscribir una nueva póliza 
que garantice el siguiente 
periodo hasta la 
liquidación del contrato o 
hasta la amortización total 
del anticipo 

Cien por ciento (100%) del 
monto que EL 
CONTRATISTA reciba en 
dinero o en especie.  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

su vigencia será desde la 
suscripción del contrato 
hasta su liquidación 
dividida así: un primer 
periodo Desde la 
suscripción del contrato 
hasta el 31 de diciembre 
del año 2025 y tres años 
más por la cuantía 

Veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato 
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correspondiente a la 
Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo. Un segundo 
Periodo Desde el 1 de 
enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de ejecución y 
su liquidación y tres años 
mas y por la cuantía 
correspondiente a la 
Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos 
que el parágrafo de la 
presente cláusula 
establece para efectos de 
la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el 
Contratista deberá 
mantener vigente su 
garantía desde la fecha 
de suscripción del 
contrato hasta la 
liquidación, así las cosas, 
una vez finalizado el plazo 
del primer periodo, el 
Contratista deberá 
suscribir una nueva póliza 
que garantice el siguiente 
periodo hasta la 
liquidación del contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra, de 
conformidad con lo 
previsto en el Manual de 
Interventoría. El 
contratista atendiendo a 
la figura de hitos 
funcionales establecida 
en la en el anexo técnico, 
podrá hacer entregas 
parciales y definitivas de 
hitos funcionales, en 
consecuencia deberá 
modificar y actualizar el 
amparo de estabililidad y 
calidad de las obras 
conforme al acta de 
entrega y recibo definitivo 
del hito funcional, 
conforme a los valores 
asegurados y vigencias 
aquí señaladas. Al 
finalizar el plazo de 
ejecucion del contrato, se 

Treinta por ciento (30%) del 
valor final de las obras 
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deberá suscribir el acta de 
entrega y recibo total y 
definitivo de las obras, 
donde se incluirán las 
obras que no han sido 
objeto de recibo y se 
realizará el inventario de 
las actas de entregas 
parciales y recibo 
definitivas de obra de 
cada hito funcional para 
efectos de los términos de 
prescripción. Este amparo 
se actualizará conforme a 
los recibos de hitos 
funcionales que realice el 
INSTITUTO 

Calidad de la revisión, actualización y/o 
modificación y/o ajustes de los estudios y 
diseños,  

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo 
Definitivo de la revisión, 
actualización y/o 
modificación y/o ajustes 
de los estudios y diseños. 

Por una cuantía equivalente 
al 30% del valor total de este 
ítem 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 

que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 

restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 

definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 

replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 

construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 

las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 

se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo 
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de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 

escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza 

las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 

Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras 

defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el 

buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 

del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones.   

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con NIT 800.215.807-2 y el Contratista 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

No debe ser inferior a: 

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV 
e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e 
inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) 
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia 

Su vigencia será desde la suscripción su plazo total de ejecución dividida así: un primer periodo Desde 
la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la cuantía correspondiente a la 
Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 
2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y por la cuantía correspondiente a la Sumatoria 
de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el parágrafo 
primero de la cláusula décima octava establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y el  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificada con NIT 800.215.807-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
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Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 
sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
Entidad asegurada no serán admisibles. 
 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. (…)” 
 
 
SEGUNDO: Se modifica el FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL, el cual se publica de manera simultánea con la presente 
ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
 
TERCERO: Se modifica el documento ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO, la cual se publica de manera simultánea con la presente 
ADENDA y hace parte integral de la misma, para el Módulo 1, modificando los siguientes numerales: 
 

 Figura 1.1 Localización del Proyecto Corredor La RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) 

 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE. 

 3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato. 

 4.1 Etapa de Preconstrucción. 

 4.2 Etapa de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento. 

 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL y el numeral 7.1.3 Ingeniero Residente de Obras. 

 7.1 Requisitos del personal 

 10. OBRAS PROVISIONALES. 

 13.2.1 Alcance del numeral 13.2 Programa de Obra 

 13.16 Obras Complementarias 

 13.23 Reunión Mensual de Seguimiento 

 
 
CUARTO: Se modifica el documento ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO, la cual se publica de manera simultánea con la presente 
ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 2, 3, 4, 5 y 6, modificando los siguientes numerales: 
 

 3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE. 

 3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato. 

 4.2 Etapa de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento. 

 7.1 Requisitos del personal 

 10. OBRAS PROVISIONALES. 

 13.2.1 Alcance del numeral 13.2 Programa de Obra 

 13.16 Obras Complementarias 

 13.23 Reunión Mensual de Seguimiento 

 
 
QUINTO: Se modifica en el documento ANEXO 3 — GLOSARIO, incorporando en el Numeral 1. GLOSARIO GENERAL, para los 
Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la siguiente definición: 
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“(…) Hito Funcional: Definido para el Programa “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, este 
corresponde a la longitud mínima de tramo continuo del corredor vial el cual deberán contener todas las actividades y/o 
obras, señalización, entre otras, que definan su funcionalidad y la condición de puesta a servicio, y estará acorde al plan 
de intervenciones propuesto para el desarrollo de las actividades de construcción y/o mejoramiento y/o pavimentación 
y/o rehabilitación y/o mantenimiento del corredor vial objeto del contrato, además debe guardar relación con las vigencias 
de cada periodo, los respectivos cronogramas y programas de inversión. (…)” 

 
No obstante, dicho Anexo 3 – GLOSARIO se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la 
misma para los Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
 
SEXTO: Se modifica el documento ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO, la cual se publica de manera simultánea con la presente 
ADENDA y hace parte integral de la misma, para los respectivos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, modificando el siguiente clausulado: 
 

 PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN de la CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. 

 CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO 

 CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA 

 CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
 
SEPTIMO: Se modifica la MATRIZ DE RIESGOS, la cual se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte 
integral de la misma, para los respectivos Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
 
OCTAVO: Se modifica del documento Apéndice B “ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS”, para los Módulos 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, el cual se publica de manera simultánea con la presente ADENDA y hace parte integral de la misma. 
 
NOVENO: Se modifica el numeral 2.10 del pliego de condiciones el cual para todos los efectos legales quedara de la siguiente 
manera: 

2.1. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR MODULOS O GRUPOS   

Cuando el Proceso de Contratación se estructure por módulos o grupos se aplicarán las siguientes reglas además de las previstas 
en otros numerales del presente documento:  

A. En el evento que un proponente o el integrante de un proponente se haya presentado a más de un (01) módulo del 
presente proceso y resulte adjudicatario de un módulo, y esté calificado en el primer lugar de elegibilidad de los siguientes 
módulos a adjudicar, se dará aplicación a lo establecido en el literal F del presente numeral. 

Por lo tanto, ningún proponente o integrante del proponente podrá ser adjudicatario de más de un módulo del presente 
proceso de selección. 

B. El Proponente debe presentar un solo Sobre No. 1 para todos los módulos a los cuales presenta oferta; y el Sobre No. 
2, que contiene la oferta económica, de forma independiente para cada uno. 

C. Para acreditar la experiencia el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos para cada uno de 
los módulos, o podrá aportar los mismos para todos los módulos. En la verificación del número de contratos frente al 
presupuesto oficial, el valor mínimo a certificar debe ser con relación al valor del presupuesto oficial del respectivo lote 
expresado en SMMLV.  

D. La experiencia que debe acreditar el Proponente será la establecida de forma independiente para cada módulo o grupo, 
de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.1.  

E. El orden que se seguirá para establecer el orden de elegibilidad de los módulos que conforman el Proceso de 
Contratación será el señalado por la Entidad en el numeral 2.6. 

F. El Proponente ganador deberá incluirse en los demás órdenes de elegibilidad en los cuales se encuentre habilitado y de 
resultar ubicado en el primer orden de elegibilidad de estos módulos se adjudicará al Proponente ubicado en el segundo 
orden de elegibilidad, y así sucesivamente. En los eventos en los cuales no existan Proponentes a quienes adjudicar los 
módulos o grupos restantes del Proceso de Contratación se podrá adjudicar a un mismo Proponente más de dos (2) 
módulos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.  
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G. El Proponente debe indicar en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT) , el módulo o módulos a los cuales presenta oferta. 

H. Para definir el método de ponderación de la oferta económica se aplicarán las reglas definidas en el numeral 4.1.4. 

 
 
Los demás aspectos del Pliego de Condiciones no modificados ni aclarados mediante la presente ADENDA, se mantienen como 
se expidieron originalmente. 
 
Se expide la presente ADENDA en Bogotá D.C., a  los cuatro (04) días de febrero de 2021. 
 
 
 
 

(Original firmado) 

GUILLERMO TORO ACUÑA 

Director Técnico 

 

 

 

 

 

(Original firmado)  

CATALINA TELLEZ POSADA 

Directora de Contratación  
 

  Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró  Victor Andres Gutierrez Pineda  Ingeniero – Dirección Tecnica   ORIGINAL FIRMADO 

Elaboró  Diana Karina Angarita Castro   Abogada- Dirección Tecnica  ORIGINAL FIRMADO 

Revisó Juan David Cardenas Cabeza Dirección de Contratación ORIGINAL FIRMADO  

Revisó Edwin Javier Galvis Acevedo Coordinador Grupo Asuntos Precontractuales  ORIGINAL FIRMADO  

 


