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OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN 
GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
MÓDULO 5.  

 
VALOR: $ 310.625.154.993 M/CTE, INCLUIDO IVA. 
 
PLAZO: CIENTO CATORCE (114) MESES. 
 
CONTRATISTA: CONSORCIO PCT SAN-BOY con NIT. 901.474.415-5 (Integrado por PROCOPAL 

S.A. con NIT. 890.906.388-0, con una participación del 50%, y CASTRO 
TCHERASSI S.A. con NIT. 890.100.248-8, con una participación del 50%).  

 
 
 
CONTRATO NÚMERO   987 DE 2021.  Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE CONTRATACIÓN, nombrada 
mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de 
mayo de 2019, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 
2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, 
debidamente facultada al respecto por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, expedida por el 
INVIAS, modificada por las Resoluciones Nos. 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 
2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del 07 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, 
expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte 
y por la otra, JUAN CARLOS LÓPEZ DE MESA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
3.353.097 expedida en Medellín, obrando en nombre y representación del CONSORCIO PCT SAN-BOY, en 
su calidad de representante, según carta de información del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en 
causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del 
presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se 
especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 886 del 06 de abril de 2021, previa 
Licitación Pública Número LP-DT-063-2020, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el 
Código de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.– Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben 
ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los 
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 
acuerdo con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.– El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO, por el 
sistema de precios unitarios con ajustes, el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” MÓDULO 5, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta 
del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.– EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del 
Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales hacen parte integral del presente 
contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1. Las 
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partes señalan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del corredor vial corredor vial: 
“Duitama – Charalá - San Gil” en los Departamentos de Boyacá y Santander”, siendo que para la 
determinación del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos técnicos 
de la licitación pública. En caso de requerirse la intervención de un segmento vial que se encuentre incluido 
en el mencionado corredor y que no haya sido priorizado, EL INSTITUTO notificará dicha decisión al 
CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios establecidos en la propuesta 
económica presentada por el CONTRATISTA. En caso de no corresponder a un ítem pactado se efectuará 
bajo el procedimiento de OBRAS COMPLEMENTARIAS señalado en el presente documento.  
 
PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN: Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al comportamiento 
contractual validado por el Lider de Integración conforme a los avances demostrados por el Contratista en la 
vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la Interventoría y la no objeción de la unidad 
ejecutora, podrá ejecutarse el USO DE OPCIÓN. Este corresponderá a la aceleración de hasta el 70% de la 
inversión para obras previstas para la vigencia siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema serán 
remuneradas conforme a lo descrito en la cláusula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusión de la 
opción en el presente clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su 
implementación, sin embargo, si corresponde a una obligación el Contratista en caso que el INVIAS decida 
hacer uso de la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobación expresa a la OPCIÓN y al 
procedimiento previsto para la misma considerando el esfuerzo administrativo adicional, así como el ajuste en 
el plan de inversión de la vigencia en la cual se efectúe la aceleración así como la de la anualidad siguiente. 
Tal condición se acepta desde ya con la presentación de la propuesta y posterior firma del contrato. El 
Contratista está en obligación de ejecutar las actividades generadas de la activación de la opción bajo los 
mismos precios de la propuesta económica así como bajo el cumplimiento estrcito de las especificaciones 
técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opción corresponderá al descrito en el 
apéndice correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.– El CONTRATISTA y EL INSTITUTO 
asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en 
la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.– En los términos de los artículos 471 y 474 del Código 
de Comercio, las soc iedades  extranjeras que hagan parte del CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en 
Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente Contrato, 
una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. 
La sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.– El precio de este contrato será la suma de los productos 
que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la 
propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de 
la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir 
durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se 
estima el precio del presente contrato en la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS ($310.625.154.993) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 341.900,12 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del treinta por ciento (30%) 
discriminado así: Administración del veinte por ciento (20%), Imprevistos del cinco por ciento (5%) y Utilidad 
del cinco por ciento (5 %).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.– El presente contrato está sujeto a la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por 
la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES.– El contrato de obra sí se encuentra sujeto a ajustes de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que 
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, 
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato.  
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CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente contrato la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($310.625.154.993) 
MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) Subtotal obras: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y 
DOS PESOS ($264.764.334.092) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($32.988.431.319) MONEDA 
CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.450.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor 
del IVA (obra) (19% sobre utilidad): DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($2.186.481.747) MONEDA 
CORRIENTE, e) Valor básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento 
y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: 
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($1.140.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) Valor del IVA 
(19%) de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS ($216.600.000) MONEDA CORRIENTE, g) Gestión social, predial y ambiental 
sostenidble (Incluye PAGA e IVA del 19%): SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($7.555.307.835) MONEDA 
CORRIENTE, h) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye 
IVA del 19%): TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($324.000.000) MONEDA 
CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 81921 del 08 de marzo de 2021, expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará la suma de 
$3.073.574.974, así:  
 

POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSOS VALOR 

C-2402-0600-13-0-2402006-02 Nación 54 $2.101.479.500 

C-2402-0600-13-0-2402021-02 Nación  54 $     51.728.079 

C-2402-0600-13-0-2402118-02 Nación  54 $  920.367.395 

TOTAL $3.073.574.974 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT 31950 de 10 
de mayo de 2021. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de 
fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS- 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas 
correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0013 CONSTRUCCIÓN,  
MEJORAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE INFRAESTRUCTURA  PARA  CONECTAR  TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 
11921 del 27 de abril de 2021, así:  

 
Vigencia Valor 

Vigencia 2022 $ 16.470.437.162 

Vigencia 2023 $ 13.817.142.857 

Vigencia 2024 $ 27.634.285.714 

Vigencia 2025 $ 13.817.142.857 

Vigencia 2026 $ 55.268.571.429 

Vigencia 2027 $ 55.268.571.429 

Vigencia 2028 $ 46.978.285.714 

Vigencia 2029 $ 50.662.857.143 

Vigencia 2030 $ 27.634.285.714 
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Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT 31950 de 10 
de mayo de 2021. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.– El plazo para la ejecución del presente contrato será de CIENTO CATORCE 
(114) MESES, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y demás requisitos 
exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego 
de Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.– El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este 
contrato así:  

a) Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de cada vigencia, 
mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el 
Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la 
verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del 
personal vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se 
requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las 
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. 
Como requisito para la presentación de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el 
Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se 
efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la 
facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de PAC. 

b) Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, Las obras ejecutadas bajo el esquema de Uso de 
Opción, serán remuneradas así: Una vez se ejecuten la totalidad de las obras contempladas en la 
opción, la Interventoría y el Supervisor del Contrato suscribirán el acta de recibo de las mismas, en la 
cual incluirá exclusivamente las actividades ejecutadas en la OPCIÓN a los costos directos del 
contrato afectados por el costo logístico de aceleración de las obras (CA). El acta de recibo de estas 
obras y la factura correspondiente será radicada en el INSTITUTO en el mes febrero de la anualidad 
siguiente. El pago se efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos 
los requisitos para la facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de 
PAC.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El 
CONTRATISTA presentó certificación del 12 de abril de 2021 expedida por el Banco de Occidente con la 
siguiente información bancaria: Cuenta corriente No. 395-81559-0, en la cual el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las actas de recibo 
parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 
mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente 
del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL 
CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá 
anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus 
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial 
o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los 
pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil 
vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo 
caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a 
que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El 
Interventor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 
531 de 2020 y la Resolución 223 de 2021.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, 
éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para 
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
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del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 
2020 y demás normas que los modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por 
el ordenador del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 1124 del 27 de abril de 2021, si 
EL CONTRATISTA no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, se 
aplicará una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se 
vea impactado por alteraciones al PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos 
de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son las que se 
presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio 
del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales 
variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores 
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias 
imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere 
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL 
CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de 
acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales aquellas que por su 
naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales 
de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar 
por escrito obras adicionales y EL CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras 
adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra complementaria la que no 
está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los 
precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará 
obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o 
sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la 
obra complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción de un acta 
de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el 
precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado 
por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado por las partes, que 
debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se 
entenderá el de las siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y 
sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en 
la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. El alquiler del 
equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a 
lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la 
propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura (CCI). Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA 
elaborará planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por 
el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente. .  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO.– Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico 
del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del 
INSTITUTO para su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato 
establecido para tales efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que reciba a título de 
anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, 
cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual será vigilado por el Interventor del 
contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por 
el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitirá copia del 
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.– Los rendimientos financieros que genere el 
anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad 
Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro 
Público cuando se trate de recursos Nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y 
el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección 
Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora 
indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoría 
verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.– Si al momento de liquidarse el patrimonio 
autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad 
fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto 
disponga el Grupo de Ingresos de la Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de 
obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos 
y el valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.– El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas 
mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y 
el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser 
controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA.– El CONTRATISTA presentará al Grupo de 
Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio 
autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El Interventor revisará y 
aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO. – Para 
la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 1) El contrato 
de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia 
Financiera para crear patrimonios autónomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse 
como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3) Los recursos del 
anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o 
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor. 4) Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio 
autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO 
en la forma prevista en los parágrafos segundo y tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado 
por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la 
Unidad Ejecutora, previo concepto de la Interventoría. 6) La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el 
plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como 
Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 
en la ejecución del contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada 
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de 
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta 
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comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir 
mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) 
días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el 
cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del 
ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.– Además de las 
derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso de Selección, durante la ejecución del 
contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3. Garantizar la calidad de los bienes 
y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a 
los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 7. Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local 
durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y 
declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9. Informar cualquier cambio en la composición del 
capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su 
pertenencia o no a un grupo empresarial. 10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una 
situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar 
el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, 
jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar 
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13. Informar 
periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 14. Toda vez que el proceso de 
selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP 
II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 15. EL CONTRATISTA cumplirá 
con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las 
que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego 
de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este. 16. Vincular laboralmente, para el 
desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina 
de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de 
reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN. 17. 
El CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las 
normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de ejecución del contrato que 
propendan por la mitigación y prevención del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el 
COVID19. 18. EL CONTRATISTA dentro de su programación interna se obliga para con el INSTITUTO a que 
en la ejecución deberá contar con un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en 
caso que los inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus 
actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en 
cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestión del 
riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular si así lo considera, madres 
cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 1232 de 2008 y víctimas de violencia 
y/o discriminación, según lo previsto en el artículo 23 de la ley 1257 de 2008, reglamentado por el Decreto 
1733 de 2012. Así mismo, podrá vincular a jóvenes entre 18 y 28 años de edad, en cumplimiento del artículo 
7° de la ley 1780 de 2016. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACIÓN ECONÓMICA. - Conforme a lo 
indicado en los Estudios Previos entre otras cosas, estos proyectos propenden por aportar en la 
repotenciación económica del País, razón por la cual, conforme a las políticas priorizadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo y demás políticas concordantes, el CONTRATISTA deberá cumplir dentro de su equipo de 
trabajo con lo siguiente: i. El 5% del equipo Directivo y/o Administrativo implementado para la ejecución del 
contrato deberá corresponder a mujeres; ii. El 5% del equipo técnico y/o operativo implementado para la 
ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; iii. El 1% de todo el personal implementado para la 
ejecución del contrato deberá corresponder a personas que se encuentren enmarcadas dentro de los 
requisitos de ley de primer empleo. El INTERVENTOR verificará el cumplimiento de esta obligación previo a la 
suscripción de la orden de inicio. Si en la ejecución del contrato se requiere efectuar el cambio de alguna de 
las personas presentadas para el cumplimiento de este requisito, quien ingrese deberá cumplir con las 
mismas exigencias, toda vez que esta corresponde a una obligación que debe estar presente en todo el plazo 
del contrato. Por lo anterior corresponde a un requisito necesario para la suscripción de la orden de inicio del 
contrato, cuyo incumplimiento generará las multas a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.– Además de los derechos que por Ley 
le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una remuneración por la ejecución de la obra 
en los términos pactados en el presente contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.–  EL INSTITUTO se obliga a cumplir 
con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un 
cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección 
que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la 
ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.– EL CONTRATISTA es responsable por el 
cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por los daños que se 
ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus 
empleados, o los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable 
frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza 
mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en 
todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de 
Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las 
diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben 
soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN 
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD.– De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL 
CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado 
con las reclamaciones que pudieran generarse por la presencia de COVID 19 o cualquier otro virus que se 
presente en los frentes de obra, en sus instalaciones administrativas o en la comunidad aledaña a los frentes 
de obra, para lo cual EL CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la 
normatividad aplicable a la materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA deberá asumir la 
responsabilidad de contagios, afectaciones a la salud, muertes, restricción de movilidad o cualquier 
circunstancia asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre reclamaciones que se presenten ante cualquier 
instancia administrativa o judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA CUMPLIMIENTO.– Teniendo en cuenta que el presente 
contrato se encuentra dividido por períodos, tal como se señala en el Parágrafo Primero de ésta Cláusula, EL 
CONTRATISTA Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, se compromete a constituir a 
favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente en cada período: a) El cumplimiento 
general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en consecuencia su vigencia será 
desde la suscripción del contrato hasta su liquidación dividida así: un primer periodo Desde la suscripción del 
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contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la cuantía correspondiente a la Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo 
pendiente de ejecución y su liquidación y seis meses mas y por la cuantía correspondiente a la Sumatoria de 
vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el parágrafo de la presente 
cláusula establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso el Contratista deberá 
mantener vigente su garantía desde la suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez 
finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el 
siguiente periodo hasta la liquidación del contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo 
concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA 
reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y en consecuencia su vigencia será desde la 
suscripción del contrato hasta su liquidación o hasta la amortización total del anticipo dividida así: Un primer 
periodo Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025. Un segundo Periodo Desde 
el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación. Lo anterior 
atendiendo los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad 
del contrato. En todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde la fecha de suscripción 
del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista 
deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidación del contrato o hasta 
la amortización total del anticipo. c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato en consecuencia su vigencia 
será desde la suscripción del contrato hasta su liquidación dividida así: un primer periodo Desde la 
suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y tres años más por la cuantía correspondiente 
a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 de enero de 
2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación y tres años mas y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los 
periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En 
todo caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde la fecha de suscripción del contrato hasta 
la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deberá suscribir una 
nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la liquidación del contrato. d) La estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de 
las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. El contratista 
atendiendo a la figura de hitos funcionales establecida en la en el anexo técnico, podrá hacer entregas 
parciales y definitivas de hitos funcionales, en consecuencia deberá modificar y actualizar el amparo de 
estabililidad y calidad de las obras conforme al acta de entrega y recibo definitivo del hito funcional, conforme 
a los valores asegurados y vigencias aquí señaladas. Al finalizar el plazo de ejecucion del contrato, se deberá 
suscribir el acta de entrega y recibo total y definitivo de las obras, donde se incluirán las obras que no han 
sido objeto de recibo y se realizará el inventario de las actas de entregas parciales  y recibo definitivas de 
obra de cada hito funcional para efectos de los términos de prescripción. Este amparo se actualizará 
conforme a los recibos de hitos funcionales que realice el INSTITUTO. e) Calidad de la revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la 
estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial, por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una 
vigencia de cinco  (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de 
la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico tendrá la 
delimitación objetiva de los periodos, así: 
 

PERIODO CUANTIA ALCANCE 

1. Desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2025 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo 

Objeto del contrato ejecutado en el 
plazo y cuantía del periodo de 

conformidad con el ñprograma de 
inversiones. 

2. Desde el 1 de enero de 
2026 hasta la fracción de 

plazo pendiente de 
ejecución y su liquidación. 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo 

Objeto del contrato ejecutado en el 
plazo y cuantía del periodo de 

conformidad con el ñprograma de 
inversiones. 
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En el anexo técnico se verá reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad de las 
actividades previstas en el contrato durante todos los periodos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicará las reglas establecidas en el artículo 
2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relación con la divisibilidad de las garantías, en ese sentido sí el 
garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar garantizando la Etapa del Contrato o Periodo 
Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) 
meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual 
o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el 
contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo 
Contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista deberá presentar la nueva póliza que cubra el periodo 
siguiente con treinta (30) días hábiles de antelación al vencimiento de la garantía vigente. La Garantía que 
cubre el periodo inicial deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso 
EL CONTRATISTA deberá publicar las garantías y seguros en la plataforma transaccional SECOP II.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento 
del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la 
fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD.– EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO 
frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO:   ESTABILIDAD   DE   LA   OBRA   Y   PERIODO   DE GARANTÍA.– EL 
CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la 
obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza 
las reparaciones dentro de los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del 
INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a cualquiera de 
las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe tener en 
cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el contratista. • Cuando se trate de contratista plural 
(Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer 
clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir 
dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Debe incluir 
claramente el número y año del contrato. • Debe incluir el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro 
deben ser firmados por el representante legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los 
amparos y del seguro debe ser la fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden 
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de inicio de ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de 
conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar centavos, los 
valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el comprobante de pago de la prima 
correspondiente al seguro de responsabilidad civil extracontractual.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. – El 
CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del 
INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas 
autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL 
CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros 
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 atendiendo además los valores establecidos en cada 
periodo. en consecuencia su vigencia será desde la suscripción su plazo total de ejecución dividida así: un 
primer periodo Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 y por la cuantía 
correspondiente a la Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Un segundo Periodo Desde el 1 
de enero de 2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y por la cuantía correspondiente a la 
Sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el parágrafo 
primero de la cláusula décima octava establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo caso 
el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde suscripción del contrato hasta la finalización total de 
su plazo, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deberá suscribir una 
nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la finalización total del plazo del contrato. Así mismo, EL 
CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas 
en la Resolución No. 1124 del 27 de abril de 2021. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y 
la consecuente imposición de las multas será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero 
que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día calendario 
transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que 
esta haya sido notificada al INSTITUTO. En todo caso la multa impuesta no podrá exceder el valor asegurado 
por la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de incumplimiento 
definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal 
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El 
pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización 
parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO 
podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula 
penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula 
penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda 
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hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía 
de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD.– El INSTITUTO podrá declarar la caducidad 
administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las 
causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta 
que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través 
del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad se hará efectiva la 
cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a 
que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.– EL CONTRATISTA es 
independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos 
en nombre del INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   QUINTA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios 
y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato 
será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
Proceso de Contratación. Entre EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, 
ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por 
el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA no podrá ceder los 
derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, 
pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa 
del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades 
que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. 
EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que 
éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se configuren 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución 
del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución del mismo, en los términos previstos en los 
Manuales de Interventoría y de Contratación vigentes.  
 



CONTINUACION CONTRATO No.    987 de 2021, cuyo objeto es la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5”. 
 

 

Página 13 de 15 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de supervisión que 
corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente del INSTITUTO según lo 
previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el 
control y vigilancia de la ejecución del  contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar 
el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, 
un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la 
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración del mismo. Además de las actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el 
Manual de Interventoría vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la 
Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, jurídico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del contrato hasta 
su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del contrato cuando la situación 
judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo adicional. El interventor no permitirá que EL 
CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la 
normatividad ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones 
ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del 
CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está facultado para revisar 
todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, económicas, ambientales, jurídicas o de 
otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado 
para ordenarle al CONTRATISTA la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren 
presentarse, determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá 
acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las 
mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, 
responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios 
para EL INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y las 
condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría ambiental especializada, 
EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos términos antes descritos. El interventor tendrá 
bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos 
relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la 
Interventoría, además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 
trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de 
las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. 
cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del 
interventor. La persona responsable de llevar al día este diario será el ingeniero residente del interventor, 
quien estará en la obligación de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL 
INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, 
y presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del 
Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– Las 
divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la supervisión, control y 
dirección de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL 
INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como 
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes 
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. En caso de no llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran a los 
procedimientos previstos en el Anexo Técnico referente a la mitigación de impactos contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las PARTES, convienen en someter, luego de 
agotar elmprocedimiento previsto para la mitigación de impactos contractuales, cualquier controversia, 
diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, 
terminación bilateral o liquidación del presente contrato, a los mecanismos de solución previstos en la Ley 
tales como la conciliación, amigable composición y transacción, etapa que es obligatoria surtir de manera 
previa a cualquier actuación arbitral, tal como se propone en el Anexo Técnico en su Numeral 13.25 
Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que surtirse en un término de quince (15) días contados a 
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partir de la presentación escrita que de la controversia haga la parte interesada. Vencido el plazo previsto 
para el arreglo directo, sin que LAS PARTES hubieren resuelto la diferencia, la controversia será sometido a 
la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia y se regirá 
especialmente por las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de 
común acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el 
nombramiento de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, acuerdan que los 
árbitros podrán ser seleccionados mediante sorteo que realice el centro de arbitraje y conciliación de la lista A. 
b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la presente cláusula. c) El 
Tribunal funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de Comercio 
de Bogotá. d) El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. e) Los costos que se causen con ocasión 
de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de la parte vencida. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN.– El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la 
liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la 
liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se 
contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez 
vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la 
Ley, de conformidad con lo previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es 
del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente 
contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato 
o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 
frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO 
con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente 
suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el 
Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una vez vencidas 
las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad del servicio de 
interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de 
contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente 
archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se obliga a 
diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y 
contable de identificación de ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.– Las 
actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares determinados en el anexo 
técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del proceso de selección. El domicilio contractual será la 
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación se relacionan, 
hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios 
y documentos previos. • Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 
Formularios. • Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • Toda 
la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.– El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional 
SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros 
presentados por EL CONTRATISTA. 
 
 
Vo. Bo. Minuta: - Diego López Cuesta Abogado - D.C. 
Vo. Bo. Minuta: - Yavira Esperanza Florián Castañeda - Coordinadora D.C. 

 
 
 


