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OBJETO A CONTRATAR

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES
INTERVENCIONES MINIMAS EN LA SALA
ALBERTO CASTILLA SEDE TRADICIONAL
DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA (BIC
Nal), DENTRO DEL COMPONENTE DE
PRESERVACION DEL PATRIMONIO
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DEL TOLIMA”

VALOR:

$13.560.425.00

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo O11 de diciembre 03 de 2015, Manual de
Contratacion del Conservatorio del Tolima, articulos 24 y 27 se procede a elaborar el
siguiente estudio previo.

1. DESCRIPCION INSTITUCIONAL

El Conservatorio del Tolima, es una Institucion de Educacion Superior Publica vy
descentralizada del orden departamental, consagrado a la educacion musical, con
personeria juridica, autonomia administrativa, académica vy financiera, lo mismo gque
patrimonio independiente, elevado a la categoria de Institucion de Educacion Superior
mediante la ordenanza 0042 de 1980, cuenta actualmente con cuatro programas
académicos de pregrado y uno de posgrado. Estos son:

= Licenciatura en MUsica con registro calificado vigente segun la Resolucion N°
7768 de mayo de 2018 y Acreditacion de Alta Calidad por cuatro anos segun la
Resolucion 24095 del O7 de noviembre de 2017

=  Maestro en MUsica con registro calificado, Resolucion No. 9109 del 11 de junio de
2014.

=  Tecnologia en Audio y Produccion Musica con registro calificado, Resolucion
N°9878 del 19 de junio de 2018.

= Tecnologia en Construccion vy reparacion de instrumentos de cuerda frotada.
con registro calificado segun Resolucion N°5742 del 06 de Junio de 2019.
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= Especializacion en Educacion Musical con registro calificado segun Resolucion
N°11476 del 13 de Julio de 2018.

2. MARCO NORMATIVO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Contratacion del Conservatorio del
Tolima se deben resaltar las siguientes disposiciones aplicables:

ARTICULO 30. MODALIDADES DE SELECCION. Teniendo en cuenta la cuantia o la
naturaleza del bien o servicio a contratar, la escogencia de contratistas del
Conservatorio del Tolima se efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de
invitacion publica, invitacion privada y contratacion directa.

ARTICULO 34. CONTRATACION DIRECTA. El Conservatorio del Tolima contratard de
forma directa, garantizando los principios constitucionales vy los desarrollados en el
presente Manual, en los siguientes casos:

1. En los casos de adqguisicion de bienes o servicios cuyo valor corresponda a la
minima cuantia.

Cuando no exista pluralidad de oferentes.

Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.
Contratos de interventoria v cualguier otra modalidad de consultoria.

Contratos de emergencia

Para el desarrollo de actividades cientificas, tecnolodgicas vy artisticas.

Contratos para la ampliacion, actualizacion o modificacion de software vya
mstalado en el Conservatorio del Tolima, respecto del cual el autor tenga registrado con
exclusividad el derecho de propiedad.

8. Adaguisicion, servidumbre o permuta de inmuebles, previo avallo comercial.

9. Enajenacion de bienes, venta, permuta o dacion en pago de bienes muebles,
teniendo en cuenta la reglamentacion interna del Conservatorio del Tolima.

10. Comodato.

Arrendamiento de inmuebles.

Prestacion de servicios de salud.

Prestacion de servicios de hospedaje

Prestacion de servicios de alimentacion.

Prestacion de servicios de transporte.

Adaguisicion de polizas y otras garantias.

1 Cuando no se presente oferta alguna o se declare fallido el respectivo proceso.
En este caso, el Conservatorio del Tolima no podra variar el objeto, ni las condiciones de
la invitacion fallida.

18. Para la celebracion de convenios interadministrativos, contratos
interadministrativos, convenios de cooperacion con entidades publicas, privadas u
organismos internacionales.

19. Para aplicar vy ejecutar proyectos gue incorporen recursos de cooperacion gue
provengan de organismos multilaterales, personas extranjeras de derecho publico u
organismos de cooperacion, asistencia o ayuda internacionales.
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Para todos los casos de contratacion directa la Secretaria General elaborara el contrato
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a partir de lo que el area solicitante defina en el estudio previo, donde debe sefalarse de
forma expresa la causal gue se acoge, cumpliendo de forma estricta lo establecido en el
presente Manual.

PARAGRAFO PRIMERO. La favorabilidad de la Unica oferta presentada se determinaré
mediante la comparacion de la misma con los estudios previos vy las condiciones vy
precios del mercado.

PAGRAGRAFO SEGUNDO. Si el valor del contrato no supera el equivalente en pesos a
tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes, la invitacion podrd efectuarse de
manera verbal o via telefonica por parte del ordenador del gasto. La propuesta deberad
presentarse por escrito. Una vez evaluada la idoneidad y conveniencia de la oferta
presentada, procederd a remitir al Secretario General para la elaboracion del respectivo
contrato, en todo caso debera ser publicado en el SECOP v pagina Web.

3. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de contratacion directa contenida en el Manual de Contratacion del
Conservatorio del Tolima, contempla como una de sus causales en los casos de
Contratos de Interventoria y cualguier otra modalidad de consultoria (Articulo 34
numeral 4), por tal razén y atendiendo la necesidad a satisfacer gue consiste en
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL AMBIENTAL Y DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO
‘INTERVENCIONES  MINIMAS  CONSISTENTES EN  ARREGLOS LOCATIVOS,
MANTENIMIENTO EDIFICIO AMARILLO E IDENTIFICACION DE ESPACIOS PARA LAS
AREAS EXTERIORES, CIRCULACION, BANOS, ARCHIVO, Y ALMACEN CON MANEJO
DE ILUMINACION NATURAL, UBICADAS EN EL PRIMER PISO DE LA SEDE CENTRAL
DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA (BIC - Nal)".

4. IDENTIFICACION EN PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

No aplica

5. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR

El Conservatorio del Tolima, institucion universitaria, dentro de su propdsito superior
(Mision y Vision) viene promoviendo una cultura de calidad vy de transformacion en los
servicios prestados. Se busca el mejoramiento continuo de los procesos académicos vy
administrativos dentro de su quehacer universitario.

Dentro de las nuevas declaratorias estratégicas de la institucion, enmarcadas en la
propuesta del plan estratégico 2019-2026, se propone un redisefo institucional gue
implica una modernizacion de la estructura organizacional, lo cual requiere hacer unas
Intervenciones Minimas a la Sala Alberto Castilla de la Sede Tradicional del
Conservatorio del Tolima, con el Objeto de preservar en buen estado su condicion fisica,
esto en cumplimiento de lo ordenado por la RESOLUCION 0983 DE 2010 de Mayo 20,
Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la
Nacion de naturaleza material, especialmente el Articulo 26 del Capitulo VI, el cual
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reglamenta que en los casos de intervenciones minimas de BIC inmuebles v muebles
gue no reguieren autorizacion previa. En estos casos, el Conservatorio deberad informar
el tipo de intervencion realizada a la instancia competente gue haya realizado la
declaratoria, que para este caso es el Ministerio de Cultura.

La mencionada Norma establece:

RESOLUCION 0983 DE 2010
(Mayo 20)
Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural
de la Nacion de naturaleza material.
CAPITULO VI

Intervenciones minimas de BIC muebles e inmuebles

Articulo 26. Intervenciones minimas. Conforme al articulo 43, paragrafo, del Decreto 763
de 2009, el Ministerio de Cultura podra reglamentar los casos de intervenciones
minimas de BIC inmuebles vy muebles gue no reguieren autorizacion previa. En estos
casos, el propietario deberd informar el tipo de intervencion realizada a la instancia
competente que haya realizado la declaratoria.

Articulo 27. Intervenciones minimas de BIC inmuebles. Las intervenciones minimas gue
se pueden efectuar en BIC inmuebles son las siguientes:

1. Limpieza superficial de fachadas sin productos guimicos.

2. Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepcion de superficies con
pintura mural o papel de colgadura.

3. Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposicion de
tejas e impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones fisicas del
inmueble y mantenimiento de elementos para control de aguas como canales, bajantes,
goteros vy alfajias, entre otros.

4. Reemplazo o restitucion de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, asi
como de elementos no estructurales.

5. Remocion de elementos ajenos a las caracteristicas constructivas vy arguitectonicas
del bien.

6. Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de muros o elemento
estructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales gque eviten el sagueo de
elementos y/o partes del inmueble, carpinterias, ornamentaciones, bienes muebles,
entre otros, siempre y cuando no alteren la integridad del bien.

Dado lo anterior teniendo en cuenta gue el Conservatorio del Tolima no cuenta con el
personal requerido e idoneo para llevar a cabo una adecuada vigilancia al cumplimiento
del objeto contractual del contracto mencionado anteriormente, se ve la imperiosa
necesidad de contratar la Interventoria técnica, financiera, legal, social, ambiental v de
seguridad vy salud en el trabajo para el proyecto denominado INTERVENCIONES
MINIMAS CONSISTENTES EN ARREGLOS LOCATIVOS, MANTENIMIENTO EDIFICIO
AMARILLO E IDENTIFICACION DE ESPACIOS PARA LAS AREAS EXTERIORES,
CIRCULACION, BANOS, ARCHIVO, Y ALMACEN CON MANEJO DE ILUMINACION
NATURAL, UBICADAS EN EL PRIMER PISO DE LA SEDE CENTRAL DEL
CONSERVATORIO DEL TOLIMA (BIC - Nal)
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La modalidad de seleccion de contratacion directa contenida en el Manual de
Contratacion del Conservatorio del Tolima, contempla como una de sus causales En los
casos de adquisicion de obras, bienes o servicios cuyo valor corresponda a la minima
cuantia. el CONTRATO DE INTERVENTORIA (Articulo 34 numeral 4), por tal razéon vy
atendiendo la necesidad a satisfacer que consiste en la Asesoria técnica, administrativa
v financiera especializada dentro del objeto del contrato principal.

A la luz del Manual de Contratacion Acuerdo O11 de diciembre 03 de 2015, el contrato se
puede contratar como Contrato de Consultoria para la ejecucion de proyectos de
inversion, en calidad de interventoria técnica, financiera, legal, social, ambiental y de
seguridad v salud en el trabajo, en el proceso de ejecucion contractual de un contrato
de obra.

La interventoria consiste en el examen vy fiscalizacion de la ejecucion optima del
contrato de obra que se pretende ejecutar, esta actividad se debe contratar con una
persona independiente tanto de la entidad como del contratista a quien se le va a
ejercer la supervision v fiscalizacion.

Siguiendo la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupcion”, articulo 83- (parrafo 4)
La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiguen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las
funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoria, se deberan indicar las actividades técnicas a cargo del interventor vy las
demas guedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal.

La interventoria se hace necesaria en atencion a los conocimientos especializados que
se deben tener para hacer seguimiento en el contrato de obra que se contempla para
las  “INTERVENCIONES MINIMAS EN LA SALA ALBERTO CASTILLA SEDE
TRADICIONAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA (BIC Nal), DENTRO DEL
COMPONENTE DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL
CONSERVATORIO DEL TOLIMA™.

6. JUSTIFICACION Y CRITERIOS PARA DETERMINAR EL VALOR

Para establecer el valor del contrato gue se pretende suscribir, se tiene como referente
para establecer el valor del mismo, las actividades gue debe ejecutar el contratista, las
calidades profesionales que debe acreditar quien asuma la ejecucion del objeto
contractual, la experiencia y conocimiento en el tema gue se requiere, el tiempo de
ejecucion del contrato, v finalmente los ingresos que puede percibir una persona natural
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calificada en el ejercicio de su profesidon o habilidad aplicando sus conocimientos vy
experiencia.

Criterios:
1. Experiencia
2. ldoneidad
3. Capacidad Juridica (personas naturales: Mayor de edad, no estar incurso en
causal de inhabilidad e incompatibilidad)
4. Trabajos especializados
5. Tiempo de la labor vy actividades
6. Productos requeridos

Asi mismo se tiene en cuenta el valor del contrato principal a vigilar, por lo tanto el
Conservatorio del Tolima elabora el siguiente presupuesto gue se detalla a continuacion:

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y [
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINAD
‘INTERVENCIONES MINIMAS EN LA SALA ALBERTO CASTILLA SEDE TRADICIONA
DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA (BIC Nal), DENTRO DEL COMPONENTE [
PRESERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DEL CONSERVATORIO Df
TOLIMA™.

Suma global ¢ sobre un porcentaje del costo total de ob
objeto de Vigilancia v lo regula el 6 % del valor del Cog
Total de la obra objeto de vigilancia

Sistema de remuneracion
de la consultoria :

VR, cosTol% DEL VR | YR GLOBAL DE LA

QRIS OFFA AlNG1aw ama A Toral omta MIEEVENTORA
VIGILAR A VIGILAR 19%

INTERVENCIONES

MINIMAS  CONSISTENTES

EN ARREGLOS

LOCATIVOS,

MANTENIMIENTO

EDIFICIO AMARILLO E

IDENTIFICACION DE

ESPACIOS PARA LAS

AREAS EXTERIORES, $ 226.007.087,00 [6% $13.560.425,00

CIRCULACION, BANOS,
ARCHIVO, Y ALMACEN
CON MANEJO DE
ILUMINACION  NATURAL,
UBICADAS EN EL PRIMER
PISO DE LA SEDE
CENTRAL DEL
CONSERVATORIO DEL
TOLIMA (BIC - Nab)
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En virtud de lo cual se determind el presupuesto para el presente proceso de ejecucion
contractual en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($ 13.560.425.00)

7. CRITERIOS DE SELECCION DE LA PROPUESTA

Para las personas naturales o juridicas los criterios de seleccidn versaran sobre:

1)  Experiencia en la labor a contratar, 2) Idoneidad, 3) Capacidad de ejecutar el
objeto del contrato, 4) Valor de la oferta.

Que el contrato se suscribird conforme lo dispuesto en el articulo 34 del Manual de
Contratacion del Conservatorio del Tolima.

Lo importante a tener en cuenta en este tipo de contratos es la idoneidad, conocimiento
y experiencia gue acredite guien asuma la ejecucion del objeto contractual, gue
garantice al contratante la satisfaccion de la necesidad planteada vy por consiguiente el
cumplimiento del objeto. Los criterios de seleccion se encuentran ligados a la necesidad
planteada por la institucion, calidad de la propuesta que se presente vy a la viabilidad de
la misma en el tiempo propuesto por el oferente para desarrollar la labor a contratar.

8. DESCRIPCION DEL OBJETO Y CONTRATO A CELEBRAR

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL PROYECTO DENOMINADO
INTERVENCIONES  MINIMAS  EN LA SALA
OBJETO CONTRACTUAL ALBERTO CASTILLA SEDE TRADICIONAL DEL
CONSERVATORIO DEL TOLIMA (BIC Nab,
DENTRO DEL COMPONENTE DE PRESERVACION
DEL PATRIMONIO  ARQUITECTONICO  DEL
CONSERVATORIO DEL TOLIMA™.

El plazo de ejecucion serd de: SESENTA (60) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la firma del

PLAZO: R
acta de inicio.

TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($

VALOR DEL CONTRATO 13.560.425.00)

El Conservatorio del Tolima pagara al contratista el
valor del Contrato de la siguiente manera:

En cumplimiento de los requisitos de orden
FORMA DE PAGO: presupuestal correspondientes, la Forma de Pago
se hara respecto de la Consultoria gue realice el
Contratista, asf: Un primer desembolso del 40% del
valor total del presente contrato al
perfeccionamiento vy legalizacion del mismo en
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calidad de Anticipo; pagos parciales hasta el 90%
del valor total del Contrato, segun % de ejecucion
del contrato de obra objeto de vigilancia y un pago
final del 10% del valor total del contrato, a la
entrega a satisfaccion de los Obras, mediante un
Acta Final, previo certificado de recibo a
satisfaccion expedida por el Supervisor ©
Interventor Externo del contrato. En los pagos
parciales y el final se efectuard contra recibo a
satisfaccion de los respectivos Informes de Obra vy
en ellos se deberd amortizar el Anticipo.

Los pagos anteriores deben ir acompanados de
informe detallado de actividades realizadas junto
con la respectiva certificacion a satisfaccion por
parte del supervisor del contrato v la planilla gue
acredite el pago de aportes al SGSSS para
personas naturales o el certificado de gue esta al
dia en el pago para personas juridicas.

SUPERVISION:

La Supervision estard a cargo de la SECRETARIA
GENERAL

OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

GENERALES

1. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo
con la propuesta presentada vy los estudios previos.
2. Cumplir con diligencia y buena fe el objeto del
presente contrato.

3. Atender con especial diligencia los
requerimientos que para el cumplimiento del
objeto contractual haga el CONTRATANTE.

4. Acreditar el cabal cumplimiento mensual de las
obligaciones establecidas por la leyes 789 de 2002
y 828 de 2003, frente al Sistema de Seguridad
Social Integral.

5. Informar oportunamente al supervisor del
contrato de las actuaciones adelantadas de
acuerdo con el objeto del contrato.

6. Responder por los impuestos que se generen
con la legalizacion del contrato.

7. Garantizar la maxima eficiencia en el servicio

8. Mantener actualizado su domicilio durante toda
la vigencia del contrato vy cuatro meses mas v
presentarse en el Conservatorio del Tolima en el
momento en que sea requerido.

9. No acceder a peticiones O amenazas de
guienes actuen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.
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10. Mantener la reserva sobre la informacion que le
sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato

OBLIGACIONES  ESPECIFICAS
DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga para con el Conservatorio a
cumplir las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES DE ORDEN TECNICO VY
ADMINISTRATIVO: 1. Suscribir el acta de iniciacion.
2. Suscribir el acta de liguidacion del contrato. 3.
constituir a garantia Unica de cumplimiento.
Responder civil y penalmente por sus acciones vy
omisiones en la actuacion contractual. 4. Verificar
permanentemente qgue los procedimientos vy
controles utilizados por el contratista(s) de las
obras, garantiza el control efectivo frente al monto
de las obras y recursos de cada proyecto que
financian el contrato en forma discriminada. 5.
Asumir el pago de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral, del personal
gue contrate para la ejecucion de las actividades 6.
Pagar oportunamente los salarios y prestaciones
sociales e indemnizaciones Laborales del personal
gue el contratista utilice o haya utilizado en la
ejecucion del contrato. 7. Mantener el control
suficiente para que todo el esquema administrativo
y operativo funcione adecuadamente, y lograr que
las actividades a desarrollar por el contratista a
intervenir se realicen en forma oportuna vy en el
tiempo acordado vy presentado en el cronograma
de ejecucion, con la calidad, cantidad y costos
previamente aprobados. 8. Atender de manera
diligente las recomendaciones vy sugerencias
impartidas por el supervisor del contrato
designado por la Institucion. 9. Cumplir sus
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones vy aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar 'y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002. El incumplimiento de esta
obligacion le acarrearad al interventor, las sanciones
previstas en la Ley 828 de 2003. 10. Conocer
plenamente el objeto del contrato, el sitio o area
donde habrd de ejecutarse el contrato, las
especificaciones técnicas v los planos de la obra,
tanto topograficos como técnicos (de suelos,
estructurales, hidraulicos, sanitarios), con el fin de
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constatar la total coordinacion entre ellos, para su
debida aplicacion en la ejecucion del objeto del
contrato. 1. Establecer que las cantidades de

obra del contrato vy las especificaciones
particulares del proyecto estén debida vy
completamente definidas. 12. Vigilar el

cumplimiento de las condiciones fijadas en la
solicitud de contratacion, planos vy especificaciones
generales para la debida ejecuciéon del contrato,
teniendo en cuenta gue en caso de discrepancias
prevaleceran los términos de la solicitud de
contratacion de la invitacion privada. 13, Velar
cuando se requiera, gue se cumpla con la
colocacion de vallas de senalizacion, la cual debe
contener identificacion del sitio, fecha de inicio v
entrega, igualmente, se debe identificar al
contratista, a la entidad contratante v el costo de la
obra, segun especificaciones del Conservatorio. 14.
Solicitar al contratista el plan de inversion del
anticipo v aprobarlo. (Si aplica) 15. Suscribir con el
contratista el acta de iniciacion de la obra, dentro
del término establecido en el contrato. Por medio
de esta acta se hard entrega del sitio de la obra. 16.
Cuando el contrato es de obra publica, debera,
suscribir con el contratista y propietarios de
inmuebles o predios vecinos, las actas de vecindad
a que hubiere lugar, antes de dar inicio a los
trabajos, complementando estas actas con
descripciones o registro fotografico, si fuere
necesario. 17. Exigir y recibir del contratista, para
efectos de revision vy control, la actualizacion de la
programacion de los trabajos entregada en la
propuesta, previo a la suscripcion del acta de
iniciacion. 18. Exigir vy recibir del contratista copias
de las matriculas de los profesionales que de
acuerdo con los términos de referencia y/o la
propuesta presentada por el contratista, laboren
para éste en la ejecucion del contrato, v verificar
gue los mismos, cumplan con los reguisitos
exigidos y ofrecidos. 19. Organizar los comités
técnicos de obra y/o administrativos y citar al
contratista, a los ingenieros o arguitectos que
hayan participado en la elaboracion del proyecto o
a los consultores gue sea necesario citar en algun
momento durante la marcha de la obra. 20.
Participar al inicio de la obra y en forma activa en el
control de la ejecucion de la localizacion vy el
replanteo del proyecto, el disefo v ubicacion de los
campamentos vy los sitios de almacenamiento de
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materiales de obra y en general en todas las
actividades preliminares de la construccion. 21.
Efectuar, dentro del transcurso de la ejecucion de
la obra, mediciones periddicas de los items
gjecutados, las cuales deberd hacer constar
mediante actas, discriminando fechas,
especificacion del item medido, su ubicacion en la
obra (identificando ejes de construccion), unidad vy
cantidad medida. Con base en estas medidas
deberad efectuar cortes mensuales o guincenales de
obra. 22. Elaborar, con base en los cortes
mensuales o quincenales de obra, las actas de
recibo parcial de obra y todos los hechos gue
sucedan en su ejecucion, las cuales suscribirad
conjuntamente con el contratista. 23. Elaborar, con
base en los cuadros para reajustes automaticos o
revision de precios incluidos en la  minuta del
contrato, cuando a ello hubiere lugar, las
actas correspondientes, en las cuales se haga
constar el valor de éstos v el del acta de recibo
correspondiente, la cual sera suscrita
conjuntamente con el contratista. 24. Exigir para la
ejecucion de la obra o del contrato, materiales,
mano de obra elementos de primera calidad que
estén conformes con las normas vy especificaciones
establecidas en los planos, cantidades de obra vy
términos de referencia o solicitud de contratacion
de la invitacion o cotizacion que hayan servido de
base para la adjudicacion del contrato. 25. Ordenar
todos los anadlisis v pruebas de laboratorio que
sean requeridos para establecer exactamente las
condiciones técnicas y/o de uso que demande el
correcto desarrollo del objeto contractual, y con
base en los resultados de los mismos proceder a su
aprobacion si son satisfactorios vy llenan todos los
requisitos exigidos. Para el caso de obras civiles, en
cuanto a los ensayos de los concretos se deberd
tener en cuenta lo establecido en el Codigo
Colombiano de Construcciones sismo resistentes.
Para ensayos y aceptacion de otros materiales se
deberdn usar las condiciones estipuladas por el
lcontec vy codigos especificos que regulen la
materia. 26. Aportar copia de los resultados de
todas las pruebas o ensayos gue seran
conservados en la carpeta del proyecto,
discriminando la ubicacion, orden vy fechas de
ejecucion. 27. Exigir la aplicacion estricta de todas
las normas técnicas vy reglamentaciones exigidas
por la entidad u organismo gue regule la materia
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aplicable al objeto del contrato. Tratdndose de
obras civiles, las establecidas en el Codigo
Colombiano de construcciones sismo resistentes,
por el Ministerio de Obras Publicas o su
equivalente, en el Decreto 705 de 1.994 vy las demas
convertidas en normas por entidad competente.
28. Exigir el total cumplimiento de las
especificaciones de construccion para todos los
items de la obra, asi como las que aparezcan en los
planos constructivos, toda vez que obras mal
ejecutadas no podran ser recibidas. 29. Aprobar o
improbar la iniciacion o terminacion de los items
contratados, teniendo en cuenta, ademas, la
programacion establecida para los trabajos y su
secuencia técnica. 30. Ordenar la remocion vy
reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada,
fiando para el efecto un plazo determinado
mediante comunicacion escrita. 31. Verificar que el
contratista realice la obra con el equipo vy
maaquinaria que relaciond en la propuesta, el cual
deberd estar en perfectas condiciones de servicio.
Los cuales podran exigirse en el evento de no
existir. 32. Verificar que el contratista cuente con
todos los medios y recursos para mantener la
seguridad dentro de la obra, brindando asi
seguridad a quienes alli laboran y ocasionalmente
transitan por los alrededores de la obra. 32.
Ordenar lo necesario para que la ejecucion de los
trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para terceros.
33. Exigir el total cumplimiento de la
programacion de la obra, con facultades para
recomendar al Conservatorio modificaciones
cuando por razones técnicas o dadas la naturaleza
de la obra, se haga necesario, sin cambiar el plazo
inicial o el adicionalmente pactado en el contrato.
Cualquier recomendacion de modificacion debera
acompanarse de la respectiva programacion de la
obra v el flujo de caja correspondiente a ésta, asi
como de la justificacion escrita. 34. Resolver las
consultas gue presente el contratista v hacer las
observaciones que estime conveniente; si durante
la marcha de la obra se presentaren dudas o
diferencias gque no puedan ser resueltas en la obra,
de acuerdo con los planos constructivos vy
las especificaciones de construccion,
deberan ser aclaradas  con el funcionario
responsable por parte de la entidad contratista. 35.
Presentar al supervisor o funcionario responsable
del proyecto para el tramite de aprobacion y con la

Calle 92 No.1-18 Telefono: 2618526 www.conservatoriodeltolima.edu.co - Ibagué - Tolima



http://www.conservatoriodeltolima.edu.co/

Gad
(' i ESTUDIO PREVIO
VTN CODIGO: JH-FO-02
—— VERSION: 07
CONSERVATORIO
__DELTOLIMA _ FECHA: 21/10/2020

GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y DEL TALENTO HUMANO

anticipacion suficiente los estudios gue indiquen la
realizacion de mayor cantidad de obra, obras
complementarias o adicionales estipulando, el
plazo adicional gque pueda ser reguerido para la
gjecucion de las  mismas. Estos estudios
corresponden a modificaciones del valor o plazo
de los contratos. 36. Suscribir, en el evento de
presentarse obras extras o adicionales, en forma
conjunta con el contratista, actas donde consten
los precios para los fitems cuyos valores no
aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por
los respectivos andlisis de precios unitarios vy
remitirlos como parte integral de los estudios que
presenten para la aprobacion, al supervisor o
funcionario, o quien anexard a estos estudios el
correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal  expedido por la oficina de
Presupuesto, estudios gue una vez sometidos vy
aprobados por el respectivo comité constaran en el
contrato adicional. 37. Recibida la autorizacion del
contrato adicional el interventor podra ordenar la
ejecucion de las obras gue hayan sido contratadas
adicionalmente. 38. Ejercer un control de calidad
de materiales, de mano de obra vy de los elementos
gue se vayan a utilizar en la construccion de la obra
adicional. 39. Realizar estudio que determine el
valor de las obras, actividades vy/o trabajos
adicionales, segun los criterios que establezca el
contrato inicialmente pactado, dicho estudio debe
remitirse para la respectiva revision al Secretario de
Despacho, responsable del proyecto y someterse a
la aprobacion del Ordenador del Gasto o su
delegado de lo que se suscribird acta con el
contratista. 40. Elaborar durante la marcha del
contrato el cuadro de liguidacion del mismo segun
su avance, discriminando los items y cantidades
ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en
cada acta. 41. Realizar evaluacion previa a la
finalizacion de los trabajos e indicar al contratista
los faltantes y deficiencias de la obra, bien o
servicio, con el fin de que sean subsanados en el
periodo restante para el vencimiento del plazo
contractual. 42. Elaborar la solicitud de suspension
temporal del contrato, por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito, la cual debe justificarse, ser
visada por el Secretario de Despacho, responsable
del proyecto y sometida a la aprobacion por parte
del ordenador del gasto. Una vez recibida la
comunicacion de aprobacion, procedera a suscribir
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conjuntamente con el contratista y el ordenador
del gasto, un acta denominada de suspension
temporal. 43. Elaborar acta de reiniciacion de obra,
suscrita por el contratista vy el ordenador del gasto
0 su delegado, dejando constancia del tiempo total
de suspension temporal v del vencimiento final del
contrato. Esta acta, junto con la de suspension
servird como lbase, para establecer mediante
contrato adicional la modificacion al vencimiento
del plazo del contrato y el tiempo de suspension.
44, Realizar una verificacion previa a la entrega de
la obra, bien o servicio contratado, a fin de
constatar el cumplimiento del contrato vy ordenar el
mejoramiento de aspectos deficientes, disponiendo
a cargo del contratista las pruebas vy ensayos de
laboratorio requeridos. 45. Exigir al contratista los
planos de la obra ejecutada; memorias v/o
manuales de operacion, cuando de acuerdo con la
naturaleza del objeto del contrato fuere pertinente
y que se anexaran al control de Interventoria. 46.
Exigir al contratista al finalizar la obra o la
ejecucion del contrato, adecuar la podliza de
estabilidad o calidad del bien o servicio, segun el
caso, ampliacion de salarios vy prestaciones
sociales, si fuese necesario, para la aprobacion por
parte de la Secretaria General. 47. Elaborar vy firmar
con el contratista el acta de liquidacion, en la que
constard el estado en que se recibe la obra,
cantidades v areas, el drea total de construccion vy
de las obras exteriores, el valor final del contrato,
incluyendo reajustes o revisiones de precios,
descripcion de su estado y los datos que exija el
Estatuto Contractual vigente. El cuadro general de
liguidacion en donde aparezcan todas las
cantidades recibidas. 48. Firmar en compania del
funcionario delegado para contratar el acta de
liqguidacion final del contrato, dejando constancia
de las reclamaciones gue se presenten y de los
asuntos gque no se hubiesen podido superar de
comun acuerdo entre las partes del contrato. 49.
Elaborar acta de pago final del contrato. 50. Dar
informacion de todo acto relacionado con el
contrato, al funcionario, responsable del proyecto v
a cualquier autoridad competente que la requiera.

Revision, analisis de Metodologia y
especificaciones - Coordinacion de actividades:
El interventor deberd hacer una revision cuidadosa
de todos los documentos suministrados por el

Calle 92 No.1-18 Telefono: 2618526 www.conservatoriodeltolima.edu.co - Ibagué - Tolima



http://www.conservatoriodeltolima.edu.co/

({ o)
/ ESTUDIO PREVIO
(g;@ ) CODIGO: JH-FO-02
— VERSION: 07

CONSERVATORIO
DEL TOLIMA FECHA: 21/10/2020

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y DEL TALENTO HUMANO

Conservatorio, qgue sirven para adelantar la
gjecucion del contrato sobre el cual se ejerce la
Interventoria. Esta labor tiene por objeto el lograr el
conocimiento detallado de la metodologia de
trabajo y especificaciones para la reduccion de
tiempos vy costos, lo mismo gue lograr precisiones
en la coordinacion de las actividades vy
especificaciones. Igualmente el interventor revisara,
avalard y entregard a el Conservatorio los
documentos finales del contrato entregados por el
contratista. Deberd ejecutar todas las actividades
necesarias para garantizar todo lo ofertado por el
contratista en su oferta.

Programacion 'y Presupuesto: Revisara el
programa de ftrabajo con el fin de verificar el
sistema que permita cumplir con el tiempo
contractual. Revisara cuidadosamente el
presupuesto del Objeto Contractual, las
especificaciones técnicas, la metodologia de
trabajo vy detalles suministrados por el
Conservatorio.

Escogencia y coordinaciéon de formatos: Es
necesario que la interventoria coordine: la
presentacion de informes, aplicacion de controles,
avances de las actividades, las condiciones de
seguridad industrial,  las  formas de pago,
retenciones etc.

OBLIGACIONES DE ORDEN TECNICO: 1. Vigilar
gue los operarios utilicen los equipos adecuados vy
de forma &gil evitando trastornos y/o retardos en
las obras. 2. Garantizar gque una vez terminada cada
actividad el contratista realice las respectivas
entregas a los beneficiarios vy con el respectivo
concepto del profesional idoneo de la empresa
gjecutora del contrato a intervenir. 3. Realizar un
seguimiento diario a la programacion de la
ejecucion de las actividades a realizar por la
empresa ejecutora del contrato a intervenir, con el
fin de no tener retrasos ni acumulacion de
solicitudes. 4. Mantener un registro fotografico a
color detallado que permita apreciar el estado de la
ejecucion de actividades antes, durante vy después
de la ejecucion, aspectos gue resulten de mayor
relevancia (cuya envergadura amerite dicho
registro cuando el interventor o La Secretaria lo
estimen necesario. Los costos del revelado, o
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impresiones fotograficas correrdn por cuenta de la
interventoria contratada. 5. Presentar en comité de
seguimiento, un informe del avance de ejecucion
de actividades a nivel técnico, administrativo,
financiero vy legal de acuerdo a las directrices
establecidas por el Supervisor del contrato. 6.
Presentar un informe  mensual completo de los
trabajos realizados en el mes, indicando aspectos
técnicos, administrativos, financieros y ambientales,
gestion de la interventoria, recomendaciones,
conclusiones, vy registro fotografica. Verificar el
cumplimiento del objeto conforme al Plan de
Accion, los pliegos de condiciones vy la propuesta.

Medios de Verificacion: 1. Los pliegos de
condiciones o términos de referencia, documento
de la propuesta. 2. Contrato. 3. Visitas de
Interventoria. 3. Papeles de trabajo. 4. Cronograma,
comparacion entre las actividades programadas v
las ejecutadas. 5. Informes de avance de la
ejecucion fisica presentados por el contratista.
Evaluar y emitir concepto de aprobacion o rechazo
de la calidad y cantidad de los resultados o
productos parciales y finales obtenidos. 6. Visitas
de Interventoria. 6. Registros de verificacion de la
gjecucion  fisica (impresos, archivo magnético,
fotografico, audiovisual, entre otros). ¢ Informes de
Interventoria. 7. Informes de avance de la ejecucion
fisica  presentados por el contratista. 8.
Presentacion de avances, de resultados parciales vy
finales. Identificar oportunamente posibles
dificultades en la ejecucion de los contratos vy en la
obtencion de los productos esperados. 9. Informes
del contratista previendo dificultades en la
ejecucion fisica del contrato. Velar por la calidad vy
conservacion del entorno ambiental donde se
realice el proyecto.

OBLIGACIONES DE ORDEN FINANCIERO Y
LEGAL: 1. Verificar permanentemente las
actividades realizadas frente a los recursos
estimados por Proyecto de inversion, ya gue no
puede exceder los presupuestos asignados para
estas obras por cada proyecto, durante la
gjecucion del contrato. 2. Conjuntamente con el
Contratista, realizar el calculo de los porcentajes de
gjecucion de las actividades realizadas. 3. El
Interventor revisara y aprobarad las facturas gue
presente el contratista con el objeto de verificar el
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pago correcto. El Interventor verificard gue la
factura que allegue el contratista, corresponda en
su calidad y cantidad, a lo realmente ejecutado. Asf
como a los requisitos de ley. 4. Verificacion en
campo del cumplimiento de todas las actividades,
5. Una vez terminadas las actividades ejecutadas
por parte del contratista a intervenir, el Interventor
debe proceder a realizar el acta de liguidacion
respectiva dentro de los plazos contemplados. 6.
Entrega del informe final de la interventoria vy
proyeccion de las actas de terminacion, liguidacion
de la misma. 7. Verificar la legalidad financiera, de
todos los requisitos necesarios desde el inicio del
contrato, hasta la liguidacion del mismo, de modo
gue permita realizar un seguimiento econdmico de
todas las transacciones involucradas. Es la
verificacion gue se hace sobre las inversiones, de
acuerdo a la necesidad real y a los principios de
economia, eficiencia y efectividad, lo cual implica
tomar las decisiones que eviten extra costos,
actividades, bienes, servicios u obras que en el
desarrollo del contrato se detecten como
innecesarios. 8. Velar porgue se efectle una
adecuada programacion financiera del contrato:
¢+ Contrato. ¢ Verificacion de precios. ¢
Cronograma de actividades. 9. Velar porque la
ejecucion financiera del contrato, se ajuste al plan
de accion vy al proyecto formulado: Medios de
Verificacion: ¢ Plan de accion. ¢ Contrato. +
Cronograma de actividades. ¢ Los documentos
gue soportan la inversion. 10. Llevar el control de
los dineros desembolsados durante el desarrollo
del contrato: Medios de Verificacion: ¢ Contrato
principal U ofro si. ¢ Recibos de consignacion. ¢
Comprobantes de egreso del pago anticipado o
anticipo. & Valor de los demas desembolsos,
respecto al valor total del contrato. 1. Rendir el
informe escrito sobre el comportamiento financiero
del contrato. Medios de Verificacion: ¢ Plan de
Accion. ¢ Facturas o cuentas por cobrar. ¢
Certificado de cumplimiento de actividades. +
Cuentas de cobro. ¢ Ordenes de pago.
Comprobantes de egreso. 12. Comunicar veraz vy
oportunamente la liberacion de los dineros gque no
seréan utilizados durante la  vigencia fiscal
correspondiente, las adiciones vy deducciones
presupuéstales del contrato, Medios de
Verificacion: ¢ Contrato.e¢ Oftrosi al contrato. +
Informes de Interventoria.
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OBLIGACIONES
CONTRATISTA

SISTEMA

TRABAJO

DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL

DEL
FRENTE AL
GESTION

—

Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar informacion clara, veraz vy
completa sobre su estado de salud.

Cumplir los requisitos legales de Seguridad
vy Salud en el Trabajo aplicables.

Informar oportunamente al empleador o
contratante acerca de los peligros vy riesgos
latentes en su sitio de trabajo

Participar en las actividades de seguridad vy
salud en el trabajo definidos en el plan de
capacitacion vy plan de trabajo anual del
SG-SST.

Participar y contribuir al cumplimiento de
los objetivos del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Cumplir con los protocolos de Bioseguridad
establecidos por la institucion.

Garantizar la afiliacion de la seguridad social
colombiana en calidad de cotizantes al
sistema (EPS, AFP y ARP).

Contar con los Elementos de Proteccion
necesarios para la ejecucion de la actividad
contratada y segun los riesgos de

exposicion.

LUGAR DE EJECUCION

Conservatorio del Tolima - Sede Tradicional

9. ASIGNACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS

RIESGO
(RIESGOS ESTIMACION
PREVISIBLES SUBJETIVA
FUENTE O | QUE PUEDEN DEL RIESGO
g QIE(S)G%E PELIGRO AFECTAR EL EESPONSABL SIN
(CAUSA) EQUILIBRIO CONTROLES
ECONOMICO PROBABILID
DEL AD
CONTRATO
Pérdidas
Incumplimiento | econdmicas
por parte de EL | para el
Riesgo CONTRATANTE comtrahsta CONSERVATO
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pago de
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Que EL
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remuneraciones
Conversion  del | no pactadas
Riesao contrato de | diferentes a la | CONSERVATO
2 Leagl Prestacion de | establecida RIO DEL | Baja
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de acarreando la objeto
3 - . 7 contractual, CONTRATISTA | Baja
operacio | terminacion del .
ocasionando
n contrato en
) con ello un
virtud del
. . . atraso Y
caracter intuito L
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e actividades
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Cumplimiento Aumento en los
defectuoso por | costos del
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objeto del | CONTRATANT
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10. ANALISIS DE EXIGENCIAS DE GARANTIAS Y MECANISMOS DE
COBERTURA DEL RIESGO:

OBLIGATORIEDAD DE GARANTIA | Sl x | NO
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INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

De conformidad con el articulo 20 del Manual de Contratacion, el Conservatorio del
Tolima, podrd exigir la constitucion de garantias gue amparen la presentacion de las
ofertas, los contratos vy su liguidacion, vy los riesgos a los que se encuentra expuesto,
derivados de la responsabilidad contractual o extracontractual que pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas.

Para este caso SI(X) NO ( ) se considera necesaria la garantia.

Tipo o | Cobertura o
Clase de | Niveles de | Valores vigencia
Garantia Amparo
Vigencia del
Cumplimiento 10% del valor del contrato contrato vy seis
meses Mmas.
) Vigencia del
Cahd_ad del 10% del valor del contrato contrato vy seis
servicio ,
meses Mas.
Contrato -
q Pago de salarios
e seguro . . .
contenido prestaciones Vigencia del
en Una sociales e | 5% del valor del contrato contrato vy tres
L indemnizaciones anos Mas.
poliza
laborales
El valor de esta garantia debe
Buen Manejo v | ser el ciento por ciento (100%) | Vigencia del
Correcta Inversion | de la suma establecida como | contrato vy seis
del ANTICIPO ANTICIPO, ya sea en dinero o | meses mas.
en especie.
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