
 

 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 

DERIVADO DEL PROCESO IMC018- 2021 
 

                                                                                                                                           
 
Señores: 
SGD INGENIERIA SAS. 
NIT 901282606-0,  
Representante legal DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA 
C.C. N° 1.082.656.466. 

Referencia: Comunicado de aceptación de la oferta Nº  
 
Respetado Señor, 
 
Cordialmente me permito informarle que, dentro de la invitación pública de la referencia, la oferta presentada ha 
cumplido a cabalidad con los requisitos de verificación requeridos, y, por tanto, es aceptada mediante esta 
comunicación expresa e incondicionalmente. 
 
De acuerdo a lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, literal d que expresa: “La comunicación de 
aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se 
efectuará el respectivo registro presupuestal”, y el numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, en 
donde se estipula que “La oferta y su aceptación constituyen el contrato” a continuación, nos permitimos detallar el 
contenido de las cláusulas contractuales, de acuerdo a la oferta por Usted presentada y aceptada, la cual constituye 
el contrato celebrado: 

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 
98.383.107, Gobernador del Departamento de Nariño, NIT No. 800.103.923– 8 

FUNCIONARIA 
DELEGADA PARA 
CONTRATAR 

JOHANA MARCELA ZAMBRANO BENAVIDES, identificada con la cedula de ciudadanía 
Nº 37086824, nombrada mediante Decreto N° 021 de 15 de enero del 2021 y acta de 
posesión N°008 de 18 de enero del 2021, cuenta con las autorizaciones y facultades para 
suscribir contratos de conformidad con los Decretos 1077 de 2012, 448 de 2016, 804 de 
2016, 034 de 2019 y 036 de 2019. 

CONTRATISTA 

SGD INGENIERIA SAS. 
NIT 901282606-0,  
Representante legal DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA 
C.C. N° 1.082.656.466. 

OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO No. 2485-19 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO - 
SEÑALIZACIÓN ESCOLAR Y PEATONAL EN LA VÍA CÓDIGO 25ANR01 TRAMO ALBÁN 
- SAN BERNARDO, MUNICIPIOS DE ALBÁN Y SAN BERNARDO 

CONDICIONES 
TÉCNICAS 
EXIGIDAS 

Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas: 

  
CARGO / OFICIO 

  

SUELDO Y/O 
CANTIDA

D 
TIEMP

O 
% 

DEDICACIÓN VALOR 

JORNAL 
MENSUAL 

(Persona
s) 

(Meses
) TOTAL  PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) 
(1)*(2)*(3)*(4) = 

(5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

Director de Interventoría 1.721.000 1,00 2,00 0,10 344.200.00 

Ingeniero de Campo  1.500.000 1,00 2,00 0,40 1.200.000.00 

Profesional Ambiental 1.500.000 1,00 2,00 0,10 300.000.00 

Inspector Seguridad y Salud en el trabajo 

Covid-19 
1.200.000 

1,00 1,00 
0,50 600.000.00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO        

Secretaria 908,526 1,00 2,00 0,10 181.705.20 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)   2.625.905,20 

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,99 

COSTO DIRECTO PERSONAL INTERVENTORÍA = (6) * (7) = (A) 5.225.551.35 

IVA = (%) * (A) = (B) 992.854.76 

TOTAL COSTO PERSONAL INTERVENTORÍA= (A) + (B)= (C) 6.218.406.11 

  
Resulta indispensable contratar al proponente que cuente con el talento humano 
capacitado para el cumplimiento del objeto contractual a partir de sus condiciones de 



 

 

formación y experiencia. Para el Departamento es de marcada relevancia, que el personal 
profesional y técnico encargado de las acciones propias de la interventoría   sea lo 
suficientemente idóneo y conocedor de las áreas de conocimiento que convergen en el 
objeto del contrato, en procura de un cumplimiento eficiente. 
 
En consecuencia, se exige contar con un equipo mínimo de profesionales el cual, NO 
TENDRÁ LA VIRTUD DE HABILITAR LA OFERTA, pero constituye una condición 
técnica de obligatorio cumplimiento que debe acreditar el proponente seleccionado, una 
vez el contrato haya sido perfeccionado. 
 
Bajo este contexto, el proponente es libre de proveer o vincular el personal que requiera 
para la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con la organización que adopte para 
tal efecto, sin embargo, es condición técnica necesaria para la suscripción del acta de inicio 
del contrato, que el proponente seleccionado garantice un equipo de trabajo mínimo de 
profesionales o expertos, capacitados que permita la adecuada ejecución de la 
interventoría, cuya formación académica y experiencia mínima se define en la siguiente 
tabla. 
 
EQUIPO DE TRABAJO COMO CONDICIÓN TÉCNICA: 
 
Resulta indispensable contratar al proponente que cuente con el talento humano 
capacitado para el cumplimiento del objeto contractual a partir de sus condiciones de 
formación y experiencia. Para el Departamento es de marcada relevancia, que el personal 
profesional y técnico encargado de las acciones propias de la Interventoría sea lo 
suficientemente idóneo y conocedor de las áreas de conocimiento que convergen en el 
objeto del contrato, en procura de un cumplimiento eficiente. En consecuencia, se exige 
contar con un equipo mínimo de profesionales el cual, no tendrá la virtud de habilitar la 
oferta, pero constituye una condición técnica de obligatorio cumplimiento que debe 
acreditar el proponente seleccionado, una vez el contrato haya sido perfeccionado. 
 
 

Cargo                                                  
%  de 
dedicación 

Perfil Experiencia 

Director de 
Interventoría 
10% 
(Uno)  

Ingeniero Civil 
y/o Transporte 
y Vías 

GENERAL: Tres (03) años acumulados dentro del período 
comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, para lo cual deberá anexar copia de la Matrícula 
Profesional y el Certificado de Vigencia Profesional 

actualizada, expedido por la autoridad competente. 

ESPECIFICA: Acreditar experiencia hasta en tres (3) 
contratos terminados y/o liquidados como director de 
interventoría y/o director de obra y/o interventor y/o 
contratista de obra en proyectos de CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, MEJORAMEINTO REHABILITACION  
DE INFRAESTRUCTURA VIAL, cuya cuantía en sumatoria 
sea igual o superior al 40% del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección expresado en Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes al momento de la 
terminación de aquellos contratos. Dicha experiencia se 
verificará así: 
 
a) Los contratos que se aporten para demostrar experiencia 
cuyo objeto corresponda a interventoría, deberán acreditar 
como mínimo el 28% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 
b) Los contratos que se aporten para demostrar experiencia 
cuyo objeto corresponda a obra podrán acreditar el 12% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
 
c) Será admisible que el total de la cuantía mínima exigida 
como experiencia se demuestre sólo a través de contratos 
de interventoría. 
 
Experiencia que se acreditará presentando información de 
primer y segundo orden y según lo establecido en el 
numeral 11.2 CONDICIONES PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA de la invitación publica de la cual se 
derivada el presente comunicado. El valor que se tendrá en 
cuenta, es el valor del contrato de primer orden. 
 

Cargo                                                  
%  de 
dedicación 

Perfil Experiencia 



 

 

Ingeniero de 
Campo 
 (UNO) 
 
40 %  
 
 
 

Ingeniero Civil 
y/o Transporte 
y Vías 

GENERAL: Dos (02) años acumulados dentro del período 
comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, para lo cual deberá anexar copia de la Matrícula 
Profesional y el Certificado de Vigencia Profesional 
(actualizado) expedido por la autoridad competente. 

 

ESPECIFICA: Acreditar experiencia hasta en tres (3) 
contratos terminados y/o liquidados como director de 
interventoría y/o director de obra y/o residente de obra y/o 
residente de interventoría y/o interventor y/o contratista de 
obra en proyectos de    CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, MEJORAMEINTO REHABILITACION  
DE INFRAESTRUCTURA VIAL , cuya cuantía en sumatoria 
sea igual o superior al 20% del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección expresados en Salarios 
Mínimos Legales  Mensuales Vigentes al momento de la 
terminación de  aquellos contratos. Dicha experiencia se 
verificará así: 
 

a) Los contratos que se aporten para demostrar 
experiencia cuyo objeto corresponda a 
interventoría, deberán acreditar como mínimo 
el 14% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección. 

b)  Los contratos que se aporten para demostrar 
experiencia cuyo objeto corresponda a obra 
podrán acreditar el 6% del presupuesto oficial 
del presente proceso de selección. 

c)  Será admisible que el total de la cuantía 
mínima exigida como experiencia se 
demuestre sólo a través de contratos de 
interventoría”. 
 

Experiencia que se acreditara presentando información de 
primer y segundo orden y según lo establecido en el 
numeral 11.2 CONDICIONES PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA  de la invitación publica de la cual se 
derivada el presente comunicado. El valor que se tendrá en 
cuenta, es el valor del contrato de primer orden. 

Cargo                                                  
%  de 
dedicación 

Perfil Experiencia 

Profesional 
Ambiental 
10% 
 
  

Ingeniero 
Ambiental y/o 
Ingeniero 
Ambiental y 
sanitario y/o 
Ingeniero Civil 
con 
especialización 
en el área 
ambiental  y/o 
ingeniero en  
Transporte y 
Vías con 
especialización 
en el área 
ambiental 

GENERAL: Dos (02) años acumulados dentro del período 
comprendido entre la fecha de expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, para lo cual deberá anexar copia de la Matrícula 
Profesional y el Certificado de Vigencia Profesional 

actualizada, expedido por la autoridad competente. 

ESPECIFICA: Acreditar experiencia hasta en tres (3) 
contratos terminados y/o liquidados en los que haya 
participado como consultor y/o  o asesor y/o integrante del  
equipo de trabajo o como profesional Ambiental en 
proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
MEJORAMEINTO REHABILITACION  DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL, cuya cuantía en sumatoria sea 
igual o superior al 20% del presupuesto oficial del presente 
proceso de selección expresados en Salarios Mínimos 
Legales  Mensuales Vigentes al momento de la terminación 
de  aquellos contratos. Dicha experiencia se verificará así: 
 
a) Los contratos que se aporten para demostrar 
experiencia cuyo objeto corresponda a interventoría, 
deberán acreditar como mínimo el 14% del presupuesto 
oficial del presente proceso de selección. 
b)  Los contratos que se aporten para demostrar 
experiencia cuyo objeto corresponda a obra podrán 
acreditar el 6% del presupuesto oficial del presente proceso 
de selección. 
c)  Será admisible que el total de la cuantía 
mínima exigida como experiencia se demuestre sólo a 
través de contratos de interventoría”. 
 
Experiencia que se acreditara presentando información de 
primer y segundo orden y según lo establecido en el 
numeral 11.2 CONDICIONES PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA  de la invitación publica de la cual se 
derivada el presente comunicado. El valor que se tendrá en 

cuenta, es el valor del contrato de primer orden. 

Cargo                                                  
%  de 
dedicación 

Perfil Experiencia 

Inspector 
Seguridad y 

Profesional y/o 
Tecnólogo en 
Seguridad y 

GENERAL: Dos (02) años acumulados dentro del período 
comprendido entre la fecha de expedición de la obtención 
de la Licencia en Seguridad y Salud en el trabajo expedido 



 

 

Salud en el 
Trabajo 
50 %  
 

Salud en el 
Trabajo con 
acreditación 
de Licencia en 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

por la autoridad competente y la fecha de cierre del 
presente proceso. 

 

ESPECIFICA: Acreditar experiencia en dos (02) contratos 
terminados y/o liquidados en los cuales haya participado 
como Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en 
proyectos de CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
MEJORAMEINTO REHABILITACION DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 
Experiencia que se acreditara presentando información de 
primer y segundo orden y según lo establecido en el 
numeral 11.2 CONDICIONES PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA  de la invitación publica de la cual se 
derivada el presente comunicado. 

 

 
NOTA I: El proponente, puede postularse para ejercer cualquier cargo del equipo de 
trabajo de Interventoría siempre y cuando cumpla con los requisitos de experiencia 
específica de la postulación y sea solo para un cargo.  
 
NOTA II: Este equipo es condición técnica que debe acreditar el proponente seleccionado. 
Para estos efectos, EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, presentará ante el supervisor para su aprobación, los 
soportes documentales que demuestren el perfil, capacidad legal de los profesionales y las 
condiciones de formación exigidas, respecto de los profesionales propuestos, así como su 
vinculación laboral o contractual con EL CONTRATISTA para desarrollar actividades en la 
ejecución del contrato derivado de este proceso. Si la supervisión no aprueba total o 
parcialmente el equipo de trabajo, el contratista contara con dos (2) días hábiles para 
presentar las subsanaciones que correspondan. Si no subsana dentro de este término, se 
entenderá como incumplimiento del contrato y habrá lugar a las actuaciones pertinentes a 
fin de aplicar los exhortos o sanciones pactadas en el mismo. El cumplimiento de esta 
obligación es requisito para la suscripción del acta de inicio y el desembolso del anticipo. 
 
El personal propuesto deberá acreditar los requisitos mínimos consignados en la anterior 
tabla. Si el personal incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido 
para participar en la ejecución del contrato. 
 
Para la acreditación de estos requisitos se debe anexar los soportes documentales 
exclusivos que correspondan para demostrar la formación académica requerida para el 
equipo de trabajo. 
 
NOTA III: Para la acreditación de la formación y experiencia del equipo de trabajo, se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 

a) Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar homologados 
ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación 
vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolución de 
convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  

 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los 
nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su 
equivalente en el país de origen. 

 
b) Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base años 

de 360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por proyectos 
simultáneos, es decir en caso de traslapos se contabilizará (1) una sola vez dicho 
periodo. 

 
c) Para efectos de acreditación de la condición de Ingeniero y el cómputo de la 

experiencia solicitada se aplicará el ARTICULO 12 de la Ley 842 de 2003 que 
establece: “Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de 
inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, 
certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con 



 

 

anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen 
auténticas.”  

 
d) El contratista tendra la alternativa de acreditar la experiencia de los integrantes 

del equipo de trabajo aportando únicamente certificación expedida por la entidad 
pública contratante de primer orden, que ofrezca información sobre el contrato de 
primer orden, su objeto, su ejecución, valores definitivos, su plazo de ejecución, 
su cumplimiento y sobre la efectiva participación del o los miembros del equipo 
de trabajo en su ejecución, con indicación de sus nombres, identificaciones y 
cargos desempeñados, la cual será suficiente para efectos de acreditar las 
condiciones de experiencia exigidas para el equipo de trabajo. En caso que la 
información de la certificación sea insuficiente deberá acreditarse con las 
disposiciones del numeral 11.2.  de la invitación publica de la cual se derivada el 
presente comunicado   

 
Si la entidad contratante de primer orden es de naturaleza privada, para la 
acreditación de experiencia no aplicará esta regla excepcional y deberá sujetarse 
a las disposiciones del numeral 11.2.  de la invitación publica de la cual se 
derivada el presente comunicado   
 

e) Cada profesional propuesto podrá ser postulado solo para un cargo, en caso 
contrario, se verificará que su dedicación no supere el 100%; y si se supera no se 
aceptará. 

 
Así mismo cada profesional podrá ser postulado, teniendo en cuenta que sumado el 
porcentaje de dedicación total de este profesional incluidos otros procesos con esta 
Entidad, no superen el 100%, en caso contrario, no se aceptará. 
 

f) Se entiende por experiencia general, el tiempo transcurrido a partir de la 
expedición o confirmación de la matrícula o tarjeta profesional, por tanto, se 
entiende acreditada con la sola presentación del Certificado de vigencia de la 
Matrícula de cada profesional propuesto, expedida por el órgano competente. 

 
g) En cuanto a la experiencia específica, ésta se determina como la práctica 

adquirida en el ejercicio de las funciones de un cargo en particular o en una 
determinada área de la profesión, se entiende acreditada con la presentación de 
certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el respectivo contratante 
donde se demuestre la participación en actividades de acuerdo con el perfil 
solicitado, teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 11.2. “Condiciones para 
acreditar la experiencia del proponente” y “Contenido mínimo de las 
Certificaciones” de la invitación publica de la cual se derivada el presente 
comunicado.  

 
h) Las certificaciones de personas naturales o jurídicas expedidas por el mismo 

proponente para acreditar la experiencia de su grupo de profesionales, deberán 
venir acompañadas por una copia del respectivo contrato de segundo orden, con 
su certificación y la correspondiente copia del contrato de primero orden, 
conjuntamente con su respectiva acta de recibo final o liquidación o certificación. 

 
NOTA IV: Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá vincular o contratar el personal 
propuesto como equipo de trabajo en su oferta, so pena de incurrir en incumplimiento.  
 
Desde el perfeccionamiento del contrato y hasta su terminación, el personal propuesto en 
la oferta, no podrá ser cambiado a menos que exista una justa causa debidamente 
sustentada y probada, para lo cual el contratista deberá solicitar por escrito a la entidad su 
autorización para el cambio del personal, el cual debe reunir las mismas condiciones 
exigidas por la entidad y las ofertadas por el proponente seleccionado. 
 
En este evento, la solicitud de cambio de equipo de trabajo se resolverá dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la radicación de los soportes de los nuevos profesionales. En 
caso que no cumpla con los requisitos, el contratista podrá complementar la 
documentación dentro de los 2 días hábiles siguientes al comunicado de la Entidad, y esta 



 

 

emitirá su respuesta dentro de los 2 días hábiles siguientes a la radicación de la nueva 
documentación.  
 
NOTA V: El interventor seleccionado podrá continuar ejecutando fases subsecuentes de 
la interventoría sujetas al acaecimiento de una condición previamente determinada, si ellas 
corresponden a tareas que se desprenden de los trabajos iníciales o son necesarias para 
el desarrollo del mismo proyecto. 
 

OBLIGACIONES 
DEL 
CONTRATISTA 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 

A) OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los documentos y estudios previos, 
la invitación pública, la propuesta y las especificaciones técnicas exigidas. 
 

2. Conformar el equipo humano, técnico y logístico necesario para la correcta 
ejecución del objeto del contrato, según la propuesta y las especificaciones 
técnicas exigidas.  

 
3. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los 

Documentos del Proceso. 
 

4. Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna con las obligaciones que se generen 
por la naturaleza del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad el objeto contractual. Por lo tanto, no existe ni existirá 
ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno de EL CONTRATISTA con 
EL DEPARTAMENTO. 
 

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 
dilaciones y trabas injustificadas.  
 

6. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las 
leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 

7. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el 
desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 
 

8. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan los Supervisores del 
contrato, cumpliendo las directrices, indicaciones, recomendaciones y las demás 
que sean inherentes al objeto contratado conforme a las especificaciones de los 
servicios a prestar. 
 

9. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes 
Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 
demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la 
ejecución del contrato. El incumplimiento a esta obligación dará lugar a multas y 
si persiste se declarará la terminación unilateral del contrato. 
 

10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST 
 

11. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que 
afecten los intereses de EL DEPARTAMENTO. 
 

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) 
meses más y presentarse al DEPARTAMENTO en el momento en que sea 
requerido por el mismo. 
 

13. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato.  



 

 

 
14. Asumir todos los impuestos y retenciones que implique la ejecución del contrato 

 
15. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada , 

durante la vigencia de este Contrato, reserva que se mantendrá durante  dos (2) 
años siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de 
propiedad de EL DEPARTAMENTO, de la que EL CONTRATISTA haya tenido o 
tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté 
relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo de EL 
DEPARTAMENTO, sin el previo consentimiento por escrito del 
DEPARTAMENTO, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.  
 

16. Para la ejecución del contrato el contratista deberá tener en cuenta lo establecido 
en el Decreto 451 del 27 de agosto de 2019 “Por el cual se prohíbe el plástico de 
un solo uso no biodegradable y el poli estireno expandido en los procesos de 
contratación de la Gobernación de Nariño”. 
 

17. Acudir a todos los requerimientos que el Departamento de Nariño realice a través 
del supervisor del contrato, resolviendo las inquietudes que se formulen durante 
la ejecución del Contrato y prestar oportuna colaboración para la diligente 
ejecución del mismo. 
 

18. Velar por que durante la ejecución del contrato no se ocasionen daños a 
terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el 
riesgo de futuras reclamaciones a la entidad contratante. 
 

19. Presentar los informes en medio físico y magnético requeridos durante el 
desarrollo de los contratos de manera oportuna y completa. Los informes 
administrativos, técnicos y económicos mensuales detallados que deben 
acompañarse de los correspondientes soportes, los cuales contemplarán todos 
los aspectos tratados en la relación de funciones realizada. 
 

20. Cumplir con las obligaciones establecidas para los interventores en el Manual de 
Interventoría del Departamento de Nariño y las demás que se deriven de los 
pliegos de condiciones, de los documentos del proceso, de la naturaleza del 
contrato y de su objeto. 
 

21. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la 
Administración Departamental en la plataforma transaccional de Colombia 
compra eficiente SECOP II y enviarlas para su aprobación.  
 

22. Cargar los informes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en la plataforma transaccional de Colombia compra eficiente 
SECOP II.  
 

23. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 
 

24. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 
 

B. OBLIGACIONES CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

1. Coordinar e informar oportunamente las actividades y decisiones que implique 
el desarrollo del contrato principal No. 2485-2019 ejecutado cuyo objeto es: “ES 
EL MANTENIMIENTO - SEÑALIZACIÓN ESCOLAR Y PEATONAL EN LA VÍA 
CÓDIGO 25ANR01 TRAMO ALBÁN - SAN BERNARDO, MUNICIPIOS DE 
ALBÁN Y SAN BERNARDO” 

 
2. Evaluar con el contratista de obra, la planeación de labores, revisar y aprobar 

junto con el supervisor el cronograma de ejecución del contrato, de acuerdo con 
el objeto del mismo. 
 



 

 

3. Impartir las instrucciones necesarias al contratista y exigir la ejecución idónea y 
oportuna de los objetos acordados. 
 

4. Aprobar y aplicar los mecanismos necesarios para la verificación del cumplimiento 
del objeto contractual. 

5. Realizar reuniones periódicas para conocer el estado de cumplimiento del 
contrato principal y realizar el seguimiento del mismo; como también y cuando a 
ello hubiere lugar, llevar a cabo las visitas necesarias para verificar el 
cumplimiento del objeto contractual en los sitios en donde se realizan las 
actividades. 
 

6. Solicitar al contratista de obra, los informes periódicos que sean requeridos, para 
la supervisión correspondiente. 
 

7. Notificar oportunamente al contratista de obra en caso de incumplimiento, 
ejecución indebida o deficiente del objeto y obligaciones contractuales e informar 
a las instancias pertinentes para tomar las medidas preventivas, correctivas o de 
control necesarias. 
 

8. Analizar y conceptuar oportunamente sobre las circunstancias especiales que 
conlleven la necesidad de efectuar cambios en las condiciones del contrato y que 
sean pertinentes para el cabal cumplimiento de lo pactado. Así como estudiar, 
evaluar y atender oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del 
contratista. 
 

9. Revisar y emitir conceptos técnicos de cada uno de los informes presentados por 
el contratista de obra, verificando que en ellos esté consignada toda la información 
requerida para efectos de hacer seguimiento al cumplimiento del objeto 
contractual, particularmente la información relativa al cumplimiento de las 
actividades previstas en el cronograma y el anexo técnico. 
 

10. Expedir la certificación del cumplimiento del objeto contractual, indicando el 
cumplimiento a satisfacción de las obligaciones efectuadas durante el periodo que 
certifica; cumplimiento de obligaciones parafiscales, de seguridad social en salud, 
pensiones y ARL, cumplimiento de obligaciones patronales, de salarios y 
prestaciones sociales y el valor a pagar, cuando a ello haya lugar. 
 

11. Presentar junto con la certificación de cumplimiento para efectos de pago, los 
informes mensuales y de avance de ejecución técnica y financiera del contrato 
objeto de la presente Interventoría, cumplimiento de los planes de trabajo, 
problemas presentados, soluciones y determinaciones, avance y detalles de 
actividades cumplidas por la Interventoría, de tal forma que permita una visión 
clara y completa del estado de ejecución del contrato. 
 

12. Verificar que las garantías del contrato permanezcan vigentes, durante los plazos 
y cuantías previstas en los contratos. 
 

13. Exigir que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajusten a los 
requerimientos previstos en las normas técnicas obligatorias. 

14. Solicitar informes cuando lo considere pertinente, sobre el desarrollo y ejecución 
del contrato. 
 

15. Si el Departamento de Nariño lo requiere o cuando se considere necesario, rendir 
informes por escrito a la Secretaria de Infraestructura y Minas, sobre el desarrollo 
y ejecución del contrato. 
 

16. Solicitar, tramitar y emitir concepto sobre la viabilidad de las prórrogas, adiciones, 
modificaciones y liquidación que requieran los contratos, de conformidad con las 
normas vigentes. 
 

17. Realizar recomendaciones que contribuyan a la buena ejecución del contrato, las 
cuales se hará por escrito y discutidas con su supervisor. 



 

 

 
18. Solicitar, tramitar y suscribir las correspondientes actas de reunión, actas de 

avance, actas de suspensión (cuando se presenten las causales para ello), actas 
de reanudación, acta de terminación, acta de entrega y recibo a satisfacción, acta 
de liquidación y las demás que se requieran. 
 

19. Exigir al contratista el inicio, la ejecución y finalización de las obligaciones a su 
cargo en las fechas pactadas 
 

20. Informar oportunamente a la Secretaria de Infraestructura y Minas los 
incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo 
establecido en el contrato. 
 

21. Solicitar a la dependencia competente del Departamento, la aplicación de las 
sanciones previstas en el contrato, cuando sean ellas requeridas, justificadas y 
debidamente soportadas. Para tal efecto, la Interventoría deberá preparar un 
informe detallado de los incumplimientos, los requerimientos efectuados y las 
respuestas, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de 
defensa de los contratistas, valorando las sanciones a imponer. 
 

22. En caso de incumplimiento del contratista de obra, tasar con exactitud los 
correspondientes perjuicios causados a la entidad para los efectos de ley que 
correspondan. 
 

23. Consignar mediante actas el registro de reuniones, todos los acuerdos y 
directrices que sean necesarias y convenientes para el normal desarrollo de los 
trabajos contratados. 
 

24. Rechazar los trabajos y/o actividades que se ejecuten en forma indebida o 
ineficiente por parte del contratista, de cara a las obligaciones del contrato, 
ordenando su correspondiente corrección y verificación del cumplimiento de 
éstos. 
 

25. Disponer y administrar eficientemente los recursos de personal, equipos, 
implementos y demás servicios necesarios para el desarrollo normal del contrato 
de la Interventoría. 
 

26. Las demás que por la naturaleza del contrato y del objeto se deriven. 
 

27. Velar por que durante la ejecución de los estudios y diseños no se ocasionen 
daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias para 
evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la entidad contratante. 
 

B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS: 
 

1. Realizar junto con el contratista de obra la planeación de labores, así como 
también revisar y aprobar junto con el supervisor el cronograma de ejecución del 
contrato, de acuerdo con el objeto de este.  
 

2. Impartir las instrucciones necesarias al contratista de obra y exigir la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contractual, así como realizar recomendaciones que 
contribuyan a la buena ejecución del contrato, las cuales hará por escrito y se 
discutirán con el supervisor.  
 

3. Para el manejo de los recursos de los contratos derivados de este proceso, el 
interventor deberá abrir una cuenta bancaria, exclusiva e independiente 
denominada: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO NO. 2485-19 CUYO OBJETO ES EL 
MANTENIMIENTO - SEÑALIZACIÓN ESCOLAR Y PEATONAL EN LA VÍA 



 

 

CÓDIGO 25ANR01 TRAMO ALBÁN - SAN BERNARDO, MUNICIPIOS DE 
ALBÁN Y SAN BERNARDO” 
 

4.  En el evento de existir rendimientos financieros, estos deben ser reintegrados a 
la Administración Departamental. Conforme a lo anterior, para la liquidación del 
contrato, el interventor deberá aportar certificación bancaria en la que conste la 
generación o no de rendimientos financieros del anticipo. En caso de generarse, 
los mismos deberán reintegrarse mensualmente al Departamento de Nariño. 
 

5. Realizar reuniones periódicas para conocer el estado de cumplimiento del 
contrato principal y realizar el seguimiento al mismo.  Cuando a ello hubiere lugar 
llevar a cabo las visitas necesarias para verificar el cumplimiento de los objetos 
contractuales en los sitios en donde se realizan las actividades.  
 

6. Analizar y conceptuar oportunamente sobre las circunstancias especiales que 
conlleven la necesidad de efectuar cambios en las condiciones de los contratos 
para el cabal cumplimiento de lo pactado. Así mismo estudiar, evaluar y atender 
oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista. 
 

7. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas y 
suspensiones, o cualquier otra actuación o modificación a los contratos de obra 
objeto de vigilancia, acompañado de las justificaciones técnicas y jurídicas 
correspondientes e informar oportunamente al Departamento de Nariño sobre 
cualquier situación que pueda implicar modificaciones al contrato objeto de 
vigilancia. 
 

8. En caso de incumplimiento, ejecución indebida o deficiente de los objetos y 
obligaciones contractuales a cargo de la entidad contratista de la obra, requerirle 
por escrito para que implemente los correctivos pertinentes e informar a las 
instancias competentes para tomar las medidas preventivas, correctivas o de 
control necesarias. 
 

9. Informar oportunamente a la Secretaria de Infraestructura y Minas del 
Departamento los incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de 
sanciones, según lo establecido en el contrato.  
 

10. Presentar los informes en medio físico y magnético requeridos durante el 
desarrollo de los contratos de manera oportuna y completa. Los Informes 
Administrativos, técnicos y Económicos Mensuales detallados que deben 
acompañarse de los correspondientes soportes, los cuales contemplarán todos 
los aspectos tratados en la relación de funciones realizada.   
 

11. Solicitar a la dependencia competente del Departamento, la aplicación de las 
sanciones y exhortos previstas en el contrato, cuando sean ellas requeridas, 
justificadas y debidamente soportadas. Para tal efecto, el interventor deberá 
preparar y sustentar un informe de interventoría soportado con sus respectivos 
análisis técnicos, jurídicos, análisis de matriz de riesgo, los requerimientos 
efectuados al contratista de obra, las respuestas enviadas por este, y demás 
elementos señalados en el artículo 86 de la ley 1174 de 2011. Con este informe 
se dará inicio a procesos administrativos dirigidos a imponer las sanciones o 
medidas de exhorto que se hayan pactado en el contrato vigilado, esto es, multas, 
clausula penal, efectividad de la garantía única, declaratoria de incumplimiento, 
de caducidad etc., de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho 
de defensa del contratista, Así mismo en tales eventos, el interventor deberá, 
tasar las multas o perjuicios causados a la entidad para los efectos de ley que 
correspondan.  
 

12. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, 
reclamaciones, peticiones, quejas y consultas que presente los contratistas de 
obra, la Gobernación de Nariño y la comunidad frente a la ejecución del contrato 
vigilado. Las respuestas deben estar soportadas y documentadas con la debida 



 

 

justificación técnica, financiera, administrativa y jurídica según corresponda, en 
los casos y términos en que se soliciten, remitiendo copia de las mismas al 
supervisor del contrato de interventoría.  
 

13. Acompañar al Departamento de Nariño, en los procesos administrativos y 
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de la 
liquidación del contrato de interventoría.  
 

14. Revisar y emitir conceptos técnicos de los informes presentados por los 
contratistas de obra, verificando que ellos contengan la información requerida 
para hacer seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, particularmente la 
información relativa al cumplimiento de las actividades previstas en el 
cronograma, y el anexo técnico.  
 

15. Expedir la certificación del cumplimiento del objeto contractual referente a los 
contratistas, indicando el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones 
efectuadas durante el periodo que certifica; cumplimiento de obligaciones 
parafiscales, de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, 
cumplimiento de obligaciones patronales, de salarios y prestaciones sociales y el 
valor a pagar, cuando a ello haya lugar.  
 

16. Presentar junto con la certificación de cumplimiento para efectos de pago, los 
informes mensuales de avance de ejecución técnica y financiera del contrato 
objeto de la presente interventoría, cumpliendo los planes de trabajo, 
diligenciamiento de la bitácora, registro fotográfico, solución y determinaciones de 
problemas presentados, avance y detalles de actividades cumplidas por la 
Interventoría de tal forma que permita una visión clara y completa del estado de 
ejecución de los contratos.  
 

17. Verificar que las garantías de los contratos, permanezcan vigentes, durante los 
plazos y cuantías previstas en los contratos.  
 

18. Solicitar informes cuando los considere pertinente, sobre el desarrollo y ejecución 
de los contratos.  
 

19. Si el Departamento lo requiere o cuando se considere necesario, rendir informes 
por escrito a la Secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento de Nariño 
sobre el desarrollo y ejecución del contrato.  
 

20. Solicitar, tramitar y suscribir las correspondientes actas de seguimiento, actas de 
avance, actas de suspensión (cuando se presenten las causales para ello), actas 
de reanudación, acta de terminación, acta de entrega y recibo a satisfacción, acta 
de liquidación y las demás que se requieran.  
 

21. Consignar mediante actas el registro de reuniones, así como todos los acuerdos 
y directrices que sean necesarias y convenientes para el normal desarrollo de los 
trabajos contratados. 
 

22. Llevar el registro de ejecución diario de los contratos, mediante la implementación 
de una Bitácora de Obra y el registro fotográfico de la misma; la cual deberá 
cumplir las exigencias estipuladas en el Manual de Interventoría de la Secretaria 
de Infraestructura y Minas (Resolución No 0169 del 22 de febrero de 2007). 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS FINANCIERAS: 
 

1. Velar por la correcta inversión de los recursos asignados a la ejecución de los 
contratos objeto de interventoría, teniendo en cuenta el manejo financiero 
adecuado que se les debe dar de acuerdo a los recursos 
 

2. Vigilar que el costo de cada ítem no exceda del presupuesto inicialmente 
aprobado impidiendo que por su acción u omisión se incurra en causales para 



 

 

que los contratistas soliciten pagos adicionales por cualquier concepto. Se deberá 
informar con antelación cualquier situación de tipo técnico, financiero o jurídico al 
Departamento para tomar las medidas respectivas.  
 

3. Garantizar que cada servicio se ejecute optimizando el recurso económico 
público.  
 

4. Avalar los informes para los pagos correspondientes teniendo en cuenta la 
correcta liquidación de aportes fiscales y parafiscales y/o las tasa, contribuciones 
e impuestos a que hubiere lugar.  
 

5. Verificar que las actividades realizadas estén de acuerdo a los costos estimados 
en los estudios de mercado de los diferentes procesos de selección y/o 
presupuesto de propuestas (Para el caso de contratación directa de cada 
actividad o evento)  
 

6. Comunicar en forma veraz y oportuna la liberación de dineros que no sean 
utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.  
 

7. Analizar y advertir a la Secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento de 
Nariño sobre situaciones que amenacen el equilibrio económico del contrato.  
 

8 Establecer, cuantificar y tasar, en caso de incumplimiento parcial de las 
obligaciones a cargo del contratista, las multas establecidas en el contrato 
correspondiente. Analizar los niveles de servicio durante el periodo facturado, 
para validar los montos correspondientes a los pagos que se deben realizar. 
 

9 El contratista deberá reintegrar al Departamento el valor del anticipo que no fuese 
amortizado, para lo cual autoriza de manera expresa que dicho saldo pueda 
compensarse por deducirse de valores que el Departamento le adeude.  
 

10 Analizar los niveles de servicio durante el periodo facturado, para validar los 
montos correspondientes a los pagos que se deben realizar. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS TÉCNICAS:  

 
1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto a vigilar, de los respectivos 

estudios previos, pliego de condiciones del contrato, de las especificaciones de 
construcción, propuesta del contratista, cronograma de ejecución y de cualquier 
otro documento que haga parte del contrato objeto de vigilancia.  
 

2. Revisar y evaluar los diseños del proyecto de obra, así como los ajustes técnicos 
que realice el contratista durante la etapa de pre-construcción, y verificar si los 
mismos cumplen con las normas técnicas, procedimientos y especificaciones 
pertinentes para este tipo de infraestructura.  
 

3. Verificar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas y 
procedimientos solicitados para la correcta ejecución de los contratos objeto de 
interventoría, basado en la formulación del anexo técnico, propuesta del 
contratista y obligaciones del contrato.  
 

4. Vigilar el cabal cumplimiento de los aspectos técnicos de los contratos a efectos 
de lograr el correcto desarrollo de las actividades.  
 

5. Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y 
ejecución de los contratos, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración de los mismos.  
 

6. Revisar y aprobar las propuestas presentadas por los contratistas con respecto a: 
ejecución, inversión, personal, equipos, producción en general.  
 



 

 

7. Cumplir con el objeto contractual conforme a los documentos estudios previos, la 
invitación publica, la propuesta y las especificaciones técnicas exigidas, aplicando 
su experticia y conocimiento.  
 

8. Verificar y controlar permanentemente la calidad del objeto contratado, 
exigiendo el cumplimiento de las normas, especificaciones y demás condiciones 
contractuales.  
 

9. La interventoría exigirá a los contratistas, el mejoramiento o cambio de los bienes 
y/ servicios o reposición de los mismos que no cumplan con lo requerido. 
 

10. Mantener durante toda la ejecución el personal mínimo requerido. 
 

11. Rechazar los trabajos y/o actividades que se ejecuten en forma indebida o 
ineficiente por parte de los contratistas, de cara a las obligaciones del contrato, 
ordenando su correspondiente corrección y verificación del cumplimiento de 
éstos.  
 

12. Mantener durante toda la ejecución el personal mínimo requerido. 
 

13. Estudiar y conceptuar las modificaciones técnicas que sean convenientes dando 
trámite para aprobación del supervisor designado.  
 

14. Presentar a consideración del Departamento las justificaciones técnicas y 
financieras cuando sea necesario modificar el contrato de obra, objeto de la 
interventoría, para suscribir las solicitudes de prórroga del plazo y adiciones al 
valor del contrato con antelación al vencimiento del plazo de ejecución del mismo, 
debidamente sustentadas y con la justificación técnico – económica, según el 
caso. 
 

15. Realizar con su equipo técnico y humano, las visitas técnicas y el trabajo de 
campo necesario a los Municipios objeto de la Interventoría ubicados dentro del 
Departamento de Nariño. 
 

16. Rendir informes mensuales en medio digital a la Secretaría de Infraestructura y 
Minas sobre la ejecución y avance de las acciones, estudios y documentos objeto 
de la interventoría contratada, según los parámetros que para tal efecto disponga 
el Departamento. 

 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES: 
 

1. Vigilar que los contratistas observen la normatividad ambiental, especificaciones, 
permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo 
normal del contrato.  
 

2. Propender que los contratistas gestionen oportunamente los permisos por uso y 
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales con el 
fin de que el proyecto se ejecute en el plazo establecido.  
 

3. Verificar que los contratistas vigilados, cumplan con los requerimientos 
establecidos por la autoridad ambiental competente, así como las normas de 
salud ocupacional y seguridad industrial.  
 

4. Verificar y certificar que los contratistas, se ajusten a la normatividad vigente 
(Decreto 2041 de 2014) para luego remitir a la oficina gestora, para su aval, el 
plan de manejo ambiental presentado por el contratista ejecutor vigilado (cuando 
a ello haya lugar).  
 

5. Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de índole ambiental a que 
haya lugar, de conformidad con el PMA, actos administrativos expedidos por la 
autoridad ambiental competente, o en la respectiva licencia ambiental o frente al 
trámite y solicitud y requerimiento.  



 

 

 
6. Coordinar en conjunto con los contratistas vigilados, las actividades de 

socialización que sean requeridas para la divulgación y conocimiento del proyecto 
en las comunidades beneficiadas.  
 

7. Vigilar que los contratistas eviten, prevenga conductas hechos o actividades 
consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean 
violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de recursos naturales 
renovables.  
 

8. Ante el incumplimiento de cualquier disposición por parte de los contratistas 
vigilados, el interventor deberá informar al supervisor de la entidad. 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE BIOSEGURIDAD: 

 

1. El interventor deberá dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No. 223 de 
2021 por medio de la cual se adopta el protocolo general de Bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
COVID -19.  En relación a la adopción e implementación de las acciones previstas 
para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en los eventos en que 
deba desplazarse al frente de obra y actividades. 
 

2. Emitir concepto favorable al protocolo presentado por los contratistas; el cual 
deberá ser remitido a la entidad contratante, previamente al inicio de las obras  
 

3. El Interventor deberá remitir a la entidad contratante semanalmente un informe en 
donde se indiquen las actividades adelantadas por los contratistas, así como 
también reportar el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los planes 
de acción e incluir los casos de contagio, en caso de presentarse, y el seguimiento 
respectivo a cada caso. 
 

4. Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones 
establecidas en la Resolución No 666 de 2020 y la Resolución No 682 de 2021 y 
acciones presentadas por los contratistas respecto a los protocolos de 
bioseguridad de la obra objeto de interventoría. 
 

5. Comunicar a sus trabajadores las medidas indicadas en la Resolución 223 de 

2021 y demás disposiciones que reglamenten la materia.  

 

6. Asegurar y realizar el seguimiento al cumplimiento de la implementación del Plan 
de Aplicación del Protocolo Sanitario para los contratistas vigilados, en 
cumplimiento del objeto del contrato de interventoría. 
 

7. El interventor deberá presentar el Protocolo de Bioseguridad de Interventoría 
APROBADO por un profesional de seguridad y salud en el trabajo; el cual una vez 
puesto en conocimiento de los entes territoriales y la ARL, deberá presentarlo 
ante la entidad. 
 

8. El interventor deberá acoger e implementar el presupuesto de protocolo de 
bioseguridad establecido por la entidad, en el desarrollo de sus obligaciones 
contractuales y en el evento en que para el cumplimiento de las mismas deba 
desplazarse a los frentes de actividades, el costo del mismo se deberá incluir 
dentro del factor multiplicador del presupuesto general del presente proceso de 
selección. 
 

PARÁGRAFO- RESPONSABILIDAD Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL 
INTERVENTOR. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y a su vez modificado por el artículo 2º de la Ley 1882 

de 2018: “(…) los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 



 

 

por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por 

los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 

derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 

ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los 

mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad 

directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme 

con el contrato de Interventoría. 

OBLIGACIONES 
DEL 
DEPARTAMENTO 

1. Entregar al CONTRATISTA la información y documentación que requiera, para el 
adecuado desarrollo y cumplimiento del contrato.  

 
2. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como velar por el 

cumplimiento del mismo. 
 

3. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasión de la 
ejecución del contrato.  
 

4. Realizar la Supervisión por parte del Secretario de Infraestructura y Minas Ejercer 
la Supervisión del Contrato. 
 

5. Realizar el pago al CONTRATISTA en la forma y condiciones pactadas y 
señaladas en la minuta del contrato.  
 

6. Aprobar la garantía única aportada por el contratista el cual debe contener los 
requisitos exigidos por la entidad en cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en el Contrato.  
 

7. Impartir al CONTRATISTA directrices y orientaciones para el desempeño de las 
actividades propias del objeto contractual.  
 

8. Recibir, revisar y aprobar los informes de ejecución que presente el Contratista 
por parte del supervisor designado para el contrato.  
 

9. Publicar a través de la plataforma de SECOP II los informes de supervisión 
certificados de cumplimiento, actas de recibo y demás documentación que se 
produzca en ejecución del contrato.  
 

10. Verificar los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales que 
presente el contratista, por parte del supervisor designado para el contrato.  

 
11. Las demás contempladas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

 

VALOR  
 

El valor del presente contrato es de:     SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS CON ONCE CENTAVOS ($6.218.406,11), 
INCLUIDO IVA 
 
Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de la cuenta estarán 
a cargo del contratista. 

APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial se soporta de acuerdo con los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal, expedidos por el Subsecretario de Presupuesto del Departamento para la 
vigencia fiscal 2021.  
 

C.D.P. CUENTA FECHA VALOR CDP 
VALOR A 
IMPUTAR                   

2021040019 2.3.2.02.02.005.08 08/04/2021 
 

 $9,278,147.00 $6.218.406,11 

 
Parágrafo 1°: El presupuesto asignado para el presente proceso de mínima cuantía 
comprende todos los gastos y costos directos e indirectos en que el Contratista incurra 
para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.  
 



 

 

Parágrafo 2°: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad vigente, la cual se 
asume se encuentra incluida en la propuesta presentada por el contratista. 
 

FORMA DE PAGO 

 
El DEPARTAMENTO, realizará el pago de la siguiente manera:  
 
EL DEPARTAMENTO entregará al contratista a título de anticipo el equivalente al cuarenta 
por ciento (40%) del valor del Contrato de interventoría, una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización, el cual será amortizado en el mismo 
porcentaje en cada “Pago Parcial y final de Interventoría”. 
 
El anticipo en ningún caso se considera pago y estará sujeto a la concepción y requisitos 
que EL DEPARTAMENTO requiera al momento de la suscripción del Contrato. El 
desembolso del anticipo NO constituye condición previa para la iniciación de la obra. 
 
NOTA: En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de 
manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización 
total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e 
irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones y compensaciones a que 
haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo. 
 
La entidad pública contratante es la propietaria de los recursos entregados en calidad de 
anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen 
pertenecen a la misma. 
 
FORMA DE PAGO  
 
El Departamento de Nariño cancelará el valor del contrato derivado de la presente 
invitación de la siguiente manera:  
 
A) Un cuarenta por ciento (40%) al momento en que el contrato de obra objeto de 
interventoría alcance el setenta por ciento (70%) de avance soportado en actas parciales 
de obra, previa amortización del anticipo.  
 
B) Un cuarenta por ciento (40%) al momento en que el contrato de obra objeto de 
interventoría alcance el CIEN por ciento (100%) de avance soportado en actas parciales 
de obra, previa amortización del anticipo. 
 
C) Un veinte por ciento (20%) restante cuando se haya liquidado el contrato de obra objeto 
de interventoría, una vez se haya presentado el informe final de interventoría con sus 
respetivos soportes, previa amortización del anticipo. 
 
Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas estarán 
a cargo del contratista de interventoría. 
 
Nota 1. El CONTRATISTA deberá abrir una cuenta bancaria exclusiva e independiente 
para el manejo de los recursos de cada contrato, que genere rendimientos financieros. En 
el evento de existir rendimientos financieros producidos por el anticipo, estos deberán ser 
reintegrados por el contratista al Departamento de Nariño a la cuenta bancaria y dentro de 
los plazos indicados por el supervisor del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, sin previo 
aviso, el plazo máximo para que el contratista realice el reintegro de los rendimientos del 
anticipo será dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución 
del contrato. 
 
Conforme lo expuesto, para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA deberá aportar 
certificación bancaria en la que conste la generación de rendimientos financieros del 
anticipo. 
 
Nota 2. Para cada uno de los pagos pactados, excepto del anticipo, se requerirá: 
 



 

 

a) Presentación de la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura 
se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de facturación y deberá 
especificar el valor correspondiente al servicio prestado. 
 

b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato.  
 

c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de 
seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo 
previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

d) Informe de actividades del contratista. 
 

e) Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el cual 
debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 

 
Nota 3. En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine de 
manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización 
total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e 
irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones y compensaciones a que 
haya lugar tendiente a la completa amortización del anticipo. 
 
Nota 4.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios 
efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional.  
 
Nota 5.- EL DEPARTAMENTO no pagará ninguna suma de dinero al CONTRATISTA 
mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de legalización del contrato 
que se celebra.  

 

Nota 6.- El Contratista para la legalización del Contrato deberá cancelar lo 
correspondiente a estampillas sobre el valor total del contrato, de conformidad a los 
porcentajes establecidos: Estampilla Pro- Desarrollo-2%, Estampilla Pro- Cultura-2%, 
Estampilla UDENAR-0,5%. 

 
Nota 7.- EL CONTRATISTA deberá aportar los documentos requeridos por el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y las demás directrices impartidas por 
la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento de Nariño. 
 

PLAZO  

Para efectos contractuales el plazo de la interventoría será de Dos (02) meses contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del contrato. 
 
Empero el plazo de ejecución de la Interventoría se extenderá por un término igual al plazo 
de ejecución del proyecto objeto de control y sus obras contempladas.  Este plazo podrá 
ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito.  
 
El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto para el efecto 
en el programa de obra civil objeto de seguimiento por la presente interventoría. 
 
El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato de obra objeto de 
vigilancia y sus prorrogas cuando haya lugar a ellas, más seis (6) meses previstos para su 
liquidación, de los cuales cuatro (4) meses corresponden a la etapa de liquidación bilateral 
y dos (2) meses para una eventual liquidación unilateral. En todo caso la vigencia del 
contrato de interventoría se extenderá hasta la liquidación de los contratos de obra objeto 
de la presente interventoría. 
 
A la fecha de suscripción del acta de inicio de los contratos de interventoría, se deberá 
reajustar el cronograma y términos contractuales establecidos en dicho contrato.  

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato tendrá lugar en el Municipio de Albán, VIA CODIGO 25ANR01 
TRAMI ALBAN -SAN BERNARDO, MUNICIPIOS DE ALBAN Y SAN BERNARDO en el 
Departamento de Nariño. 



 

 

APORTES AL 
SGSS 

El Contratista deberá acreditar que está afiliado y al día en el pago de los aportes al sistema 
general de seguridad social en salud – SGSSS, al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, según el caso. 

CLÁUSULA PENAL 

En caso de mora o incumplimiento del objeto de este contrato, EL CONTRATISTA deberá 
pagar a favor DEL DEPARTAMENTO a título de pena, la suma equivalente hasta del diez 
por ciento (10%) del valor total estimado de este contrato, pago éste que debe entenderse 
sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones por los perjuicios causados, en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, o por hechos o actos extracontractuales, 
sin necesidad de requerimientos judiciales o extrajudiciales previos para constituir en mora 
al deudor a los cuales renuncia desde ahora EL CONTRATISTA. 

MULTAS 

Cuando se presente retraso o incumplimiento parcial del contrato, sin perjuicio de la 
cláusula penal y de la obligación de cumplir el objeto del mismo, EL DEPARTAMENTO 
podrá imponer al CONTRATISTA multas sucesivas por el equivalente al uno por ciento 
(1%) del valor total del contrato por cada día de retraso, sin exceder el diez por ciento (10%) 
del valor total del contrato. La multa podrá compensarse o deducirse de valores que EL 
DEPARTAMENTO adeude al CONTRATISTA, imputarse al riesgo de cumplimiento 
amparado por la garantía o cobrarse mediante jurisdicción coactiva. 

CESIÓN Y 
SUBCONTRATACI
ÓN 

EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar, total ni parcialmente el contrato, salvo 
autorización previa y por escrito por parte del DEPARTAMENTO. 

APLICACIÓN DE 
CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas como cláusulas del contrato las facultades establecidas en los 
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 a favor del DEPARTAMENTO. 

INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al DEPARTAMENTO DE NARIÑO de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones En 
caso de reclamo judicial o extrajudicial contra EL DEPARTAMENTO, éste requerirá al 
CONTRATISTA para que mantenga indemne a aquél; y si no lo hiciere podrá EL 
DEPARTAMENTO hacerlo directamente y repetir contra EL CONTRATISTA. 

GARANTÍA ÚNICA 

Para el Departamento de Nariño resulta indispensable que los contratos que se pretende 
celebrar a través de este proceso, se logre a cabalidad y por ello es necesario 
asegurarse que el objeto contractual se ejecute sin trastornos. 

 
Ello demanda de instrumentos y mecanismos propicios para conminar al contratista a 
cumplir sus obligaciones sin el menor riesgo de incumplimiento o tardanza en su 
accionar. 

 
Por esta razón, se considera necesario acudir al sistema de garantías regulado por el 
decreto 1082 de 2015, el cual cumple con las condiciones de eficiencia y practicidad 
suficientes para asegurar el cumplimiento del contrato. 

 
De este modo, el Proponente favorecido con la aceptación de la oferta constituirá, a 
favor del Departamento de Nariño como mecanismo de cobertura del riesgo derivado 
del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las 
garantías autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, a saber: 1. Contrato de seguro 
contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria, otorgada por 
una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una entidad 
bancaria, o una sociedad fiduciaria, o una entidad financiera sometida a vigilancia y 
control de la Superintendencia Financiera, legalmente establecida en Colombia, con el 
fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones. La garantía debe contener los 
siguientes amparos. 

 
a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad 

contratante de los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el cumplimiento 
tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 
(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. Esta garantía será constituida por el veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más. 

b) Buen Manejo y correcta inversión del anticipo: Cubre a la entidad contratante, de 
los perjuicios sufridos con ocasión de (a) la no inversión, (b) el uso indebido y (c) la 



 

 

apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que 
se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato; se 
constituirá por el cien por ciento (100%) del monto entregado como anticipo 
(40% del valor del contrato)  con una vigencia igual al tiempo de ejecución y seis 
(6) meses más. 

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Este 
amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Esta 
garantía se constituirá por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato 
con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y por tres (3) años 
más, a partir de la fecha del acta de recibo final.  

d) Calidad del servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que surjan con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o 
insuficiencia de los productos de la interventoría o (ii) de la mala calidad del servicio 
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Esta garantía 
será constituida por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato con 
una vigencia igual al plazo de la garantía de calidad que ampare el contrato de 
obra objeto de interventoría, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del 
decreto 1082 de 2015 y el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. En todo 
caso deberán actualizarse las vigencias del amparo a partir de la fecha del acta de 
recibo final de interventoría. 

 
 

Restablecimiento o ampliación de la garantía. El contratista está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducida por razones 
de las reclamaciones efectuadas por el Departamento. En cualquier evento en que 
se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista 
deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia según el caso. 
El incumplimiento de la obligación del contratista de mantener la suficiencia de la 
garantía, facultará al departamento para aplicar las sanciones respectivas, y el 
Departamento dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin 
que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna. 

 
En el evento que la garantía única no sea aprobada, el contratista deberá corregirla y 
ajustarla a lo pactado en el contrato en un término no mayor a cinco (05) días hábiles 
siguientes a su devolución. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha de perfeccionamiento del 
contrato. Así mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y 
prestaciones sociales y calidad del servicio deberán ajustarse al valor final del contrato, 
según el acta de liquidación del mismo. 
 
Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, el 
contratista deberá ampliar o prorrogar la garantía única en los términos en que se le señale 
y cargarla en la plataforma SECOP II. Si se negare a hacerlo, se hará acreedor a las 
sanciones respectivas. 

SUPERVISIÓN  

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción 
y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que 
se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un Supervisor. 
 
La Supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Que la vigilancia de la ejecución del contrato será ejercida por el Departamento de Nariño, 
a través del Secretario de Infraestructura y Minas del Departamento de Nariño quien 
deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con los arts. 4o y 5o de 
la Ley 80 de 1993 y conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el 



 

 

artículo 11 de la ley 1150 de 2007, de igual manera deberá dar aplicación a las funciones 
propias de la supervisión establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Igualmente será responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá 
por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el 
artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el 
ejercicio de la supervisión de los contratos. 
 
En ningún caso el Supervisor podrá exonerar al Contratista del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente. Se destaca que 
los servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas y se les designe 
labores y obligaciones de supervisión están sometidos al Código Disciplinario Único, de 
conformidad con lo establecido en esa codificación y en la Ley 1474 de 2011. 
 
El Supervisor adelantará, entre otras, las siguientes actividades:  
 
1. Colaborar con el Contratista para la correcta ejecución del contrato. 
2. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones. 
3. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que 
estime conveniente sobre el desarrollo del contrato. 
4. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas 
5. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el Contratista. 
6. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al Contratista. 
7. Levantar y firmar las actas respectivas. 
8. Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del contrato y sobre 
cualquier incumplimiento en que pueda incurrir el Contratista. 
9. Dar trámite por plataforma SECOP II al envío para aprobación de la garantía por parte 
del Departamento Administrativo de Contratación, el mismo día en que el contratista cargue 
la garantía respectiva en la plataforma. En el evento de rechazo de la garantía, el 
supervisor deberá conminar al contratista para que efectué la corrección y el cargue dentro 
del día hábil siguiente al recibo de la comunicación. Una vez efectuada la corrección el 
supervisor deberá dar trámite al envío por plataforma SECOP II para aprobación del 
Departamento Administrativo de Contratación. 
10. Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación el acta de inicio del 
contrato (cuando se requiera) al día siguiente hábil a la fecha de su expedición, para la 
respectiva publicación en la plataforma SECOP II  
11. Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para 
la suscripción, las actas de suspensión, reinicio y cesión del contrato si a ello hubiera lugar, 
para que el Departamento Administrativo de Contratación, proceda a la respectiva 
verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II  
12. Solicitar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para 
la suscripción, la solicitud de adición, modificación o terminación anticipada del contrato 
siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados, al Departamento 
Administrativo de Contratación para la respectiva verificación, registro y publicación 
efectiva en la plataforma SECOP II 
13. Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de supervisión emitidos 
durante la ejecución del contrato y los respectivos certificados de cumplimiento parcial y 
final dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
14. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, si hubiere lugar. 
15. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista se 
encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en 
pensión y salud y pagos parafiscales conforme lo indica la normatividad vigente. 
16. Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato 
 

ESTAMPILLAS 

Adicional a los requisitos de legalización exigidos por el Departamento Administrativo de 
Contratación del Departamento de Nariño, el contratista deberá aportar el pago del 4.5% 
de estampillas sobre el valor total del contrato, discriminado de la siguiente manera: 2% 
estampilla Pro- desarrollo, 2% estampilla Pro –cultura y 0,5% Pro-Universidad de Nariño. 
Si se tratase de una FUNDACIÓN, dicho impuesto deberá realizarse conforme a lo 
estipulado en la ordenanza o norma respectiva aplicable. 

LIQUIDACIÓN 
El contrato se liquidará de manera bilateral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
fecha de terminación del mismo.  



 

 

 
Las partes del contrato tendrán los derechos y deberes que les asisten de conformidad con el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública y normas complementarias. En caso de que se presenten 
inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se aplicará lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. 
 
En virtud de lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, con la publicación de esta 
comunicación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta y, por 
tanto, de los términos del contrato.  

 
 
 
 

JOHANA MARCELA ZAMBRANO BENAVIDES 
Subdirectora Departamento Administrativo de Contratación 

 
 

Proyecto: J. Jairo Escobar 
                Contratista apoyo jurídico DAC 

 

 
 

AUSENCIA DE 
RELACIÓN 
LABORAL 

EL CONTRATISTA o cualquier tercero que adquiera compromiso laboral con él con 
ocasión de este contrato, no adquieren con EL DEPARTAMENTO vínculo laboral de 
ninguna clase. 


