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1. INFORMACION GENERAL 

 

REGISTRO BP y P No.: 2020 00415 0109 A2 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MINIMA CUANTIA  

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA C-MJ-LP-001-2021CUYO OBJETO ES 
LA EJECUCION  DEL PROYECTO OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION 
SISTEMA DE TRATAMIENTO  EL MANANTIAL VEREDA BAGANIQUE  MUNICICIPIO DE 
JENESANO ,EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATICVO N0 3635 DEL 13 
DE NOV-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE JENESANO Y  EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 
 

 

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ING.FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA – 
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / ING GIOVANY RAFAEL 
VIASUS QUINTERO – DIRECTOR GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y SANEAMIENTO 
BÁSICO 

 

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, MAYO  DE 2021 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
 
El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como 
un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben 
poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al 
Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad 
con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 
 

De otro lado, el agua se considera, también como un derecho fundamental y, se define, de 
acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como 
“el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible 
para el uso personal o doméstico”. 
 
 El agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia 
del ser humano. Esta necesidad es universal, por cuanto todos y cada uno de los hombres y 
mujeres, independientemente de la raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica, del lugar que se encuentre o la posición social que tenga, requiere de este 
recurso para su subsistencia; es inalterable, pues nunca se logrará hacerla desaparecer, ni 
tampoco reducirla más allá de los topes biológicos y es objetiva, ya que no tiene que ver con la 
percepción subjetiva del mundo o está ligado a un concepto indeterminado preestablecido, sino 
que se instituye como condición ineludible para cada una de las personas que integran el 
conglomerado social, lo cual la erige como una necesidad normativa y por tanto se constituye el 
fundamento del derecho fundamental al agua. 
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   El deficiente servicio de Agua Potable en EL Acueducto el manantial de la Vereda Baganique  
municipio de Jenesano ha generado enfermedades de tipo hídrico especialmente en los niños que 
son los más vulnerables al consumir agua sin ningún tipo de tratamiento ni protección, generando 
problemas o enfermedades gastrointestinales y por ende aumento en el porcentaje de necesidades 
básicas insatisfechas. 
 
En este orden de ideas, la obligación de cumplir está encaminada a que el Estado realice 
acciones positivas con el fin de facilitar, proporcionar y promover la plena efectividad del derecho 
por medio de medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales, que posibiliten a 
los individuos y comunidades el disfrute del derecho al agua potable e impone al Estado que 
adopte medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer 
el derecho al agua, tome medidas para que se difunda información adecuada sobre el uso 
higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los 
desperdicios de agua y garantice el acceso a una cantidad suficiente salubre, aceptable y 
accesible para el uso personal y doméstico de agua, en los casos en que los particulares o los 
grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese 
derecho con ayuda de los medios a su disposición 

 
 

Considerando que el agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación 
pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las 
personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad 
suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 
conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad 
 
Que con base en el documento CONPES 3810 de 2014, cuyo objetivo general es Promover el 
acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales, a través de soluciones 
acordes con las características de dichas áreas que contribuyan al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
. 

 

Que la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” en su capítulo VIII consigna el Pacto por la calidad y 
eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de 
todos; estableciendo para el componente Agua y Saneamiento: “Agua limpia y saneamiento 
básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa.” 

 
 Que de conformidad con la Ordenanza 049 de 2018, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante la Dirección de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico, es la 
sectorial encargada de la ejecución de programas, proyectos y acciones en materia de recurso 
hídrico y saneamiento básico rural en el departamento de Boyacá, buscando fortalecer la protección 
de ecosistemas estratégicos de interés hídrico y sus áreas de influencia las cuales surten de agua 
a los acueductos rurales, distritales y regionales y así garantizar calidad en el suministro y en la 
prestación del servicio de agua potable  
 
 

1. Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe cumplir con las metas establecidas 
en su condición de proceso misional de Gestión Ambiental dentro de la entidad.  Por lo tanto está 
en obligación de que al tenor de  lo  establecido, se realice la presente contratación y se coordine 
entre el contratista y la entidad, la realización de las actividades correspondientes, las cuales 
deberán tener en consideración la actual circunstancia de la presencia del  Coronavirus COVID-19 
y se de aplicación pertinente a lo consagrado en el Decreto Nacional No. 417 de 2020 “Declara un 
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 Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional” y dispuso 
medidas para conjurar la crisis desatada con ocasión de la propagación del Coronavirus COVID-
19 e impedir la extensión de sus efectos. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, emitió documento con acciones de preparación y 
respuesta para COVID-19, el cual deben adoptar los Estados, con el fin de minimizar el impacto de 
la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la actividad económica, que van desde 
la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control una vez se ha presentado el brote. Que el 
Gobierno Nacional mediante Decreto 593 del 24 de abril de 2020 “Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, amplió el periodo de aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero (00:00 
a.m.) horas del día 27 de abril de 2.020, hasta las cero (00:00 a.m.) horas del día 11 de mayo de 
2.020. Que el artículo 3º del Decreto referido anteriormente, establece “Garantías para la medida 
de aislamiento preventivo obligatorio o hasta cuando dure su extensión”. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, para la ejecución del contrato se deberá coordinar entre 
contratante y contratista las acciones necesarias que permitan la ejecución del contrato, durante el 
tiempo que determinen las normas mencionadas o aquellas que las modifiquen y/o en su momento 
adecuar el mismo, una vez se termine la emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional, hasta la culminación del plazo del contrato. 
 

 
En busca de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de la administración departamental, en cumplimiento de la LEY 80 DE 1993, 
LEY 1150 DE 2007 y el DECRETO 1082 DE 2015. Y con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
deberes y fines esenciales del estado,  
 

"El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al 
cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos 
jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes 
públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes 
corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas   acordadas. El interés general, 
además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de 
contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que 
la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones 
generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado". 
 

Considerando que dentro del plan de desarrollo “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE 
SIGUE AVANZANDO 2020-2023”, aprobado mediante Ordenanza 06 del 03 de junio de 2020, se 
tiene estipulado en la línea Socioecológica y Territorial el componente Gobernanza del Agua y los 
subprogramas Gobernanza del Agua, Calidad del Agua para Consumo Humano y Cobertura del 
Agua, que contemplan acciones encaminadas a las zonas rurales del departamento de Boyacá.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Línea estratégica SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

Componente 24. Gobernanza del Agua 

Programa 64. Calidad del Agua para Consumo Humano 

Subprograma 64.1 Calidad de Agua para Consumo Humano en el Sector Rural. 
Objetivo 
subprograma 

Disminuir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo en la zona rural 

Meta  1.  3 Sistemas de tratamiento de agua potable optimizados 

. 
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Actualmente en el Departamento de Boyacá la prestación del servicio de acueducto rural es 
asumida por las Asociaciones de Suscriptores de Acueductos, existen registradas 1.936, de estas 
asociaciones en la base de datos de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de las 
cuales solamente 961 se encuentran legalmente constituidos ante Cámara de Comercio. Con 
relación a temas de cobertura de acueducto en las viviendas, a nivel nacional es de 86.40% y 
departamental de 85.52%. En cuanto al sector rural, en el departamento existen 145.344 viviendas, 
de las cuales 93.557 corresponden a viviendas con acueducto (64.37%) y 51.786 corresponden a 
viviendas que no cuentan con el servicio de acueducto (35.63%) (DANE,2018) 
 
En cuanto a la calidad de agua para consumo humano, Boyacá no es ajeno a la realidad que afronta 
el país, dado que el Índice de riesgo de calidad de agua - IRCA a nivel nacional es de 18.9 % (riego 
medio) y a Nivel departamental es de 23.91%, (riesgo medio). (MinSalud,2019)  
 
 
Por otro lado, a nivel de los centros poblados y rural disperso, Boyacá se encuentra en un nivel de 
riesgo alto, a pesar de que en los últimos cuatro años ha disminuido de 50.92% al 44.02%, la 
población del área rural aún se ve expuesta a altos índices de enfermedad por consumo de agua 
no potable, ya sea porque no poseen sistema de tratamiento, o porque en donde existe no funciona 
o no se encuentra bien operada. 
 
 En la actualidad la vereda Baganique del municipio de Jenesano, no cuenta con una infraestructura 
para un tratamiento adecuado la cual no permite dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo 
relacionado con cobertura, calidad, y continuidad. 
 
 
Por lo tanto el deficiente suministro de agua potable a la comunidad rural de Baganique ha 
generado problemas de origen hídrico especialmente en los niños que son los más vulnerables al 
consumir agua de pequeños aljibes sin ningún tipo de tratamiento, ni protección generando 
problemas o enfermedades gastrointestinales y por ende aumento en el porcentaje de necesidades 
básicas insatisfechas. 
 
De acuerdo con lo anterior uno de los retos del actual Gobierno es focalizar la inversión al sector 
rural del Departamento, para el mejoramiento de la potabilidad del agua y por ende la calidad de 
vida de los boyacenses, para ello es de gran importancia la optimización de acueductos y la 
construcción de sistema de tratamiento de agua potable  
 
Por esto y en desarrollo del proyecto "OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE TRATAMIENTO EL MANANTIAL VEREDA BAGANIQUE MUNICIPIO DE 
JENESANO", el cual se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Departamental código. 2020 00415 0109 A1 DE 2020 y para lo cual  el Municipio de Jenesano 
realizó el contrato de obra, C-MJ-LP-001-2021 para el cual se  requiere de una vigilancia y control 
en la parte técnica, ambiental, administrativa, financiera y contable. Por tan razón se requiere la 
contratación de una interventoría. 
 Teniendo en cuenta lo anterior  EL DEPARTAMENTO efectuara la contratación de la 

Línea estratégica SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL 

Componente 24. Gobernanza del Agua 

Programa 65.  Cobertura del Agua 

Subprograma 65.1 Población Rural con Suministro de Agua 

Objetivo 
subprograma 

Desarrollar estrategias que permitan garantizar el servicio de acueducto en la 
población del sector rural. 

Meta  1. 4 Acueductos rurales identificados optimizados. 
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 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA C-MJ-LP-001-2021CUYO OBJETO ES LA EJECUCION  
DEL PROYECTO OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMEINTO  EL MANANTIAL VEREDA BAGANIQUE  MUNICICIPIO DE JENESANO ,EN 
CUMPLIMINETO AL CONVENIO INTERADMINISTRATICVO N0 3635 DEL 13 DE NOV-2020 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE JENESANO Y  EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. 
 
La contratación de la interventoría, tiene como propósito verificar durante la ejecución del contrato, 
el avance de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de recursos y 
calidad de las obras ejecutadas, debidamente contratadas, para obtener un excelente resultado en 
términos de oportunidad, costos y especificaciones que satisfagan las necesidades de la 
comunidad. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE 

Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA C-MJ-LP-001-2021CUYO OBJETO ES LA EJECUCION  
DEL PROYECTO OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  EL MANANTIAL VEREDA BAGANIQUE  MUNICICIPIO DE JENESANO ,EN 
CUMPLIMINETO AL CONVENIO INTERADMINISTRATICVO N0 3635 DEL 13 DE NOV-2020 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE JENESANO Y  EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. 
 

3.1 IDENTIFICACION DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 

Segmento Familia Código 
Clase 

Nombre Clase 

81000000 81100000 81101500 
INGENIERIA CIVIL 
Y ARQUITECTURA 

80000000 
80100000 

80101600 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

81000000 
81100000 

81141500 
CONTROL DE 

CALIDAD  

 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Contrato de Interventoría 
 

3.3 IDENTIFICACION DE LA PARTES:  N.A 

 

.  
3.4 ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A REALIZAR: 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 
1993. 

2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de EL 
DEPARTAMENTO y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo 
del contrato y participar en la actualización de procedimientos del sistema según asignación. 

3. Suscribir las garantías y demás documentos necesarios para la suscripción y ejecución, 
establecidos en el contrato.  

4. Cumplir con el objeto del contrato y lo estipulado en los Estudios Previos e invitación, y la 
propuesta presentada y el contrato que se suscriba en forma y tiempos pactados. 
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 5. Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato.  

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
EL DEPARTAMENTO. 

7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales evitando dilataciones 
y en trabamientos. 

8. Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales {Cajas de Compensación 
Familiar. SENA e ICBF). cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad 
vigente. sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá 
vínculo laboral alguno con el Departamento. 
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

9. Mantener reserva sobre la información que legalmente amerite ese trato, que le sea 
suministrada para el desarrollo o con objeto del contrato. 

10. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor 
designado por EL DEPARTAMENTO. 
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 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. En todo caso, será obligación del interventor adelantar estricto seguimiento y supervisión 
técnica, ambiental, administrativa, financiera y contable a las actividades pactadas en el 
contrato de obra  denominado CONTRATO DE OBRA C-MJ-LP-001-2021CUYO OBJETO 
ES LA EJECUCION  DEL PROYECTO OPTIMIZACION ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION 
SISTEMA DE TRATAMIENTO  EL MANANTIAL VEREDA BAGANIQUE  MUNICICIPIO DE 
JENESANO ,EN CUMPLIMINETO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N0 3635 DEL 
13 DE NOV-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE JENESANO Y  EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACA.. Dando total cumplimiento a las obligaciones y 
requerimientos establecidos en los estudios previos y pliegos de condiciones del proyecto 
de obra. 

 
2. Entregar los insumos de la interventoría con el cumplimiento de las especificaciones y 

características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva 
descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de 
Trabajo y Cronograma concertados con el interventor. 

3. Entregar informes mensuales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades 
entregadas, los tiempos y lugares de entrega. 

4. Exigir según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema 
de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato de 
obra y verificar dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la 
ejecución del proyecto. 

5. Radicar a la supervisión y/o interventoría los insumos finales de manera oportuna y en el 
lugar indicado, con el fin de garantizar su revisión y recibo a satisfacción dentro del término 
contractual. 

 

 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 

 
En virtud del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a: 
 

1. Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no le 
corresponda como obligación al contratista. 

2. Impartir instrucciones para la ejecución de los servicios contratados. 
3. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión del 

contrato. 
4. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena satisfacción, 

siempre que se cumpla con el objeto contractual. 
5. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios 

contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 
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  LA INTERVENTORÍA.  

 

 La interventoría desarrollará su función en especial con arreglo a los principios de eficiencia, 
economía, eficacia e imparcialidad. Sin perjuicio de los principios generales de la Contratación 
Estatal.  

 Cooperará con el DEPARTAMENTO y con el contratista obra en el logro de los objetivos 
contractuales pactados.  

 

 Velara por la debida ejecución contractual, cumpliendo con los cronogramas establecidos,      
manteniéndolos debidamente actualizados.  

 

 Velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. Responderá por los resultados 
de su gestión.  

 

 Verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato 

. 

 Definición: 

 

 Se entiende por interventoría el conjunto de funciones desempeñadas por una persona natural, 
jurídica o servidor público. Para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo de la ejecución de 
los contratos tendientes a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento. De acuerdo con lo 
previsto en las normas vigentes. En lo estipulado en el respectivo contrato y lo dispuesto en las 
normas de contratación.  

 

Alcance de la interventoría: 

 La función de interventoría implica acciones de carácter ambiental, administrativo, técnico, 
financiero y contable. Todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del compromiso y 
la satisfacción de los intereses de la Entidad. Premisa fundamental de la contratación pública. 

  

Finalidades de la Interventoría:  

 

Son finalidades de la interventoría: 

 Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados a los 
contratos.  

 Asegurar que el contratista de obra en la ejecución del contrato cumpla los plazos. 
términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas.  

 Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y las sectoriales de la 
Entidad Contratante. 

  Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 
tendientes a solución a eventuales controversias.  

 Velar por Que la ejecución del contralo no se interrumpa injustificadamente.  
 

Facultades de la interventoría: 

 

 En ejercicio de la función de interventoría. El Interventor está facultado para actuar conforme 
con lo establecido en la ley. Lo previsto en el respectivo contrato. Compete: 

 Exigir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato.  

 Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de las obligaciones. 
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 Exigir la información Que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a 
la mejor ejecución del contrato. y en general adoptar las medidas que propendan por la 
óptima ejecución del objeto contratado. 

 

  Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que 
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la 
ley y lo pactado.  

 

 Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto 
pactado. 

 

  Informar para la Transparencia de la Gobernación las circunstancias y hechos que 
considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores públicos y 
contratistas.  

 

Funciones Generales de la Interventoría:  

 

 Conocer y cumplir íntegramente el Manual de interventoría y/o Supervisión de la 
Gobernación de Boyacá, al cual se encuentran sujetos el interventor; así como el 
procedimiento Supervisión y seguimiento a la ejecución de contratos y sus respectivos 
formatos.  

 Ejercer el control de calidad del objeto contratado, verificando y exigiendo el 
cumplimiento de los planes de calidad, normas, especificaciones técnicas, 
procedimientos y demás de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones 
contratadas.  

 Garantizar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten los 
trabajos (obras, servicios o suministros) dentro del presupuesto de inversión y el 
cronograma previstos n la convocatoria. Si por factores externos o imprevisibles no es 
posible el cumplimiento de este propósito el interventor procederá a tomar las medidas 
pertinentes en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento de las metas 
contractuales y solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato.  

 Verificar continuamente los documentos que obran en los contratos con el propósito que 
contengan toda la información relativa a la ejecución del objeto contractual. De igual 
forma cuando por razones técnicas, económica, jurídicas o de otra índole deban 
viabilizar modificaciones y/o adicionales solicitados por el contratista de obra. impartir 
por escrito de manera clara, precisa y con término las órdenes al contratista de obra 
verificando su cumplimiento; en caso contrario deberá informarlo oportunamente a la 
entidad para que se inicien las acciones administrativas correspondientes.  

 Cumplir y exigir el cumplimiento, tanto al contratista de obra como a la entidad 
suscriptora del contrato, según el caso, las obligaciones correspondientes al 
cumplimiento de lo estipulado en el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
que se generen con relación al contrato suscrito.  

  Radicar mensualmente el informe de interventoría de conformidad con los formatos 
establecidos para tal fin, junto con los registros, documentos e informes elaborados por 
los contratistas de obra. soportes y documentos de avance de la ejecución en la 
Dirección de Contratación y a la supervisión, dichos documentos reposarán en la 
respectiva carpeta con el fin de realizar el control documental. 

  Conocer las obligaciones a cargo del Contratista de obra, del Interventor y de la Entidad 
Contratante; los riesgos que asume cada parte dentro del contrato y verificar que se 
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 cumplan los objetivos generales y específicos de los mismos. 

 Establecer mecanismos de coordinación el contratista de obra que permita mantener 
perfectamente enterada a la entidad en desarrollo de esta función, el interventor, 
impartirán las instrucciones previa consulta con las instancias internas pertinentes y 
efectuará las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato.  

 Conocer íntegramente el proyecto base de la contratación, el contrato, así como los 
riesgos que asuma cada parte dentro del mismo, de conformidad con el pliego de 
condiciones y/o estudio previo.  

 Informar de manera inmediata a la Entidad o a Control Interno Disciplinario cualquier 
acto donde se evidencie posibles hechos de corrupción. Informar a la Entidad los hechos 
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles. o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato. o cuando 
se presente el incumplimiento.  

 Verificar que los tiempos del contrato objeto del contrato, así como las actas de 
suspensión o reinicio sean acordes a los tiempos del contrato.  

  Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final a 
satisfacción y liquidación de los bienes, servicios, suministros y obras, objeto del 
contrato.  

  El interventor deberá promover, impulsar y atender la participación ciudadana, 
recibiendo la información suministrada a través de este medio y trasmitiéndola para un 
mejor desarrollo de los contratos.  

  El interventor deberá verificar que en la carpeta del contrato se encuentren como 
mínimo los documentos establecidos en el procedimiento Supervisión y seguimiento a 
la ejecución de contratos GC-P-06.  

 

 El interventor realizará evaluación previa a la finalización de los trabajos, bienes y/o 
servicios, e indicará al contratista de obra, los faltantes y deficiencias de la obra, bien o 
servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento 
del plazo contractual.  

 En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo recibido, 
se procederá a su devolución, dejando constancia de ello.  

 

 Corresponde al supervisor y/o interventor, según sea el caso, realizar la confrontación 
de la obra, del bien o servicio que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo 
por las irregularidades presentadas.  

 

 Reportar los daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, señalando sus causas; 
ordenar la suspensión temporal de los trabajos que se estén ejecutando en forma 
irregular, hasta tanto el contratista de obra cumpla con las especificaciones estipuladas 
en el contrato. )- Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el supervisor y/o 
interventor, según sea el caso, informará de inmediato o a más tardar al día hábil 
siguiente de la ocurrencia, a través de informe técnico detallado, al ordenador del gasto, 
para que inicie las acciones correspondientes, contando para ello con el apoyo de quien 
cumple con el rol jurídico en su dependencia, de contar con la misma.  

 Las demás actuaciones que, de conformidad con la normatividad vigente, en relación a 
la naturaleza del contrato, correspondan a la función de interventoría. 

 

 

 
 

Funciones Técnicas de la Interventoría: 
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 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 
iniciar y desarrollar el contrato igualmente constatar según el caso, la existencia de 
planos, diseños. licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la 
ejecución del objeto pactado.  

 Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del 
sector; efectuar y tramitar en coordinación con el contratista de obra, las respectivas 
actas de vecindad de los predios, vías, viviendas y edificaciones del sector, realizando 
una detallada descripción del estado e inventario de las mismas acompañado de un 
completo registro fotográfico a color, lo anterior a fin de evitar reclamaciones futuras.  

 Conceptuar, revisar y aprobar estudios, laboratorios, diseños y demás procesos de 
soporte a calidades de obra para materiales de relleno, estudios de granulometría, 
índices, desgaste, Para concretos, ensayos de resistencia para cada uno de los ítems, 
inspecciones visuales o métodos de campo con el pleno cumplimiento a la Normatividad 
vigente. 

 Revisión, emisión de conceptos técnicos y económicos con su respectivo aval en caso 
de requerirse obras no previstas. 

 Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido 
con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando 
fuere necesario.  

 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones el interventor deberá 
justificar y solicitar los ajustes a los contratos aportando la documentación requerida para 
el efecto. 

 Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los 
ajustes a que haya lugar. 

 Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, 
bienes, insumos y productos; así como ordenar y supervisar los ensayos o pruebas 
necesarias para el control de los mismos.  

 Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante las etapas 
contractual y precontractual o en los requerimientos que para el efecto formule la Dirección de Contratación 
o quien haga sus veces. 

 Velar y certificar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos 
para la ejecución de las actividades contractuales y post-contractuales.  

 Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en 
los contratos correspondientes, dejando la constancia y justificación escrita respectiva. 

 De ser necesario efectuar los ajustes requeridos a los diseños, razón por la cual contará con director y 
residente de interventoría como personal idóneo y capacitado para efectuar estas acciones.  

 Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de 
control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultad o para ello y someterlos a la aprobación de 
la secretaria del área correspondiente. 

 Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante el plazo del contrato.  

 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los 
parámetros técnicos pertinentes.  

 Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

 Revisar y aprobar planos récord de obra. 
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Funciones Ambientales, Sociales y de S.S.T de la Interventoría: 
 

 Exigir y verificar mensualmente que el contratista de obra cumpla con todas las normas vigentes sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.  

 Verificar que el contratista de obra realice el análisis de riesgos de la labor contratada, identificando los 
peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos críticos y formulando 
los controles correspondientes.  

 Verificar el uso correcto de los elementos de protección personal en el sitio de trabajo durante la 
ejecución de las actividades. 

 Verificar el buen manejo y disposición de los desechos y/o escombros generados en la ejecución de la 
obra. 

 Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socialización que sean 
requeridas para la divulgación y conocimiento del proyecto en las comunidades beneficiarias. 

 Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que 
atenten contra el medio o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el código de 
recursos naturales renovables decreto-ley 2811 de 197 4, la ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994, y en 
las demás disposiciones que las sustituya o modifiquen, con el fin de evitar hacerlo acreedor de las 
acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la ley 1333 de 2009. 

 Exigir el cumplimiento por parte del Contratista de obra de la normatividad ambiental y plan de manejo 
ambiental si se requiere. 

 Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo forma de acuerdo a los plazos establecidos por 
la ley, en caso de omisión acarreara las sanciones a que haya lugar. 

 Las demás funciones adicionales señaladas en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en 
la minuta contractual. 

 
Funciones Administrativas de la Interventoría: 
 

 Solicitar a la Gobernación (Secretaria De Ambiente y desarrollo sostenible) la 
documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría. 

 Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 
cargo.  

 Revisar y estudiar los documentos e información suministrados por a la Gobernación 
(Secretaria De ambiente y desarrollo sostenible) que dieron origen al contrato, con el 
propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el contrato, que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas. solicitando a la Gobernación las 
aclaraciones del caso.  

 Verificar que existan tas licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la 
ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades 
competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación 
antes del inicio del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes.  

 Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en tas reglas de 
participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 
humano y el tiempo de dedicación de tos mismos al contrato, así como el equipo exigido 
para la ejecución de tos trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de 
personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la 
Gobernación.  

 Programar y coordinar con el contratista y con la a la Gobernación (Secretaria De 

ambiente y desarrollo sostenible) las reuniones de seguimiento a la ejecución del 
contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se 
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 tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto. 
acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.  

 Elaborar, revisar. suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del contrato. 

 Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo de los mismos. 

  Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración 
del contrato.  

 Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas 
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato.  

 Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obra, seguimiento a los contratos, 
modificación de cantidades y precios no previstos, recibo final y proyecto de liquidación 
que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.  

 Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con 
relación al contrato suscrito. 

 Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y 
remitir un concepto técnico y financiero al municipio para la resolución final de las 
mismas. adjuntando los respectivos soportes.  

 Si es necesario suspender el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente 
ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto 
técnico previo sobre la suspensión.  

 Revisar las soluciones de adición en valor y/o prorrogas. modificaciones, suspensiones. 
etc, del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto 
técnico al respecto a la Gobernación. Además, elaborar, revisar y remitir oportunamente 
para su aprobación dichas solicitudes a la Gobernación (oficina gestora) para su 
aprobación final; las cuales deben estar suficientemente justificadas, indicado el monto 
por adicionar y/o el tiempo por prorrogar el contrato.  

 Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se 
realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.  

 Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 
las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  

 Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista 
los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en 
plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el 
interventor deberá informar a la gobernación (oficina gestora) de este evento. con el fin 
de que se tomen las medidas a que haya lugar.  

 En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato. el interventor deberá enviar a 
la Gobernación (Secretaria De Ambiente y Desarrollo Sostenible) copia de los 
requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a 
la compañía aseguradora, igualmente debe presentar el informe donde conste dicho 
incumplimiento.  

 Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir a la Gobernación (Secretaria De 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) para su revisión y aprobación final ·unto con la 
totalidad de los soportes. 

 Verificar que el contratista obtenga toda la paz y salvos a los que haya lugar según la 
naturaleza del contrato.  

 Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, debe entregar a la a la 
Gobernación (Secretaria De Ambiente y Desarrollo Sostenible) o quien esté a cargo del 
expediente para que las archive, folie y ordene cronológicamente, con el propósito de 
facilitar la labor de supervisión y fiscalización de los entes de control. 

 Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 
naturaleza correspondan a la función de interventoría. 
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Funciones Financieras y Contables de la Interventoría: 
 

 Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos para la entrega del anticipo 
o pago anticipado pactado (esta función aplica si se presenta anticipos). Constatar la 
correcta inversión del anticipo, para este efecto deberá exigir según corresponda la 
programación de los trabajos. el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del 
anticipo.  

 En los casos establecidos en el artículo 91 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto 
anticorrupción), el interventor verificara la apertura y manejo del anticipo en una fíducia 
y/o patrimonio autónomo que garantice el óptimo manejo de los recursos entregados a 
manera de anticipo. El interventor debe verificar y aprobar mensualmente los informes 
de buen manejo de los recursos y remitirlos (oficina gestora). Igualmente, tratándose de 
contratos de cuantía inferior a la menor cuantía para la entidad contratante. el interventor 
verificara que el contratista abra la cuenta separada de sus otras cuentas no conjunta 
para el manejo de los recursos de anticipo entregado para la ejecución de la obra a 
nombre del contratista, el objeto y número del contrato. (esta función aplica si se presenta 
anticipos). 

 En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes económicos de 
acuerdo a lo indicado en las cláusulas contractuales.  

 Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 

 Efectuar et balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación 
del mismo.  

 Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y 
emitir un concepto técnico al respecto. 

 Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros estén ajustados a 
la normatividad fiscal.  

 Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato  

 Solicitar a la Gobernación (Secretaria De Ambiente y Desarrollo Sostenible) la 
documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría. 

 Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 
cargo. 

 Revisar y estudiar los documentos e información suministrados por a la Gobernación 
(Secretaria De Ambiente y Desarrollo Sostenible) que dieron origen al contrato, con el 
propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el contrato. que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas. solicitando a la Gobernación las 
aclaraciones del caso.  

 Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la 
ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades 
competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación 
antes del inicio del contrato. No se debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes.  

 Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de 
participación. referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso 
humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido 
para la ejecución de los trabajos. Además de ser necesario puede exigir el cambio de 
personal o equipo siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la 
Gobernación.  

 Programar y coordinar con el contratista y con la a la Gobernación (Secretaria De 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) las reuniones de seguimiento a la ejecución del 
contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se 
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 tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto. 
acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.  

 Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del contrato.  

 Mantener actualizada la documentación de los contratos y el archivo de los mismos. 

 Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre 
afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud. pensiones y riesgos 
profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago 
de obligaciones parafiscales. 

 Cumplir con la entrega de los informes en los tiempos propuestos y requeridos por en los 
cuales se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato.  

 Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta administración 
del contrato.  

 Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas 
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. 

 Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obra, seguimiento a los contratos, 
modificación de cantidades y precios no previstos. recibo final y proyecto de liquidación 
que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.  

 Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con 
relación al contrato suscrito.  

 Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y 
emitir un concepto técnico y financiero al municipio para la resolución final de las mismas 
adjuntando los respectivos soportes.  

 Si es necesario suspender el contrato de ejecución, o si se establece posteriormente 
ampliar el plazo pactado para la suspensión, la interventoría deberá emitir un concepto 
técnico previo sobre la suspensión. 

 Revisar las soluciones de adición en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones, 
etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto 
técnico al respecto a la Gobernación. Además, elaborar, revisar y remitir oportunamente 
para su aprobación dichas solicitudes a la Gobernación (Dirección de Contratación) para 
su aprobación final; las cuales deben estar suficientemente justificadas, indicado el 
monto por adicionar y/o el tiempo por prorrogar el contrato. 

 Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se 
realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato. 

 Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 
las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  

 Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al contratista 
los requerimientos del caso. cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en 
plazo. En caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el 
interventor deberá informar a la gobernación (secretaria de contratación) de este evento, 
con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar.  

 En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá enviar a 
la Gobernación (Secretaria De ambiente y Desarrollo sostenible) copia de los 
requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a 
la compañía aseguradora, igualmente debe presentar el informe donde conste dicho 
incumplimiento.  

 Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir a Gobernación (Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) para su revisión y aprobación final junto con la 
totalidad de los soportes.  )- Verificar que el contratista obtenga toda la paz y salvos a los 
que haya lugar según la naturaleza del contrato.  
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  Cada vez que se produzca un documento soporte del contrato, debe entregar a la a la 
Gobernación (Secretaria De Ambiente y Desarrollo Sostenible) o quien esté a cargo del 
expediente para que las archive, folie y ordene cronológicamente, con el propósito de 
facilitar la labor de supervisión y fiscalización de los entes de control. 

 Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 
naturaleza correspondan a la función de interventoría. 

 
Desempeño de la Interventoría: Como regla general, la función de la interventoría deberá ser 
desempeñada por un solo interventor. No obstante, cuando ello no sea posible o recomendable 
se designarán varios Interventores o supervisores, para lo cual señalará con precisión las 
obligaciones y responsabilidades de cada uno ellos. 
 
Calidades de la Interventoría: El ordenador del gasto establecerá para cada caso y atendiendo 
a las particularidades del objeto contractual. El perfil profesional o institucional que debe 
satisfacer la persona natural o jurídica o el servidor público que desempeñará las funciones de 
interventoría. En todo caso, la interventoría debe ser atendida a través de personal con formación 
profesional en el área respectiva. Que acredite la experiencia necesaria para cumplir 
adecuadamente con sus funciones. Podrá designarse la interventoría en contratistas cuando por 
necesidad institucional así se requiera (especialidad del proyecto. del proyecto. etc.) o cuando 
la ley así lo exija. Las demás funciones de la interventoría serán especificadas en los pliegos de 
condiciones. 
 
Prohibiciones de la Interventoría: Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e 

incompatibilidades las prohibiciones y deberes. el DEPARTAMENTO se abstendrá de designar 
interventor a quien se encuentre en situación de conflicto de intereses que pueda afectar el 
ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría o esté incurso en alguna conducta contemplada 
en la Ley 734 de 2002. A los interventores les está prohibido: 
 

 Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato de obra o de interventoría sin el lleno de los 
requisitos legales pertinentes.  

 Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente. para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase 
de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista de obra. 

 Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 

 Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con 
el contrato. 

 Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato. De 
obra o de interventoría 

 Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

 Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.  

 Exigir al contratista de obra renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 

 Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 

 Actas en desarrollo de la interventoría o supervisión de los contratos, el interventor o supervisor deberá 
suscribir las actas que requiere de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato. 

 Para que surtan sus efectos las siguientes actas requerirán de la suscripción del delegatario y/o de la entidad 
contratante según el caso: 

 Actualmente rige para EL DEPARTAMENTO el Decreto 152 de abril 07 de 2008 "por medio del cual se 
delegan y asignan unas funciones" en el mismo se establece que los Secretarios de Despacho podrán dentro 
del ámbito de su competencia funcional:  
• Suscribir actas de inicio del Contrato 
• Suscribir actas de menores o mayores cantidades de obra  
• Suscribir actas parciales 
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 • Suscribir actas de suspensión del contrato  
• Suscribir actas de reinicio del contrato  
• Suscribir actas modificatorias que no impliquen mayor valor. 
• Suscribir actas de liquidación 
 

.3.7 PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de tres (3) meses 
  
3.8 LUGAR DE EJECUCIÓN: Las obras se ejecutarán en la Vereda Baganique  del municipio 
de Jenesano 
 
3.9 CALIDAD DEL PERSONAL: N/A 
 
3.10 VALOR El valor del contrato será de DIEZ Y NUEVE MILLONES  CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTITRES PESOS ($19.189.423) M/CTE.  
 
3.11 APORTES: NO APLICA  
 
3.12 FORMA DE PAGO:  
 
Se realizará a través de pagos parciales, los cuales se especifican a continuación: 
 
A través de actas parciales según avance de obra hasta alcanzar el noventa por ciento (90%) 
de ejecución presentado informes de seguimiento o avance. 
 
Un (1) pago final correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez 
ejecutado el cien (100%) del contrato. Una vez presentado informe final con la suscripción del 
acta de liquidación del contrato de obra. 
Los pagos estarán sujetos a los informes de supervisión, donde se señale el recibo a 
satisfacción. 
 
Los trámites y documentos correspondientes al pago son responsabilidad del CONTRATISTA, 
por lo cual no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza, esta 
deberá ser radicada en central de cuentas de la Gobernación de Boyacá, dando cumplimiento 
al Artículo 19 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007, DEL DERECHO A TURNO. 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 

Se solicita adelantar la selección del Contratista a través de la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 
de 2015 y siguientes, teniendo en cuenta que el valor a contratar “(…) no excede del 10% 
de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto (…)” y lo señalado en 
el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta la modalidad de 
selección, se solicita realizar la publicación de la invitación oportunamente en el SECOP, 
para que los interesados en el proceso de contratación puedan presentar observaciones o 
solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto, en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del 
Decreto 1082 de 2015. (Artículo 2.2.1.1.1.7.1). 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 
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 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
El sector de la infraestructura vial reviste una enorme importancia para el desarrollo 

económico, las vías terrestres interconectan los puntos de producción y consumo y el 
estado de las mismas determino en un alto porcentaje el nivel de costos de transporte, los 
cuales a su vez influyen sobre los flujos de comercio nacional e internacional de un país.  
 
La Red vial del Departamento de Boyacá está compuesta por vías PRIMARIAS a cargo de 
la Nación administradas por el Instituto Nacional de Vías; vías SECUNDARIAS a cargo del 
Departamento y vías TERCIARIAS administradas algunos por la Nación - Instituto Nacional 
de Vías desde el año 2003; otras por el Departamento y las demás por los municipios.  

 
Actualmente en lo red de carreteras del Departamento se encuentran construidos 148 
puentes que salvan luces entre 5.0 y 116.0 metros aproximadamente y en su gran mayoría 
ya han cumplido su vida útil de servicio para la cual se proyectaron o requieren 
mantenimiento. Las temporadas invernales presentados en el país afectan notablemente lo 
infraestructura vial del Departamento de Boyacá, ya que debido o las fuertes lluvias que 
inciden en el crecimiento de los ríos y quebradas, saturación de los suelos y laderos de 
aproximación o las vías; se produce el debilitamiento y colapso de numerosos puentes que 
actualmente constituyen puntos críticos que afectan lo seguridad. el transporte y lo 
transitabilidad de las vías y por ende amenazan el desarrollo económico y social de la 
región, además de dificultar el normal funcionamiento de os procesos relacionados con la 
atención de la salud y la educación de los municipios del Departamento.  
 
Así mismo el área rural del departamento de Boyacá, presenta un rezago significativo en 
cuanto a cobertura de servicio y calidad de agua, sumado a dificultades en la administración 
por parte de las Juntas y/o asociaciones de acueducto rural; razón por la cual la 
administración departamental, pretende efectuar un manejo integral del recurso hídrico 
mediante la estructuración de planes y programas que permitan optimizar la infraestructura 
de los sistemas de acueducto, e implementar tecnologías para la potabilización del agua, 
lo cual permitirá reducir significativamente el índice de riesgo de la calidad del agua, de la 
mano con proyectos de asistencia técnica en el fortalecimiento a las Juntas y/o 
asociaciones de acueducto con el objetivo de conformar prestadores sostenibles que hagan 
un uso eficiente y razonable del recurso hídrico. 
 
Por esta razón la construcción y y/o mantenimiento y/u optimización de los acueductos son 
temas que requieren de especial atención por porte de los gobiernos. 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA 

 
Teniendo en cuenta los procesos publicados en la página de Colombia Compra Eficiente o 
el sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), se evidencian procesos 
contractuales, empresas oferentes para la región ya que de acuerdo con su objeto social 
tienen las competencias e idoneidad necesarias para cumplir con los alcances proyectados. 
 

CONTRATIS
TA 

NO 
CONTRATO 

MODALIDAD 
DE 
SELECCIÓN 

OBJETO DEL CONTRATO ESTADO VALOR 

ASPRO SAS  
SMC-GB-
0152019 

MINIMA 
CUANTIA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA "CONSTRUCCIÓN 
ACUEDUCTO BUENOS 

Celebrado 17.999.000 
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Como podemos observar en la tabla anterior, las entidades referenciadas allí han realizado 
contratos, lo que nos permite aportar información valiosa para el procedimiento del proyecto 
a realizar. 
  
La metodología de intervención por parte de los contratos realizados por las otras 
entidades, son de características similares a las del proyecto a realizar, es decir dentro de 
objeto del contrato cuentan con actividades de obra civil. 
Adicional al listado anterior y para la presente contratación, se realizó un análisis de 
mercado contemplando las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras directas o 
indirectas, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el 
Proceso de Contratación, lo anterior según lo establecido en la ley 2069 de 
2020.priorizando empresas de idoneidad, trayectoria, y a su vez permitiendo el acceso de 
las mismas al mercado de compras públicas. A continuación, se presentan algunas de las 
MIPYMES que podrían ser potenciales proveedores 

RAZÓN SOCIAL TELÉFONO DIRECCIÓN NIT 

Construcción Suministro Transporte Interventoría 
Maquinaria Y Servicios En General Constrimaq 

Servicios SAS (8)7438592 

CALLE 22 9 
27 OFICINA 
504 BARRIO 

CENTRO 
Tunja 9003491367  

AIRES VEREDA PAECES 
ALTO MUNICIPIO DE 
JENESANO" 

VISA Y 
CONSULTO
RIA S.A.S. 

SMC-GB-
0212017 

Mínima 
Cuantía 

INTERVENTORIA 
TECNICA, AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE 37 
UNIDADES SANITARIAS 
EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BOYACA 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

celebrado $16.966.797 

LUIS MARIO 
OCHOA 
MARTINEZ 

SMC-GB-
0222017 

Mínima 
Cuantía 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA, 
CONTABLE Y 
AMBIENTAL AL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE LA 
VIA SANTA MARIA 
MAMBITA, 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACA 

Celebrado $22.183.300 

CONSORCI
O GI 
BOYACA 

24-2011 

Selección 
Abreviada de 
Menor 
Cuantía (Ley 
1150 de 
2007) 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO TRAMO 
DE VIA TURMEQUE, 
VILLAPINZON (SECTOR 
LIMITES) 

Liquidado  $78.978.246 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/CONSTRUCCION-SUMINISTRO-TRANSPORTE-INTERVENTORIA-MAQUINARIA-SER.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/CONSTRUCCION-SUMINISTRO-TRANSPORTE-INTERVENTORIA-MAQUINARIA-SER.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/CONSTRUCCION-SUMINISTRO-TRANSPORTE-INTERVENTORIA-MAQUINARIA-SER.html
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/CONSTRUCCION-SUMINISTRO-TRANSPORTE-INTERVENTORIA-MAQUINARIA-SER/
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DISENO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO 

SAS, BOYACA (8)7490983 

CALLE 55 8 B 
34  9006245684  

PROYECTOS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES 
SAS PROITECO SAS, BOYACA 

310283325
5 

CARRERA 5 
41 70 PISO 3, 

Tunja 8000808070  

JDJ CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E 
INTERVENTORIAS S A S, BOYACA 

320803228
4 

CALLE 6 5 B 
123, Tunja  9010891063  

CONSULTORIA INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION 
DE OBRAS CIVILES CINCO DE COLOMBIA S A S 

312506366
6 

CALLE 12 15 
A 12 PISO 2, 

Tunja  9011159711  

O T I OBRAS TECNICAS E INTERVENTORIAS LTDA 
300560324

5 

CALLE 41 1 
51 ESTE 

APARTAMEN
TO 812  8200017711  

MARLEING CONSTRUCCION CONSULTORIAS Y 
INTERVENTORIAS SAS 

312466170
2 

CARRERA 15 
16 A 43  9014134108  

INNOVACIONES VETERINARIAS AGROPECUARIAS 
DEL MEDIO AMBIENTE E INTERVENTORIA 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS EN OBRAS 
CIVILES S A S 

313304790
0 

CARRERA 7 
A 39 27, 

Tunja 9008303870  

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL : DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTITRES PESOS ($19.189.423) M/CTE. 
 

El presupuesto oficial de la interventoría es el resultado de un estudio de mercado y un 
seguimiento lineal de esta tipología de contratos, por ende vale la pena aclarar que se 
calcula como el 7% del valor corresponde al presupuesto final de obra. Conforme con lo 
anterior, el valor del presupuesto del contrato de Interventoría del proyecto de la referencia 
está directamente vinculado a las actividades, unidades y cantidades a ejecutar en el 
contrato de obra pública a interventor, por ende cualquier tipo de adición presupuestal 
estará comprometida con la misma ponderación del proyecto inicial (7%), respecto a la obra 
nueva. 
  
6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
Teniendo en cuenta que se realizarán procesos de mínima cuantía, la entidad determinará 
la oferta más favorable, aplicará los criterios estipulados en la Ley 1474 de 2011, articulo 
94, numeral c). La entidad seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta, 
la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpa con las condiciones exigidas. 
 
La verificación y evaluación de las ofertas, por tratarse de una mínima cuantía, deberá ser 
adelantada por quien sea designado por el ordenador del gasto, sin que se requiera comité 
plural (Articulo 2.2.1.1.2.2.3 Decreto 1082 de 2015).  
 
REQUISITOS HABILITANTES.  
 
CAPACIDAD JURÍDICA 
 

https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/DISENO-INTERVENTORIA-CONSTRUCCION-DINCO-SAS/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/PROYECTOS-INTERVENTORIAS-CONSTRUCCIONES-LTDA-PROITECO/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/JDJ-CONSTRUCCIONES-CONSULTORIAS-INTERVENTORIAS-SAS/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/CONSULTORIA-INTERVENTORIA-CONSTRUCCION-OBRAS-CIVILES-CINCO-COLOMBIA-SAS/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/OTI-OBRAS-TECNICAS-INTERVENTORIAS-LTDA/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/MARLEING-CONSTRUCCION-CONSULTORIAS-INTERVENTORIAS-SAS/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/servlet/app/portal/EMP/prod/FORMULARIO_REGISTRO_LIGHTBOX/nombrenorm/INNOVACIONES-VETERINARIAS-AGROPECUARIAS-MEDIO-AMBIENTE-INTERVENTORIA-CONSTRUCCIONES-CONSULTORIAS-OBRAS-CIVILES-SAS/
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 Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá incluir en su propuesta 
los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para 
la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior 
adjudicación, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 25, Numeral 15, inciso 
segundo y Ley 1150 de 2007.  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  

Debe ser suscrita por la persona Natural; La persona jurídica, deberá suscribirla por 
intermedio de su Representante Legal. Si se trata de Consorcios o Uniones Temporales, 
debe ser suscrita por el Representante Legal de Consorcio o de la Unión Temporal.  
 
Cuando se actúe por medio de Apoderado, éste debe estar expresamente facultado para 
presentar la oferta. En este caso, se debe presentar el poder legalmente conferido y con 
expresas facultades para el efecto. 
 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL:  
 
Se debe presentar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio en donde conste la determinación de su actividad. Este certificado 
debe haber sido expedido con menos de treinta (30) días calendarios, anteriores a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección. 
Esta certificación deberá estar renovado. Con una antigüedad mínima de un (1) año de 
inscripción. Con excepción a las personas que ejercen prestación de servicios inherentes 
a las profesiones liberales de conformidad con el núm. 5 del Art. 23 del Código de Comercio. 
 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:  
 
Si la propuesta es presentada por una PERSONA Jurídica, se debe acreditar su existencia 
y representación legal, mediante la presentación del original o fotocopia del Certificado de 
Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio 
social, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha del cierre de la presente convocatoria. 
 
Se debe adjuntar copia del documento de identidad el Representante Legal. Con el 
Certificado correspondiente, se verificará la siguiente información:  
 

 La persona jurídica debe acreditar con el Certificado correspondiente, haber sido 
constituida legalmente como tal 

 Esta certificación deberá estar debidamente renovada.  

 Con una antigüedad mínima de un (1) año de inscripción  

 De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante 
Legal para la presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato 
Ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá 
presentar adicionalmente Copia del Acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de 
la Propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

 El objeto Social de la sociedad debe corresponder específicamente con el Objeto 
de la presente contratación, de manera que le permita a la persona jurídica la 
celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
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SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL  
 
Cada una de las personas jurídicas que los integren deberá presentar su certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta 
(30) días anteriores a la fecha de presentación de las propuestas. 
 
Adicionalmente, deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión 
Temporal, en el cual deberá indicarse al menos:  
 
a. El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a 
contratar.  
b. Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que 
regulan las relaciones entre sus integrantes.  
c. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el mismo.  
d. Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión 
de la participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo 
contrario LA ENTIDAD considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio.  
e. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre 
del proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un año 
más. Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la 
ejecución y liquidación del Contrato.  
f. La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la 
Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades. Igualmente, deberá designarse 
un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
 
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el consorcio 
o Unión Temporal ni a terceros, salvo que la Gobernación de Boyacá así lo autorice.  
 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD  
 
El proponente deberá aportar certificación de conformidad con el Anexo, la cual debe ser 

diligenciada y suscrita por el oferente o su representante legal en caso de ser persona 
jurídica, con fecha correspondiente a la del cierre de presentación de ofertas del presente 
proceso, donde acredite no encontrarse incurso en inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibiciones alguna para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a 
las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 60 de la Ley 61 O de 2000, 
articulo 4 de la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales 
conflictos de intereses frente a la Gobernación de Boyacá. En caso de consorcio o unión 
temporal, todas las personas jurídicas o naturales que hagan parte del consorcio o unión 
temporal, deberán presentar este certificado debidamente suscrito y su vigencia de 
conformidad a lo antes señalado. 
 
DECLARACIÓN JURAMENTADA DONDE CONSTA TENER PLENA CAPACIDAD PARA 
CONTRATAR 
 
Se deberá diligenciar el anexo 
 
FOTOCOPIA DE LA CEDULA 
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El oferente, debe adjuntar la Fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento legalmente 
válido que lo identifique. La persona Jurídica deberá allegar la copia del documento de 
identificación de su Representante Legal. 
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.  
 
EL PROPONENTE con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes 
Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 610 de 2000; el cual debe encontrarse vigente a la fecha de 
presentación de las propuestas. 
En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de ésta como el de su 
Representante Legal.  
En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda.  
 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.  
 
EL PROPONENTE con su propuesta debe presentar copia del Certificado de Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; el cual debe encontrarse 
vigente a la fecha de presentación de las propuestas. En caso de ser persona jurídica, se 
presentará el certificado de su Representante Legal. 
En el caso de propuestas conjuntas, se presentará el certificado de cada uno de los 
integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 
 
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - RUT: 
 
El PROPONENTE deberá presentar copia del Registro Único Tributario, en el cual señale 
la actividad. En el caso de las Uniones Temporales o consorcios, todos los integrantes 
deberán cumplir con este requisito, presentando fotocopia de estos documentos. 
 
EXPERIENCIA PROPONENTE: 
El proponente acreditará su experiencia con 2 contratos  celebrados y liquidados con 
entidades públicas y/o privadas en actividades cuyo objeto corresponda a interventoría 
técnica y/o administrativa y/o financiera y/o contable de obras de acueducto y/o plantas de 
tratamiento de Agua potable construcción rural y cuya se verificará de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales 
el proponente cumple la experiencia 

acreditada 

Valor mínimo a certificar como % del 
Presupuesto Oficial Expresado en 

SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 
Dichos contratos deben haber sido suscritos y ejecutados con entidades públicas o privadas 
con anterioridad a la fecha límite del cierre del presente proceso. 
 
 Deberá aportarse: copia del contrato y del acta de recibo final y/o acta de liquidación del 
contrato relacionado, o certificación expedida por la entidad contratante y acta de recibo 
final y/o acta de liquidación o copia del contrato y certificación. 
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  Es decir que el proponente podrá acreditar su experiencia con una o varias de las 
siguientes alternativas:  

 Copia del Contrato y Acta de Recibo Final a Satisfacción  

 Copia del Contrato y Acta de Liquidación Copia del Contrato y Certificación expedida por la Entidad 
Contratante  

 Certificación expedida por la Entidad Contratante y Acta de Recibo Final  

 Certificación expedida por la Entidad Contratante y Acta de Liquidación 

 
 En caso de aportar certificaciones, estas deberán ser expedidas por el Representante 
Legal de la empresa o entidad contratante y en caso de entidad estatal por el jefe de la 
dependencia responsable del producto objeto del contrato, o su delegado. 
 
 Estos documentos deberán ser expedidos con anterioridad a la fecha plazo previsto para 
la presentación de las ofertas. 
 
 El Departamento de Boyacá se reserva el derecho de verificar la información suministrada 
por los proponentes. Si se advierten discrepancias entre esta información, y lo establecido 
por el Departamento, la propuesta será rechazada. Si para acreditar la experiencia mínima 
requerida el proponente presenta más certificaciones de contratos de las requeridas, el 
Departamento de Boyacá sólo tendrá en cuenta las dos (02) primeras presentadas en el 
orden consecutivo ascendente. 
 
Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos ejecutados 
bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) 
de participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se 
mencione el porcentaje de participación. 
 
 Una de las certificaciones deberá ser superior a una (01) vez el valor estimado del presente 
contrato. Para el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante 
podrá ser acreditada por la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan. 
 
 No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica 
cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades 
previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar 
a cada uno de los socios escindidos. 
 
 Cuando el oferente sea una persona natural o jurídica extranjera que no tenga sucursal en 
Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de 
condiciones que los nacionales. 
 
GRUPO MINIMO DE TRABAJO 
 
El Departamento exige que el Proponente ofrezca y mantenga el siguiente personal 
mínimo,  
 

PERFIL 
REQUERIDO 

CANTIDAD 
PORCENTAJE 
Y TIEMPO 
DEDICACION  

FORMACION 
ACADEMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 
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Ingeniero 
residente de 
interventoría  

1 

Cien por ciento 
(100%) durante 
el tiempo de 
ejecución 

Ingeniero Civil 
o sanitario  
especialista en 
gerencia de 
proyectos 

Tres (3) años mínimo 
contados a partir de la 
expedición de la 
matricula profesional y 
hasta el cierre del 
presente proceso. 

Dos (2) contratos cuyo 
objeto sea interventoría 
y/o construcción de 
acueducto, y/o 
construcción de plantas 
de tratamiento de agua 
potable en los que se 
haya desempeñado 
como contratista y/o 
residente de obra y/o 
interventoría 

Topógrafo 
Auxiliar  

1 
Treinta y tres por 
ciento (33%)  

Técnico o 
tecnólogo en   
topografía  

Tres (3) años mínimo 
contados a partir de la 
expedición de la 
matricula profesional y 
hasta el cierre del 
presente proceso. 

Dos (2) contratos cuyo 
objeto sea 
levantamientos 
topográfico en 
acueductos y/o 
construcción de plantas 
de tratamiento de agua 
potable  

 
Para lo cual debe adjuntar a su propuesta la Hoja de Vida, con sus respectivos soportes, 
so pena de generar el rechazo de la propuesta y ser calificado como no hábil. 
 
La formación académica del personal profesional requerido se acreditará así: 
 
- Hoja de vida donde se evidencia sus datos personales 
- Copia del documento de identidad. 
- Copia del diploma de pregrado y posgrado 
- Copia de la matricula profesional (si aplica) 
- Certificado del COPNIA o consejo profesional que lo rige, vigente (si aplica) 
- Certificado de Antecedentes disciplinarios, vigente 
- Certificado de Responsabilidad Fiscal, vigente 
- Certificado de Antecedentes Judiciales, vigente 
- Certificado del sistema de multas y sanciones correctivas de la Policía Nacional. 
- Copia de los documentos que acrediten la experiencia exigida. 
- Carta de intención de compromiso y disponibilidad de cada uno del personal requerido. 
 
7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES  
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1 Gene
ral 

Intern
a 

Ejecuci
ón 

Operacio
nal 

Incumplimi
ento del 

contratista 
en cuanto 

a las 
obligacione
s, calidad y 
ejecución 
oportuna 

del objeto a 
contratar 

- 
Inestabilidad 
en el avance 
del contrato.   
- Demoras 

en la 
ejecución del 

contrato  
- 

Incumplimien
to total o 

parcial del 
contrato  

Improba
ble 

Menor 5 me
dio 
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 2 Gene
ral 

Intern
a 

Ejecuci
ón 

Operacio
nal 

Modificacio
nes de las 
condicione

s 
inicialment

e 
contemplad

as en el 
contrato 

Demoras en 
la ejecución 
e 
implementaci
ón del objeto 
contractual. 

Raro Insignif
icante 

2 Baj
o 

3 Gene
ral 

Intern
a 

Exter
na 

Ejecuci
ón 

Regulato
rio 

Establecimi
ento de 
nuevos 
tributos, 
tasa o 

contribucio
nes  

- 
inestabilidad 
en el avance 
del contrato 

-  
suspensione
s y demoras 
prolongadas  
- liquidación 
unilateral por 
incumplimien

to 

Probabl
e 

Menor 5 me
dio 

4 Gene
ral 

Intern
o 

Ejecuci
ón 

tecnológi
co 

Falla en los 
sistemas 

de 
información

, 
comunicaci
ón, datos y 
elementos 
tecnológico

s del 
contratista  

- 
inestabilidad 
en el avance 
del contrato 

-  
suspensione
s y demoras 
prolongadas  
- perdida de 
información  

Probabl
e 

Menor 5 me
dio 

5 Gene
ral 

Intern
o 

Ejecuci
ón 

Económi
co 

Variación 
de precios 

en los 
insumos 
utilizados 

en el objeto 
contractual 

- 
Inestabilidad 
en el avance 
del contrato  

- 
Suspensione
s y demoras 
prolongadas. 
- Pérdida de 
información. 

 

Probabl
e 

Menor 5 me
dio 
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1 Contrat
ista 

- 
Seguimie
nto por 

parte del 
Supervis

or 
- solicitud 

de 
procedimi

raro insignifi
cante 

2 baj
o 

NO Superv
isor 

Fecha 
en la 
cual 
se 

materi
aliza 

el 
riesgo 

Antes 
dela 

finaliza
ción 
del 

contrat
o  

Mediante 
la entrega 
del informe 
de avance 
por parte 

del 
contratista 

y la 
revisión 

Mensual 
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 ento 
administr

ativo 
contractu

al  

del mismo 
por parte 

del 
supervisor 

2 Contrat
ante 

- 
elaboraci

ón del 
proyecto 

y 
estudios 
previos 

donde se 
identifiqu

e, 
adecuada
mente la 
necesida

d y la 
forma 

como se 
debe 

satisfacer 

raro insignifi
cante 

2 baj
o 

NO Planea
ción 
depart
ament
al / 
secreta
ria de 
ambien
te y 
desarr
ollo 
sosteni
ble / 
supervi
sor  

 

Fecha 
en 

que se 
inicia 

el 
contra

to  

Antes 
de la 

finaliza
ción 
del 

contrat
o 

Seguimient
o 

desembols
o por parte 

el 
supervisor  

mensual 

3 Contrat
ista y 

contrat
ante 

cuando 
es 

interno 
/ 

contrati
sta 

cuando 
es 

extern
o 

Siendo 
responsa

bilidad 
del 

contratist
a, este se 
comprom

ete a 
pagar los 
impuesto
s por ser 

su 
obligació
n legal y 

no se 
cuentan 

con 
elemento

s para 
controlar 
el riesgo 
desde la 
entidad 

Prob
able 

Menor 4 baj
o 

NO Contrat
ista 

cuando 
es 

extern
o / 

secreta
ria de 
hacien

da 
cuando 

es 
interno  

Fecha 
en la 
cual 
se 

materi
aliza 

el 
riesgo 

Antes 
dela 

finaliza
ción 
del 

contrat
o 

Presentaci
ón de 

informes 
mensuales 
presentado

s al 
supervisor  

Externo 
Mensual 

 
 

4 Contrat
ante/co
ntratist

a 

Actualizar 
los 

sistemas 
de 

informaci
ón por 

parte de 
la entidad 

y 
elemento

s 
tecnológi
cos por 

parte del 
contratist

a  

posib
le 

menor 5 me
dio 

SI Direcci
ón de 
sistem

as / 
contrati

stas 

Fecha 
en la 
cual 
se 

materi
aliza 

el 
riesgo 

Antes 
de la 

finaliza
ción 
del 

contrat
o  

Bases de 
datos de la 
mesa de 
ayuda/ 

Informes 
de avance 

del 
contratista 

mensual 

5 Contrat
ista 

 
 

Asumir 
los 

costos de 
los 

elemento
s 

necesario
s para la 
ejecución 

míni
mo 

Menor 4 baj
o 

si Contrat
ista 

Fecha 
en la 
cual 
se 

materi
aliza 

el 
riesgo 

Antes 
de la 

finaliza
ción 
del 

contrat
o  

Informes 
de avance 

del 
contratista 

Mensual 
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 de sus 
actividad

es 

 
 
 

TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
 

TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 
 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 
 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

 
El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO, de acuerdo con el 
numeral decreto 1082 del 2015, una garantía única que avalará el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y 
liquidación final, podrá ser otorgada mediante cualquiera de las clases estipuladas: 
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1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para garantizar el cumplimiento de todas sus 

obligaciones contractuales y legales inherentes al contrato, el pago de multas y 
clausula penal pecuniario, cuando se pacte en el contrato. El amparo de 
cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios 
directos derivados del incumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, 
cuando ellos son imputables al CONTRATISTA. Este amparo será equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia será por el termino de 
duración del mismo y un (1) año más. La garantía de cumplimiento cubrirá los 
periodos de ejecución y liquidación del contrato.  

 
2. CALIDAD DEL SERVICIO: deberá ser equivalente al diez (10%) del valor del 

contrato y deberá entenderse por el plazo del mismo y cinco (5) años más. 
  

3. AMPARO SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: será 

igual cuando menos al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y deberá 
extenderse por el plazo del mismo y tres (3) años más. 

 
No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumenta el valor del contrato o se 
prorrogue su vigencia, el CONTRATISTA se obliga a realizar lo pertinente para la 
ampliación o prórroga de la correspondiente garantía. El CONTRATISTA deberá cumplir 
con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiere esta 
cláusula, será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y 

erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía. En caso de mora por parte del 
CONTRATISTA en pagar oportunidades tales gastos, el DEPARTAMENTO podrá hacerlo 
y descontar su valor de la prima cuenta o cuentas que deba pagar al CONTRATISTA con 
posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas o erogaciones. 
 
 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

 

La vigilancia y control del contrato será ejercida por  
 
Nombre: MATILDE BECERRA ARCHILA  
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Identificación: 40.026.476 DE TUNJA 
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
Todos los supervisores e interventores se regirán por el Manual de Interventoría y 
Supervisión establecido por la Gobernación de Boyacá, mediante la Resolución N° 0154 
del 7 de noviembre de 2019 y  la implementación del Sistema de Gestión en la Entidad.  
 
 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 
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 Acuerdo 
Comercial 

 

Entidad 
Estatal 
incluida 

 
 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior al 
valor 

del Acuerdo Comercial 
 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de 

Contratación 
 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
por el Acuerdo 

Comercial 
 

Canadá No No Si No 

Chile No No Si No 

Estados 
Unidos 

No No Si No 

El Salvador No No Si No 

Guatemala No No Si No 

Honduras No No Si No 

Liechtenstein No No Si No 

Suiza No No Si No 

México No No Si No 

Unión 
Europea 

No No Si No 

 

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

 
Se anexa certificación de plan anual de adquisiciones  
 
12 DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

 
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
- Certificado de registro del Banco de Programas y Proyectos del Departamento de 

Boyacá. 
- Presupuesto  

 
 
 

                                                                                 
ING. FABIO ANTONIO GUERRERO A.                        ING. GIOVANY RAFAEL VIASUS Q. 

 SECRETARIO DE AMBIENTE Y D.S                 DIRECTOR GESTION RECURSO HIDRICO Y S.B            
 

 
Proyecto  Matilde Becerra 
Profesional Especializado 

 


