ANEXO No 5 PROPUESTA DEDICACIÓN PERSONAL MINIMO POR FASES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PRESUPUESTAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO FEDERICO SERRANO SOTO, DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1251 DE 2020

EQUIPO MÍNIMO DE INTERVENTORÍA DE OBRA		Mes 1		Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8		Dedicación%	DuraciónMes
Cargo	Cantidad	Preconstrucción	Construcción										
		15 Dias	15 Dias	30 Dias	30 Dias	30 Dias	30 Dias	30 Dias	30 Dias	15 Días			
Director de Interventoria	1	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	50,00%		23,33%	7,50
Residente de Interventoria	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	7,50
Esp. Estructural	1	40,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	20,00%		12,00%	7,50
Esp. Electrico	1	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	40,00%	20,00%		18,67%	7,50
Esp. Hidráulico	1	40,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	20,00%		16,00%	7,50
Profesional HSE	1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		93,33%	7,50
Abogado	1	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%		8,00%	7,50
Inspector	1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		86,67%	7,50
Inspector en Seguridad y salud en el trabajo	1	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%		86,67%	7,50
Topógrafo	1	40,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%		21,33%	7,50
Cadenero 1	1	0,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%	0,00%		17,33%	7,50