
 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-FI-2050 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 1 de 37 
 

 

A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratación de 
servicios cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 
SMMLV, lo anterior con independencia de su objeto. 
 
 
1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE SE 

PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2 del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones del Laboratorio Químico ubicado en 
la División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín 
 
La contratación que se pretende adelantar es para desarrollar actividades relacionadas con el funcionamiento 
de la entidad, toda vez que desde el laboratorio químico se contribuye con la facilitación y el control de las 
operaciones de comercio exterior a través de la prestación del servicio de asesoría a las diferentes divisiones 
de la Dirección Seccional de Aduanas, tanto en los procesos de control previo como posterior, mediante el 
análisis físico-químico de las mercancías, de acuerdo con las funciones dispuestas en la Resolución 0009 del 
04/11/2008, Artículo 11°, numeral 16.   
 
Algunas de las pruebas realizadas en los análisis requieren tratamiento con productos químicos clasificados 
con diferentes grados de peligrosidad, los cuales son almacenados de manera segura durante un cierto 
periodo de tiempo y posteriormente deben ser tratados de manera especial para dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente.  El procedimiento debe ser realizado por empresas especializadas en el 
manejo integral de residuos peligrosos ya que la Entidad no cuenta con la infraestructura necesaria ni el 
personal idóneo para esta labor. 
 
Así como los residuos de los reactivos químicos, los remanentes de muestras corresponden al sobrante de la 
muestra una vez se ha realizado el análisis, pero que no han sido sometidos a tratamiento químico alguno; 
éstos son almacenados durante 5 años, una vez cumplido este tiempo se procede a su eliminación. 
 
El Laboratorio Químico debe asumir las obligaciones y responsabilidades establecidas en el Artículo 10 del 
Decreto 4741 de 2005, garantizando la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que 
genera. 
  
En caso de no efectuarse la contratación se acumularían los residuos peligrosos en el laboratorio ya que éste 
no cuenta con el suficiente espacio para su almacenamiento; esta acumulación puede producir emisión de 
vapores tóxicos que afectan la salud de los analistas.  Igualmente, no se daría cumplimiento al programa para 
la gestión integral de residuos sólidos peligrosos que se encuentra establecido en el Sistema de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo es realizar una gestión integral de residuos peligrosos que permita controlar y reducir 
los impactos ambientales producto de la operación de las actividades llevadas a cabo en el laboratorio.  
 
La Entidad no cuenta entre su planta de personal con funcionarios capacitados para adelantar esta labor de 
mantenimiento, la cual requiere conocimientos técnicos específicos, además requiere contar con consumibles, 
instrumentos y herramientas específicas. 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la línea No 69 del Plan 
Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
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Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015): 

El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento  o reparación de bienes mueble o de 

adquisición de bienes inmuebles por los cual requiere la autorización para iniciar proceso de contratación, 

la cual se anexa.
 

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 

Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del proyecto y 

su impacto social, económico y ambiental.  

Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA
 

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 1068 de 2015 y Directiva Presidencial 
No. 9 de 2018, y se encontró que el objeto del contrato no está dentro de los contratos afectados por dichas 
normas 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

 
Disposición final de los residuos químicos y remanentes de muestras generados por el Laboratorio 
Químico de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Medellín, incluyendo recolección y transporte 
 
 
2.2 Alcance del Objeto  

 
La contratación del servicio de recolección hasta disposición final para los residuos químicos y remanentes de 
muestras generados por el laboratorio químico que se relacionan a continuación: 
 

REMANENTES DE MUESTRAS 

Materias textiles (tejidos, hilados, confecciones) 

Calzado 

Artículos de porcelana o cerámica (platos, pocillos) 

Balones PVC 

 

RESIDUOS DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Materias textiles disueltas en medio acido (ácido sulfúrico) 

Materiales textiles disueltas en Dimetilformamida 
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OBSERVACIONES: 
 
✓ Los pesos finales incluirán, además del peso del residuo como tal, el peso del envase contenedor cuando 

se trata de residuos químicos y el material de empaque en el caso de las muestras remanentes. 
 
✓ Podrán incluirse residuos de productos químicos diferentes a los mencionados en el anterior listado. 
 
 
La prestación de este servicio se desarrolla en el Laboratorio Químico ubicado en la ciudad de Medellín Carrera 
46 No. 14-104 Medellín, Sede Poblado Monterrey de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín; además 
el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final para los residuos químicos y remanentes 
de muestras generados por el Laboratorio Químico debe incluir:  
 

✓ Asesoría profesional en el manejo de residuos, asistencia técnica para el embalaje y rotulado, 
identificación del tratamiento adecuado de sustancias químicas y demás temas relacionados con el 
manejo de residuos peligrosos. 

✓ Recolección, transporte y disposición final con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
✓ Capacitación para actualización sobre: legislación ambiental vigente, manejo de sustancias, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final, etc. 
✓ Suministro de rótulos de identificación: anagramas de riesgo y etiquetas de información. 
✓ Certificados de disposición final de residuos o de los diferentes tratamientos realizados conforme a la 

normativa ambiental. 
✓ La totalidad de los costos de la diligencia de retiro, transporte, tratamiento, traslado hasta el lugar de 

disposición serán asumidos por el proponente.  
 
 
2.3 Garantía legal y suplementaria 

No aplica 
 
2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El servicio está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

76121900 76 
. Servicios de limpieza, 

descontaminación y 
tratamiento de residuos 

12 
Eliminación y 
tratamiento de 

desechos 

19 
Disposición 

de 
desechos 
peligrosos 

00 
Disposición de 

desechos 
peligrosos 

 
Lo anterior acorde con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
clasificación de bienes y servicios requerido para el objeto del presente proceso de selección. 
 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar en 
el proceso de contratación 
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3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
La experiencia acreditada, es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada 
por la UAE-DIAN con la presentación de mínimo una (1) y hasta tres (3) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000)  a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de 
Contratación, cuyo objeto sea igual o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de 
Contratación, es decir, que contengan los siguientes aspectos 
 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS 
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación 
pública. 
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente  
 
Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar 
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitarán los siguientes: 
 
* El proponente deberá presentar el plan de contingencia actualizado del transportador de los residuos 
peligrosos, para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente. 
 
* El proponente deberá presentar copia de la Póliza de responsabilidad civil extracontractual del transportador 
de residuos peligrosos, con lo exigido en el Decreto 1609 de 2002, artículo 13 
 
* El OFERENTE debe presentar copia de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) vigente(s) otorgada (s) por la CAR 
(Corporación Autónoma Regional), Secretaría Distrital de Ambiente – o autoridad ambiental regional 
competente, propias o de terceros con cuales tenga convenio, para ejecutar las etapas de almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de los residuos, para gestionar residuos como mínimo de las clasificaciones (Y 
y A) mostradas en la Tabla 1 definidas por el Decreto único 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o categorías equivalentes, que sean objeto del contrato. Es decir, se debe presentar la 
licencia ambiental, permisos y autorizaciones vigentes del gestor de residuos peligrosos para disposición final 
de residuos o desechos peligrosos, al menos para las corrientes contenidas en el Anexo Técnico del presente 
contrato. 
 
* El proponente deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las normas ambientales vigentes, 
asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de su inobservancia. 
 
* El proponente deberá informar en caso que realice tercerización de cualquiera de las etapas y deberá 
entregar certificación donde se evidencie que el tercero se compromete a realizar las actividades del contrato 
y a dar cumplimiento de todos los requisitos técnicos exigidos 
 

3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
 
El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos 
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos:  
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- Diligenciamiento del anexo número uno de la invitación publica, titulado “Requerimientos Técnicos Mínimos”, 
el cual deberá ser suscrito por el representante legal de la firma proponente. 
 
El oferente se compromete en caso de resultar seleccionado, a cumplir con las especificaciones técnicas, 
ambientales y demás relacionadas con las señaladas en los estudios previos y en general con todas las 
obligaciones del contratista.  
 
3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El oferente se compromete en caso de resultar seleccionado, a cumplir con las especificaciones técnicas, 
ambientales y demás relacionadas con las señaladas en los estudios previos y en general con todas las 
obligaciones del contratista.  

 
El contratista deberá retirar y transportar el material hasta el sitio final, garantizando el medio de transporte 
idóneo y dando cumplimiento a todos los requisitos técnicos y de seguridad según lo dispuestos en el Decreto 
1609 de 2002 que reglamenta el Manejo y Transporte Automotor de Mercancías Peligrosas por carretera en 
vehículos automotores en todo el territorio nacional. (También Decreto 1079 de 2015) 

 
El contratista o tercero (transportador) seleccionado deberá presentar y entregar al Supervisor del Contrato 
los manifiestos de carga, una vez se han cargado en los vehículos todos los residuos, así como planillas de 
pesaje. 
 
El contratista deberá entregar el listado de personal con número de identificación, que realizará el transporte 
y disposición final, junto con certificado de capacitación en el manejo de mercancías peligrosas y sus 
actualizaciones. 
 
Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías peligrosas se realizará la verificación a través 
del portal SISCONMP del Ministerio de Transporte para validar información entregada 
 
El contratista deberá entregar Actas, evidencias de disposición final de todos los residuos y remanentes de 
muestras y certificado de disposición final de todas los residuos peligrosos emitido por  el gestor de residuos 
 
La certificación debe indicar que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para 
la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes. 
 
La entrega deberá realizarse máximo 40 días calendario posteriores a la disposición de los mismos. 

 
3.2.1 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 

construcción. 
  
(NO APLICA) 
 
3.3  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

 
El OFERENTE debe presentar copia de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) vigente(s) otorgada (s) por la CAR 
(Corporación Autónoma Regional), Secretaría Distrital de Ambiente – o autoridad ambiental regional 
competente, propias o de terceros con cuales tenga convenio, para ejecutar las etapas de almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de los residuos, para gestionar residuos como mínimo de las clasificaciones (Y 
y A) mostradas en la Tabla 1 definidas por el Decreto único 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o categorías equivalentes, que sean objeto del contrato. Es decir, se debe presentar la 
licencia ambiental, permisos y autorizaciones vigentes del gestor de residuos peligrosos para disposición final 
de residuos o desechos peligrosos, al menos para las corrientes contenidas en el Anexo Técnico del presente 
contrato. 
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3.4 Obligaciones del contratista 

3.4.1 Obligaciones generales del contratista 
1. Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la 

propuesta, que forman parte integral del mismo. 
4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran durante 

la ejecución del contrato. 
5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.  
6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.  
7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos 

laborales, así como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor 
relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación a AFP, EPS y ARL1 como 
requisito para la suscripción del acta de inicio; (ii) Acreditar al supervisor para la suscripción del Acta de 
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el 
contrato ya inició, de conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar 
mensualmente el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que 
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en 
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto 
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la ejecución del contrato.  
9. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la 

propuesta.  
10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según 

corresponda. 
11. Guardar total reserva de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo 

requerimiento de autoridad competente.  
12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la información: (i) Custodiar y 

cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por 
la UAE-DIAN, así como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, 
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, 
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén 
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el de terceros: 
información de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de 
datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, estudios, estadísticas, 
proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o cualquier otra información 
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión institucional; (iv) Cumplir con la 
legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar 

 
1 De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.107272015, el periodo mínimo de afiliación a la ARL debe ser de un (1) mes, 
y se realizará en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultáneamente sea 
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1 
del D.1072/2015. Así, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultáneamente 
suscriba uno o más contratos de prestación de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de 
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como 
trabajador dependiente. 
2 Artículo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalización de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se 
inicia el día calendario siguiente al de la afiliación; para tal efecto, dicha afiliación al Sistema debe surtirse como mínimo 
un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada. La finalización de la cobertura para cada contrato corresponde 
a la fecha de terminación del mismo. 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-FI-2050 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 7 de 37 
 

 

la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal, privado o sensibles a los que 
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservación, 
protección, custodia y reserva de la información que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos 
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusión no autorizada; 
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” que nos sean asignados (si aplica), teniendo 
en cuenta que se encontrarían bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas que se realicen 
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la información que nos sea 
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar 
y cumplir las políticas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-
DIAN y demás normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y protección de los 
activos de información de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de información que incluya datos 
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre 
la protección del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la 
Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; 

13. Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener 
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el 
que ejecuta el contrato, (ii) Suministrar y exigir a su personal la utilización permanente de los elementos 
de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo; 
(iii) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la 
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada 
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados 
por no haber sido prestados3. 

14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer 
u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, según 
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

15. Constituir las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. (cuando aplique) 

16. Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generación de daño a servidores 
públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad; 

17. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por 
la UAE-DIAN en ejecución del contrato.  

18. Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios 
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfacción por el 
supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, mora o 
mala calidad del servicio.  

19. El contratista deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas 
en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 
Nro.000042 del 05 de mayo de 2020. 

20. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 
 
3.4.2 Obligaciones especiales del contratista  

 

1. Presentar al supervisor o interventor, según corresponda, el cronograma para realizar la recolección y 
disposición de los residuos de laboratorio y remanentes de muestras, y para atender requerimientos, cuando 
a ello hubiere lugar y cumplir con los términos establecidos en este 
 

 
3 Parágrafo único del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018 
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2. Retiro y transporte del material hasta el sitio de disposición final, garantizando el medio de transporte idóneo 
y dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1609 de 2002 que reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio 
nacional 
 
3. Suministrar embalajes adecuados 
 
4. Cumplir con la norma de protección ambiental Decreto 4741 del 2005 y demás normas complementarias, el 
cual reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos y desechos peligrosos 

 
5. La empresa contratada debe cumplir con la normatividad vigente en seguridad industrial e higiene durante 
la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, así como 
todas las personas o empresas que intervengan en el desarrollo del objeto contractual   

 
6. La empresa contratada o subcontratada debe contar con las licencias, permisos, autorizaciones o demás 
instrumentos de trabajo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental 
vigente 

 
7. La empresa contratada/subcontratada debe tener licencia ambiental expedida por la CAR (Corporación 
Autónoma Regional), Secretaría Distrital de Ambiente – o autoridad ambiental regional competente, propias o 
de terceros con cuales tenga convenio, para ejecutar las etapas de almacenamiento, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos 
 
8. Prestar el servicio de destrucción e incineración o disposición apropiada de los residuos del laboratorio y 
remanentes de muestras, en las cantidades y tiempos establecidos por la DIAN. 
 
9. Durante los procedimientos la empresa contratada permitirá que el personal delegado por la DIAN supervise 
el cumplimiento de los protocolos de transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final 
 
10. Hacer entrega de los manifiestos de transporte debidamente diligenciados 
 
11. Entregar actas de tratamiento y disposición final de la totalidad de los residuos entregados por el 
Laboratorio Químico de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín  
 
12- Otras Obligaciones conexas de ejecución de carácter ambiental:  

• El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la DIAN, por ende, seguir los 
lineamientos y recomendaciones que en este se imparten junto con los programas del uso racional del 
agua y la energía, manejo adecuado de los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en 
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato; deberá garantizar el cumplimiento de 
la totalidad de las normas ambientales vigentes, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias que 
se puedan derivar de su inobservancia. 

• El contratista deberá prever los costos ambientales en que deban incurrir por el cumplimiento o el 
incumplimiento de las medidas ambientales antes, durante y después de la ejecución del objeto del 
contrato. 

• Responder al Supervisor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, 
programación, seguridad industrial y manejo ambiental, así como la información pertinente que se derive 
de la ejecución del objeto contratado. 

• Los contratistas de todo tipo con los que la Dian establezca relación deberán cumplir con la legislación 
ambiental vigente sin necesidad de requerimientos expreso. 

• Cumplir con los requerimientos de salubridad e higiene para la limpieza y demás actividades de control de 
este objeto contractual. 
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8. Las demás relacionadas con el presente objeto contractual. 

 
3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
Colombia viene avanzando en la implementación de la POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizó e integró la PÓLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las 
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta 
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio 
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo 
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolución No. 1555 
de 2005 se creó el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).  
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometió a desarrollar la estrategia entre otras, de(i) La definición, 
reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública sostenible, basado en un sistema de 
información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y 
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones.  
 
Conforme las políticas nacionales expuestas, la DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ÉTICA CG-
IC-0001 adoptó la POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el 
ahorro de recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, 
para prevenir y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para 
contribuir al desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.  
 
Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en 
cuenta el criterio económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también 
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su 
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se 
buscará en tanto sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que 
desarrolle la entidad. 
 
Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratación criterios de sostenibilidad 
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoración del impacto ambiental 
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera 
racional y eficiente los recursos naturales, humanos y económicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando 
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economía 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
 
3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 

participar en el Proceso de Contratación:  
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El OFERENTE debe presentar copia de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) vigente(s) otorgada (s) por la CAR 
(Corporación Autónoma Regional), Secretaría Distrital de Ambiente – o autoridad ambiental regional 
competente, propias o de terceros con cuales tenga convenio, para ejecutar las etapas de almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de los residuos, para gestionar residuos como mínimo de las clasificaciones (Y 
y A) mostradas en la Tabla 1 definidas por el Decreto único 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, o categorías equivalentes, que sean objeto del contrato. Es decir, se debe presentar la 
licencia ambiental, permisos y autorizaciones vigentes del gestor de residuos peligrosos para disposición final 
de residuos o desechos peligrosos, al menos para las corrientes contenidas en el Anexo Técnico del presente 
contrato. 
 
3.4.3.2 ANALISIS AMBIENTAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

La DIAN, consciente del impacto que genera sobre el medio ambiente en el ejercicio de sus actividades, 
implementó el Sistema de Gestión Ambiental y con ello estableció su política ambiental, que se basa en tres 
pilares: 
 

• La Prevención de la contaminación a través de Prácticas ecoeficientes. 
• El Cumplimiento de los requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales de la Entidad.  
• La Mejora Continua. 

 
Los compromisos que hacen parte de la Política Ambiental son: 

• Ahorrar recursos naturales como agua y energía  
• Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere en nuestras actividades diarias.  
• Controlar las emisiones y residuos que se puedan generar en las instalaciones, laboratorios o 

cualquier dependencia de la DIAN. 
• Prevenir y reducir los impactos ambientales negativos producto de la operación. 
• Apropiar prácticas ambientales responsables por parte de todos los empleados públicos de la Entidad, 

así como de los contratistas y los proveedores. 
• Incorporar los principios de desarrollo sostenible en los procesos de relacionamiento con los clientes, 

proveedores, sociedad y demás grupos de interés. 
• Optimizar los procesos de la Entidad para hacerlos más sostenibles con el medio ambiente. 
• Ahorrar los recursos que la entidad emplea en el desarrollo de sus actividades. 
• Mejorar la imagen y reputación de la Entidad. 

 
En este contexto, los contratista y proveedores deben observar los elementos anteriores, incluyendo los planes 
de emergencia establecidos en la DIAN. 
 
Adicionalmente, para contratar el mantenimiento correctivo de equipos, se le debe exigir a los proveedores, 
garantizar una disposición adecuada de los residuos generados por cambio, reposición, entre otros y, en 
ningún caso, estos residuos deben quedar en las instalaciones de la Dian, con el fin de evitar que estos se  
conviertan en RAEEs, dando cumplimiento a la Ley 1672 de 2013: por la cual se establecen los lineamientos 
para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 
 
En respuesta vía correo electrónico del 11 de mayo de 2021 de la Coordinación de Organización y Gestión de 
Calidad- Equipo Ambiental de la DIAN, informo lo siguiente: 
 
De acuerdo con la normatividad ambiental actual, no existe ningún requerimiento de licencias ambientales, 
permisos ambientales o autorizaciones ambientales, para adelantar las actividades del objeto contractual que 
suscita la consulta. 
  
La protección del medio ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento jurídico colombiano, 
porque es una obligación del Estado y de todas las personas, y a la vez un derecho constitucional exigible por 
diversas vías judiciales. Por lo anterior, es un fin del Estado la prevención y el control de los factores de 
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deterioro ambiental y por lo anterior, su contratación debe buscar entre otros, el cumplimiento de este fin (Art.3, 
L.80/93). 
  
La DIAN en el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y DE ÉTICA CG-IC-0001 (Versión 6) adoptó la POLÍTICA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL, mediante la cual se comprometió a promover el ahorro de recursos naturales, 
optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generación de residuos, para prevenir y reducir impactos 
ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo sostenible y 
cuidado del medio ambiente. 
  
La DIAN busca promover la contratación sustentable, en donde no solamente se tendrá en cuenta el criterio 
económico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecución de obras, sino también el CICLO DE 
VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su impacto ambiental 
y social sea menor. Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscará en tanto 
sea viable financiera y jurídicamente, la participación comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad. 
  
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales. 
  
Para el efecto, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento 
de las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales. 
  
Requisitos ambientales para el proceso de contratación solicitado 
 
El contratista deberá retirar y transportar el material hasta el sitio final, garantizando el medio de transporte 
idóneo y dando cumplimiento a todos los requisitos técnicos y de seguridad según lo dispuestos en el Decreto 
1609 de 2002 que reglamenta el Manejo y Transporte Automotor de Mercancías Peligrosas por carretera en 
vehículos automotores en todo el territorio nacional. (Decreto único 1079 de 2015 - Sección 8) 
 
El contratista o tercero (transportador) seleccionado deberá presentar y entregar al Supervisor del Contrato 
los manifiestos de carga, una vez se han cargado en los vehículos todos los residuos, así como planillas de 
pesaje. 
Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.6.1.3.6. (Decreto 4741 de 2005, art. 16) y Decreto único 1079 de 2015 
- Sección 8 
 
El contratista deberá entregar el listado de personal con número de identificación, que realizará el transporte 
y disposición final, junto con certificado de capacitación en el manejo de mercancías peligrosas y sus 
actualizaciones. 
 
Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 2.2.6.1.3.7. (Decreto 4741 de 2005, art. 17) Decreto 1079 de 2015, Artículo 
2.2.1.7.8.2.4. Resolución 1223 de 2014 Resolución 2328 de 2016 Resolución 5747 de 2016 
 
El contratista deberá entregar Actas, evidencias de disposición final de todos los residuos y remanentes de 
muestras y certificado de disposición final de todos los residuos peligrosos emitido por el gestor de residuos. 
La certificación debe indicar que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para 
la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes. La entrega deberá realizarse 
máximo 40 días calendario posteriores a la disposición de los mismos. (Decreto 1076 de 2015, ARTÍCULO 
2.2.6.1.3.7.) 
 
3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST 
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La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
Por lo anterior, para participar en el proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa 
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección Social.  
 
Es preciso indicar que para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(v) Garantizar la utilización permanente de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP por parte del 
personal con el que ejecutará el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo 
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las 
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que 
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) 
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluación de los Estándares 
Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio 
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares 
Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el 
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.  
 
Mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2021 la Coordinación de Bienestar de la DIAN informó lo 
siguiente: 
 
De manera respetuosa enviamos en adjunto lo siguiente: 
 

• Listas de chequeo para la solicitud de requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales deben 
anexarse a la carpeta de supervisión con los respectivos anexos de acuerdo con el riesgo al que se 
encuentren expuestos en la labor contratada. 
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• Resolución 000666 del 24 de abril de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus 
covid-19 lineamientos de bioseguridad para adoptar en los sectores diferentes a salud. 
 

• Resolución 0223 del 25 de febrero de 2021, que modifica la Resolución 000666 del 24 de abril de  2020 
en el sentido de sustituir su anexo técnico. 

 
De acuerdo con el tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y se describen, a continuación. 
 

A. Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
 
1. Cumplir las fases de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecidas en la Resolución 0312 de 2019 de su empresa.  
2. El contratista debe entregar una certificación del revisor fiscal o representante legal, expedida con 

una antelación no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra a paz 
y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para pensión, salud, riesgos 
laborales y parafiscales. 

3. El contratista debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, acreditando 
su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la 
actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Dec. 1607 de 
2007, y a seguridad social en pensión y salud. Para el cumplimiento de este requisito, la empresa 
contratista debe tener disponible la afiliación a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y 
copia de la Planilla de seguridad social evidenciando pagos de último mes.  

4. Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato asista a la inducción de seguridad y salud 
en el trabajo que programe el supervisor del contrato con la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11, D.1072/15). 

5. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que 
ejecute el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligación.  

6. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

7. Participar en las actividades lideradas por la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN. que se realicen durante la ejecución del contrato. 

8. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, 
adoptada mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

9. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo 
de su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del 
SG-SST para poderlo contactar en caso de emergencia. 

10. En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Único de Reporte 
de Accidente de Trabajo) al buzón de la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN, al correo 
subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co, con copia al supervisor, máximo cinco (5) 
primeros días hábiles después del evento. 

11. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas 
del contrato a la COORDINACIÓN DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
de la UAE-DIAN.  

12. Entregar al supervisor del contrato, el concepto médico de exámenes ocupacionales de ingreso o 
periódico (el que sea más reciente). 

13. Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener inducción en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (o reinducción según sea el caso), así como capacitaciones en los riesgos a los que 
se encuentran expuestos en su labor. 

14. La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y 
Salud en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecución del presente 
contrato. 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
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15. Atender las recomendaciones de Recursos Físicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad 
Vial, así como las de medio ambiente emitidas por la Coordinación de Organización y Gestión de 
Calidad. 

16. En caso de actividades de obras civiles, solo se permitirá el uso equipos celulares cuando el 
supervisor y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo le den 
previamente la autorización. 

 
B. Requisitos SST para tareas de alto riesgo en general (en caso de que aplique): 

 
1. Técnico o tecnólogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo 

de tiempo completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acompañe las actividades a 
realizar durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el análisis de riesgos, plantear medidas 
preventivas y correctivas, las cuales deben quedar documentadas en formatos de análisis de 
riesgos de seguridad, y que además acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo 
de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 1111 de 2017), esta será la persona responsable de 
Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud o la integridad 
de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente. 

2. Remitir la matriz de Análisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las 
medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la 
actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas.  Se 
deben incluir tareas críticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en 
excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en 
espacios confinados) y demás riesgos asociados como son: biomecánico, físico, mecánico (uso 
de herramientas manuales, ayudas mecánicas), uso de maquinaria pesada, riesgo biológico, 
riesgo biomecánico, riesgo locativo, etc. 

3. Presentar matriz de elementos de protección personal aplicable a todas las actividades a 
realizar.  De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de protección 
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado.  En estos se incluyen los 
elementos de protección contra caídas.  

4. Realizar aseguramiento y señalización de áreas de almacenamiento de material y/o químicos, 
áreas de trabajo donde exista riesgo de accidente, áreas de depósitos de escombros. 

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y 
condiciones para generar pausas para hidratación, pausas activas, verificación de condiciones de 
seguridad y retroalimentación (charlas de seguridad). 

 
C. Requisitos SST para riesgos con sustancias químicas/peligrosas (en caso de que aplique): 
 

En caso de manipulación y transporte de materiales peligrosos: 
 

1. Se debe demostrar evidencia de capacitación al personal que realiza la labor en Riesgo Químico 
en manipulación y transporte seguro en manejo de sustancias peligrosas (químicas), adicional 
anexar evidencia de la socialización de las hojas de seguridad de químicos a manipular 

2. Portar las hojas de seguridad de los productos químicos manipulados en todo momento y 
asegurarse que sean divulgadas al personal que hace la manipulación y transporte de estos 
productos, así como de mantener disponibles los elementos necesarios para cubrir cualquier tipo 
de emergencia durante la operación. 

3. Mantener equipos de extinción de fuego necesarios y acordes a la operación a realizar.  
4. Se debe cumplir con requerimientos legales para almacenamiento, controles y eliminación de 

sustancias químicas, como lo son la ley 55 de 1993 (y sus actualizaciones), así como del 
transporte de sustancias peligrosas relacionadas en el decreto 1609 de 2002 y demás que las 
complementen. 

5. Se debe contar con kit de derrames para la manipulación y transporte de químicos. 
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D. Medidas y lineamientos de bioseguridad que se deben garantizar en los sectores diferentes al 

de la salud y otros espacios (Cumplimiento medidas de mitigación y control COVID - 19) 
 

1. El contratista debe realizar y entregar un Protocolo que contenga los lineamientos de bioseguridad 
para adaptar en los sectores diferentes a salud que oriente las medidas generales de bioseguridad 
en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-19, para adaptar en los sectores 
diferentes al sector salud, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a 
humano durante el desarrollo de todas sus actividades, teniendo como referencia los protocolos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo. 

2. El contratista debe cumplir de manera obligatoria con los lineamientos establecidos en el Protocolo 
de bioseguridad implementado por la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y 
Aduanas en los niveles central y local, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus covid-
19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus. 

3. Generar y entregar evidencia documental, preferiblemente digital, del cumplimiento de lo siguiente: 
a. Definir los elementos de protección personal indicados, de acuerdo con la labor, para 

la prevención de la trasmisión del COVID-19. Entregar los elementos de protección y 
garantizar su disponibilidad y recambio. Informar las recomendaciones de uso eficiente 
de Elementos de Protección Personal. 

b. Informar diariamente sobre el estado de salud y temperatura del personal, permitir la 
toma de temperatura y del registro nominal de cada trabajador, al ingreso y salida del 
turno de trabajo a las instalaciones de la Entidad. 

c. Desarrollar e implementar un protocolo de limpieza, desinfección permanente y 
mantenimiento de lugares de trabajo. 

d. Desarrollar e implementar un protocolo de actuación frente a síntomas. 
e. Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y autocontrol de esta actividad en 

todos los sitios de trabajo. 
f. Difundir a los trabajadores la información sobre generalidades y directrices impartidas 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, 
lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del 
COVID-19 en el territorio nacional. 

g. Capacitar en el cumplimiento de los protocolos para los traslados, especialmente los 
de uso de transporte público, establecidos por las autoridades competentes. 

h. Promover el reporte del estado de salud del trabajador y el de su familia en la aplicación 
CoronApp y/o en la que la empresa establezca. 

 
E. Requisitos para atención de emergencias: (en caso de que aplique) 

 
1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo a los riesgos 

relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los 
cuales deberán mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada.  Dentro 
del plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes 
amenazas identificadas. 

2. Contar con personal competente para la atención de emergencias. 
3. Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas están capacitados y 

certificados para este tipo de rescates. 
4. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del personal que 

realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, así como 
la identificación de los contactos a contactar en caso de emergencia. 

5. Se debe ubicar la señalización de emergencias como son: rutas de evacuación, punto de 
encuentro, señalización de extintores, salidas de emergencias, etc. 

6. El contratista debe contar con la dotación de elementos de protección personal para los 
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista. 
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7. Disponer de medios de comunicación para la atención de emergencias, enlazadas con el comité 
operativo de emergencias. 

 
Notas únicamente para las áreas ejecutoras del contrato (no deben ser incluidos en el documento de 
contratación): 
 
Nota 1: los requisitos de SST deben darse a conocer a los proponentes para que puedan participar en el 
proceso, con la finalidad de que puedan prepararlos en caso de que les sea adjudicado el contrato, y que se 
hagan los ajustes en la cotización si así se requiere.  Los requisitos SST aquí mencionados deben ser 
revisados y avalados por el supervisor del contrato.  En caso de que se requiera apoyo técnico para hacer la 
evaluación documental, deben enviarse mínimo con cinco (5) días de antelación a la Coordinación de 
Bienestar Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-FI-075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional en 
materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) Garantizar 
la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen en las 
actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en accidentes de 
tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) durante el 
cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para garantizar las 
actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la actividades de 
su PESV.  
 
Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 
 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;  

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 
Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 
 
Adicionalmente, según el Num.3.10.3 de la Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-FI-075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente.  
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Mediante correo electrónico del 10 de mayo de 2021, la Coordinación de Administración y Control de Parque 
Automotor de la DIAN informó lo siguiente: 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011 Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos 
y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de Transporte), establece que  
 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales a 
en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de 
vehículos automotores a no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 
conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley», y el Artículo 1, de la Resolución 1565 de 
2014 (Ministerio de Transporte), define la expedición la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, el cual estará a cargo de todo entidad, organización o empresa del sector 
público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, 
ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores 
a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores 
 
Inicialmente es necesario exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial al Proponente. 
 
Ahora bien, lo anterior también dependerá de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que 
contrate o administre el Proponente para cumplir sus fines misionales. En otras palabras: 
 

Cantidad de Vehículos que 
contrate o administre el 

contratista 

Cantidad de conductores que 
contrate o administre el 

contratista 

Exigencia de Plan Estratégico de 
Seguridad Vial 

Menos de diez (10) Uno (01) NO 

Menos de diez (10) Dos (02) o más SI 

Diez (10) o más Uno (01) SI 

Diez (10) o más Dos (02) o más SI 

 
Así las cosas, el Proponente deberá informar previamente a la contratación si para el cumplimiento de su 
misión o el desarrollo de su objeto social, fabrican, ensamblan, comercializan, contratan o administran flotas 
de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contratan o administran 
personal de conductores (dos o más); casos en los cuales, deben presentar copia del radicado de entrega y/o 
aprobación del PESV ante el Ente de Control correspondiente, para acreditar el cumplimiento del Art.12, 
L.1503/11 citado al inicio de este correo. 
 
Si el Contratista realiza subcontratación del proceso de transporte para el desarrollo del objeto del contrato 
con la DIAN, éste debe garantizar que dichos subcontratados cumplen con la normatividad aplicable en temas 
de Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 En todo caso, los contratistas deberán prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las 
medidas en materia de seguridad vial, durante y después de la ejecución de su objeto contractual. Para ello, 
la DIAN se reserva el derecho de solicitud del Documento del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la 
realización de seguimiento y auditorías, con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en su Plan 
Estratégico de Seguridad Vial del contratista, durante la ejecución del contrato. 

3.5 Supervisión y/o interventoría 

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por el personal de la planta de personal de la División de Gestión de la Operación 
Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, porque no requiere conocimientos 
especializados con los que no cuente la entidad.  
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Es de anotar que el jefe de la División de Gestión de la Operación Aduanera Dian Medellin, podrá nombrar un 
apoyo a la supervisión mediando siempre un escrito. 
 
NOTA:  la modificación del supervisor no requerirá la suscripción de un contrato adicional sino la simple 
manifestación mediante oficio suscrito por la jefe de la División de Gestión Administrativa y Financiera Dian 
Medellin, modificación que deberá ser notificada en forma oportuna al funcionario competente. 
 
De acuerdo con el objeto las características la naturaleza del contrato los supervisores tendrán las funciones 
atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el ejercicio de la supervisión e 
interventoría y las establecidas en el procedimiento de supervisión E interventoría PR- FI 0292 de la DIAN. 
 
Importante: En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
la Jefatura de la División De Gestión Administrativa Y Financiera Dian Medellín, como área técnica responsable 
del presente proceso y acuerdo con lo establecido en los estudios previos que soportan la presente 
contratación, para la vigencia de la correcta ejecución del objeto contratado la DIAN no requiere contar con 
interventoría, teniendo en cuenta que la entidad cuenta con la capacidad técnica, administrativa, financiera, 
contable y jurídica para vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de la 
supervisión. 
 
Así de conformidad al artículo 83 de la ley 1474 de 2011 no serán concurrentes en relación con un mismo 
contrato las funciones de supervisión e interventoría  
 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
la CT-FI-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
la CT-FI-0109 Cartilla de supervisión y/o interventoría, publicados en el Listado Maestro de Documentos 
del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
1. Cumplir con las responsabilidades, funciones y obligaciones establecidas en el Procedimiento de 

Supervisión e Interventoría PR-FI-0292 de la DIAN. 
2. Dar a conocer al CONTRATISTA para la suscripción del acta de iniciación el Procedimiento de Supervisión 

e Interventoría PR-FI-0292. 
3. Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011 y los contenidos en la 

Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007. 
4. Suscribir en conjunto con el contratista el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieran 

durante la ejecución del contrato.  
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 
y 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás normas concordantes.  

6. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes. 

7. Exigir al contratista la presentación del cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere 
lugar y hacer seguimiento a su cumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos en estos. 

8. Aprobar el Plan de Inversión de Manejo del Anticipo y aprobar los desembolsos que deba realizar la 
sociedad fiduciaria, cuando a ello hubiere lugar. (NO APLICA). 

9. Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfacción para los correspondientes pagos. 
10. Suscribir acta de entrega y recibo de los bienes con el contratista y el funcionario delegado de Almacén 

de la División Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, 
verificando que las características técnicas de los bienes, cantidades y valores correspondan a las 
contratadas, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico o especificaciones técnicas, la 
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propuesta técnica y económica y los documentos de adjudicación atendiendo lo previsto en el Memorando 
200 del 4 de mayo de 2012 expedido por el Subdirector de Gestión de Recursos Físicos.  

11. Presentar oportunamente el informe de supervisión a la Dirección Seccional de Aduanas, cuando 
evidencie hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se 
evidencia algún incumplimiento. Este informe debe describir las situaciones presentadas y citar las 
cláusulas posiblemente incumplidas, además deberá estar motivado y con él se aportarán copia de los 
requerimientos realizados al contratista y sus respuestas, así como las pruebas y demás documentos que 
soporten el presunto incumplimiento, en concordancia con lo previsto por los artículos 84 y 86 de la Ley 
1474 de 2011.  

12. Suministrar al contratista los planos, diseños y demás documentación requerida para la ejecución del 
objeto del contrato.  

13. Responder oportunamente las solicitudes presentadas por el Contratista dentro del término de ejecución 
del contrato, previo el análisis que deba realizar sobre la procedencia y viabilidad en la solicitud o 
circunstancia expuesta. Teniendo especial cuidado en que no opere el silencio administrativo positivo. 

14. Exigir al contratista, los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que considere pertinentes 
sobre el desarrollo de la ejecución del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato y los demás que 
se requieran. 

15. Cuando se trate de contratos de adquisición de bienes remitir mediante oficio a Inventarios y Almacén de 
la División Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, cuando 
ello haya lugar los siguientes documentos:  

• Factura Original 

• Acta de entrega y recibo 

• Certificación de cumplimiento a satisfacción por el Representante Legal de la Empresa y el interventor.  

• Documento soporte del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y pago de ARL, cuando 
corresponda.  

• Informar el nombre, identificación, ubicación de cuentadante y aceptación escrita del mismo. 
Todo lo enunciado, con el fin de adelantar el ingreso y registro de los bienes en el aplicativo de 
inventarios y almacén, dando por resultado el comprobante o documento de ingreso, indispensable 
para tramitar el pago correspondiente. Almacén e Inventarios remitirá estos documentos a 
Contabilidad la División Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Medellín. 

16. Cuando se trate de contratos de suministro y/o prestación de servicios revisar, aprobar y remitir a 
Contabilidad de la División Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de 
Medellín para el correspondiente pago, las facturas presentadas por el contratista, debidamente 
aceptadas, acompañadas de las certificaciones de cumplimiento a satisfacción, el documento soporte del 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

17. Remitir con la debida antelación a la División Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín, en los formatos establecidos para el efecto, las solicitudes de 
modificación, adición, prórroga, aclaración o suspensión del contrato, de conformidad con las normas 
vigentes, que hayan sido avaladas por el supervisor y LA DIAN. 

18. Adelantar oportunamente los trámites requeridos para la programación del PAC correspondiente a los 
pagos a que haya lugar. 

19. Terminado el plazo de ejecución del contrato elaborar el informe final de ejecución del mismo, así como 
el proyecto de acta de liquidación, los cuales enviará con los documentos soporte a Contratos de la 
División Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín. 

20. Tratándose de contratos en los que no se haya pactado la liquidación del mismo, terminado el plazo de 
ejecución del contrato, deberá remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización de éste, el 
informe final de ejecución junto con los documentos soporte a Contratos de la División Gestión 
Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín 

21. Velar porque el CONTRATISTA dé cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión 
Ambiental de la DIAN. 
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22. Efectuar el cierre del expediente del proceso contractual de acuerdo con lo previsto en el procedimiento 
de supervisión e interventoría PR-FI-0292 de la DIAN. 

23. En general todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión.  
 
 
3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  

 
De acuerdo con el objeto, la naturaleza y las características del contrato, los supervisores, tendrán las 
funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el ejercicio de la 
interventoría y/o supervisión, las establecidas en la Resolución No. 5112 de 2001; Artículos 83 y 84 del 
Estatuto anticorrupción y el Memorandos Internos No. 000552 del 26 de Octubre de 2011, 00297 del 11 de 
julio de 2012; 000354 del 27 de septiembre de 2013, el 00407 del 14 de noviembre de 2013 y 000096 del 30 
de marzo de 2017, de la DIAN y las siguientes funciones especiales: 

 
Así mismo debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
 
1. Inspeccionar y verificar la calidad de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con las 
especificaciones técnicas de los mismos establecidos en el anexo técnico número 1-ficha técnica. 
2. Tramitar con diligencia las facturas con sus soportes, debidamente aceptadas para el correspondiente pago 
al contratista. 
3. Verificar que el personal designado por el contratista para ejecutar el contrato, se encuentre afiliado al 
sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales como cotizantes, y que, en 
el caso específico de la ARL, estén cubiertos los riesgos a los que específicamente estén expuestos durante 
la ejecución del contrato.  
4. Elaborar y presentar al área de contratos de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, los informes parcial y final de ejecución del contrato, dentro de 
los tres días hábiles y siguientes a su expedición 
5. Solicitar al contratista las pruebas de calidad y/o documentos que estime necesarios para evaluar el 
cumplimiento de la ficha técnica y demás obligaciones del contrato.  
6. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado y 
garantizar la gestión prioritaria de los tramites internos que sean necesarios, para permitir al contratista la 
ejecución oportuna de sus obligaciones.  
7. Efectuar revisiones periódicas de las actividades ejecutadas, servicios prestados y/o bienes suministrados, 
(cuando aplique) para verificar que ellos cumplen con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, 
y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas acciones no se 
cumplan. 
8. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato  
9. Dar cumplimiento a los lineamientos legales de tipo ambiental, además de los establecidos por el Plan 
Institucional para la Gestión Ambiental de la DIAN, solicitar al contratista lo siguiente:  
 

9.1: Ambientalmente todos los elementos, accesorios y demás residuos sobrantes que deban ser 
retirados por parte del contratista, el supervisor debe darle aprobación previo aviso al contratista y 
realizar acta de retiro conjuntamente, luego entonces solicitar al contratista el certificado del uso y 
disposición de estos, cuando esto aplique. 
9.2: Cuando se realicen las respectivas entregas solicitar al contratista informes técnicos, donde se 
observe detalladamente los elementos entregados o retirados con la descripción de estos, entre otros. 
9.3. Todos los productos cuando apliquen deben tener el embalaje ambiental y legalmente exigible, 
así deben llegar los elementos, cuando aplique. 
 

NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañados del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de inventarios de la DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no podrán cancelarse estas 
facturas. 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-FI-2050 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 21 de 37 
 

 

 
Otras obligaciones especificas:  

 
1. Coordinar con el contratista y aprobar las fechas para la realización de los servicios 

2. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el 
correcto funcionamiento del objeto contratado. 

3. Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato 
 
4. Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado  
 
5. Recibir a satisfacción los servicios prestados 
 
6. Realizar la aprobación del cronograma entregado por el contratista 
 
7. Cumplir con las responsabilidades, funciones y obligaciones correspondientes a la supervisión del contrato 
 
8. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes 
 
9. Suscribir en conjunto con el contratista el acta de inicio del contrato y demás actas que se requieren durante 
la ejecución del contrato.  
 
10. Velar porque el contratista de cumplimiento a los lineamientos establecidos en el sistema de gestión 
ambiental de la DIAN.  
 
3.6 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Expedir el registro presupuestal. 
2. Aprobar oportunamente las garantías. 
3. Suscribir el acta de inicio. 
4. Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas al contratista 

para la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato. 
5. Suministrar al contratista la información y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del 

contrato. 
6. Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se 

compromete el contratista. 
7. Pagar al contratista el valor de la aceptación de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas. 
8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
9. Realizar liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley. 
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley. 

  
3.7  Cláusulas sancionatorias  

3.7.1 Penal pecuniaria 
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales 
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86 
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para 
hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total 
del contrato, pactada como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN 
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores 
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perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara 
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El 
vencimiento del plazo constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de 
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA se 
compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la 
garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habrá lugar a exigir la pena, sin que el 
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha 
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil. 

 
3.7.2 Multas.  
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo 
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo 
motivado impondrá multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento 
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.  

 
La imposición de multas se pactará con las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera 
como consecuencia la extinción de la obligación principal o accesoria; (ii) El vencimiento del plazo constituirá 
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; 
(iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las 
hubiere, o haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se 
impondrá por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda 
alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al 
contratista. 

 
3.7.3 Caducidad especial 

 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado de este, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 
3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
los honorarios ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar el 
contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 
 
4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 
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De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a 
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de 
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de 
entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el análisis de sector debe 
ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”.  
 
Para el presente proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 
 
4.1 Análisis económico de sector  

 
Según el sistema de informacion y reporte empresarial SIREM de la Supersociedades, el proceso pertenece 
al Macrosector Servicios, sector recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de 
materiales y la actividad de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos, señalado en el 
numeral 000139 de 2012 por la cual la DIAN adopta la clasificación de actividades económicas CIIU revisión 
4 adaptada para Colombia.  
 
4.1.1 Aspectos generales. 

 
- Económico 
 
Durante el año 2016 los establecimientos industriales dispusieron aproximadamente 1.287.180 toneladas de 
residuos convencionales. Los residuos clasificados como otros no metálicos, representaron la mayor 
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proporción de residuos dispuestos por los establecimientos industriales con un 71,0%, seguido por los residuos 
orgánicos con un 15,2% y los residuos mezclados con un 10,7%. 
 

 
 
 
 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/EAI/2016/bol_EAI_2016provisional.pdf 
 

 
- Regulatorio 
 
 
La legislación para el objeto del presente estudio aplica para todos los actores participantes en el proceso, por 
lo cual aplica al oferente (empresa gestora de RESPEL), al bien o servicio (recolección, tratamiento y/o 
disposición final) y al contratante (generador). 
 
A continuación, se relacionan las principales normas que regulan el sector: 
 

✓ Norma Técnica Colombiana NTC 1692 (Ratificación 15/05/2013), Transporte de mercancías 
peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. 
 

✓ Decreto 1609 de 2002, Ministerio de Transporte, por el cual se reglamenta el Manejo y Transporte 
Terrestre Automotor de Mercancías Peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el 
territorio nacional. 
 
Artículo 4: Manejo de la carga 
 
Artículo 5: Requisitos de la Unidad de transporte y vehículo de carga destinado al transporte de 
mercancías peligrosas 
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Articulo 13; Obligaciones de la empresa que transporte mercancías peligrosas 
 
Artículo 14: Obligaciones del conductor del vehículo  
 
Artículo 15: Obligaciones del propietario o tenedor del vehículo que se destine al transporte de 
mercancías peligrosas  
 
Artículo 53: La empresa de servicio público de transporte de carga, o el remitente cuando utilicen 
vehículos de su propiedad para el transporte de mercancías, debe adquirir una póliza de 
responsabilidad civil extracontractual que ampare en caso que se presente algún evento durante el 
transporte, perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, por contaminación (daños 
al ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y cualquier otro 
daño que pudiere generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente. 
 
Artículo 54:  La póliza deberá cubrir la responsabilidad civil extracontractual sobreviniente del traslado 
de la carga desde el momento en que salga de las instalaciones del remitente hasta que se reciba en 
las instalaciones señaladas como destino final, incluyendo las operaciones de cargue y descargue 
cuando el asegurado las realice, así como también cuando las mercancías peligrosas sean 
almacenadas en depósitos de transferencia de carga como parte del transporte 

 
✓ Decreto 4741 de 2005, Presidencia de la República de Colombia, por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral. 

 
 
4.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Quién vende? 
 
 
Los gestores de residuos peligrosos deben ser autorizados por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
cuales publican un listado con las empresas que cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para ser 
gestoras de residuos peligrosos. Por lo antes expuesta se anexa un listado de empresas gestoras de RESPEL 
en la jurisdicción de Corantioquia y el resto del país, el cual hace parte integral de los estudios previos. 
 
Revisando otras contrataciones de la DIAN a nivel nacional se observa que dentro del mercado existe una 
amplia gama de empresas que prestan estos servicios, en las diferentes ciudades, entre ellos: 
 
- ASEI 
 
- MI VEREDA AMBIENTAL E.S.P 
 
- ECOLOGISTICA 

 
- BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P. 

 
- INTERASEO S.A.S. E.S.P. 
 
De acuerdo a lo anterior, es decir, ante la presencia de pluralidad de oferentes para estos productos, aunado 
al valor obtenido a través de las cotizaciones recibidas, es posible concluir que la compra de este objeto, puede 
realizarse a través del proceso de mínima cuantía por medio del cual se pretende: i) Adquirir el producto de 
mejor calidad ii) Adquirir el de menor valor iii) siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas 
previstas en el presente proceso contractual 
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4.1.3 Estudio de la demanda. 

 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 

 
 
A continuación, se relaciona un histórico de las adquisiciones del objeto a contratar por parte de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dicha información permite tener una claridad en cuanto 
a la modalidad de contratación, cuantía del objeto y plazos, así como los riesgos a ser considerados en el 
proceso de contratación: 
 
 
Por lo tanto la Entidad Dian Medellín, llevo a cabo la consulta en las siguientes páginas web: 
 
www.dian.gov.co\contratación y www.colombiacompraeficiente.gov.co\secop 
 
Se presenta y se analiza una tabla de contrataciones realizadas por parte de la Dian a nivel nacional que trata 
de este objeto, así:   
 
A continuación, se relaciona un histórico en los años 2016, 2017 y 2018 de las adquisiciones del objeto a 
contratar por parte de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dicha información 
permite tener una claridad en cuanto a la modalidad de contratación, cuantía del objeto y plazos, así como los 
riesgos a ser considerados en el proceso de contratación: 
 
Fuentes internas 
 
Por lo tanto la entidad DIAN Medellín, llevo a cabo la consulta en las siguientes páginas web 
 
www.dian.gov.co/contratacion 
 
www.colombiacompraeficiente.gov.co/secop 
 
Se presenta y analiza una tabla de contrataciones realizadas por parte de la DIAN a nivel seccional de que 
trata este objeto, para los años 2017, 2018 y 2019 así: 
 
 

Modalidad 
contractual: 

Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: 
MI VEREDA AMBIENTAL S.A.S 

E.S.P 
MI VEREDA AMBIENTAL S.A.S 

E.S.P 
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS 

S.A.S. E.S.P. 

Contrato No.: 
90-021-2018  90-017-2017 

 

 

1-90-201-245-00011-2015 

Objeto: 

SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL PARA LOS 

RESIDUOS QUIMICOS Y 
REMANENTES DE MUESTRAS, 

GENERADOS POR EL 
LABORATORIO QUIMICO DE LA 
DIVISION DE GESTION DE LA 

OPERACIÓN ADUANERA DE LA 
DIRECCION SECCIONAL DE 

ADUANAS DE MEDELLIN 

SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICION FINAL PARA 
LOS RESIDUOS QUIMICOS Y 

REMANENTES DE MUESTRAS, 
GENERADOS POR EL 

LABORATORIO QUIMICO DE LA 
DIVISION DE GESTION DE LA 

OPERACIÓN ADUANERA DE LA 
DIRECCION SECCIONAL DE 

ADUANAS DE MEDELLIN 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL PARA LOS RESIDUOS 
QUÍMICOS Y REMANENTES DE 

MUESTRAS GENERADOS POR EL 
LABORATORIO QUÍMICO DE LA 
DIVISION DE GESTION DE LA 

OPERACIÓN ADUANERA DE LA 
DIRECCION SECCIONAL DE 

ADUANAS DE MEDELLIN 
Valor total: $ 264.000 $ 437.400 $ 582.169 

Forma de pago: Un único pago Un único pago Un único pago 

http://www.dian.gov.co/contratación
http://www.dian.gov.co/contratacion
http://www.colombiacompraeficiente.gov.co/secop
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Fecha de 
suscripción: 

15 de noviembre de 2018 
20 noviembre 2017 20 abril 2015 

Vigencia: 31 de diciembre de 2018 21 diciembre 2017 16 diciembre 2015 

Garantías: No aplica No aplica No aplica 

Oferentes:  
MI VEREDA AMBIENTAL S.A.S 

E.S.P 
MI VEREDA AMBIENTAL S.A.S 

E.S.P 
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS 

S.A.S. E.S.P. 
 

- }¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio?  
-  

Entidad: 
Dirección General de la Policía 

Nacional (PONAL) 
Fiscalía General de la Nación 

 Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses  

Modalidad 
contractual: Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: INCIHUILA S.A.E.S.P INTERASEO S.A.S. E.S.P. PRESERVEC S.A.S 

Contrato No.: 34 –7 – 20033-2017 018-2017 002-DRNROCC-2017 

Objeto: 

PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE, TRATAMIENTO, INCINERACIÓN Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, 
INCLUYENDO INFECCIOSOS Y DE RIESGO 

BIOLOGICO, DESECHOS PATOLOGICOS, NO 
PELIGROSOS Y ESPECIALES DEL ÁREA DE 

SANIDAD PUTUMAYO 

EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y DESECHOS 
PELIGROSOS, PROVENIENTES DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN ¿SECCIONAL MAGDALENA 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS GENERADOS EN LA REGIONAL 
NOROCCIDENTE, SECCIONAL CHOCO, ASÍ COMO EL 

DESCARTE DE SUSTANCIAS TOXICAS Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y 

PARTES PERIFÉRICAS DADAS DE BAJA O 
RETIRADAS DEL INVENTARIO FÍSICO DE ELEMENTOS 

DEVOLUTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES. 

Valor total: $ 3.500.000 $ 1.367.600 $ 4.109.387 
Forma de 
pago: Pagos mensuales Pagos parciales Un único pago 

Fecha de 
suscripción: 17 octubre 2017 24 abril 2017 10 febrero de 2017 

Vigencia: 31 julio 2018 31 diciembre 2017 28 diciembre 2017 

Garantías: Cumplimiento: $ 700.000 N/A 

Cumplimiento: 20% sobre el valor 
del contrato y su vigencia 

corresponde al plazo de la ejecución 
del contrato y ocho (8) meses mas 

Oferentes: 
INCIHUILA S.A.E.S.P 

FUNECOMAYO S.E. A 
INTERASEO S.A.S E.S.P 

ALBEDO S.A.S E.S. P 
PRESERVEC S.A.S 

Link del 
Secop 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=17-13-7117740 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.d
o?numConstancia=17-13-6464427 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do
?numConstancia=17-13-6131473 

 

 
 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación  

El presupuesto oficial estimado del contrato que se derive del proceso de selección será hasta por UN 
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000), y será utilizado hasta el agotamiento de la partida 
presupuestal, cualquier ítem adicional será tenido en cuenta e informados en la ejecución para la autorización 
por parte del supervisor de este contrato y se autorizaran siempre y cuando estén acordes a los precios del 
mercado y estén dentro del presupuesto asignado para este contrato. 
 
Nota: El contrato se adjudicará por la totalidad del presupuesto y se agotará hasta el valor total asignado, 
solicitando los servicios de acuerdo a las necesidades y el pago se hará con base en el precio unitario 
establecido. 

 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios obtenidos del resultado 
del estudio de mercado. El cual se estableció así: 
 

http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6464427
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6464427
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6131473
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6131473
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La determinación del valor estimado del contrato se efectúa con base en los precios obtenidos como el 
resultado del estudio del mercado del año 2021 de las firmas proveedoras que allegaron cotizaciones, se 
realizó análisis de las medidas de tendencia central de valores agrupados, el cual permitió hacer inferencia 
sobre el comportamiento de precios que son equivalentes por lo que se utilizó la media armónica, para calcular 
los precios de referencia para el presente proceso. 
 
El resultado del estudio del mercado se ilustra arriba en el titulo PRECIOS DE MERCADO Y SU REFERENCIA 
del presente documento. 
 
El valor del contrato concurrirá hasta el presupuesto total solicitado y asignado, y será utilizado hasta el 
agotamiento de la partida presupuestal,, este fue además ofertado por unidad el cual puede agotarse en 
calidad y a demanda.  
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectuará con base en los precios unitarios obtenidos que, 
multiplicados por varias cantidades de acuerdo a las necesidades, agotándose el presupuesto total oficial, 
solicitado y asignado 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal No.3521 de fecha 
Mayo 25 de 2021 
 
El presupuesto oficial para el proceso de selección se distribuye así:  
 
 

Rubro Descripción 
 

Línea del PAA 

A-02-02-02-009-
004 

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, 
RECOLECCION Y TRATAMIENTO 

 

 
69 

 
Soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios 
 
Para el estudio de mercado actual (2021) la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín, para satisfacer esta necesidad, solicito cotizaciones, y conforme a la 
demanda de los bienes correspondientes a la ferretería y demás elementos de construcción, para los 
mantenimientos de los bienes e instalaciones de la DIAN Medellín y sus diferentes sedes, se seleccionaron 
unos productos y bienes y de acuerdo a ello se elaboró el estudio del mercado. 
 
En consecuencia, las consultas de precios o solicitudes de cotización fueron enviadas vía correo electrónico, 
dichas solicitudes fueron enviadas a los siguientes proveedores: 
 
- ASEI 
 
- MI VEREDA AMBIENTAL E.S.P 
 
- ECOLOGISTICA 
 

 
Se obtuvo respuesta de dos proveedores y de acuerdo con el estudio del mercado, y el análisis económico 
del sector, se determinó el costo de referencia con los precios de las dos cotizaciones, arrojando los siguientes 
valores que no incluyen IVA: 
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Revisando el cuadro anterior y que la dispersión entre las cotizaciones ha estado entre el 20 y el 30 %(27,06%), 
se ha decidido utilizar el método de la media armónica, así: 
 

 
 
En consecuencia, los precios de referencia de los ítems, correspondientes al valor de disposición por kilo, sin 
incluir IVA, serán los siguientes: 
 

 
 

 
4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial  
 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque al tratarse del mantenimiento de equipos de laboratorio, donde varios proveedores en el 
mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera satisfactoria y oportuna con el objeto del contrato 
y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro y eficiencia en los trámites administrativos 
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública.  

1 Materias textiles 2.550$                       850$                           2.500$                       

2 calzado 2.550$                       850$                           2.500$                       

3 articulos de porcelana o ceramica 2.550$                       2.120$                       2.500$                       

4 Balones PVC 3.990$                       2.120$                       2.500$                       

5 Materiales textiles disueltas en medio acido 2.550$                       2.120$                       2.500$                       

6 Materiales textiles disueltas en dimetilformanida 2.550$                       2.120$                       2.500$                       

COTIZACION UNODESCRIPCION COTIZACION TRESITEM COTIZACION DOS

1 Materias textiles 2.550$                       850$                           2.500$                       $ 967,38 $ 1.966,67 49,19% $ 1.524,00

2 calzado 2.550$                       850$                           2.500$                       $ 967,38 $ 1.966,67 49,19% $ 1.524,00

3 articulos de porcelana o ceramica 2.550$                       2.120$                       2.500$                       $ 235,16 $ 2.390,00 9,84% $ 2.374,00

4 Balones PVC 3.990$                       2.120$                       2.500$                       $ 988,38 $ 2.870,00 34,44% $ 2.674,00

5 Materiales textiles disueltas en medio acido 2.550$                       2.120$                       2.500$                       $ 235,16 $ 2.390,00 9,84% $ 2.374,00

6 Materiales textiles disueltas en dimetilformanida 2.550$                       2.120$                       2.500$                       $ 235,16 $ 2.390,00 9,84% $ 2.374,00

27,06%

Promedio Participación Media ArmonicaCOTIZACION UNODESCRIPCION COTIZACION TRESITEM COTIZACION DOS Desviación

No.

ORD.

1 Materias textiles $ 1.524,00

2 calzado $ 1.524,00

3 articulos de porcelana o ceramica $ 2.374,00

4 Balones PVC $ 2.674,00

5 Materiales textiles disueltas en medio acido $ 2.374,00

6 Materiales textiles disueltas en dimetilformanida $ 2.374,00

DISPOSICION DE RESIDUOS

DESCRIPCION 

PRECIOS DE 

REFERENCIA
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La presente contratación concurre hasta el presupuesto total asignado, y será utilizado hasta el agotamiento 
de la partida presupuestal que es de un UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) a demanda, 
cualquier ítem adicional será tenido en cuenta e informado por parte del supervisor de este contrato y se 
autorizará siempre y cuando estén acordes a los precios del mercado y estén dentro del presupuesto asignado 
para este contrato. 
 
Nota: El contrato se adjudicará por la totalidad del presupuesto y se agotará hasta el valor total asignado, 
solicitando los servicios de acuerdo a las necesidades y el pago se hará con base en el precio unitario 
establecido. 
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: En un solo pago, correspondiente al valor de todos 
los servicios recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  
 
Los pagos serán de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción por el Supervisor. En caso de efectuarse 
algún requerimiento de otros elementos de la misma naturaleza, se pagará el valor establecido y aprobado en 
la cotización correspondiente de acuerdo con los servicios prestados y recibidos a satisfacción por el 
Supervisor. 
 
LA DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad 
del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los 
bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y de la presentación de la 
factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor del contrato, para que éste trámite su pago. 
 
Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato así:   
 

ACTIVIDAD, INFORME 
O PRODUCTO A 

ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE 
ENTREGA 

% DE AVANCE DE 
EJECUCIÓN TÉCNICA  

VALOR ($) O 
PORCENTAJE (%) DE 
PAGO  

1. Disposición de 
residuos del laboratorio 
químico 

15 de diciembre de 
2021 

100 % 100 % 

TOTALES 
Plazo de ejecución total 

_______ 
100% de ejecución 100% de pago 

 
 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes 
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de bienes). d) 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor o interventor del contrato, según 
corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el 
aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que conste que los bienes efectivamente se recibieron en la 
Entidad (cuando se trate de adquisición de bienes), y (e) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de 
los bienes u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato (cuando se trate de adquisición de 
bienes). 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
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el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
 
El Supervisor remitirá directamente a la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín la factura presentada por el contratista en físico con los documentos 
exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín  
 
El contratista deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario 
para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 
358 del 58 de marzo de 2020, en concordancia con los dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo 
de 2020. 
 
En caso de factura electrónica, esta y sus soportes deberán enviarse como requisito indispensable para el 
pago al único buzón de correo electrónico autorizado para recibir facturas electrónicas de proveedores/ 
contratistas de la DIAN a nivel nacional: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co de conformidad 
con lo previsto en la Circular Externa número 016 de 2021 del Ministerio de Hacienda.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 
 
5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
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su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor”; (vi) _ verificación 
de la afiliación a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato; entre 
otros) 
 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de la vigencia fiscal, contado a partir de 
la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por 
LA DIAN.  
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma (si aplica):  
 
 

ACTIVIDAD, INFORME 
O PRODUCTO A 

ENTREGAR 

PLAZO O FECHA DE 
ENTREGA 

% DE AVANCE DE 
EJECUCIÓN TÉCNICA  

VALOR ($) O 
PORCENTAJE (%) DE 
PAGO  

1. Disposición de 
residuos del Laboratorio 
Químico 

15 de diciembre de 
2021 

100 % 100 % 

TOTALES 
Plazo de ejecución total 

_______ 
100% de ejecución 100% de pago 

 
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato:  
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.4 Vigencia:  
 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; y (iii) el plazo para la liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado en el Laboratorio Químico de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín, ubicado en la Carrera 46 número 14-104 de la ciudad de Medellín 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
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ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
 
Los riesgos asociados al proceso de contratación son los siguientes:  
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7. GARANTIAS 
 
De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, atendiendo a la naturaleza 
del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de mínima cuantía, y confluyendo 
herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, y que la forma de pago 
se pactó en un esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se exigirá al contratista constitución 
garantías para el presente proceso de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.1.5.4. subsección Quinta, sección 1, capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto: no es requisito 
obligatorio pactar las mismas en la modalidad de mínima cuantía.  
 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO existe 
riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-FI-2050 

Proceso: Recursos Físicos Versión 5 Página 37 de 37 
 

 

por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro adicional por este 
concepto.  
 
8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Medellín en el cumplimiento del objeto establecido. 
 
 
Medellín, 25 de Mayo de 2021 
 
 
Atentamente, 
 
Aspectos Técnicos: 
 
 
 
 
_____________________________________ 
CLAUDIA ELENA PANIAGUA CANO 
Jefe División de la Operación Aduanera (A) 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín 

Aspectos Jurídicos:  
 

 
_________________________________________ 
AZUCENA GOMEZ JAIMES 
Jefe División Administrativa y Financiera (A) 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín 
 
 

Realizó estudio 
del mercado y 
condiciones 
técnicas  

KATERIN MERCADO CASTRO  Analista V- Funcionaria División de Gestión de la 
Operación Aduanera 

Elaboró el 
formato de 
solicitud de 
adquisición y 
estudios previos  

SANDRA ISABEL MEDINA 
GALLEGO   

 

Gestor I- Funcionaria sustanciadora de contratos de 
la División de Gestión Administrativa y Financiera 
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín  

 
Anexos:  
 
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas  
2 Anexo No. 2 – Precios de referencia  
3 Anexo No. 3 – Matriz de riesgos  
4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
6 Constancia Estudio de Mercado  
7 Solicitud de cotizaciones 
8 Cotizaciones  
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ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
OBJETO:  
 
Disposición final de los residuos químicos y remanentes de muestras generados por el Laboratorio Químico 
de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, 
incluyendo recolección y transporte 
 
ALCANCE DEL OBJETO 
 
La contratación del servicio de recolección hasta la disposición final de los residuos químicos y remanentes 
de muestra generados por el laboratorio químico comprende los elementos que se describen a continuación: 

REMANENTES DE MUESTRAS 

Materias textiles (tejidos, hilados, confecciones) 

Calzado 

Artículos de porcelana o cerámica (platos, pocillos) 

Balones PVC 

 

RESIDUOS DE PRODUCTOS QUIMICOS 

Materias textiles disueltas en medio acido (ácido sulfúrico) 

Materiales textiles disueltas en Dimetilformamida 

 

OBSERVACIONES: 

 

Los pesos finales incluirán, además del peso del residuo como tal, el peso del envase contenedor cuando los 
residuos químicos y el material de empaque en el caso de las muestras remanentes 

 

1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
La prestación de este servicio se desarrolla en el Laboratorio Químico ubicado en la ciudad de Medellín 
(Carrera 46 número 14-104), Sede Poblado Monterrey de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín, 
además el servicio deberá incluir: 
 
- Asesoría profesional en el manejo de residuos, asistencia técnica para el embalaje y cuidado, identificación 
del tratamiento adecuado de sustancias químicas y demás temas relacionados con el manejo  
 
- Recolección, transporte y disposición final de los elementos de muestras y residuos de productos químicos 
generados por el Laboratorio Químico de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín, con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente 
 
- Suministro de rótulos de identificación: anagramas de riesgo y etiquetas de información 
 
- Certificados de disposición final de residuos o de los diferentes tratamientos realizados conforme a la 
normativa ambiental 
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- La totalidad de los costos de la actividad de retiro, transporte, tratamiento, traslado hasta el lugar de 
disposición serán asumidos por el proponente 
 
- El lugar de ejecución es el Laboratorio Químico, ubicado en la Carrera 46 número 14-104 de la Ciudad de 
Medellín 
 
- Presentar licencia ambiental y/o autorización ambiental propia o de terceros con los cuales tenga convenio 
para las etapas de disposición final de los residuos objeto de disposición de este contrato, además, de estar 
en capacidad de disponer residuos no peligrosos 
 
- En caso de que un tercero realice la disposición final, anexar certificación de que el tercero va a realizar esta 
actividad, esto es, acreditar la existencia de un vínculo comercial entre las dos empresas. 
 
-El proponente deberá presentar el plan de contingencia actualizado del transportador de los residuos 
peligrosos, para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente 
 
- El transporte de los residuos peligrosos debe cumplir los requisitos de la norma técnica NTC 1692 de 2005 
en cuanto a manejo de carga, señalización y características del vehículo, capacitación de personal encargado 
de la recolección y transporte de los residuos, equipos y elementos de protección y atención de emergencias 
 
- Poseer la póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare aquellos eventos en los cuales se 
presente algún evento durante el transporte, perjuicios producidos por daños personales, daños materiales, 
por contaminación (daños al ambiente, a los recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre 
otros) y cualquier otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de accidente, de 
conformidad al artículo 53 del Decreto 1609 de 2002.  
 
- Rotulación externa de las unidades de transporte en las cuales se trasladan los residuos con el fin de advertir 
sobre su peligrosidad y riesgo de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Norma NTC 1692 de 
2005 
 
- Retiro y transporte de material hasta el sitio final, garantizando el medio de transporte idóneo y dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1609 de 2002 que reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional 
 
- Anexar certificado del curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transporten mercancías 
peligrosas, expedido por el Ministerio de Transporte, para el conductor que prestara el servicio de transporte 
de las mercancías objeto de disposición final, de conformidad al Decreto 1609 de 2002, Resolución 1223 de 
2014 y 0002328 del 2016 expedidas por el Ministerio de Transporte. 
 
Se deben presentar y entregar al supervisor del contrato por parte de la DIAN las planillas de transporte, 
planillas de pesaje, actas y evidencias de disposición final de todos los residuos entregados por el Laboratorio 
Químico, como máximo treinta días calendario posteriores a la recolección final de los residuos.  
 
El contratista deberá retirar y transportar el material hasta el sitio final, garantizando el medio de transporte 
idóneo y dando cumplimiento a todos los requisitos técnicos y de seguridad según lo dispuestos en el Decreto 
1609 de 2002 que reglamenta el Manejo y Transporte Automotor de Mercancías Peligrosas por carretera en 
vehículos automotores en todo el territorio nacional. (También Decreto 1079 de 2015) 
 
El contratista o tercero (transportador) seleccionado deberá presentar y entregar al Supervisor del Contrato 
los manifiestos de carga, una vez se han cargado en los vehículos todos los residuos, así como planillas de 
pesaje. 
 
El contratista deberá entregar el listado de personal con número de identificación, que realizará el transporte 
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y disposición final, junto con certificado de capacitación en el manejo de mercancías peligrosas y sus 
actualizaciones. 
 
Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías peligrosas se realizará la verificación a través 
del portal SISCONMP del Ministerio de Transporte para validar información entregada 
 
El contratista deberá entregar Actas, evidencias de disposición final de todos los residuos y remanentes de 
muestras y certificado de disposición final de todas los residuos peligrosos emitido por  el gestor de residuos 
 
La certificación debe indicar que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para 
la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado entre las partes. 
 
La entrega deberá realizarse máximo 40 días calendario posteriores a la disposición de los mismos 
 
 
PLAZO DE EJECUCION  
 
El plazo para la ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre de la vigencia fiscal, contado a partir de 
la firma del acta de inicio de ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por 
LA DIAN.  
 
LUGAR DE EJECUCION:  
 
Para efectos contractuales, se fija la ciudad de Medellín y la ejecución será en la sede de la DIAN que se 
encuentra ubicada en la Carrera 46 N° 14-104 Sector Monterrey – Medellín. 
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ANEXO 2 – PRECIOS DE REFERENCIA  
 
 

OBJETO: Disposición final de los residuos químicos y remanentes de muestras generados 
por el Laboratorio Químico de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Medellín, incluyendo recolección y transporte 
 
 

 
 
 
NOTA 1: El precio corresponde al valor de disposición por kilogramo 
 
NOTA 2: El precio de referencia será UNITARIO sin IVA 
 
NOTA 3: Las propuestas presentadas no podrán exceder el ciento por ciento (100%) del VALOR DE 
REFERENCIA UNITARIO 
 
LOS VALORES AQUÍ REFLEJADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, QUE 
SE DERIVEN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

No.

ORD.

1 Materias textiles $ 1.524,00

2 calzado $ 1.524,00

3 articulos de porcelana o ceramica $ 2.374,00

4 Balones PVC $ 2.674,00

5 Materiales textiles disueltas en medio acido $ 2.374,00

6 Materiales textiles disueltas en dimetilformanida $ 2.374,00

DISPOSICION DE RESIDUOS

DESCRIPCION 

PRECIOS DE 

REFERENCIA
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ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS  
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TABLA DE ACCIONES DE MITIGACIÓN: 
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Comunicación 
entre el 
supervisor y el 
contratista para 
programación 
oportuna de 
recolección de 
residuos. 
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2
 

3
 

SI 
Supervisor 

 

En la 
ejecución del 
contrato  

Cada vez que se 
entreguen residuos 
por el laboratorio 
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Verificar que el 
contratista 
informe la 
disposición que 
se le debe dar a 
cada tipo de 
residuo según lo 
contemplado en 
su licencia 
ambiental o la del 
gestor con el que 
trabaje  
 
Acompañamiento 
por parte del 
supervisor a la 
destrucción de 
los residuos  
 
Exigir al 
contratista las 
actas de 
disposición, 
evidencias 
fotográficas o 
video de la 
destrucción 
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S
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Supervisor 

Al recibo a 
satisfacción 
de la totalidad 
de las actas 
de disposición 
o evidencia 
fotográfica o 
en video de la 
disposición 
final 

Cada vez que se 
entreguen residuos 
por el laboratorio 
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No expedición del 
cumplido del 
contrato hasta no 
recibir a 
satisfacción las 
actas de 
disposición y la 
evidencia 
fotográfica y/o en 
video de la 
disposición final 
de los residuos 
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Supervisor 

Verificar actas 
de disposición 
contra 
residuos 
entregados  

Cada vez que se 
entreguen residuos 
por el laboratorio 
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Cumplimiento del 
Decreto 1609 de 
2002, relativo al 
manejo y 
transporte 
terrestre 
automotor de 
mercancías 
peligrosas por 
carretera  
 
Exigencia al 
contratista de 
póliza de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual  
 
Afiliación a la ARL 
por parte al 
contratista del 
personal que 
maneja el 
vehículo 
transportador de 
los residuos y 
personal que 
apoya la entrega 
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Supervisor 

La persona 
encargada 
verificara el 
cumplimiento 
de las 
exigencias 
estipuladas   

Cada vez que se 
entreguen residuos 
por el laboratorio 
 

 


