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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

Plan Anual de Adquisiciones N° Plan de Adquisiciones 
1572 
1573 
1574  

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN – RECURSOS PROPIOS 

Nombre del Proyecto o de la 
necesidad que se incluyó en el Plan 
Anual de Adquisiciones  

“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA”  

Código SSEPI N° 20200680010114 

2. DATOS DE LA CONTRATACION 

Fecha de elaboración de estudios 
previos: (dd/mm/aaaa) 

04/05/2021 

Nombre del funcionario que 
diligencia el Estudio Previo 

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
Secretario de Infraestructura 
 
RICARDO AZUERO BUENAVENTURA 
Subsecretario de Infraestructura 
 
LUIS DUVAN RODRIGUEZ DIAZ  
Abogada CPS Sec. Infraestructura. 
 
NICOLAS COBOS PORRAS 
Ingeniero Electricista CPS Sec. Infraestructura – Apoyo Técnico 

Dependencia Solicitante: Secretaría de Infraestructura 

Tipo de Contrato Obra Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS (Decreto 1082 de 2015 SECCION 2, 
SUBSECCION 1. PLANEACION Articulo 2.2.1.1.2.1.1) 

 

3.1 Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación. 

El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeación, 
formulación, dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración 
Municipal en materia de inversión en infraestructura de acuerdo con el Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial. Para el cumplimiento de esta función, se requiere adelantar actuaciones vitales 
para la ciudad que mejoren la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios necesarios para el 
desarrollo humano Integral, la salud, la convivencia y la paz, garantizando para los diferentes segmentos y 
sectores poblacionales las condiciones de acceso a sus comunidades, así como estimulando parámetros 
de accesibilidad e inclusión. 
El Decreto 943 de 2018 y la Resolución CREG 123 de 2011, establece que es competencia del Municipio 
prestar el Servicio de Alumbrado Público dentro del Perímetro Urbano y el Área Rural comprendida en su 
jurisdicción. 
La Constitución Política en su Artículo 311 establece que el Municipio como entidad fundamental de la 
División Político Administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
Ley, y en su artículo 365 ibídem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del 
Estado y que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. 
Los Acuerdos Municipales 090/1987, 024/2001, 001/2002, 039/2002 y 044/2008 establecieron el cobro del 
impuesto de alumbrado público, el cual la ciudadanía cancela oportunamente y por lo tanto solicita su 
mantenimiento y reposición en el menor tiempo posible. 
El municipio es responsable de prestar el servicio de alumbrado público consistente en la iluminación de las 
vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación que no se encuentran a cargo de 
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ninguna persona natural o jurídica diferente del municipio; igualmente dentro de la destinación del impuesto 
de alumbrado público se podrá incluir la iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos, de 
acuerdo con la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 (Reforma Tributaria). 
“Artículo 350: DESTINACIÓN. El impuesto de alumbrado público como actividad inherente al servicio de 
energía eléctrica se destina exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la 
prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 
mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado. 
PARÁGRAFO. Las Entidades Territoriales en virtud de su autonomía, podrán complementar la destinación 
del impuesto a la actividad de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos.”  
El objeto del alumbrado público es proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 
actividades tanto vehiculares como peatonales. 
El alumbrado público es un servicio esencial que no se puede dejar de prestar, por seguridad de todos los 
habitantes del Municipio. 
El mantenimiento de alumbrado público comprende, en forma general, actividades relacionadas con la 
revisión de controles, circuitos de carga de medición de corriente y fotoceldas en mal estado, revisión de 
luminarias, cambio de bombillos, reactancias, condensadores, soques defectuosos y limpieza de las 
luminarias, cambio de luminarias y reflectores por actualización de tecnología, cambio de postes y herrajes,  
redes de media y baja tensión y transformadores de alumbrado público que correspondan al Municipio de 
Bucaramanga, con el fin de prestar el servicio de alumbrado de manera eficiente y eficaz, de dicha 
infraestructura. 
En este orden de ideas, es deber de la Administración Municipal de Bucaramanga, garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio de alumbrado público por seguridad vial y peatonal de todos los habitantes del 
municipio de Bucaramanga, así como de los turistas y demás personas que transitan diariamente por la 
ciudad. 
Los contratos de Obra Pública No. 107, 108 y 109 de 2020 y cuyo objeto es el Mantenimiento del Alumbrado 
Público, terminan el próximo 03 de Mayo de 2021, por lo que se hace necesaria la presente contratación 
para dar continuidad al servicio. 
Para este propósito, la entidad no cuenta con funcionarios de planta, vehículos apropiados como camión 
grúa para realizar los mantenimientos, herramientas especializadas, medios de comunicación, ni los 
servicios y bienes adicionales suficientes, lo que hace indispensable su contratación con una persona 
natural o jurídica especializada en el ítem 
Para la realización de los objetivos descritos anteriormente, el Municipio de Bucaramanga, tiene previsto 
dentro del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, el proyecto: " MANTENIMIENTO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ", se encuentra enmarcado dentro de los 
postulados del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas 2020-2023 "BUCARAMANGA 
CIUDAD DE OPORTUNIDADES” Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: La vida es Sagrada; 
Componentes: Espacio público vital; Programa: Alumbrado público urbano y rural con el No. de Registro 
municipal 20200680010114 y BPIN 20200680010114, SSEPI 20200680010114 del 26 de enero de 2021 
 
 

3.2 Objeto a contratar especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos 
técnicos para el desarrollo del proyecto. 

3.2.1. Objeto 
contractual 

El Municipio de Bucaramanga – Santander, requiere contratar lo siguiente: 

“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA” 

 

3.2.2. Clasificación 
UNSPSC: 
 
 

La presente contratación encaja en el siguiente código estándar de productos y 
servicios de la Naciones Unidas _ V.14.808: 
 

CLASIFICADOR UNSPPSC DESCRIPCION 

72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos 
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3.2.3. 
Especificaciones 
del Objeto 
Contractual  
 
 
 

La obra pública a desarrollar es “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” 
 
Para brindar una mejor organización y coordinación al mantenimiento del 
alumbrado público del Municipio de Bucaramanga, se ha sectorizado la ciudad en 
Tres Grupos, a saber: 
GRUPO I: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 4 - 5 - 7- 12 – 17 Y EL 
CORREGIMIENTO TRES Dentro de estas comunas se encuentra incluido el 
Viaducto Provincial.  
GRUPO 2: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 2 - 3 - 6- 8 - 9 - 14- 15 Y 
CORREGIMIENTO UNO. 
GRUPO 3: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 1 - 10- 11 - 13 - 16 Y EL 
CORREGIMIENTO DOS. 
 
La distribución de las comunas para cada Grupo, se hizo teniendo en cuenta la 
cantidad de puntos luminosos de cada barrio que comprende la comuna y el grado 
de complejidad de los sectores, ya sea por el tema de accesibilidad vehicular o 
peatonal, así como por el tema de seguridad personal; de tal forma que fuera 
proporcional el mantenimiento a realizar con el número de cuadrillas a suministrar 
por grupo. 
El alcance del mantenimiento del alumbrado público se encuentra enmarcado 
dentro de los postulados vigentes del Decreto 943 del 2018 Ministerio de Minas y 
Energía. 
El mantenimiento en cada uno de los grupos comprende principalmente entre 
otras: 
Revisar y reponer, las redes de alumbrado público. Consiste en la revisión de 
controles, circuitos de carga de medición de corriente y fotoceldas en mal estado, 
revisión de luminarias, cambio de bombillos, reactancias, condensadores, soques 
defectuosos y limpieza de las luminarias. Cambio de postes, redes de media y 
baja tensión y transformadores exclusivos de alumbrado público que 
correspondan al Municipio de Bucaramanga. 
Las actividades a realizar contemplan el servicio de mano de obra, herramientas, 
equipos y materiales menores así: cinta aislante, cinta bandit 3/4”, hebillas bandit 
3/4”, cinta autofundente 3M, fusibles, templetes de BT, silicona, tornillos de 5/8” x 
8”, tornillos de 5/8” x 10”, tornillos de ½” x 11/2”, crucetas de 21/2” x 3 mts, 
diagonales en ángulo de 3/16” x 0.75mts, pedestales en concreto, tapas para cajas 
de inspección, etc (Ver Formato 12 de Material a Suministrar) serán suministrados 
por el contratista y su pago se realizará mediante relaciones mensuales 
aprobadas por la interventoría, para lo cual el municipio entregará el listado de 
materiales junto con sus respectivos precios unitarios sobre los cuales se 
reconocerá mensualmente el valor de su suministro. El formato 12  de estos 
materiales menores a suministrar por el contratista hace parte integral de la 
propuesta  y deberá venir firmado por el representante legal, como señal de 
aceptación de los valores a reconocer por el respectivo suministro. 
Los demás materiales como Balastos, Bombillas, Arrancadores, Condensadores, 
Conductores, Transformadores, Luminarias, Controles y Postes serán 
suministrados directamente por el Municipio. 
Dentro del alcance de las diferentes actividades del mantenimiento del alumbrado 
público a ejecutar, se deberá realizar de igual manera, a la nueva infraestructura 
que se incorpore dentro del alcance y definición de alumbrado público.  
EL CONTRATISTA deberá asistir y participar en las reuniones técnicas o de 
trabajo programadas por la Interventoría del contrato. 
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Reintegros y Retiro De Materiales 
Diariamente se deberá realizar reintegro de los materiales cambiados durante el 
día, este reintegro lo realizara el Ingeniero residente, en ningún momento lo 
realizará la cuadrilla de mantenimiento; el reintegro de bombilleria se debe realizar 
en el mismo empaque en el que viene la bombilleria nueva, es decir se debe 
utilizar el empaque de cartón con el fin de evitar que se rompan. No se deben 
romper las bombillas, se deben entregar completas. 
Igualmente, el material nuevo suministrado por la Alcaldía o alguno de sus 
proveedores deberá ser recibido por el Ingeniero Residente, en ningún momento 
se utilizarán las cuadrillas para este fin. 
 
Informes Diarios 
Durante la ejecución de cada una de las actividades de mantenimiento, el 
contratista enviara “on line” a través de un dispositivo móvil al software que posee 
la oficina de alumbrado público la operación del mantenimiento (material gastado, 
actividad realizada).  

Comunicaciones 
La cuadrilla debe contar con un Dispositivo Móvil para la transmisión de la 
información del mantenimiento, al igual que este dispositivo le permita tener 
constante comunicación entre la cuadrilla y la Oficina de Alumbrado Público. Las 
especificaciones de los dispositivos móviles deben ser como mínimo Tablet o 
Smartphone de las siguientes características: 
Tablet recomendada GALAXY Tab 2 (7.0) 
Banda EDGE y GSM de 850 / 900 / 1.800 / 1.900 MHz 
Banda 3G de 850 / 900 / 1.900 / 2.100 MHz 
Clase 33 
HSPA+ 21 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 
Navegador Android 
Especificaciones físicas 
Dimensiones de 7,6" x 4,8" x 0,4" 
Peso de 344 g 
Cámara 
Cámara posterior de 3 MP / Cámara delantera VGA 
Modo de toma: Simple / Sonrisa / Panorámica 
Efectos fotográficos: Ninguno / Negativo / Escala de grises / Sepia 
Batería 
Capacidad de la batería de 4.000 mAh 
Tiempo de conversación de la batería: hasta 40 horas (2G) / hasta 20 horas (3G) 
Tiempo en espera de la batería: hasta 1.000 horas 
Horario De Trabajo 
GRUPO I: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 4 - 5 - 7- 12 - 17 Y EL 
CORREGIMIENTO TRES  
Dentro de estas comunas se encuentra incluido el Viaducto Provincial. 
Este grupo estará conformado por DOS (02) CUADRILLAS en el siguiente horario: 
CUADRILLA No. 1   
Lunes a viernes:                    2:00 PM – 10:00 PM 
Sábados:                               7:00 AM a 3:00 PM 
CUADRILLA No. 2 
Lunes a Viernes:                     6:00 PM – 2:00 AM 
Sábados:                                 2:00 PM a 10:00 PM 
GRUPO 2: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 2 - 3 - 6- 8 - 9 - 14- 15 Y 
CORREGIMIENTO UNO 
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Este grupo estará conformado por DOS (02) CUADRILLAS en el siguiente horario: 
CUADRILLA No. 1   
Lunes a viernes   7:30 a 12:00 M.  y  2:00 a 5:30 P.M.   
Sábados:               7:00 A.M a 3:00 P.M  
CUADRILLA No. 2 
Lunes, miércoles, jueves, viernes:   7:30 AM – 12:00 M Y 2:00 a 5:30 
P.M. 
Sábados, Domingos y lunes Festivo:    7:00 AM a 3:00 PM 
 
GRUPO 3: CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 1 - 10- 11 - 13 - 16 Y EL 
CORREGIMIENTO DOS 
 
Este grupo estará conformado por DOS (02) CUADRILLAS en el siguiente horario: 
CUADRILLA No. 1   
Lunes a viernes   7:00 AM a 3:00 PM   
Sábados:               7:00 AM a 3:00 PM  
CUADRILLA No. 2 
Lunes a viernes:                    2:00 PM – 10:00 PM 
Sábados:                               7:00 AM a 3:00 PM 
 
 
El proyecto debe cumplir, además de los requisitos plasmados en el presente 
documento, con el Plan de Desarrollo 2020 – 2023, Bucaramanga Ciudad de 
Oportunidades en Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital: La vida es 
Sagrada; Componentes: Espacio público vital; Programa: Alumbrado público 
urbano y rural con el No. de Registro municipal 20200680010114 y BPIN 
20200680010114.y las siguientes normas: 
1. Manual de Espacio Público de la Alcaldía de Bucaramanga. 
2. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 
3. Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP 
4. Normas Técnicas Colombianas a este proyecto:  
5. NTC 2050 
6. Norma técnica NTC 900: Reglas Generales y Especificaciones para el 

Alumbrado Público 
7. Normas para el Cálculo y Diseño de Sistemas de Distribución de la 

ESSA. 
8. Ley 1618 de 2013 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 
9. Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y 

aplicación de las normas de Construcción y Adecuación en Salud 
Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 

10. Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y Seguridad Social. 
Establece el Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción. 

11. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, 
Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989 

12. Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo 
de residuos. 

13. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min. Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 

14. NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
15. Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
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16. DAMA (Disposiciones ambientales vigentes). 
17. Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se 

proveerá los servicios. 
18. Legislación de tránsito vehicular y peatonal 
19. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria 

y equipo pesado expedido por la entidad competente según el tipo de 
obra, por la entidad competente. 

 

3.2.4. 
Autorizaciones, 
permisos y licencias 
requeridos para la 
ejecución del objeto 
contractual. 
 
 
 

 
3.2.4.1 LICENCIA AMBIENTAL   
 
De conformidad con la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios (artículo 8 y 

9 del Decreto 2041 de 2014), para el proyecto “MANTENIMIENTO DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.”, no se requiere la 

expedición de licencia ambiental. No  obstante, durante la ejecución del contrato, 
el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto 
2041 de 2014, por el cual se reglamenta el Título VII de la ley mencionada, así 
como las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y 
permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos. 
El contratista deberá tener presente para elaborar su programa de obra e 
inversiones las diferentes estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de 
tipo preventivo, correctivo, de mitigación, de compensación y control en las áreas 
físico, biótico y social. 
 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente y cumplan con 
la legislación ambiental vigente y los lineamientos dispuestos por los entes 
reguladores al respecto, no se considerara como excusa válida para posteriores 
reclamaciones. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 
constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el 
contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los permisos, licencias, concesiones, etc., necesarios 
para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de 
fuentes de materiales, disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes 
de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de 
cauces, vertimientos, etc. 
 
El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 
respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, 
como la Resolución 0472 de 2017 del Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible por la cual se reglamente la gestión integral de los residuos generados 
en las actividades de construcción y demolición. 
 
3.2.4.2 GESTION PREDIAL  
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La obra “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA.”, se ejecutará sobre vías públicas existentes del Municipio de 

Bucaramanga y por tanto no se requiere de gestión predial. 
 
3.2.4.3 LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO 

PÚBLICO  
 
De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar, la autorización 
para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de 
conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT), y dado que las obras a desarrollar se encuentran contenidas en 
el POT y además son desarrolladas por la Entidad en cumplimiento de sus 
funciones, no necesitan la obtención de la licencia de intervención y ocupación del 
espacio público, de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1077 de 2015. 
 
3.2.4.4 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

De conformidad con el alcance del proyecto y de la obra a ejecutar 
“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA.”, no corresponde a una edificación y por lo tanto no se 

requiere licencia de construcción de acuerdo al Decreto 1077 de 2015. 
 
3.2.4.5 EXISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

El Proyecto “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA.”, no requiere disponibilidad de servicios, ya que las redes 

de media tensión y baja son existentes en el sector; sin embargo, es deber 
del contratista de mantenimiento de las obras evitar la afectación de redes 
de servicios públicos (gas, acueducto, alcantarillado, electrificación, TIC y 
de la industria de petróleo entre otros).  
 

 
3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 
 

 
El proyecto cuenta con los siguientes Documentos Técnicos:  
- Anexo 1. Anexo técnico  
 
NOTA: Todos los documentos se publicarán anexos al presente estudio previo.  
 

3.3 Modalidad de Selección del Contratista y su Justificación, Incluyendo Los Fundamentos 
Jurídicos 

 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que “…La escogencia del contratista se 
efectuará por regla general a través de licitación pública…” y, como la contratación que se pretende no se 
encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan los numerales 2, 3 y 4 del mencionado 
artículo, el Municipio de Bucaramanga, en aplicación de esa regla general, determina la licitación pública 
como la modalidad de selección del contratista que ejecutará el objeto del presente proceso de 
contratación, tomando como justificación los siguientes aspectos: 
 
De conformidad con el Decreto 1785 de 2020 por el cual se fija el salario mínimo mensual en la suma de 
NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS ($ 908.526,00), a partir del 1º de enero 
de 2021.  
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El presupuesto de ingresos del Municipio de Bucaramanga para la vigencia presupuestal del año 2021, es 
la suma de 1.120.068,91 SMLMV. Dicho monto expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
corresponde a $1.017.611.726.826. 
 
El Municipio de Bucaramanga de acuerdo al literal b) numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 tiene 
un presupuesto superior a 850.000 SMLMV e inferior a 1.200.000 SMMLV, por lo que la menor cuantía de 
la Entidad es hasta 850 SMMLV, es decir, hasta $ 772.247.100.  
 

El presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, asciende a la suma de MIL 
TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y OCHO PESOS ($1.386.884.538,00)). Valor que sobrepasa la menor cuantía de la Entidad.  

 
Se concluye que la modalidad de selección a aplicar es la de LICITACIÓN PUBLICA, de acuerdo a lo 
consagrado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 1, el Decreto 
1082 de 2015 y la ley 1882 de 2018.  

 
 

3.4 El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

3.4.1 El valor 
estimado del 
contrato y la 
justificación del 
mismo. 

 
La Secretaría de Infraestructura, realizó los estudios para el proyecto 

“MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA”, el cual fue aprobado y registrado en el Banco de proyectos de 

la Secretaría de Planeación, producto de esta labor se obtuvo los diseños, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto de obra para un 

presupuesto oficial estimado de: MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES 
DOSCIENTOS UN MIL CIENTO DOCE PESOS ($1.280.201.112,00), incluidos todos 

los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato, así:  

 
Para la estimación del valor del contrato se tomaron los presupuestos realizados 
por la Secretaría de Infraestructura con el fin de lograr el alcance de las obras a 
ejecutar, de acuerdo con las especificaciones técnicas y actividades descritas en 
el presupuesto estimado, el cual se elaboró bajo la modalidad de precio unitario 
los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados 
dichos precios, donde sus componentes principales son los costos directos de las 
actividades de las obras (personal, materiales, maquinaria, equipo, herramientas 
así como los rendimientos que se ajustan a la zona y condiciones del proyecto) 
que se requieren para la ejecución de los diversos ítems que conforman el alcance 

VALOR MENSUAL
TIEMPO

/MESES
VALOR TOTAL

CUANTIA EN

 (SMMLV)

$ 82.809.556,00 6 $ 496.857.336,00 546,88

$ 65.825.733,00 6 $ 394.954.398,00 434,72

$ 64.731.563,00 6 $ 388.389.378,00 427,49

$ 1.280.201.112,00 1409,10VALOR TOTAL 

GRUPO

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL VIGENCIA 2021

COMUNAS 4 - 5 - 7- 12 - 17 Y EL 

CORREGIMIENTO TRES Y 

VIADUCTO PROVINCIAL.GRUPO 1

COMUNAS 2 - 3 - 6- 8 - 9 - 14- 15 Y 

CORREGIMIENTO UNOGRUPO 2

COMUNAS 1 - 10- 11 - 13 - 16 Y EL 

CORREGIMIENTO DOS GRUPO 3
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del contrato en las condiciones del mercado local y los costos indirectos 
relacionados con la ejecución (AU). 
 
Teniendo en cuenta que la contratación será por precios unitarios, atendiendo lo 
preceptuado en el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, 
la Secretaría de Infraestructura publicará en documento anexo al presente estudio 
los cálculos de presupuesto por precios unitarios. 
 
NOTA: De conformidad con el decreto 531 del 08 de abril del 2020 que declara la 
emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus el COVID 19 en conjunto 
con la circular 003 del 08 de abril del 2020 de medidas preventivas y de mitigación 
para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por 
el coronavirus covid 19, resolución 666 del 2020, resolución 2400 del 1979 y las 
demás regulaciones del tema: se informa que dentro de la estructura de costos 
del AU y particularmente 1,14 “Protocolo de bioseguridad” se incluyeron los costos 
correspondientes a mitigar los impactos del covid 19.  
 
El protocolo aprobado de manera particular para este proyecto deberá ser enviado 
a la arl del proponente y a la administración municipal para verificar su 
implementación por parte y  en conjunto con la interventoría 

3.4.2 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaría de 
Hacienda Municipal, del presupuesto general de gastos del Municipio de 
Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2021: Grupo 1 CDP No 2347, 
Grupo 2 CDP No. 2348 y Grupo 3 CDP No 2349, del 04 de mayo del 2021, 
expedidos por la Secretaria de Hacienda Municipal, del presupuesto general de 
gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2021, 
con el cual se cancelará el valor del presente contrato y con cargo a:   
 
GRUPO 1: Rubro: 2 .3 .2 .02 .02 .008 – IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
226, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ($ 496.857.336,00).  
 
GRUPO 2: Rubro: 2 .3 .2 .02 .02 .008 – IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
226, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($ 394.954.398,00). 
 
GRUPO 3:  Rubro: 2 .3 .2 .02 .02 .008 – IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
226, por valor de TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS ($388.389.378,00).   

3.4.3 Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto oficial: 
 

1.4.3.1. Variable No. 1. Costo Directo y costos indirectos: 
Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta 
contratación son: 
 

1.4.3.1.1. Costo Directo: Para determinar el costo directo de un proyecto, 
es necesario determinar los siguientes valores. 

 
- Valor Unitario de cada actividad: Se determina mediante un análisis de 

precios unitarios, dentro del cual intervienen e interactúan las siguientes 
variables: 

 Valores y Cantidades de Materiales e insumos: 
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 Fuentes de Materiales.  
 Variedad de Proveedores. 
 Materiales Importados o Producidos fuera del Municipio. 

 Valores y Cantidades de Transportes  
 Distancia desde la cual se debe transportar los materiales e 

insumos. 
 Condiciones de acceso a los sitios de obra. 

 Valores, Cantidades y Rendimientos de Maquinaria y Equipos. 
 Características de los equipos que determinan el rendimiento para 

cierta actividad. 

 Valores, Cantidades y Rendimientos de la Mano de Obra calificada y 
no calificada.  
 La mano de obra es la variable final, ya que es la que determina la 

eficiencia y eficacia de una actividad a desarrollar, siempre y 
cuando se disponga de los equipos y materiales para ejecutarla.  

- Cantidades de Obra de Cada Actividad: Este valor proviene 
directamente de la evaluación de los diseños realizados, determinando 
para cada actividad su cantidad, la cual puede variar según las condiciones 
dentro del desarrollo de obra de infraestructura. 

 
El costo directo estimado se encuentra estimado en los Análisis de precios unitarios 
que se publican adjuntos al Anexo No. 1 – Anexo técnico- Apéndice B, junto con el 
presente estudio de conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015.  
 

1.4.3.1.2. Costos Indirectos:  
 
Dentro de las Obras que desarrolla el Municipio de Bucaramanga a través de la 
secretaría de Infraestructura, se encuentran aplicados por ley ciertas gravámenes, 
ordenanzas, impuestos y contribuciones, los cuales tienen un porcentaje aplicado 
sobre el valor final del contrato y son: 
 
 

ITEM DESCRIPCION PORCEENTAJE 

1,01 Estampilla Pro-cultura  2,00% 

1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00% 

1,03 Estampilla Pro-UIS 2,20% 

1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20% 

1,05 Impuesto de Seguridad Democrática 5,00% 

1,06 Impuesto de Autorretención en la Renta 0,80% 

1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50% 

 
 
De igual manera, se debe tener en cuenta lo referente a las estampillas, que según 
sea la naturaleza de la obra de infraestructura pueden tener: 

- Garantía de Pago de Salarios y Prestaciones. 
- Garantía de cumplimiento del Contrato. 
- Garantía de Estabilidad de Obra. 
- Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

 
También es necesario tener en cuenta la contribución que se hace al sistema 
financiero por cuenta del 4 x 1000. 
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ITEM DESCRIPCION PORCEENTAJE 

1,08 Garantías 1,00% 

1,09 Gastos Bancarios 0,40% 

 
Finalmente se encuentran dos ítems dentro de los cuales se determina lo siguiente: 
 

- Implementación SG-SST, Incluye Protocolo de Bioseguridad: En el 
cual, se implementa la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
teniendo en cuenta el nivel de riesgo al cual están expuestos los 
trabajadores de la construcción; de igual manera teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia del Covid 19, se 
implementa el protocolo de Bioseguridad para trabajadores y visitantes del 
proyecto. 

- Costos de Personal profesional, no profesional, administrativo no 
facturable, asesorías contables y legales, equipos(GPS), vigilancia, 
plan manejo de tráfico (incluye ejecución) y demás costos 
administrativos: Esta variable está determinada por el personal 
Profesional y no profesional no facturable , administrativo, entre otros y sus 
equipos y edificaciones anexas (oficinas, campamentos), que son 
transversales a la ejecución de las diferentes actividades que componen el 
proyecto y que por ende intervienen en diferentes magnitudes en su 
ejecución. 

 
NOTA: Una vez obtenido el valor de los costos indirectos, estos deben ser 
expresados en porcentaje sobre el valor del costo directo, para de esta manera 
determinar el valor total del contrato. 
 
El Presupuesto oficial estimado por la entidad se encuentra publicado como Anexo 
al presente estudio, de conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
decreto 1082 de 2015. 
 
Para la presente contratación la entidad como costo indirecto, soportado en el 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
ADOPTADO POR EL DECRETO 0038 DE MARZO 20 DE 2019, solo se calcula 
como costos indirectos la Administración (A) y Utilidad (U). Para la presente 
contratación la entidad como costo indirecto realizó el cálculo de la Administración 
y la Utilidad para cada grupo conforme el siguiente estimado. 
 
 
DISCRIMINACION AU: 
 
 
El desglose del AU estimado por la entidad se adjunta en Anexo No. 1 – Anexo 
técnico – Apéndice A.5 Discriminación del AU al presente estudio de conformidad 
con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015. 
 
. 
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Los riegos previsibles deberán ser considerados por el proponente al establecer el 
valor de su oferta económica, conforme a la matriz de riesgos asignados en el 
proceso. El presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por 
Imprevistos, por lo cual, los imprevisibles se tramitarán conforme los dispone los 
artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así 
como la jurisprudencia relacionada para su reconocimiento y pago. 
 
Análisis de Costos Mensuales 

Para la determinación de los costos mensuales se tuvo en cuenta el personal con 

su respectivo perfil solicitado, así como el Equipo y Herramientas mínimo que debe 

tener cada cuadrilla. 

Los salarios del personal corresponden a valores reales que se cancelaron en el 

año inmediatamente anterior (2020) incrementado en el porcentaje del salario 

mínimo para el año 2021 (3,5%). 

Para determinar el valor a cancelar de los vehículos se realizó un análisis del valor 

del mismo dependiendo de las especificaciones técnicas solicitadas, con su 

respectiva depreciación y gastos de operación y mantenimiento del vehículo.  
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Los valores a cancelar de los vehículos corresponden a valores reales que se 

cancelaron en el año inmediatamente anterior (2020) incrementado en el 

porcentaje del salario mínimo para el año 2021 (3,5%). 

Los valores establecidos para las herramientas y equipo de comunicaciones 

obedecen a un promedio del valor de estas herramientas y equipos, su vida útil y 

su utilización dentro del desarrollo del contrato.  

Análisis de Precios Unitarios Grupo 1 
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Análisis de Precios Unitarios Grupo 2 
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Análisis de Precios Unitarios Grupo 3 
 

 
 

CANTIDAD                                                      VALOR MENSUAL
VALOR TOTAL 

MENSUAL

Ingeniero Residente (Disponibilidad: 100% ) 1 3.256.193,00$            3.256.193,00$                

Profesional HSEQ (Disponibilidad: 100%) 1 2.791.022,00$            2.791.022,00$                

Jefe de Cuadril la 1 (Disponibilidad: 100% ) 1 1.744.389,00$            1.744.389,00$                

Jefe de Cuadril la 2  (Disponibilidad: 100%) 1 1.807.987,00$            1.807.987,00$                

Técnicos Electricistas Cuadril la 1 (Disponibilidad: 100%) 2 1.476.917,00$            2.953.834,00$                

Técnicos Electricistas Cuadril la 2 (Disponibilidad: 100%) 2 1.530.762,00$            3.061.524,00$                

15.614.949,00$              

Factor Prestacional 1,54

TOTAL PERSONAL OPERATIVO 24.047.021,00$      

CANTIDAD VALOR MENSUAL TOTAL MENSUAL

B. GASTOS DE TRANSPORTE - CAMIÓN CANASTA GRÚA

1 $ 9.977.400,00 $ 9.977.400,00

1 $ 9.977.400,00 $ 9.977.400,00

TOTAL GASTOS DE TRANSPORTE 19.954.800,00$      

CANTIDAD VALOR MENSUAL TOTAL MENSUAL

2 $ 1.552.500,00 $ 3.105.000,00

TOTAL GASTOS DE HERRAMIENTA 3.105.000,00$        

CANTIDAD VALOR MENSUAL TOTAL MENSUAL

2 $ 997.740,00 $ 1.995.480,00

TOTAL MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR 1.995.480,00$        

31,83%A.U. $ 15.629.262,00

COSTO TOTAL MENSUAL GRUPO 3 $ 64.731.563,00

$ 49.102.301,00

Subtotal

Camión Doble Cabina - Canasta Grúa que levante mínimo 13 mts de

altura (incluye combustible) o la opción de Cabina Sencilla y

Camioneta Adicional.

Camión Doble Cabina - Canasta Grúa que levante mínimo 10 mts de

altura (incluye combustible) o la opción de Cabina Sencilla y

Camioneta Adicional.

D. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Grupo de Herramienta eléctrica para mantenimiento de alumbrado

público (por cuadril la)

E. MATERIAL MENOR A SUMINISTRAR

Material Menor suministrar según consumo, para mantenimiento

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO MENSUAL

A. PERSONAL OPERATIVO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.                                                                                                                                    

PRESUPUESTO OFICIAL - GRUPO 3 - 2021
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Variable No. 2: Descuentos nacionales: 
 
Para establecer el presupuesto oficial - costo indirecto la entidad consideró los 
descuentos aplicables por concepto de estampillas e impuesto de orden nacional, 
las cuales deberán ser consideradas por el proponente al establecer el valor de su 
oferta económica:  
 
1. RETEFUENTE: El porcentaje que se le aplica al valor del contrato o a la 

base sujeta a retención son los valores que el gobierno ha determinado 
previamente y de acuerdo a la tabla de retención vigente a la fecha de 
suscripción del contrato. 

2. RETEIVA: El porcentaje aprobado por ley, siempre y cuando el 
adjudicatario no sean gran contribuyente. 

3. INDUSTRIA Y COMERCIO: 6 por mil siempre y cuando el adjudicatario 
vaya a prestar el servicio en el Municipio de Bucaramanga. 

 
4. OTROS VALORES QUE DEBE CONSIDERAR EL PROPONENTE: 

 
A. Auto retención renta sobre el v/r total del contrato (Decreto 2201 de 2016) 
B. Descuento por concepto de contribución a los contratos de obra pública 

(parágrafo del artículo 8 de la ley 1738 de 2014) equivalente al 5% del valor 
de la cuenta de cobro. 

 
Variable No. 3: Descuentos o gravámenes departamentales y Municipales: 
 
Para establecer el presupuesto oficial - costo indirecto la entidad consideró los 
descuentos aplicables por concepto de estampillas e impuestos de orden 
departamental y/o municipal, las cuales deberán ser consideradas por el 
proponente al establecer el valor de su oferta económica:  
 
1. ESTAMPILLAS MUNICIPALES: 

- Pro-Cultura: 2% del Valor del Contrato 
- Pro-Anciano: 2% del Valor del Contrato 

 
2. ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES: 

- Pro UIS: 2% del Valor del Contrato. 
- Pro-Hospital: 2.2% del Valor del Contrato. 
- El 10 % de descuento de estampilla departamental equivale al 0,60%  

 
El proponente debe considerar los costos de pólizas y demás erogaciones y 
gravámenes de ley a que haya lugar. 
 
Acorde al artículo 3 del decreto 1372 de 1992 “en los contratos de construcción de bien 

inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos 
correspondiente a los honorarios”; y que, tratándose de construcción de obra pública, el 
artículo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos “que celebren las personas 
naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden 
municipal estarán excluidas del IVA”. 

 

3.4.4 Forma de Pago 
del contrato 

La entidad determino realizar el pago de la ejecución del objeto por mensualidades 
vencidas a corte (30) de cada mes previa elaboración de informe aprobado por el 
supervisor del contrato, (el informe técnico, el informe de seguridad y salud en el 
trabajo, calidad y ambiental de acuerdo al modelo entregado por la entidad) factura 
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y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante tesorería general del 
municipio; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o 
parafiscales y certificación expedida por parte del supervisor designado.  
 
NOTAS:  
 
NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que 
ocasione la ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de 
cobro según sea el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la 
cuenta de cobro. Para cada pago el contratista deberá presentar constancia de 
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo que 
se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El 
contratista deberá garantizar que el personal contratado se encuentre afiliado y al 
día en el pago al sistema de seguridad social integral y cancelar aportes 
parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando 
el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de 
seguridad social y para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo 
de contrato legal vigente, cuando aplique. 
 
NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo 
contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago 
correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal 
a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y 
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, 
bajo la gravedad de juramento.  
 
NOTA 4: El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 
hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.  
 
NOTA 5: El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que 
sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan 
sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la 
totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
NOTA 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
NOTA 7: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la 
Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por 
concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que 
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hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros 
que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. 
 
NOTA 8: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según 
sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, demás 
documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos 
documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de 
intereses moratorios. 
 
NOTA 9: El contratista deberá presentar, si aplica, la factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe 
de ejecución de actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación 
del contrato se deberá presentar ante la interventoría, además del informe 
mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato por actividad. 

3.5 Criterios para seleccionar la Oferta más favorable 
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3.5.1.1 
Capacidad 
Jurídica 

GENERALIDADES 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del 
término señalado en el cronograma, de acuerdo con los soportes documentales 
que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la 
propuesta cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso 
contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la 
información contenida en el RUP y los documentos señalados en el pliego de 
condiciones. 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que 
acrediten el cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán 
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de 
acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3- Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 19 de 66 

 
 
NOTA 1: La inscripción del proponente en el RUP debe encontrarse vigente y en 
firme a la fecha de cierre del proceso, de conformidad con el numeral 6.3 del 
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 166 del Decreto Ley 
019 de 2012 y en concordancia con lo descrito en el Parágrafo Primero del 
Artículo 5° de la Ley 1882 de enero 15 de 2018, que establece lo siguiente: (…) 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no 
podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
(...). En caso de Proponentes Plurales, de cada uno de sus integrantes deberá 
acreditar este requisito. 

 
3.5.1.1.1 CAPACIDAD JURIDICA: 

 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos: 

A. Individualmente como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, 
(b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas 
de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la 
legislación colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la 
Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición 
aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con 
domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado 
y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad 
para contratar con el Estado. 

 
La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros 
de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios 
conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional 
de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 

3.5.1.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros 
de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

3.5.1.1.2.1 PERSONAS NATURALES 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
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B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de 

extranjería vigente expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
3.5.1.1.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades 
descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación.  

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera 
no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir 
de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 
otorgada por parte del órgano social competente respectivo 
para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades 

permanentes en la República de Colombia (Contratos de obra 
o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera 
que la Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se 
tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la 
sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 
presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días 
calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la 
Cámara de Comercio.  
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
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social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta 

 
B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: 

Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el 
Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 

en el objeto del presente Proceso de Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada 
caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 
VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un 

año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
 
Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la 
información de existencia y representación legal, el Proponente o miembro 
extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada 
de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo 
solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente 
literal, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la 
persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 
C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 

acreditar su existencia: 
 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, 
ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal 
(este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación) o documento equivalente 
que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 
 

3.5.1.1.2.3 PROPONENTES PLURALES  
 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
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A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara 

en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes 
deben expresar claramente su intención de conformar el Proponente 
Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el tipo de asociación se 
solicitará la aclaración. Los Proponentes deberán incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros  Formato 2 – Conformación de 
Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT). Los 
Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los Documentos del Proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya 
intervención deberá quedar definida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT), de todas 
las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también 
la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y 
suplente de la estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del 
plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este 
plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación.  

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje 
de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo de la Entidad.  

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el 
Representante Legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
Nota 1. Para la presentación de oferta por proponente plural se recomienda tener 
en cuenta las indicaciones establecidas en el numeral 2.3 del documento base y 
los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. La oferta presentada de forma 
diferente a la establecida, no será tenida en cuenta por la entidad.  
 

3.5.1.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES LEGALES 
 

3.5.1.1.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el  Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos 
de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no 
se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito 
por el Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante 
Legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio 
o sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
 

3.5.1.1.3.2 PERSONAS NATURALES  
 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación 
respectivos. El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado 
de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo 
acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia.  
 

3.5.1.1.3.3. PROPONENTES PLURALES  
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado 
los requisitos de que tratan los anteriores numerales. 
 
 
3.5.2 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante 
la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente 
a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal 
a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y 
seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, 
bajo la gravedad de juramento. 
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3.5.3 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se 
encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.   
 
3.5.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
El Proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta 
el cual debe ir firmado por la persona natural Proponente o por el representante 
legal del Proponente individual o Plural o por el apoderado.  

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio 
ilegal de la Ingeniería, la persona natural (Proponente individual o integrante de la 
estructura plural) que pretenda participar en el presente Proceso, deberá acreditar 
que posee título como Ingeniero electricista o electromecánico, para lo cual 
deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 
2106 de 2019.   

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal 
o apoderado del Proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero electricista o 
electromecánico, la oferta deberá ser avalada por un ingeniero de las áreas en 
mención, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo 
Profesional según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de 
que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.   

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte 
integral del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta cuando el Proponente 
deba presentarlo. 

La carta de presentación deberá estar suscrita. Con la firma de este documento 
se entiende que el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – 
Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este 
documento al momento de presentar la oferta.  

El Proponente debe diligenciar los Formatos que correspondan. Todos los 
espacios en blanco deberán diligenciarse con la información solicitada.  

Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el Proponente debe indicar 
en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, el lote o lotes a los cuales 
presenta oferta, según las posibilidades que otorgue la Entidad. 

3.5.5 APODERADO  
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Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o ser suscritas por 
intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en 
legal forma (artículo 5 Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al 
apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para 
actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente 
Proceso y en la suscripción del Contrato. No obstante, la simple entrega física o 
radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin 
necesidad de poder o autorización.  

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en 
todo caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este Proceso, en la 
República de Colombia, y deberá estar facultado para representar al Proponente 
y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su 
nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para 
el Proceso de Contratación de que trata este Pliego; (ii) dar respuesta a los 
requerimientos y aclaraciones que solicite la Entidad en el curso del presente 
Proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del Proceso (iv) 
suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta 
de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán 
constituir un sólo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos 
la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los 
requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el 
Código de Comercio de Colombia incluyendo los señalados en el Pliego de 
Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo 
acto de constitución del Proponente Plural. 

3.5.1.2 
Experiencia 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información 
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la 
presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno 
de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 
numeral 3.5.1.2.5 cuando se requiera la verificación de información del 
Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos 
celebrados con particulares o Entidades Estatales.  
 
3.5.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA  
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características, según lo establecido en el numeral 6.3 de la Matriz 1 - Experiencia:  
 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

TIPO DE 
EXPERIENCIA 

CUANTIAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

MENOR A 1000 SMMLV MENOR A 1000 SMMLV MENOR A 1000 SMMLV 

GRUPO No1 
CUANTIA 546,88 SMMLV 

GRUPO No2 
CUANTIA 434,72 SMMLV 

GRUPO No3 
CUANTIA 427,49 SMMLV 
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GENERAL   

El proponente deberá 
acreditar en su propuesta 

Mínimo uno (01) – Máximo 
Seis (06) Contratos 

ejecutados y terminados 
que hayan contenido la 

ejecución de 
MANTENIMIENTO Y/O 
MODERNIZACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ELECTRICAS DE MEDIA Y/O 

BAJA TENSIÓN Y/O 
ALUMBRADO PUBLICO, y 
cuya sumatoria arroje un 

valor igual o superior al 100 
% del grupo de mayor valor 
expresado en SMLMV para 

los cuales se está 
presentando. 

El proponente deberá 
acreditar en su propuesta 

Mínimo uno (01) – Máximo 
Seis (06) Contratos ejecutados 

y terminados que hayan 
contenido la ejecución de 

MANTENIMIENTO Y/O 
MODERNIZACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ELECTRICAS DE MEDIA Y/O 

BAJA TENSIÓN Y/O 
ALUMBRADO PUBLICO, y cuya 
sumatoria arroje un valor igual 
o superior al 100 % del grupo 
de mayor valor expresado en 

SMLMV para los cuales se está 
presentando. 

El proponente deberá 
acreditar en su propuesta 

Mínimo uno (01) – Máximo 
Seis (06) Contratos ejecutados 

y terminados que hayan 
contenido la ejecución de 

MANTENIMIENTO Y/O 
MODERNIZACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ELECTRICAS DE MEDIA Y/O 

BAJA TENSIÓN Y/O 
ALUMBRADO PUBLICO, y cuya 

sumatoria arroje un valor 
igual o superior al 100 % del 

grupo de mayor valor 
expresado en SMLMV para los 

cuales se está presentando. 

  
ESPECIFICA  
  

De los contratos aportados 
mínimo UNO (01) deberá 
acreditar dentro de su objeto 
o alcance MANTENIMIENTO 
O CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, su 
valor deberá ser por lo menos 
el 10% del presupuesto oficial 
del Grupo para los cuales se 
está presentando, expresado 
en SMLMV. 

De los contratos aportados 
mínimo UNO (01) deberá 
acreditar dentro de su objeto o 
alcance MANTENIMIENTO O 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, su valor 
deberá ser por lo menos el 10% 
del presupuesto oficial del 
Grupo para los cuales se está 
presentando, expresado en 
SMLMV. 

De los contratos aportados 
mínimo UNO (01) deberá 
acreditar dentro de su objeto o 
alcance MANTENIMIENTO O 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, su valor 
deberá ser por lo menos el 10% 
del presupuesto oficial del 
Grupo para los cuales se está 
presentando, expresado en 
SMLMV. 

 
En caso que se presente a más de un grupo se tomará la experiencia especifica 
del grupo de mayor valor. 
 
La experiencia especifica se solicita con el fin de buscar que el contratista tenga 
conocimiento en áreas de alumbrado público, debido a la importancia que tiene 
para el municipio el mantenimiento del alumbrado público y que su cubrimiento se 
realiza en toda la ciudad. 
 
La experiencia que deberá acreditar el Proponente será la establecida por la 
Entidad en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.1.  
 
Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia 
específica señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) 
para la ejecución del objeto del Contrato.  
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número 
consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán 
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el 
Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado por el 
Proponente Plural y no por cada integrante. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y 
máximo seis (6) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta 
la tabla establecida en el numeral 3.5.1.2.7 del Pliego de Condiciones, así 
como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. En los 
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Procesos estructurados por lotes, el Proponente podrá aportar mínimo 
uno (1) y máximo seis (6) contratos para cada uno de los lotes o podrá 
aportar los mismos para todos los lotes.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso 
de Contratación.  

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no 
cuentan con más de tres (3) años de constituidas, además del RUP, 
deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el 
Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se indique 
la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 
tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 
quedado registrada en el RUP.  

F. Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser 
validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de 
Condiciones señalados en el numeral  3.5.1.2.5. 
 

3.5.1.2.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente 
para la clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con 
el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el 
Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación de la experiencia se 
tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos aportados de 
mayor valor.  

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno 

de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) 

de la experiencia exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al 

menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si así lo considera 

pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el 

porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la 

estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5%). 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación 
del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no 
esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por 
el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o en Unión Temporal, el “% DE 
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DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el 
porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un Proponente Plural para participar en el presente Proceso, 
dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 
ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso.  
 

3.5.1.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR 
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida 
deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

 
 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, 
obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos 
en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la 
acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 
documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del 
Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
3.5.1.2.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la 
siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en la 
sección 3.5.5 del pliego de condiciones:  

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones 

de experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.  
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de 

contratistas plurales. 
 

3.5.1.2.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá 
aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para 
que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
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debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para 
la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la 
obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 
obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos 
de acreditar la fecha de inicio. 

 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 

encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o 
alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación 
de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia 
se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al 
cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente 
deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 
continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia 
de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según 
corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional.  
 

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o 
alguno de sus integrantes, correspondiente al periodo de ejecución del 
contrato o impuesto de timbre del contrato o licencia de construcción 
cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.  
 

3.5.1.2.6 PARA SUBCONTRATOS  
 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue 
suscrito con particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la 
acreditación de experiencia con particulares.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos 
suscritos con Entidades Estatales el Proponente deberá aportar los documentos 
que se describen a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse 
debidamente suscrita por el representante legal del contratista del 
contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el Pliego de 
Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual 

se derivó el subcontrato.  
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar 
experiencia y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se 
pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan ser 
acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 
presente Proceso de selección. 

II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura 
por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de 
que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con 
su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 
certificación emitida por la Entidad concedente, donde 
acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 
subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de 
Contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos 
de acreditación de experiencia del contratista directo.  
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado 
las actividades exigidas. 
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el 
contratista original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el Proceso en el 
cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de 
los Proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En 
aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no 
tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado 
con la subcontratación. 
 
3.5.1.2.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 

OFICIAL  
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará 
de la siguiente manera: 

 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la 
experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 
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La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 
totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor 
o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla 
en los términos establecidos en la sección 1.6 del pliego. 
 
En los Procesos estructurados por lotes, el valor mínimo a certificar debe ser con 
relación al valor del presupuesto oficial del respectivo lote expresado en SMMLV. 
 

3.5.1.3 
Capacidad 
Financiera 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego: 
 

INDICADOR CRITERIO 

Índice de liquidez Mayor o igual a 1 

Índice de endeudamiento Menor o igual a 70% 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 1 

Capital de trabajo  10% del presupuesto oficial 

Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 5% 

Rentabilidad del activo Mayor o igual a 3% 

 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.9 del pliego: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 
consorcio). 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice 
de liquidez.  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la 
razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 
o mayor a cero (0).  
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3.5.1.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 
 
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) 
se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

 
CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 = ∑𝐶𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado 
se establecerá con base en el presupuesto oficial del lote al cual se presenta la 
oferta. En consecuencia, si el Proponente presenta ofertas a varios lotes, el capital 
de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 
ellos. 
 

3.5.1.4 
Capacidad 
Organización  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales del pliego: 
 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o 
consorcio). 
 

3.5.1.4.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 
 

3.5.1.4.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir 
de la información contenida en el RUP vigente y en firme, con información 
financiera de fecha de corte a 31 de diciembre de 2020 si se encuentra aprobado 
por el órgano societario correspondiente. Para personas jurídicas constituidas en 
el año en que se adelanta el Proceso de Contratación, la evaluación financiera y 
organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas 
jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que 
la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están 
obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá 
en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 

3.5.1.4.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información 
financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores 
deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio 
de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de 
origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría 
(sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de 
diciembre de 2020 si se encuentra aprobado por el órgano societario 
correspondiente, acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en 
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debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este Pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con 
un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a US$, estos deberán convertirse a pesos en los términos 
definidos en la sección 1,13.  
 

3.5.1.5 
Capacidad 
Residual 

El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor 
o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme 
se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta 
antes de la adjudicación del Proceso cualquier Proponente, interesado o la 
Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre 
del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que 
afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones 
exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
En los Procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el Proponente 
deberá acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del 
lote al cual presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó 
oferta. Si la capacidad residual del Proponente no es suficiente para la totalidad 
de lotes a los cuales presentó oferta, la Entidad lo habilitará únicamente en 
aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida. 
 

3.5.1.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÒN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la 
CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
 
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  
 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 
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En los Procesos de contratación estructurados por lotes, el presupuesto oficial 
estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta 
oferta. 
 

3.5.1.5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE 
(CRP) 

 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno 
de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los 
integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia 
Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los 
miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del Proponente 
plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 
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Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia 

del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es 
igual a USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar 
los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o 
ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el interesado o su 
Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral 
consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 
obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, 
con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue 
emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: (i) los valores deben ser 
expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 
1,13 del presente del Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las 
normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que 
los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos 
relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el 
RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de 
Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de 
Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de 
la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de 
un Proponente Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – 
Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su 
valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el 
Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o 
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de 
obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los 
servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos 
que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del 
Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, 
salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del 
Pliego de Condiciones.  
 

C. Capacidad financiera (CF):  
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en 
cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados 
Financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el Representante Legal 
y el Auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en 
Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de 
la capacidad residual del Proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente 
su índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje 
en el componente de Capacidad Financiera (CF).  
 

D. Capacidad Técnica (CT):  
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en 
cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y 
Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme 
a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con 
o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, 
o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga la lista de los 
contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: (i) el 
valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las 
obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión 
Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el 
certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
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suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene 
contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos 
vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por 
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor 
(SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales 
y con Entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las 
obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos 
en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos 
por el Proponente o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales 
en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho 
contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara 
en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si 
el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del 
contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de 
días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en 
la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado 
por la persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica y 
el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido a pesos 
colombianos usando para ello la sección 1,13 del pliego de condiciones. 

3.5.2. Factores de 
Evaluación 

El Municipio de Bucaramanga, por medio del comité evaluador conformado para 
tal efecto, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, 
teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el inciso segundo, literal a) del artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la 
entidad se determinará, por la aplicación de la ponderación de precio, calidad y 
apoyo a la industria nacional soportados en puntajes y fórmulas señaladas en el 
pliego de condiciones. 
 
Para la escogencia de la oferta se hará un análisis comparativo y evaluativo de 
las propuestas, teniendo en cuenta los criterios que conduzcan a seleccionar la 
oferta que mejor satisfaga las necesidades e intereses de la Administración 
Municipal. La calificación de cada una de las propuestas se hará sobre un máximo 
de 100 puntos, las variables que se tendrán en cuenta y su valor serán las 
establecidas de conformidad con el pliego: 
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Concepto 
Puntaje 

máximo 

Oferta económica 60 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 

discapacidad 
1 

Total 100 

 
3.5.2.1 OFERTA ECONÓMICA  

 
La entidad determinó realizar el pago del valor del contrato por precios unitarios. 
 
Para la calificación por este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la 
propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta 
económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 
ejecución de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administración de 
estos. 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus 
ofertas deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá 
íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los 
riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es 
únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si 
existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de 
Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de 
los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en Anexo 2 – 
Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 

3.5.2.1.1. AU  
 
El Proponente deberá calcular un AU que contenga todos los costos de 
administración en los que incurre la organización del constructor para poder 
desarrollar la administración y la utilidad o beneficio económico que pretende 
percibir por la ejecución del trabajo. 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 41 de 66 

 
El valor del AU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el 
valor expresado en porcentaje (%).  
 
El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.U establecido en el Formulario 1– Formulario de 
Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente 
el porcentaje individual de la A y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 
exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por 
el adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad 
establecida en el numeral 8.1 del pliego. 
 

Los riegos previsibles deberán ser considerados por el proponente al establecer 
el valor de su oferta económica, conforme a la matriz de riesgos asignados en el 
proceso. El presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por 
Imprevistos, por lo cual, los imprevistos se tramitarán conforme los dispone los 
artículos 4, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así 
como la jurisprudencia relacionada para su reconocimiento y pago. 
 

3.5.2.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 
económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a 
que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 
peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 
entero. 
 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje 
de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del pliego. 
 

3.5.2.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida 
durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, la 
Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 
  

3.5.2.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA 
PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
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La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas:  
 

Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la 

Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 

resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de 

conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de 

los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las 

propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 

entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 

3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres 

económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En 

este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de 

cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando 

lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres 

antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se 

tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en 

que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la 

apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en 

un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día 

de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba 

suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará 

para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente 

del día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que 

la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura 

del segundo sobre. Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 

de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se 

usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, 

que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 

cuadro: 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
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De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, la TRM definirá el método 
con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o grupo a adjudicar, según el 
orden definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o grupo se 
tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, 
y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método 
en caso de agotarse el último método. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen 
cero (0) puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas 
hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 
resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: 
la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. 
Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el 
número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 
centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; …𝑉𝑚) 
Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad Estatal. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas 
económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo 
puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas 
económicas válidas. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 
máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por 
debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 
fórmula 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 60] 

Donde: 

 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por 
debajo de la mediana. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
 

Para calcular la media geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles 
para el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se 
asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca 
(por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 60 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

 
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se 
asignará 0,0 puntos. 
 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja 
y el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas 
válidas. 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 60 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

60 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
 
Donde: 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad Estatal. 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
60 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

3.5.2.2 FACTOR DE CALIDAD  
 

La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto 
Puntaj

e  

 Disposición de un (01) Camión canasta Grúa con Brazo Hidráulico, 

modelo 2005 en adelante para el vehículo como para el equipo 

hidráulico; que levante mínimo 18 metros de altura.  

19 

Total 19 
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Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el registro nacional de obras inconclusas, de que trata la ley 2020 de 
2020. en el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal e Colombia, o integrantes de proponentes plurales, 
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el 
factor de calidad. 

 

3.5.2.2.1 DISPOSICIÓN Y CONDICIONES FUNCIONALES  
 
La entidad asignará 19 puntos al proponente que ponga a disposición del 
proyecto, un (01) Camión canasta Grúa con Brazo Hidráulico, modelo 2005 en 
adelante para el vehículo como para el equipo hidráulico; que levante mínimo 18 
metros altura mediante la suscripción del Formato 7 – factor calidad, en el cual 
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.  
 
El Equipo Adicional ofrecido, puede ser de propiedad del oferente o alquilado o en 
arrendamiento financiero (leasing), lo cual deberá identificarse en la propuesta. 
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la 
ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de 
Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones 
aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
Para la ejecución del contrato 
 
El adjudicatario deberá tener a disposición del proyecto el Camión canasta Grúa 
con Brazo Hidráulico, modelo 2005 en adelante para el vehículo como para el 
equipo hidráulico; que levante mínimo 18 metros altura; La Grúa debe contar con 
varias argollas que sirvan de punto de anclaje a la eslinga. El Camión Canasta 
Grúa con Brazo Hidráulico de 18 metros de altura debe tener Certificación vigente 
de Pruebas funcionales según requerimiento de la norma ANSI/SIA A92.2-2009, 
y/o ASME B30.22.2010 expedida por una entidad acreditada por la ONAC.  
 
PRUEBAS RIGIDEZ DIELECTRICA DE LAS VEHICULOS GRUA-CANASTA: 
 
Para la firma del acta de Inicio de la ejecución del contrato, el contratista debe 
presentar el protocolo de pruebas de rigidez dieléctrica de los elementos del 
vehículo canasta conforme con la norma ANSI/ SIA A.92.2-2015 y/o ASME 
B30.22:2016 con vigencia no mayor a un (1) año respecto de la fecha de la 
presentación de la oferta, teniendo en cuenta las pruebas de: 
 
Vehículo camión grúa canasta con brazo hidráulico  

 VASO AISLADO (LINER) 

 BRAZO SUPERIOR 

 BRAZO INFERIOR 
Vehículo camión con brazo hidráulico y canasta 

 PRUEBAS VASO AISLADO (LINER) 
Lo anterior en cumplimiento del artículo 19, enciso 19.2 numeral (p) del RETIE 
2013. 
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Dichos equipos adicionales diferentes al equipo mínimo se tendrán disponibles 
cuando la secretaria de infraestructura – Alumbrado Público lo requiera previa 
programación (Esta programación, será desarrollada con mínimo 15 días de 
anticipación y con tiempo de disponibilidad máxima de 2 días al mes durante la 
duración del contrato). 
 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar al interventor, para 
la suscripción del acta de inicio:  
 
Copia de la tarjeta de propiedad, en el caso de ser propiedad del oferente.  

 
 

3.5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) 

servicios nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios 

colombianos. La entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 

(i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de servicios 

colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará 

puntaje por bienes nacionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente 

tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 
20 

Incorporación de componente 

nacional en servicios extranjeros 
5 

 
 

3.5.2.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL  

 
La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales 

o ii) con Trato Nacional.  

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia 

que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la 

ley.  

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.  

 

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe 

acreditar que los servicios son originarios de los Estados mencionados en la 

sección de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratación, 
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información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente 

extranjero para acreditar su domicilio.  

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el 

proponente nacional o extranjero con trato nacional no deben presentar el 

Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. Únicamente deber presentar los 

documentos señalados en esta sección. 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, 

la falta de certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

requisito habilitante de capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta 

circunstancia para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional.  

La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus 

integrantes cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus 

integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendrá puntaje por 

Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

3.5.2.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL  
 
La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a 

Trato Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del 

personal calificado de origen colombiano. 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario 

otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 

2002, para ejercer determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el 

representante legal o apoderado del proponente debe diligenciar el Formato 9 – 

Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento 

el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de 

resultar adjudicatario del proceso. 

La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 

componente nacional cuando el proponente que presente el Formato 9 – Puntaje 

de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por 

los proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 

personal calificado colombiano. En el evento que un proponente nacional o 

extranjero con trato nacional lo presente, no será una razón para no otorgar el 

puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional.  

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros 

con derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional 

podrán optar por la Incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 
(0). 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 49 de 66 

 
3.5.2.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número 

mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de 

trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 

392 de 2018). Para esto debe presentar el Formato 8 – Vinculación de 

personas con discapacidad – suscrito por el Representante Legal o el 

Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 

trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus 

integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección y el número 

mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 

Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 

selección. Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la 

planta de personal del integrante del Proponente Plural que aporte como 

mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el 

Proceso de Contratación. 

 
3.5.3 Reglas de 
Desempate de 
Oferta 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad aplicará 

los criterios definidos en el 35 de la ley 2069 de 2020, de forma sucesiva y 

excluyente, respetando los compromisos adquiridos por acuerdos comerciales:  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 

bienes o servicios extranjeros.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de 

la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o 

participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por 

mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o 

personas jurídicas en las cuales participen mayoritariamente.  

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto con su 

propuesta debe presentar y acreditar lo siguiente: 

- Condición de madre cabeza de familia : la condición de padre o madre 

cabeza de familia se acredita cuando la persona: i) tiene la 

responsabilidad permanente de hijos menores o personas 

incapacitadas para trabajar, ii) no cuenta con la ayuda de otros 

miembros de la familia y iii) su pareja murió, está ausente de manera 

permanente o abandonó el hogar y sede muestra que esta se sustrae 

del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se 

encuentre presente pero no asuma la responsabilidad que le 

corresponde por motivos como la incapacidad física, sensorial, 

síquica o mental. Para acreditar dicha condición se deberá allegar 

declaración presentada ante notario en el cual se exprese las 

circunstancias y condiciones del caso.  

- Condición de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar:  La 

condición de mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar se 
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acreditará con la medida de protección expedida por la autoridad 

competente, esto es, el comisario de familia del lugar donde 

ocurrieron los hechos y a falta de este el juez civil municipal o 

promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia 

intrafamiliar en las comunidades indígenas. La medida de protección 

se debe emitir en una providencia motivada.  

Parágrafo 1: Tratándose de personas jurídicas en las que participe o participen  

mayoritariamente  la mujer cabeza de familia y/o mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar, adicional a los requisitos enunciados en los numerales anteriores, la 

participación se deberá acreditar con el certificado de existencia y representación 

legal con fecha de expedición de máximo 30 días calendario antes de la fecha de 

cierre del presente proceso de selección, acompañado de un documento suscrito 

por el representante legal y el revisor fiscal o contador público ( según 

corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En caso de 

modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida 

en el pliego de condiciones definitivo.  

Parágrafo 2. Tratándose de proponentes plurales, (consorcios, uniones 

temporales o promesas de sociedad futura), en las que participe o participen 

mayoritariamente la mujer cabeza de familia y/o mujeres victimas de la violencia 

intrafamiliar, la participación se deberá acreditar con el documento de constitución 

del proponente plural. En caso de existir varias personas jurídicas integrando el 

proponente plural, cada una de ellas deberá acreditar la participación mayoritaria 

de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar.   

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento 

(10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 

la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el 

integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 

numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 

ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la 

vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

haya cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto con su 

propuesta debe presentar y acreditar lo siguiente: 

- Persona mayor: Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) 

años de edad o más. Lo anterior se acreditará adjuntando 

documento de identificación (Cédula) de Ciudadanía) de cada 

una de las personas vinculadas a su planta de personal. En caso 

que la persona no cuente con la Cédula de Ciudadanía por 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 51 de 66 

 
circunstancias de perdida, robo o renovación, se deberá adjuntar 

contraseña o comprobante de tramite emitido por la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, el cual se debe encontrar vigente.  

- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica 

o el revisor fiscal, según corresponderá, certificará bajo la 

gravedad de juramento  el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal y el número total de personas 

mayores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar 

o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad 

pensión establecido en la Ley que se encuentran vinculados a la 

planta de personal del proponente a la fecha de cierre del proceso 

de selección.  

- Certificación de la persona natural, el representante legal de la 

persona jurídica o el revisor fiscal, donde conste que el trabajador 

o trabajadores en condición de personas mayores que no son 

beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 

que han cumplido el requisito de edad pensión establecido en la 

Ley, se encuentran vinculados con una anterioridad no inferior a 

un año y que certifique adicionalmente que mantendrá  el mismo 

porcentaje de adultos trabajadores al interior de la empresa  

durante la vigencia de la ejecución del contrato . Para la 

acreditación del tiempo de vinculación del personal, se deberá 

adjuntar de manera adicional, copia de las planillas de pago de 

los aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos 

12 meses anteriores al cierre del proceso de selección.  

- Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en 

cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados 

desde el momento de constitución de la misma. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las 

condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) 

de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palenquera, Rrom o gitanas.  

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto su 

propuesta deberá presentar y acreditar lo siguiente:  

- La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 

fiscal, según corresponderá, certificará el número total de trabajadores 

vinculados a la planta de personal y el número total de personas pertenecientes 

a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitanas que se encuentran vinculados a la planta de personal del proponente a 

la fecha de cierre del proceso de selección.  

- Certificado expedido por el Ministerio del Interior en el que conste o se evidencie 

que la persona es miembro o pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas.  
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- Certificación de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica 

o el revisor fiscal, donde conste que el trabajador o trabajadores pertenecientes 

a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas, 

se encuentran vinculados con una anterioridad no inferior a un año y que 

certifique adicionalmente que mantendrá el mismo porcentaje de trabajadores en 

esta condición al interior de la empresa durante la vigencia de la ejecución del 

contrato. Para la acreditación del tiempo de vinculación del personal, se deberá 

adjuntar de manera adicional, copia de las planillas de pago de los aportes al 

sistema de seguridad social integral de los últimos 12 meses anteriores al cierre 

del proceso de selección.  

- Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos 

trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de 

la misma. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o 

reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen 

mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas 

en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales 

participe o participen mayoritariamente.  

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto con su 

propuesta debe presentar y acreditar lo siguiente: 

Para acreditar la condición de personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, se deberá adjuntar documento o certificado emitido por la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización donde se acredite dicha 

condición.  

Tratándose de personas jurídicas en las que participe o participen  

mayoritariamente   personas en proceso de reintegración o reincorporación , 

adicional a los requisitos enunciados en el presente numeral , la participación se 

deberá acreditar con el certificado de existencia y representación legal con fecha 

de expedición de máximo 30 días calendario antes de la fecha de cierre del 

presente proceso de selección, acompañado de un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público ( según corresponda) 

donde se indique la conformación de la empresa. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 

vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de 

condiciones definitivo.  

Tratándose de proponentes plurales, (consorcios, uniones temporales o promesas 

de sociedad futura), en las que participe o participen mayoritariamente personas 

en proceso de reintegración o reincorporación, la participación se deberá acreditar 

con el documento de constitución del proponente plural. En caso de existir varias 

personas jurídicas integrando el proponente plural, cada una de ellas deberá 

acreditar la participación mayoritaria de personas en proceso de reintegración o 

reincorporación.  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté 

conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual 
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participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo 

menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre 

cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración; o 

la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona 

en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 

accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 

accionistas de los miembros del proponente plural.  

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones 

mutuales; o un proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o 

asociaciones mutuales.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros 

o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos 

el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, 

cooperativas  o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 

realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente 

plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa 

o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25%); (b) la MIPYM, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo 

el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 

la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros 

del proponente plural. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de 

Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

Para dar aplicación al presente criterio de desempate el oferente junto su 

propuesta deberá presentar y acreditar lo siguiente:  

Las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación 

donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior. o los obtenidos durante el tiempo de su 

operación, de la siguiente forma: (i). Las personas naturales mediante certificación 

expedida por estas. (ii). Las personas jurídicas mediante certificación expedida 

por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a 

tenerlo. Para los anteriores efectos, deberán observarse los rangos de 

clasificación establecidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 957 de 2019.  

certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición de 

máximo 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

selección, en el que conste que la sociedad reúne los requisitos del artículo 2 de 

la Ley 1.901 de 2018. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 

tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
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12. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el 

ganador mediante el sorteo por balotas así:  

Inicialmente, la entidad procederá a incorporar en una balotera un número de 

balotas, identificadas con un número igual al número de proponentes que se 

encuentren en condición de empatados. Sacará una balota por cada proponente, 

asignándole un número de mayor a menor, con el cual participará en la segunda 

serie.  

En la segunda serie, la entidad incorporará en la balotera igual número de balotas 

al número de proponentes empatados. El proponente que haya obtenido el 

número mayor en la primera serie será el primero en sacar la balota con el número 

que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) 

procederán los demás proponentes.  

El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor 

será quien ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera 

sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden de 

elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes ubicados en el primer y 

segundo orden de elegibilidad se dará por terminado el sorteo. 

3.6 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo 

 
El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de 
los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos 
elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación.  
 
Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 
 

3.7 Garantías 

 
Para la futura contratación de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA,”, se requerirá de las siguientes garantías:  
 

Garantía Precontractual Contractual Post-
contractual 

Aplica Porcentaje 
(%) 

Plazo 

SI NO 

Seriedad de la 
oferta 

X   

SI Diez por ciento 
(10%) del 
Presupuesto. 
Nota: El 
proponente 
presentará la 
garantía de 
seriedad de la 
oferta sobre el 
lote de mayor 
valor en relación 
con los cuales 
presentó oferta. 

3 meses 
contados a 
partir de la 
fecha de 
cierre del 
Proceso de 
Contratació
n  

Cumplimiento del 
Contrato  X  

SI 20% del valor 
total del contrato 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

Buen Manejo y 
correcta inversión 
de anticipo 

 X  
NO NA NA 
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Devolución del 
Pago anticipado 

 X  
NO NA NA 

Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

 X  

SI 10% del valor 
total del contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más.  

Estabilidad y 
calidad de la obra 

  X 

SI 20% del valor 
total del contrato 

Con una 
vigencia de 
Cinco (05) 
años 
contados a 
partir de la 
suscripción 
del acta de 
recibo 
definitivo y a 
satisfacción 
de la obra 
por parte del 
Municipio. 

Calidad del servicio   X NO NA NA 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

  X 
NO NA NA 

Provisión de 
repuestos 

  X 
NO NA NA 

Otros:    X  NA NA 

Seguro de 
responsabilidad 
civil 
extracontractual 

 X  

SI Para cada grupo 
doscientos (200) 
SMMLV  

Durante el 
plazo de 
ejecución 
del contrato 

 
Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 890.201.222 
– 0, y como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la persona jurídica, deberá 
figurar su razón social completa, según el Certificado de Existencia y Representación Legal, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
 
La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente 
persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión 
temporal, la cual deberá ser presentada junto con la propuesta. 
 
El contratista deberá hacer entrega del original de estas garantías a la Entidad dentro del término estipulado 
en el cronograma del pliego de condiciones y/o minuta contractual, las cuales serán aprobadas por la 
misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
 
El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el 
evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de acuerdo al artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o 
dependientes. 

3.8. Indicación de si el proceso de contratación esta cobijado por un Acuerdo Comercial. 
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El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 

de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

  
Entidad 
Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación superior al 

umbral del Acuerdo 
Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación cubierto 

por el Acuerdo 
Comercial 

    Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 
Pacífico 

Chile 
Perú 

Si No No No 

Chile Si No No No 

Costa Rica Si No No No 

Estados AELC Si No No No 

Triángul
o 

Norte 

Guatemal
a 

Si Si No Si 

El 
Salvador 

Si Si Si No 

Unión Europea Si No No No 
 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

4. OTROS ASPECTOS DE LA CONTRATACION 

4
.1

. 
O

b
li
g

a
c
io

n
e
s
 

d
e
l 

C
o

n
tr

a
ti

s
ta

 
y
 

d
e
l 

M
u

n
ic

ip
io

 
d

e
 

B
u

c
a
ra

m
a
n

g
a

 

4.1.1 
Obligaciones 
específicas 
del 
Contratista 

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el 
contratista se compromete a: 

1. Contar con la aprobación de la entidad correspondiente de los Planes de 
Tráfico (PMT) para cada una de las intervenciones en caso de requerirse.  

2. El Contratista deberá realizar y dejar registro de intercambio de información 
con las empresas de servicios públicos previo la ejecución de las 
intervenciones.  

3. El contratista deberá instalar vallas informativas en el sitio o los sitios de la 
obra con base en las disposiciones señaladas en la Resolución No. 0114 del 
21 de enero de 2013 emanada por el Ministerio de Transporte.  

4. El Contratista deberá realizar todas las investigaciones (meteorológicas, 
sociales, técnicas, etc.), estudios y planeación de medidas preventivas en 
todos los aspectos que se requieran con el fin de asegurar el cumplimiento del 
objeto del contrato dentro del plazo acordado.  

5. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la 
Interventoría del contrato.  

6. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.  
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.  
8. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.  
9. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la 

oportunidad establecida para el efecto. 
10. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que 

haya lugar de conformidad con el estatuto tributario. 
11. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo 

respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.  
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12. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio, así como el buen 

estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la 
ejecución del presente contrato. 

13. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el 
fin de no descuidar en ningún momento el servicio requerido por el municipio.  

14. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada 
en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada 
pago. 

15. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas por el interventor o la entidad 
contratante si se hace necesario. 

16. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 
construcción. Si vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta 
ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales 
documentos.  

17. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o 
modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de 
construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin 
de obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor y por el 
Municipio, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte 
del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por las 
adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, 
planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida 
por EL CONTRATISTA. 

18. Adoptar, implementar y ejecutar el protocolo de bioseguridad con ocasión de 
la emergencia sanitaria por COVID 19 conforme los lineamientos dados por la 
ARL y la Secretaría de Infraestructura. 

19. El contratista deberá presentar un plan de gestión social de conformidad con 
los lineamientos establecidos en anexo técnico, el cual debe contemplar como 
mínimo la siguiente información: Programa de información y divulgación a la 
comunidad, Programa de atención a la comunidad, Programa de participación 
ciudadana, Programa de acompañamiento social en actividades técnicas, 
Programa de capacitación de personal vinculado al proyecto. Este plan de 
gestión social deberá ser aprobado por el Interventor del contrato. 

4.1.2 
Obligaciones 
del Municipio 
de 
Bucaramang
a 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de 
calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución 
del contrato.  

5. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista y/o el 
interventor sobre los documentos suministrados por éste.  

4.2 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES, contados a 
partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

4.3 Necesidad de 
contratar con 
Interventoría 
cuando los 

Teniendo en cuenta la modalidad de contratación la cual corresponde a Licitación 
Pública, y en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que reza: “… 
los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso 
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contratos superen la 
menor cuantía 

de licitación, la Interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista…”.  
 
Igualmente, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 señala: “SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 
un supervisor o un interventor, según corresponda”.  
 
Por lo anterior la Secretaría de Infraestructura contratará, a través de Concurso 
de Méritos, la Interventoría Externa que realizará el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, ambiental de salud ocupacional y seguridad industrial al 
contrato que resulte del proceso contractual.  
 
El interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, 
podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo 
y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes al momento de la celebración del mismo.  
 
El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a 
la Entidad, el interventor. 
 
El interventor adelantará el seguimiento y vigilancia al contrato de obra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 83 al 85 de la ley 1474 de 2011 y la 
Guía práctica para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de 
contratos y convenios del Municipio de Bucaramanga.   

4.4 Liquidación del 
Contrato 

El contrato deberá liquidarse en la forma establecida en el artículo 60 y ss. de la 
Ley 80 de 1993, y las modificaciones introducidas por el artículo modificado por 
los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 
de 2012.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, vencidos 
los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, 
la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de 
Contratación. 

 

4.5 Convocatoria 
No Limitada A 
MiPymes 

 

N/A 

4.6 Constancia del 
cumplimiento del 
deber de análisis de 
las entidades 
estatales 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

4.7 Comunicaciones Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse a 
través de la plataforma SECOP II. 
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4.8 Autorización 
para contratar 

 

El Decreto Municipal No. 0220 del 9 de junio de 2020, por medio del cual se 
delega el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del 
gasto, delegó Secretario (a) de Despacho, código 020, grado 25, la ordenación 
del gasto que corresponda a los mismos, el ejercicio de las funciones y 
competencias de adelantar los procedimientos de selección de contratistas, 
expedir todos los actos administrativos relativos a la actividad precontractual, 
contractual y post contractual, con forme a las facultades que otorga la Ley y las 
que se confieran en dicho acto administrativo, especialmente el alcance del 
Artículo Segundo y las delegaciones especiales asignadas en el artículo Cuarto.  

4.9 Anexos 
 

- Certificación Banco de Proyectos 
- Certificado Plan de Compras,  
- Estudio del Sector,  

- Anexo 1. Anexo técnico y sus apéndices: 

 Apéndice A-Análisis de precio unitario grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

 Apéndice A1-Disponibilidad de equipos grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

 Apéndice A2-Disponibilidad listado de herramientas equipos grupo-1, 

grupo-2 y grupo-3. 

 Apéndice A3-Listado mano de obra grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

 Apéndice A4-Listado de material menor grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

 Apéndice A5-Discriminacion AU grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

 Apéndice B-Presupuesto oficial grupo-1, grupo-2 y grupo-3. 

 Apéndice C-Modelo de presentación de informes. 

 Apéndice D-Instructivo de mantenimiento 

4.10 Conclusión 
 

Del análisis precedente consignado en estos estudios previos, el Municipio de 
Bucaramanga- Secretaria de Infraestructura, concluye que es viable adelantar el 
proceso de selección de contratista a fin de satisfacer la necesidad relacionada 

con la: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA”. 

FIRMA: 

 
Original firmado  
 
 

NOMBRE: IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 

CARGO: Secretario de Infraestructura 
 
 
 
Proyectó y revisó Aspectos jurídicos: Luis Duvan Rodríguez Díaz – Abogado CPS  
 
Proyectó Aspectos técnicos: Nicolás Cobos Porras / Ingeniero Electricista CPS Sec. Infraestructura  
 
Revisó Aspectos técnicos: Ing. Ricardo Azuero Buenaventura / Subsecretario de Infraestructura  
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Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS 

El Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. 
Y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  Del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede 
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que 
ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles 
existentes y el contexto de los mismos, así:  
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ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 la

 q
u

e 
se

 

in
ic

ia
 e

l T
ra
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ó
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 s
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G
en
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al

 

In
te
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Ej
e
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ó
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P
o

lít
ic

o
s 

Eventos de orden 
público que 

impida alcanzar 
el objeto 

contractual. 

Perjuicios o 
pérdidas a 
cargo del 

contratista, 
causados 

por 
disturbios 
violentos, 

actos 
terroristas, 

paros, 
huelgas y 

además que 
se impida 
alcanzar el 

objeto 
contractual 

1 3 4 BAJO 

Municipi
o de 

Bucaram
anga 

Coordinar con 
las 

autoridades 
respectivas, el 
acompañamie

nto 
verificación de 

las 
condiciones de 
orden público 

en las zonas de 
ejecución de 

las actividades 
del contrato y 
en caso de ser 
imposible la 

ejecución del 
contrato 

suspenderlo 
hasta la 

normalización 
del orden 

público 

1 2 3 
BAJ
O 

SI 

C
o

n
tr

at
is

ta
/E

n
ti

d
ad

 E
st

at
al

/S
u

p
er

vi
si

ó
n

 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta 
la 

Liquida
ción del 
contrat

o 

Seguimiento a 
la información 

dada por 
entidades 

competentes 
e 

Implementaci
ón de los 
planes de 

contingencia. 

Diario 
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at
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 d
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ó
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 s
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1
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G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

Ej
e

cu
ci

ó
n

 

Te
cn

o
ló

gi
co

s 

Fallas en las 
telecomunicacion

es, o en los 
soportes de 

información y 
obsolescencia 
tecnológica. 

Perdida en el 
manejo de la 
información 
recopilada 

por el 
contratista 
de manera 

parcial o 
total 

1 1 2 BAJO 
Contratis

ta 

Revisión, 
ajuste y 

seguimiento 
en la etapa 

contractual de 
las 

metodologías 
de 

almacenamien
to y 

comunicación 
de la 

información 

1 1 2 
BAJ
O 

NO 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta 
la 

Liquida
ción del 
contrat

o 

Realización de 
back up de la 
información 

sobre la 
ejecución del 

contrato. 

Mensu
al 

1
1 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

afectación de 
redes de 
servicios 

públicos, tales 
como gas, 
acueducto, 

alcantarillado, 
electrificación, 

TIC, o 
afectación de 

predios 
aledaños 

Suspensión 
del servicio 
afectado y 

posible 
daño a 

inmuebles   

4 3 7 
ALT
O 

Contrat
ista 

Tramitar 
reparación o 
reconexión 

en las 
empresas de 

servicios 
públicos y 

revisión del 
proyecto con 

ellas para 
verificación 

de 
domiciliarias 

 

1 1 2 
BAJ
O 

SI 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Hasta 
la 

Finaliz
ación 

del 
contra

to 

Reuniones 
con las 

empresas 
prestadoras 
de servicios 

públicos  
. 

Sema
nal 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: F-GJ-1140-238,37-042 

Versión: 0.0 

Fecha aprobación: Junio-27-2018 

Página 66 de 66 

 

N
o

. 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a
 

Ti
p

o
 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

C
o

n
se

cu
en

ci
a 

d
e 

la
 O

cu
rr

en
ci

a 

d
el

 E
ve

n
to

 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e 
le

 A
si

gn
a?

 

Tr
at

am
ie

n
to

/C
o

n
tr

o
l a

 S
er

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

 

Impacto Después 
del Tratamiento 

A
fe

ct
a 

la
 E

je
cu

ci
ó

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 p
o

r 
Im

p
le

m
en

ta
r 

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 la

 q
u

e 
se

 

in
ic

ia
 e

l T
ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
es

ti
m

ad
a 

en
 la

 q
u

e 
se

 

in
ic

ia
 e

l T
ra

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y Revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

 

¿C
ó

m
o

 s
e 

re
al

iz
a 

el
 

M
o

n
it

o
re

o
? 

P
er

io
d

ic
id

ad
 

1
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G
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Ej
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u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Dificultades de 

ejecutar lo 
proyectado en 

los diseños  
 

Diseños 
incompleto

s o 
deficientes  

 

1 3 4 bajo 
contrat

ante 

Mejorar los 
métodos de 

diseño y 
aplicar 

normas de 
calidad en la 
realización 

del proyecto 
y planos  

 

1 3 4 
baj
o 

SI 

Su
p

er
vi

so
r 

d
e

l c
o

n
tr

at
o

 

Previo al 
inicio de la 
ejecución 

del contrato 

En los 
cinco 

(5) 
primer
os días 

de 
iniciad

a la 
ejecuc

ión 

Se realizan 
observacion
es por parte 
de la oficina 

ejecutora 
del proyecto 
para que se 
mejoren los 

diseños y 
planos  

 

Reuni
ón 

seman
al de 
comit
é de 

obra y 
segui
mient

o 

1
3 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No 
adjudicación 

del contrato de 
interventoría  

Retraso en 
el inicio de 
ejecución 

del 
contrato 

2 1 3 bajo 
contrat

ante 

Revisar y 
optimizar 

criterios de 
selección 

para mayor 
pluralidad de 

oferentes  
 

1 1 2 
baj
o 

SI 

O
fi

ci
n

a 
G

es
to

ra
 d

el
 

C
o

n
tr

at
o

 

Previo a la 
publicación 

de 
documento
s en estado 

borrador 

Public
ación 

en 
estado 
borrad

or 

Con las 
observacion

es a  
documentos 

en estado 
borrador 

Reuni
ón 

seman
al de 
comit
é de 

contra
tación 

 

Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf   

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

