ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS 2020 -2021 **BRIGADA DE ATENCIÓN A MONUMENTOS**	**Capitulo**	**MON-2 OBRAS BAM MONUMENTOS 2021**
	SubCap.	**MON-2.1 ACTIVIDADES BIENES MUEBLES - MONUMENTOS 2021**
	Actividad	**8923 RASPADO DE CAPA PICTÓRICA PREEXISTENTE DESPRENDIDA-MONUMENTOS 2021**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Espátula metálica flexible 3" (75 mm), paleta de acero con alto contenido de carbono, con mango plástico de agarre ergonómico - CTO - INTER SUMINISTROS	unidad (u)	4,367	0.0300	131
Mango de bisturí N°4 CTO -INTER SUMINISTROS	Unidad (un)	2,952	0.0050	15
Cuchillas de bisturí N°20 - CTO INTER SUMINISTROS	Unidad (un)	197	0.8000	158
			Total Materiales	**304**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	21,355	3.0000	641
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo) norma CE-0299-25kn-EN362	Porcentaje	21,355	1.0000	214
			Total Equipo	**855**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC MONUMENTOS	Dia (d)	188,734	0.0200	3,775
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE RESTAURACIÓN	Dia (d)	586,000	0.0300	17,580
			Total Mano de Obra	**21,355**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES CTO IDPC 2021	Dia (d)	380,000	0.0100	3,800
			Total Transporte	**3,800**

Total Costos Directos Actividad:	**26,314**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.