
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEJIENDO SUEÑOS EN EL BARRIO CORSOCIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

FORMULARIO 1				**PLAZO:**	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**
CANT.	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACIÓN	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
-1		-2	-3	-4	(1*(2+3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL					
1	Director de Interventoría	$ 3.500.000,00	20%	6	$ 4.200.000,00
1	Residente de Interventoría	$ 2.900.000,00	60%	6	$ 10.440.000,00
1	inspector de Interventoría	$ 1.300.000,00	35%	6	$ 2.730.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 17.370.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,15
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * ((7)+(9)) = (A)				$ 37.345.500,00
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
-10			-11	-12	(10)*(11)*(12) = (13)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Comision de Laboratorio de Suelos (Incluye laboratoristas y auxiliares)	und	$ 900.000,00	4	$ 3.600.000,00
1	Comisión de topografía (Incluye personal.equipos y transporte)	mes	$ 4.500.000,00	0,55	$ 2.475.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)					**$ 6.075.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 43.420.500,00**
IVA = 19% * (E) = (F)					**$ 8.249.895,00**
COSTO TOTAL = (E) + (F)					**$ 51.670.395,00**



CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ
Secretario de Infraestructura