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ESTUDIOS PREVIOS

DEPENDENCIA DE ORDENADORA DEL ALCALDE MUNICIPAL
GASTO
NUMERO DEL PROCESO SIM-CI-001-2021

- CONTRATACION DIRECTA — CONVENIO
MODALDIAD DE SELECCION INTERADMINISTRATIVO
OBJETO CONVENCIONAL AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA “CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS
DE INVERSION RELACIONADOS CON EL
SECTOR EDUCATIVO, CORAZON DE
BARRIO SCALABRINI, CORAZON DE
BARRIO LIBERTAD Y RENOVACION
INTEGRAL URBANA AVENIDA KENNEDY”
CONTEMPLAQOS EN EL PLAN DE
DESARROLLO 2020-2023 “CUCUTA 2050,
ESTRATEGIA DE TODOS” SEGUN
ACUERDO NO.17 DEL 7 DE DICIEMBRE DE
2020.
FECHA DE ELABORACION MAYO 2021

En cumplimiento a lo ordenado por la Constitucion Politica de Colombia, especificamente
en el contenido del articulo 209; articulos 2 y 3 de la Ley 80 de 1993, articulo 3,4y 6, Ley
1150 de 2007, articulo 95 de la Ley 489 de 1998, articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico
Reglamentario No. 1082 de 2015, y las demas normas concordantes con la Contratacion
Estatal y en desarrollo de las funciones administrativas vy,

CONSIDERANDO:

Que dentro de las modalidades de seleccion establecidas en la normatividad que rige la
contratacion estatal, se encuentra la CONTRATACION DIRECTA.

Que el articulo No. 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto No. 1082 de 2015, hace referencia a los
Contratos

Interadministrativos indicando que: (...) La modalidad de seleccion para la contratacion
entre entidades estatales es la contratacién directa; y en consecuencia le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.41 del presente Decreto.

Que la ejecucion de dichos contratos esta sometida al Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Publica y el mencionado decreto.

Que entre el MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Y EL AREA METROPOLITANA DE
CUCUTA, se identificé la necesidad de celebrar un Convenio Interadministrativo, cuyo
objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA LA “CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION RELACIONADOS
CON EL SECTOR EDUCATIVO, CORAZON DE BARRIO SCALABRINI, CORAZON DE
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BARRIO LIBERTAD Y RENOVACION INTEGRAL URBANA AVENIDA KENNEDY”
CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “CUCUTA 2050,
ESTRATEGIA DE TODOS” SEGUN ACUERDO NO.17 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020.

Que la justificacion y determinacion de la conveniencia de la contratacion que se pretende
celebrar sera nalizada en los siguientes acapites.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA

1.1 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2 consagra como fines esenciales del
Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion; facilitar la
participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la nacion”.

Asi mismo, el articulo 311 de la Constitucion Politica establece que al Municipio como
entidad fundamental de la Divisién Politico-Administrativa del Estado le corresponde prestar
los servicios publicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo del territorio, promover la participacion comunitaria y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le
asignen la Constitucién y las Leyes.

Dentro del estudio a las diferentes problematicas que aquejan el municipio el Plan de
Desarrollo “Cucuta 2050 estrategia de todos”, tenemos la necesidad de invertir en la
educacion, la cultura y el deporte como una triada que propende por el desarrollo a largo
plazo y entiende el sentido de la educacion con sentido social, por ello desde la Linea
estratégica 2 del PDM: Cucuta Educada, Cultural y Deportiva, tenemos el Componente 1:
Todos al colegio, donde “La educacion es la base del desarrollo”. Este componente busca
gue las barreras que generan desescolarizacion, desercion escolar y que afectan los
procesos de calidad sean disminuidas.

Para el item “CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION RELACIONADOS
CON EL SECTOR EDUCATIVQ?”, con el presente Convenio se pretende cubrir la dimensién
de Infraestructura educativa, con el fin de Garantizar el acceso y permanencia a la
educacioén de nifios, nifias, adolescentes y jovenes en Culcuta, con atencion diferenciada a
grupos poblacionales y estrategias de formacion técnica en la media educativa, generando
capacidades socioemocionales y técnicas en docentes y directivos fortaleciendo su
liderazgo y propiciando espacios en red para la gestién de conocimiento e investigacion.
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Unidad de Forma de Meta

e L G L medida Calculo Cuatrienio

Responsable

Inventario diagnostico del
estado actual de la

Servicio de educacion = . . . Secretaria de
. infraestructura educativa por Numero 2 Acumulado .
infarmal . Educacicen

sedes (aulas, baterias,
equipamiento y otros)
Infraestructura Sedes educativas mejoradas en . Secretaria de
. ) Nuamero 50 Acumulado ..
educativa mejorada zona urbana Educacion
Infraestructura Sedes educativas mejoradas en . Secretaria de
. ) Nuamero 15 Acumulado .
educativa mejorada zona rural Educacion
Infraestructura Sedes dotadas con menaje y . Secretaria de
. . . ; Numero 30 Acurmulado ..
educativa construida equipos de cocina Educacién
Infraestructura . Secretaria de
R . Sedes dotadas Mumero 30 Acumulado .
educativa construida Educacion

Alianzas entre el sector privado
(sector construccicn), academia
[facultades de arquitectura e
ingenieria), SENA e IE para la MNumero 1 Acumulado
consolidacion de la mesa de
infraestructura educativa de
Cucuta

Secretaria de
Educacion

Servicio de educacion
infarmal

Tabla 1. Indicadores de producto, programa 2 "Manos a la obra", Linea estrategica 2,
PDM 2020-2023

Asi mismo, El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 "Cucuta 2050, estrategia de todos
en su Linea Estratégica 5: TERRITORIO SOSTENIBLE Y HABITAT SALUDABLE PARA
TODOS, relaciona lo urbano y lo rural, y se articulan en clave de Ciudad — Region. El
territorio comprende las diferentes escalas: la region, la comuna, el corregimiento, el barrio
y el centro poblado rural. De este modo, desde la linea estratégica numero 5,
comprendemos que el habitat hace alusion a como accedemos y disfrutamos vivienda, y
los entornos urbanos préximos a ella, en los cuales la condicion de habitabilidad se refiere
a la adecuada calidad del habitat para el bienestar de la poblacién. El municipio de Clcuta
presenta problemas de inequidad territorial y exclusion social tales como el crecimiento de
areas precarias en zonas de riesgo con alta vulnerabilidad a desastres naturales y
antropicos; destruccion y mal manejo de los ecosistemas; déficit cualitativo y cuantitativo
de vivienda y de espacio publico efectivo; ocupacién desordenada de algunos sectores con
equipamientos urbanos y rurales insuficientes y mal distribuidos; deterioro del centro de la
ciudad a causa de la congestion vehicular y algunos usos del suelo que degradan el
entorno; la prevalencia del transporte privado sobre el transporte publico, el cual no
presenta condiciones dignas para la prestacién del servicio; altos indices de accidentalidad
y contaminacion del aire; ausencia de un sistema de transporte sostenible; dificultad de
acceso a los servicios publicos en algunos sectores del municipio, tanto en su zona urbana
como rural; y desarticulacion de la Ciudad Region; todo ello profundizando exclusiones,
inequidades, desequilibrios, el deterioro ambiental y una mala calidad de vida para sus
habitantes.

Ante este panorama, teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario poner en marcha la
ejecucion de proyectos que promuevan el desarrollo y la corresponsabilidad que existe junto
a la institucionalidad en la construccion de entornos seguros que promuevan la presencia
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institucional, la recreacion y el esparcimiento entre todos los habitantes; en consecuencia,
se ha optado por la inversion en espacios publicos criticos y de alto impacto en el territorio.

Esta estrategia “5: Territorio Sostenible y Habitat Saludable para Todos”, plantea 3
componentes y/o productos: 1: Construccion, adecuacion, mejoramiento y/o mantenimiento
de la infraestructura y demas bienes de uso publico y el Producto, 2: Construccion,
adecuaciéon, mejoramiento y/o mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas y el 3. Estudios y/o disefios para equipamientos y demas bienes de uso publico:

- Unidad
Producto indicadorde de For’ma de Me;a : Responsable
producto pd i Calculo Cuatrienio

Infraestructura y

Numero @ Acumulativo 6
Numero @ Acumulativo 10
Numero @ Acumulativo 3

Tabla 2. Indicadores de producto, programa 3, Linea estratégica 5, PDM 2020-2023

El Area Metropolitana de Clicuta es un establecimiento publico dedicado a la sostenibilidad
ambiental como soporte del territorio, la calidad ambiental como fundamento del habitat, el
desarrollo econémico de sus municipios integrantes, la funcionalidad urbana como soporte
de la competitividad y la productividad y la gobernabilidad del territorio. EL AREA
METROPOLITANA DE CUCUTA —AMC, fue creada por la ordenanza Numero 40 del 3 de
enero de 1991, y puesta en funcionamiento por Decreto 508 del 3 de julio de 1991.Que la
misma se constituyé como un establecimiento puablico municipal con personeria juridica,
autonomia administrativa y financiera y patrimonio independiente; cuyos objetivos atienden
a la sostenibilidad ambiental como soporte del territorio, la calidad ambiental como
fundamento del hébitat, el desarrollo econémico de sus municipios integrantes, la
funcionalidad urbana como soporte de la competitividad y la productividad y la
gobernabilidad del territorial; el Area Metropolitana de Cucuta posee las siguientes lineas
de accién conforme a los objetivos del presente convenio:
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Nombre del Objetivo del Pro_ductos Hecho metropolitano
asociados al
programa programa al cual apunta
programa

Promocionando la

Los municipios
metropolitanos

proyectos de

sistema de
fortalecimiento educativo

educacion, disponen con mejoramiento de .
. . - . como herramienta

fortaleciendo el estrategias adicionales | infraestructura de .

> . metropolitana de
desarrollo de fortalecimiento para | centros educativos

) desarrollo
el sector educativo

Linea estratégica Componente Programa Producto

Territorio
sostenible y habitat
saludable para
Todos.

Ordenamiento,
Planeacién y Gestion
del Territorio.

Espacio publico para
todos

Mantenimiento y
adecuacioén de espacio
publico en el municipio

Cucuta educada,
cultural y

Cdcuta apoyando el
deporte y
promocionando la

deportiva.

Recreacién y los

Cucuta, con
educacion fisica,
recreacion y todos

Servicio de
mantenimiento de la
infraestructura

habitos saludables.

Tabla 3. Lineas de accion de AMC relacionadas con el presente convenio.

1.2 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA CELEBRACION DEL CONVENIO

Dentro de los fines de la contratacion estatal sefialados en el articulo 3°. De la Ley 80 de
1993, se encuentra: “(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines
(...)". De tal forma que, el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 establece que las entidades
publicas “podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo mediante la
celebracion de convenios interadministrativos (...)".

El articulo 209 de la Constitucion Politica dispone: “La funcion administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion defunciones (...).”

Asi mismo, el articulo 4° de la Ley 489 de 1998 establece que la finalidad de la funcion
administrativa es buscar la satisfaccion de las necesidades generales de todos los
habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitucién Politica, por lo cual, los organismos, entidades y personas encargadas, del
ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general.
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Para el efecto, el articulo 113 de la Constitucién Politica de Colombia establece que “(...)
Los diferentes oOrganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
armonicamente para la realizacién de sus fines”

En consecuencia, en virtud del principio de coordinacion consagrado en la Ley 489 de 1998,
‘las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.”

Que en aplicacion de los principios constitucionales y legales que rigen la funcién
administrativa, las Autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Asi mismo el articulo 95 de la referida Ley establece que “las entidades publicas podran
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de
convenios interadministrativos (...)”

Por efecto de sus funciones, y de acuerdo al Articulo 269 de la Constitucién Politica, en las
entidades publicas, las autoridades estan obligadas a disefiar y aplicar, segun la naturaleza
de sus funciones, métodos y procedimientos, de conformidad con lo que disponga la ley, la
cual podra establecer excepciones y autorizar la contratacion de dichos servicios con
empresas privadas colombianas.

Que, a su vez, el literal c) del numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, faculta a
las entidades para celebrar contratos interadministrativos, siempre que el objeto del
contrato a celebrar guarde relacion directa con el objeto de la entidad ejecutante.

De conformidad con lo previsto en el literal ¢) del numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, las entidades estatales pueden suscribir convenios interadministrativos siempre
gue las obligaciones que de ellos se deriven tengan relacion directa con el objeto misional
de la Entidad ejecutora, prevision reiterada en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de
2015.

Que de conformidad con lo establecido en el 2.2.1.2.1.4.1. Del mencionado decreto: “La
Entidad Estatal debe sefialar en un acto administrativo la justificacién para contratar bajo la
modalidad de contratacion directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para
contratar directamente; 2. El objeto del contrato; 3. El presupuesto para la contratacion y
las condiciones que exigira al contratista; 4. El lugar en el cual los interesados pueden
consultar los estudios y documentos previos.

Que la Administracién Puablica esta llamada a garantizar de forma diligente, comprometida,
responsable y consecuente con la situacion que se ha derivado de la Pandemia del nuevo
Coronavirus COVID-19, una prestacion de los servicios de forma responsable teniendo en
cuenta los protocolos de Bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social en todos los proyectos que se adelanten, por las entidades publicas, Circular
Conjunta 001 de 11 de Abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio del Trabajo, dirigida a los actores del
sector de la construccién de edificaciones y su cadena de suministros, emite orientaciones
sobre medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicion y contagio por el
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Coronavirus COVID-19, estableciendo que cada proyecto debe adaptar su protocolo de
bioseguridad, prevencion y promocion para la prevencién del Coronavirus COVID-19 en las
zonas de influencias de los proyectos en ejecucién y el mismo debe estar articulado con los
sistemas de seguridad y salud en el trabajo.

Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberan incluir en el clausulado de
las obligaciones especificas de los contratos de obras de infraestructura, estudios y disefios
e Interventoria desde los documentos precontractuales, el cumplimiento de los Protocolos
de Bioseguridad.

Que a la fecha EL MUNICIPIO y el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA que suscriben
el presente convenio, no se encuentran incursos en las circunstancias previstas en la Ley
550 de 1999, Ley 617 del 2000 y/o en causal de inhabilidad por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

Que mediante acuerdo municipal No. 17 del 07 de diciembre de 2020, el honorable concejo
municipal faculta y autoriza al alcalde de San José de Cucuta por el término de 8 meses
para contratar operaciones de crédito publico internas (...) con destino al financiamiento de
proyectos de inversion para la reactivacion econdémica, contemplados en el PDM 2020-
2023 “Cucuta 2050 estrategia de todos”, en desarrollo de la presente facultad el alcalde
podra suscribir los presentes contratos los cuales estan contemplados en el acuerdo en
mencion.

La colaboracion arménica entre entidades publicas encuentra su fundamento en el articulo
113 de la Constitucion Politica: “Son Ramas del Poder Publico, la legislativa, la ejecutiva, y
la judicial. Ademas de los dérganos que las integran existen otros, autbnomos e
independientes, para el cumplimiento de las demas funciones del Estado. Los diferentes
6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la
realizacién de sus fines”.

De tal forma que la Ley 489 de 1998 en el articulo 95, dispone:

(...) ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. Las entidades publicas podran
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de
convenios interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin animo de lucro.
Las personas juridicas sin animo de lucro que se conformen por la asociacidén exclusiva de
entidades publicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Cédigo Civil y en las
normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estaran
integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales
proveeran igualmente sobre la designacion de su representante legal. (...).

Asi mismo, segun el articulo 6 de esta misma ley, “(...) Principio de coordinacion. En virtud
del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los
fines y cometidos estatales (...)".

El consejo de Estado ha identificado a los convenios interadministrativos de la siguiente
forma: “Para la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporacién se esta ante una
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modalidad contractual, cuya particularidad es su celebraciéon en virtud del principio de
cooperacion entre entidades publicas, de tal modo que su finalidad no es otra distinta a “la
de cumplir en forma conjunta con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar
servicios publicos que le han sido encomendados”(Consejo de Estado. Concepto de abril
30 de 2008. C. P. Enrique José Arboleda Perdomo. Rad. 1881).

De conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, las entidades estatales pueden suscribir convenios interadministrativos siempre
gue las obligaciones que de ellos se deriven tengan relacion directa con el objeto misional
de la Entidad ejecutora, prevision reiterada en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de
2015.

Asi mismo, esta misma normatividad exceptla a los siguientes contratos y entidades de la
posibilidad de celebrar convenios interadministrativos: “Se exceptuan los contratos de obra,
suministro, prestacion de servicios de evaluacion de conformidad respecto de las hormas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica cuando las instituciones de
educacion superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion
mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la
asociacion de entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las
ejecutora”, apartado que no aplica para el negocio juridico en cuestion.

1.3 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta conveniente que el municipio celebre un convenio
interadministrativo con el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, con el fin de unir
esfuerzos para la ejecucion de proyectos de inversion mediante un Convenio
Interinstitucional para “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA LA “CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO, CORAZON DE BARRIO SCALABRINI,
CORAZON DE BARRIO LIBERTAD Y RENOVACION INTEGRAL URBANA AVENIDA
KENNEDY” CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “CUCUTA
2050, ESTRATEGIA DE TODOS” SEGUN ACUERDO NO.17 DEL 7 DE DICIEMBRE DE
2020.”

2. DESCRIPCION OBJETO, ESPECIFICACIONES DEL MISMO Y
CONVENIO A CELEBRAR

2.1 OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA
“CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION RELACIONADOS CON EL
SECTOR EDUCATIVO, CORAZON DE BARRIO SCALABRINI, CORAZON DE BARRIO
LIBERTAD Y RENOVACION INTEGRAL URBANA AVENIDA KENNEDY”
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CONTEMPLAOS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “CUCUTA 2050,
ESTRATEGIA DE TODOS” SEGUN ACUERDO NO.17 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2020.

2.2 ALCANCE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

El presente convenio interadministrativo tiene como alcance la “CONSTRUCCION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO,
CORAZON DE BARRIO SCALABRINI, CORAZON DE BARRIO LIBERTAD Y
RENOVACION INTEGRAL URBANA AVENIDA KENNEDY” que corresponden a los
siguientes proyectos:

No. PROYECTO CODIGO BPIN MONTO

CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE
1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CUCUTA, NORTE 2021540010045 $6,000,000,000.00
DE SANTANDER

CONSTRUCCION DEL CORAZON DE BARRIO EN EL SECTOR
2 SCALABRINI, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE 2020540010253 $1,800,000,000.00
SANTANDER

CONTRUCCION DEL CORAZON DE BARRIO EN EL SECTOR DE LA
3 CIUDADELA LA LIBERTAD-BARRIO LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO 2020540010252 $9,000,000,000.00
DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

RENOVACION INTEGRAL URBANA AVENIDA KENNEDY EN EL
4 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 2020540010280 $7,000,000,000.00

Total $23.800.000.000,00

A continuacion se detalla cada proyecto:

2.2.1 Proyecto No. 1: Construccion ylo reparacién de baterias sanitarias de
instituciones educativas del municipio de Clcuta, Norte de Santander

LEGALIZACION

N COLEGIO SEDE DIRECCION ZONA DE PREDIOS

1 COLEGIO GONZALO PERPETUO AV 13 NO 13-32 BARRIO EL URBANO Si
RIVERA LAGUADO SOCORRO N 8 CONTENTO

5 COLEGIO GONZALO E:gpl'ljsl?rgdf AV 14 # 15-15B. EL URBANA Si
RIVERA LAGUADO SANTO CONTENTO

COLEGIO PADRE
3 RAFAEL GARCIA PRINCIPAL CLthNAODléggIﬁCEFTIO URBANO Sl
HERRERO

4 (Iii:;igll_oeiﬁjcff ESC URB 28 DE CLL 6 NO 12-118 BARRIO URBANO S
HERRERO FEBRERO NO 20 LOMA DE BOLIVAR
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LEGALIZACION
N COLEGIO SEDE DIRECCION ZONA Ao
ESC URB
COLEGIO CARLOS CLL 11 NO 2-27 BARRIO
5 MARCO FIDEL URBANO S|
PEREZ ESCALANTE | & oD FIOE SAN LUIS
INSTITUTO TECNICO coL CLL 10AN NO 7E-134
6 GUAIMARAL HERMOGENES BARRIO GUAIMARAL URBANO St
MAZA
COLEGIO MANUEL ESCUELA
7 ANTONIO REYES AV 10 g'gLﬁ'Ezjeo?\lARR'o URBANO S|
FERNANDEZ NOVOA | MANTILLA NO 14
COLEGIO MANUEL | ) gagi0s | TRANSVERSAL 17 CLL 2
8 ANTONIO ALPES #13-96 B.CARORA URBANO St
FERNANDEZ NOVOA :
9 COLE(;:S_?S'DRES PRINCIPAL | CLL 7N #7AN-06 B.SEVILLA | URBANO S|
10| COLEGIOCRISTO PRINCIPAL | CLL 35#9-03 B.LAHERMITA| URBANO S|
OBRERO
COLEGIO BUENOS CLL30AV 7Y 9 B.BUENOS
11 Jtios PRINCIPAL S URBANO S|
CENTRO
12 C%'bESGE'%E T:AA'ESESCO EDUC.SAN CLL28# \1/?;}5AB' BELLA URBANO S|
PEDRO CLAVER
COLEGIO JULIO AV 29 #15-129 B, SIMON
13| OB | siMON BOLIVAR R URBANO S|
COLEGIO LUIS | ESC.URBALIANZ
14| CARLOS GALAN A PARA EL AV 1A i AZEZ‘EOLB'SAN URBANO S|
SARMIENTO PROGRESO #36
COLEGIO RAFAEL AV 5 NO 7-48 BARRIO
15 rasaia PRINCIPAL St URBANO sI
COLEGIO JAIME
16 oo PRINCIPAL | AV 20 CLL 6 B.CUCUTA75 | URBANO S|
COLEGIO JAIME
17 o PABLO IV#43 | AV 2#6-41 B.LAVICTOR URBANO S|
COLEGIO ESC URB
18| INTEGRADO JUAN | ANTONIO MARIA | M? éi;grg éﬁ fggf Ad URBANO S|
ATALAYA CLARET NO 30
o COL.CARLOS ESC.DON AV 23 #67-84 B, EL
RAMIREZ PARIS BOSCO 88 PROGRESO URBANA S|
2 | COL JOSE AQUILING | COL BAS PEDRO | CLL 28 NO 22-67 BARRIO URBANA
DURAN FORTOUL SANTANDER
INST TEC
ESC URB SAN
ALEJANDRO CLL 22A NO 22-80 BARRIO
21 bl JUAN Bcl)ssco NO o URBANA
CALDERON
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LEGALIZACION
N COLEGIO SEDE DIRECCION ZONA DE PREDIOS
ESC RURAL
- COtE((ZDLNUEBSDE INTEGRADA | AVONO g—FfIsEoN/::lLLLo VIAL RURAL
BOCONO
COL EUSTORGIO CARRETERA
23 COLMENARES EZCESXQSQN PANAMERICANA VIAA SAN | URBANO
BAPTISTA FAUSTINO
" COL MARIANO E;:RL'JI'RC))BL(;?/I?EE CLL 9 NO 8-91 BARRIO LA URBANA
OSPINA RODRIGUEZ FLORIDA
CELIS
COL SAN JOSE DEL | CENT EDUC RUR
25 TRIGAL | 0S PERACOS | VEREDA LOS PERACOS RURAL
o6 | INST TEC RAFAEL CENT EDUC 5 VEREDA 5 DE MAYO RURAL
GARCIA HERREROS DE MAYO CORREG PALMARITO
,7| COLFRAYMANUEL | CENT EDUC EL VEREDA EL ARRAYAN RURAL
ALVAREZ ARRAYAN CORREG SAN FAUSTINO
COL FRAY MANUEL CENT EDUC
28 ALVAREZ CICAURTE CORREG RICAURTE RURAL
VEREDA AGUA BLANCA KM
29 | COL PUERTO NUEVO Aéii ELLJE,\'?'(; A 14 VIA A PUERTO RURAL
SANTANDER
VEREDA EL NUCLEO
30 | COL CAMILO TORRES |  PRINCIPAL CAMILO TORRES CORREG RURAL
BUENA ESPERANZA
CENT EDUC LA
VEREDA RESTAURACION
31 | COL CAMILO TORRES GRAN RURAL
COLOMBIA CORREG AGUACLARA
3, | COLEGIO GREMIOS | CENT EDUC 18
UNIDOS DE MAYO CLL 1AN°7A-76 B.SEVILLA |  URBANO
COL PABLO CORREA AV 16 NO 11-10 BARRIO LA
33 LEON PRINCIPAL L BERTAD URBANO SI
COLEGIO
34 | PRESBITERO DANIEL | ESC TERESA | AV 5NO 7-40 BARRIO 7 DE
JORDAN GUASCH NO 56 AGOSTO URBANO SI
CENT EDUC ESC RUR
35 EL CARMEN DE CORREG EL CARMEN DE
TONCHALA PRINCIPAL TONCHALA RURAL
COLEGIO SAN JOSE CLL 13 NO 5-65 BARRIO EL
36 DE CUCUTA PRINCIPAL CENTRO URBANO S|
COLEGIO GONZALO AV 13 NO 13-32 BARRIO EL
37| RIVERA LAGUADO PRINCIPAL CONTENTO URBANO S|
COLEGIO LOS AV 6 NO 6-54 BARRIO
38 | SANTOS APOSTOLES PRINCIPAL CHAPINERO URBANO S|
39| INSTTEC JORGE CENT EDUC | VEREDA CAMPO ALEGRE RURAL S
GAITAN DURAN CAMPO ALEGRE | CORREG AGUACLARA
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LEGALIZACION
N COLEGIO SEDE DIRECCION ZONA o PR
40 COLEGIO TOLEDO CLL 12# 14-12 B.TOLEDO
PLATA PRINCIPAL PLATA URBANA Sl
41 COL EL RODEO PRINCIPAL MZ 8-42 BARRIO EL RODEO URBANA Sl
4> | COL SAN JOSE DE ESC URB LA AV 6 NO 19-76 BARRIO LA URBANA
CUCUTA CABRERA NO 45 CABRERA
INST TEC ESC
ALEJANDRO CLL 12A NO 18-105 BARRIO
43 GUTIERREZ CUND,L'\é)AgARCA CUNDINAMARCA URBANA
CALDERON
44 COL NUESTRA Eggﬂl\gJFIeEASBEA CLL 25 NO 27-40 BARRIO URBANA
SENORA DE BELEN BELEN NO 23 BELEN
ESC URB DE
45 COL ANTONIO NINAS NUESTRA | CLL 0 NO 10-143 BARRIO URBANA
NARINO SENORA DE PUEBLO NUEVO
LOURDES NO 13
46| COLLOS SANTOS ESC DE NINAS CLL 1 AV 1 NO 265-1 URBANA
APOSTOLES NO 19 BARRIO CHAPINERO
ESC LAGRUTA | AV 3 NO 3-39 BARRIO LA
47 | COL PABLO NERUDA NO 6 VICTORIA URBANA
ESC SAN
COL CLAUDIA MARIA CLL 14 NO 12-70 BARRIO
48 VICENTE DE URBANA
PRADA AYALA PAUL NO 80 BELISARIO

e

PROYECTO
DE INSTIT

p
O
O pg
<.
O
o &
=)

MILLONES
DE PESOS

6.000.000.000

Aqui se construira un proyecto
F’;% INCLUYENTE
e

38 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS URBANAS
10 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS RURALES

BENEFICIADAS
120 EMPLEOS
EN EJECUCION DE OBRA
90 EMPLEOS

DIRECTOS POR SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

PRIMER SEMESTRE 2021
FECHA INICIO OBRA

10 MESES

FECHA ENTREGA OBRA

V) EE | Bl | AN

" URBANOS RURALES

.. tovnte s s

llustracion 1. Ficha de proyecto No. 1
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2z 020 - 2 0 2 3

2.2.2 Proyecto 2: Construccion del corazén de barrio en el sector Scalabrini,
municipio de San José de Cuacuta, Norte de Santander

CORAZONES DE BARRIO

SCALABRINI

4 Aqui se construird un proyecto
1.792 M2 INCLUYENTE
AREA )
' A INTERVENCION

& 258 M2
AREA
: CONSTRUIDA 4 BARRIOS

BENEFICIADOS

1.800.000.000 w2

_UBICACIC)N

NINOS ADOLESCENTES ADULTOS ADULTO MAYOR 45 EMPLEOS

POBLACION BENEFICIADA SEGUNDOTRlMESTRE 2021 1 1
FECHA INICIO OBRA 2983  1.684  3.760 336 N EIECUCION DE 0BRA
EEEN ® o 20 EMPLEOS
16. m}} 8.358 ’F 8 MESES am @ o m mm O CoHPLEMENTARICS
I “
L MUJERES HOMBRES FECHA ENTREGA OBRA wa ? DIRECTJOOS DE’:U‘;'C_IENOAEIENTO

B Bl= | AME:

llustracion 2. Ficha de proyecto No. Proyecto No. 2:

2.2.3 Proyecto No. 3 construccién del corazén de barrio en el sector de la ciudadela
La Libertad - Barrio La Libertad en el municipio de San José de Cuacuta, Norte de

Santander

T T3 7N 9000000000 55

@ Aqui se construira un proyecto
3 2&20 M2 INCLUYENTE

INTERVENCION

3.000 M2 DOS ™
o COMUNASY MAS DE \

CONSTRUIDA 18 BARRIOS

BENEFICIADOS

_ UBICACION ‘

ADULTOS  ADULTO MAYOR 80 EMPLEOS

POBLACION BENEFICIADA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 NiRos ADOLESCENTES

000s FECHA INICIO OBRA 15360 7.386  21.942  3.470 EN EJECUCION DE OBRA
i o @'F@T |..-| %o 30 EMPLEOS
58.677 1 DIRECTOS POR sERVICIOS
I 4 MESES @ ’ * w? mm COMPLEMENTARIOS
l"" MUJERES HOMBRES FECHA ENTREGA OBRA ﬁ mucln‘agogmﬂ'lsn%wo

O EE-Bl= | ANC:

L Tope

llustracion 3. Ficha de proyecto No. 3
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2.2.4 Proyecto No. 4 : Renovacion integral urbana Avenida Kennedy en el municipio
de San José de Cucuta, norte de Santander

RENOVACION URBANO

AV. KENNEDY 7.000.000.000 %

2% Aqui se construira un proyecto
235200 M2 INCLUYENTE

ESSS INTERVENCION

UNA
COMUNAY MAS DE

5 BARRIOS

BENEFICIADOS

_UBICACION
N
[
o
o
o
4
N

POBLACIﬁN BENEFICIADA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 NiRos ADOLESCENTES 795 ADULTO MAYOR 90 EMPLEOS
... FECHA INICIO OBRA 17.898 11.932 23. 065 5.966 EN EJECUCION DE OBRA
L1 40 EMPLEOS
DIRECTOS POR SERVICIOS
ﬁ, “’ ? I 0 M ES E S = @ * M hm 0 EMPLEOS
I
J9¥F huenes  womemes  FECHA ENTREGA OBRA M DIRECTOS BE PN IENTO

) (Bl | AMC:

llustracion 4. Ficha de proyecto No. 4

2.3 IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La causal invocada para la celebracion del convenio interadministrativo es la
CONTRATACION DIRECTA a que se refiere la causal de contratacion directa del articulo
95 de la Ley 489 de 1998

La contratacion respectiva se adelantard mediante la modalidad de contratacion directa de
un Convenio Interadministrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Estatuto de Contratacién y sus decretos reglamentarios.

La Ley 1150 de 2007 desarrolla el principio de seleccion objetiva, sefialando los criterios
bajo los cuales se debe escoger al contratista “La escogencia del contratista se efectuara
con arreglo a las modalidades de seleccioén de licitacion publica, seleccion abreviada,
concurso de méritos y contratacion directa”. Por su parte, el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del
Decreto No. 1082 de 2015 establece los parametros requeridos para la contratacién directa.

2.4 PLAZO DEL CONVENIO

El plazo de ejecucion del presente convenio sera hasta el 31 de diciembre de 2022 a partir
del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecucion de este, sefialados en
este documento.

Finalizado el plazo del convenio debera suscribirse el Acta de Entrega y Recibo Definitivo
del convenio por parte del Representante Legal del MUNICIPIO y del AREA

. - Pagina 15 de 22
Secretaria de Infraestructura Municipal

Avenida 7, Calles 5 y 6, Centro Comercial las Mercedes 22 piso.
Email:ventanillaunica@cucuta.gov.co
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



mailto:ventanillaunica@cucuta.gov.co

CUCUTA, 2050 ESTRATEGIA DE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 4 f

METROPOLITANA DE CUCUTA vy el supervisor designado por el MUNICIPIO soportada
con las Actas de Entrega y Recibo Definitivo de las obras. Asi mismo, deberd anexar copia
de la respectiva Acta de Recibo Final de Obras del contrato suscrito entre EL AREA
METROPOLITANA DE CUCUTA y el Contratista, a la cual debera anexarse la constancia
suscrita por el Interventor sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de las
obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de seguridad social integral y
parafiscales, suscritas por el interventor para el contrato de obra y por el Supervisor del
contrato de Interventoria para éste ultimo, asi como actualizacion de las respectivas
garantias y demas soportes exigidos por EL MUNICIPIO.

2.5 VALOR DEL CONVENIO Y APROPIACION PRESUPUESTAL

2.5.1 VALOR:

Para todos los efectos legales del presente Convenio se estima en la suma de VENTITRES
MIL MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($23.800.000.000) MONEDA
CORRIENTE.

2.5.2 APROPIACION PRESUPUESTAL:

La Alcaldia de San José de Cucuta cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No 001343 de abril 29 de 2021 con Cdédigo 2.3.2.02.005.41 Servicios de la Construccion en
Inclusién Social y Reconciliacion, fuente de Recurso 113-1.2.07.01.001 RECURSOS DE
CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS — BANCA POR VALOR DE $9.000.000.000
, EL Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 001346 de abril 29 de 2021 con Cdadigo
2.3.2.02.005.22 Servicios de la Construccion en Educacion, fuente de Recurso 113-
1.2.07.01.001 RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS — BANCA
POR VALOR DE $6.000.000.000, EL Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 001344
de abril 29 de 2021 con Codigo 2.3.2.02.005.40 Servicios de la Construccion en Vivienda,
ciudad vy territorio, fuente de Recurso 113-1.2.07.01.001 RECURSOS DE CONTRATOS
DE EMPRESTITOS INTERNOS — BANCA POR VALOR DE $7.000.000.000 y el EL
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 001345 de abril 29 de 2021 con Cédigo
2.3.2.02.005.41 Servicios de la Construccion en Inclusién Social y reconciliacién, fuente
de Recurso 113-1.2.07.01.001 RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS
INTERNOS — BANCA POR VALOR DE $1.800.000.000

No CDP FECHA RUBRO VALOR

001343 29-ABR-2021 2.3.2.02.02.005.41 $9.000.000.000
001344 29-ABR-2021 2.3.2.02.02.005.40 $7.000.000.000
001345 29-ABR-2021 2.3.2.02.02.005.41 $1.800.000.000
001346 29-ABR-2021 2.3.2.02.02.005.41 $6.000.000.000
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2.5.3 GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENE CONVENIO

La ALCALDIA girara al AREA METROPOLITANA DE CUCUTA el valor a su cargo en Gnico
desembolso equivalente al 100% del valor de los recursos correspondientes, previo el
cumplimiento del requisito de legalizacion del presente convenio.

2.5.3 MANEJO DE LOS RECURSOS.

Para la ejecucion y manejo de los recursos del presente Convenio se tendra en cuenta lo
siguiente: 1). El manejo de los recursos del convenio se hara mediante la apertura de una
cuenta que genere rendimientos financieros de manejo, a nombre del objeto contratado,2).
EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA mantendra los recursos de manera separada
e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre. 3). Los
recursos del presente Convenio no podran ser destinados para ningun fin diferente al
establecido en este Convenio y por lo tanto deberan ser estrictamente ejecutados por EL
AREA METROPOLITANA DE CUCUTA en la forma acordada en el mismo, so pena de
iniciar las acciones legales a que haya lugar. 5).EL MUNICIPIO en cualquier momento
podréa solicitar al AREA METROPOLITANA DE CUCUTA estados de cuenta, asi como la
informacion sobre la destinacion de los recursos entregados y podra pedir su restitucién
inmediata, si su manejo no se ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto de
este. 6). Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por EL AREA
METROPOLITANA DE CUCUTA seran manejados y reintegrados al MUNICIPIO y seran
consignados en la cuenta que para el efecto indigue la Secretaria del Tesoro del municipio.
Copia de la consignacion debe ser remitida a la Secretaria del Tesoro del municipio
indicando con precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros
de los recursos girados al AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, el nimero, afio del
convenio.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

3.1 OBLIGACIONES DEL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

1) Incorporar los recursos del presente convenio a su presupuesto 2) Cumplir con los
tramites, permisos, normas legales, técnicas, juridicas y demas requisitos necesarios para
la ejecucion total del objeto del convenio. 3) Dar total cumplimiento a lo dispuesto en la ley
80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demas normas que rigen la contratacion estatal,
y en especial, las normas de caracter presupuestal sus planes de Desarrollo, de
ordenamiento territorial del Municipio y las demas autorizaciones requeridas para la
ejecucion de las obras objeto del presente convenio, manteniendo indemne al MUNICIPIO
frente a cualquier responsabilidad derivada de la ejecucién del mismo; aspectos que
deberan ser analizados por el AREA METROPOLITANA DE CUCUTA previamente a la
contratacion de las obras e interventorias. 4) Adelantar los procesos de contratacion y
celebrar los respectivos contratos, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y demas normas aplicables de acuerdo con el régimen de contratacion
publica vigente, a fin de seleccionar los contratistas idoneos para que ejecute las
actividades en cumplimiento del presente convenio. 5). EL AREA METROPOLITANA DE
CUCUTA debera garantizar con la ejecucion de las obras, su estabilidad y funcionabilidad,
de manera que las obras no se reciban inconclusas o en condiciones adversas. 6). Estipular
en los contratos gue se hagan necesarios para cumplir con el objeto del presente Convenio,

. - Pagina 17 de 22
Secretaria de Infraestructura Municipal

Avenida 7, Calles 5 y 6, Centro Comercial las Mercedes 22 piso.
Email:ventanillaunica@cucuta.gov.co
www.cucuta-nortedesantander.gov.co



mailto:ventanillaunica@cucuta.gov.co

ol el

CUCUTA, 2050 ESTRATEGIA DE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA e f

la clausula penal, multas y demas medidas de exhorto y sancion para los contratistas, en
caso de que incurran en incumplimiento. 7). Suscribir los acuerdos de transparencia que
sean requeridos para adelantar los procesos de contratacion de obra e interventoria que se
van allevar a cabo. 8). Para la contratacion de la obra e interventoria, EL Area Metropolitana
de Cucuta deberéa adelantar bajo su exclusiva responsabilidad el proceso de contratacién y
celebrar el respectivo contrato, por la Licitacion Publica o Seleccién Abreviada y Concurso
de Méritos, segun corresponda de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y demés normas vigentes aplicables. 9). Exigir a los
contratistas el cumplimiento de la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las
normas que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo
ambiental. 10). Suministrar al contratista la informacién disponible para el cumplimiento del
desarrollo del objeto contratado. 11). Exigir al contratista de la obra y la interventora que en
los procesos constructivos se cumplan las especificaciones técnicas y se realicen los
ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones vigentes y aplicables para tal
efecto. 12). Supervisar la ejecucion del contrato de obra e interventoria y velar por el debido
y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista. 13). Coordinar, y
gestionar los procesos de ejecucion de los proyectos en sus diferentes etapas
(Precontractual, contractual y liquidacion). 14). Coordinar, revisar y elaborar la liquidacion
de los contratos de obra e interventoria. 15). Exigir al contratista de obra e interventoria la
colocacion de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con
base en las especificaciones establecidas por el MUNICIPIO. 16). Cumplir con lo dispuesto
en el articulo 66 de la Ley 80 de1993, sobre las Veedurias Ciudadanas. 17). Adelantar el
correspondiente proceso de licitaciébn publica cuando apligue y concurso de méritos
obedeciendo a los pliegos tipo estipulados para los proyectos de infraestructura de
conformidad con la normatividad vigente. 18). Presentar informes de ejecucion técnico-
financiera avalados por el Interventor de las obras y el Supervisor del Convenio cuando el
MUNICIPIO lo requiera. 20). Incluir al MUNICIPIO, como beneficiario y asegurado en las
garantias que se exijan al contratista de obra e interventoria derivado. 21) Garantizar y
exigir al contratista de obra e interventoria el cumplimiento de los protocolos de
Bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente. 22) obtener previo a la
contratacion de las obras, licencias de construccién, permisos de intervencion que se
requiera y todos los demas documentos técnicos para el adecuado desarrollo de las obras
objeto de este convenio. 23) Racionalizar los recursos que reciba del municipio con ocasion
del presente convenio para su ejecucion y cumplimiento, para lo cual, debera manejar
dichos recursos en cuenta destinada exclusivamente para este convenio. 24) Presentar
dentro de los tres (03) dias posteriores a la suscripcion del acta de inicio del presente
convenio un plan de actividades y organigrama de ejecucion, el cual debera ser aprobado
por el comité técnico 25) Suministrar con cargo a sus propios recursos el personal
profesional y técnico necesario para llevar a cabo la administracion, supervision y el control
de la ejecucion de los proyectos a los que se refiere el presente convenio. 26) Entregar a
EL MUNICIPIO las obras de intervencién y construccién en coordinacion con la secretaria
0 dependencia municipal correspondiente. 27) Construir las obras CONSTRUCCION DEL
CORAZON DE BARRIO EN EL SECTOR SCALABRINI, y el CORAZON DE BARRIO
LIBERTAD con base en los estudios y disefios llevados a cabo con el Convenio
Interadministrativo No. 0841 de 2020, los cuales forman parte integral del presente
convenio; para los dos proyectos adicionales CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE
BATERIAS SANITARIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE
CUCUTA, NORTE DE SANTANDER y RENOVACION INTEGRAL URBANA AVENIDA
KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER,
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dentro de las actividades del presupuesto se contempla el componente de estudios y
Disefios los cuales deben ser aprobados por el comité de seguimiento, antes de iniciar con
la etapa de ejecucién de las obras. 28) Restituir al MUNICIPIO a la finalizacién del convenio
interadministrativo, los recursos o saldos no ejecutados si hubiere 29) Llevar a cabo la
socializacién, presentacién y divulgacién de los resultados del objeto del convenio en
coordinacién con el municipio. 30) Presentar a la finalizacién del convenio un informe
detallado sobre su cumplimiento y ejecucion. 31) Disponer y asignar el personal técnico y
profesional necesario y requerido para llevar a cabo el objeto del convenio de conformidad
con el alcance establecido. 32) Publicar en el Sistema Electronico de Contratacion Publica
SECOP Il los contratos llevados a cabo con ocasién del presente convenio. 33) Debera
liquidar los contratos derivados que se suscriban en las condiciones sefialadas en la ley.
34) Entregar al municipio las obras de intervencion y construccion en coordinacion con la
secretaria o dependencia municipal correspondiente. 35) Tramitar y obtener ante Curaduria
Urbana a nombre del municipio de Cicuta las respectivas licencias de Construccion
requeridas para adelantar las construcciones objeto de este convenio. 36) Hacer las
reuniones de comité de seguimiento como minimo cada mes, en donde se informaran el
avance del convenio dejando constancia mediante actas debidamente firmadas por los
participantes. 37) El Area Metropolitana de Clcuta sera la directamente responsable de las
obras que se lleven a cabo durante la ejecucion de este convenio, las cuales seran
entregadas al municipio una vez estén totalmente terminadas. 38) Las demas que se
deriven de la naturaleza del presente convenio.

3.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1) Transferir al Area Metropolitana de Culcuta el valor de los aportes correspondientes,
dentro de los plazos establecidos 2) Suministrar la informacion técnica que se requiera para
el desarrollo de los procesos necesarios que se deriven del convenio a suscribir. 3) Designar
los funcionarios que considere pertinentes para que hagan parte del comité de seguimiento
del convenio. 4) Publicar en el Sistema Electronico de Contratacion Publica SECOP 1l el
convenio junto con los respectivos anexos que asi lo ameriten. 5) Evaluar la ejecucion de
las actividades acordadas en el plan de trabajo. 6) Realizar el seguimiento y monitoreo a
las actividades e indicadores del programa. 7) Todas aquellas que sean inherentes a la
ejecucion del objeto del presente convenio. 8) Brindar asistencia, colaboracién y apoyo en
caso de que lo requiera el Area Metropolitana de Cucuta en la parte técnica y legal, a través
de sus distintas secretarias y oficinas que resulte necesarios para el cumplimiento del objeto
del presente convenio, previa solicitud de este.

4. SUPERVISION DEL CONVENIO

El MUNICIPIO vigilara el cumplimiento de las obligaciones del AREA METROPOLITANA
DE CUCUTA, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, en calidad de
supervisor. Asi mismo, se designara como apoyo a la supervision a la Subsecretaria de
Infraestructura.

La ejecuciéon de las obras y su cumplimiento, seran vigilados a través de un Interventor
contratado por EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA.
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5. COMITE DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL. -

Para el control del objeto del Convenio, se conformard el Comité de Seguimiento
Contractual integrado por el Supervisor designado por EL MUNICIPIO, el interventor y los
supervisores designados y/o contratado por EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA,
quienes verificardn el cumplimiento de la inversion y demas actividades del presente
Convenio. Las partes actuaran en las reuniones a las que sean convocados.

Las reuniones del Comité Técnico se realizaran conforme a las necesidades del proyecto
durante el plazo de ejecucion del convenio. Las citaciones a las reuniones del Comité
Técnico seran realizadas por EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, quien ejercera
la Secretaria de este. El temario por desarrollar en cada una de las reuniones del
Comité Técnico sera propuesto por EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA vy
consolidado con la informacién que aporten las demas Entidades participantes en el
convenio, pudiendo ser tratados en ellas cualquier tipo de asuntos que se requieran y que
se relacionen con su ejecucion.

6. EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN
CONSECUENCIA EL NIVEL Y EXTENSION DE LOS AMPAROS

El articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que trata de la evaluacién del Riesgo
sefiala: “La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y
guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”.

Se anexa la Matriz de Riesgos.

7. INDICACION DE SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA
POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE
COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

De conformidad con el documento “Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en
procesos de contratacion”, publicado en el Portal Unico de Contratacién, la presente
contratacion se encuentra exenta del cumplimiento de las obligaciones de los Tratados
Internacionales, teniendo en cuenta lo sefialado en el citado Manual en el inciso primero
del literal C.

8. GARANTIAS CONTRACTUALES

8.1 GARANTIA UNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA DERIVADO

EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA exigira a su contratista, una garantia que
ampare, los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas
y la clausula penal pecuniaria que les impongan por un equivalente al diez por ciento (10%)
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del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacién deI mismo. b)
Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones del personal que utilice en la
ejecucion del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
respectivo contrato de obra, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios més. c).
Estabilidad y Calidad de las obras por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del
valor final de las obras y por una vigencia de cinco (5) aflos contados a partir de la
suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de las Obras. d). Calidad de la elaboracion,
revision, ajustes y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacién de estudios y
disefios, si los hubiere, por una cuantia equivalente al treinta (30%) del valor total de estos
items, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Aprobacion Definitiva de la calidad de la elaboracion, revision, ajustes y/o
actualizacién y/o modificacion y/o complementacién de estudios y disefios. e). Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082
de 2015.

Las garantias mencionadas requeriran la aprobaciéon del AREA METROPOLITANA DE
CUCUTA y se dejard expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario serd la
ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA se
compromete a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tengan como causa sus actuaciones o las del contratista de obra o
subcontratistas.

8.2 GARANTIA UNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DERIVADO.

EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA exigira a su contratista, una garantia que
ampare, los siguientes riesgos: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las
multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderd hasta la
liquidacion del contrato. Si el valor del contrato es superior a un millon (1.000.000) de
SMMLYV el valor de esta garantia debe guardar correspondencia con los valores estipulados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. b) El pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL INTERVENTOR haya de
utilizar en el territorio nacional para la ejecucién del contrato, por el equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de este y tres
(3) afios mas. c¢) Calidad del servicio, con una vigencia igual al plazo de la garantia de
estabilidad en el contrato de obra Objeto de interventoria y por una cuantia equivalente al
30% del valor total del contrato. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha
de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciacion, EL INTERVENTOR
debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin
modificar la fecha de inicio de los amparos.
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9. EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN
CONSECUENCIA EL NIVEL Y EXTENSION DE LOS AMPAROS

El articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que trata de la evaluacién del Riesgo
sefala: “La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y
guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente”

En San José de Cuacuta a los veinticinco (25) dias del mes de mayo del afio 2021

rexNa Q -eo} lO&.?

EI/IANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Secretaria de Infraestructura

Firmado digitalmente por Eliana C. Medina Pabuence

Proyecto: Ing. Sixta Baron — Contratista SIM
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