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OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE 
SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MODULO 1. 

 
VALOR: SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 

MILLONES  TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y 
OCHO PESOS ($610.461.362.068) M/CTE, INCLUIDO IVA. 

 
PLAZO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030.  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO CM PUTUMAYO con NIT. 901.476.840-1 (Integrado 

por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A con NIT. 890.922.447-4 
con una participación del 50% y CONSTRUCTORA MECO S.A 
SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.395.291-6 con una 
participación del 50%). 

 
 
CONTRATO NÚMERO 1111 DE 2021.  Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su calidad de DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 2019 y 
posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de 
diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013, 
debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegacion de Funciones No. 8121 
del 31 de diciembre de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 
8130 del 31 de diciembre de 2018, No. 359 del 30 de enero de 2019, No. 859 del 26 de 
febrero de 2019, No. 6031 del 7 de noviembre de 2019 y No. 6787 del 13 de diciembre de 
2019, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL 
INSTITUTO por una parte y por la otra MARCO TULIO MENDEZ FONSECA, identificado con 
cédula de extranjeria número 442.663, obrando en nombre y representación legal del 
CONSORCIO CM PUTUMAYO, en su calidad de representante suplente, según documento 
de conformación del consorcio (anexo), quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni 
él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del 
presente documento se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de 
obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 869 del 31 
de marzo de 2021, previa Licitación Pública Número  LP-DT-062-2020, contrato que se regirá 
por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 
019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio, las demás normas 
legales aplicables a la materia y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES.– Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – 
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo 
con su significado natural y obvio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.– El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, la CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN 
FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MODULO 1, de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones de la respectiva licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el 
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.  
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CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO.– EL CONTRATISTA deberá desarrollar el 
objeto del Contrato de conformidad con la normatividad vigente, las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con EL 
INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades 
de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señalado en el Formulario 1. 
Las partes señalan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del 
corredor vial VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN 
FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, siendo que para la determinación del 
presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos técnicos de 
la licitación pública. En caso de requerirse la intervención de un segmento vial que se 
encuentre incluido en el mencionado corredor y que no haya sido priorizado, EL INSTITUTO 
notificará dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los 
precios establecidos en la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA. En caso 
de no corresponder a un ítem pactado se efectuará bajo el procedimiento de OBRAS 
COMPLEMENTARIAS señalado en el presente documento.  
 
PARÁGRAFO: USO DE OPCIÓN. - Si el INSTITUTO lo considera procedente, conforme al 
comportamiento contractual validado por el Lider de Integración conforme a los avances 
demostrados por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la 
Interventoría y la no objeción de la unidad ejecutora, podrá ejecutarse el USO DE OPCIÓN. 
Este corresponderá a la aceleración de hasta el 70% de la inversión para obras previstas para 
la vigencia siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema serán remuneradas conforme a 
lo descrito en la cláusula de Forma de Pago del presente contrato. La inclusión de la opción en 
el presente clausulado no genera obligatoriedad alguna para el Instituto respecto a su 
implementación, sin embargo, si corresponde a una obligación el Contratista en caso que el 
INVIAS decida hacer uso de la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobación 
expresa a la OPCIÓN y al procedimiento previsto para la misma considerando el esfuerzo 
administrativo adicional, así como el ajuste en el plan de inversión de la vigencia en la cual se 
efectúe la aceleración así como la de la anualidad siguiente. Tal condición se acepta desde ya 
con la presentación de la propuesta y posterior firma del contrato. El Contratista está en 
obligación de ejecutar las actividades generadas de la activación de la opción bajo los mismos 
precios de la propuesta económica así como bajo el cumplimiento estrcito de las 
especificaciones técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opción 
corresponderá al descrito en el apéndice correspondiente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.– El CONTRATISTA y EL 
INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en 
el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su 
propuesta.  
 
CLÁUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA.– En los términos de los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del 
CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del presente Contrato, una sucursal en Colombia, 
cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado. La sucursal 
se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO.– El precio de este contrato será la suma de 
los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios 
unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades 
de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son 
aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la 
obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el 
precio del presente contrato en la suma de SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES  TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO 
PESOS ($610.461.362.068) MONEDA  CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 
671.925 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año de suscripción del presente 
contrato.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en su propuesta un AIU del Treinta por 
ciento (30%) discriminado así: Administración del veinte por ciento (20%), Imprevistos del 
Cinco por ciento (5%) y Utilidad del Cinco por ciento (5 %).   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.– El presente contrato está sujeto a 
la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la ley 
1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES.– El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya 
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de SEISCIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES  TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SESENTA Y OCHO PESOS ($610.461.362.068) MONEDA  CORRIENTE, discriminada así: 
a). Subtotal obras: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y  CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($544.944.728.598) MONEDA CORRIENTE, b). Provisión para ajustes, uso 
de opción, obras complementarias y/o adicionales: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($36.165.963.584) MONEDA CORRIENTE, c). Provisión 
para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días de la semana: MIL CIEN MILLONES DE 
PESOS ($1.100.000.000) MONEDA CORRIENTE, d). Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad 
obra): CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
DIECISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($4.254.616.597) MONEDA 
CORRIENTE, e). Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura 
del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la 
estabilidad de la infraestructura vial: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($1.468.040.000) MONEDA CORRIENTE. f). IVA - 
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTISIETE MIL  SEISCIENTOS PESOS ($278.927.600) MONEDA CORRIENTE. g). 
Gestión social, predial y ambiental sostenible (incluye PMA licencia ambiental e IVA 
19%): VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($21.925.085.689) MONEDA CORRIENTE.  h). 
Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19  (incluye 
IVA): TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($324.000.000) MONEDA 
CORRIENTE. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 54921 del 25 de febrero de 2021 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual 
se reservará la suma de $30.402.106.819, así: 
 

POSICIÓN CATALOGO DE GASTO NACIÓN RECURSO VALOR 

C-2401-0600-123-0-2401008-02 Nación 54 $5.647.570.688 

C-2401-0600-123-0-2401015-02 Nación 54 $6.403.484.402 

C-2401-0600-123-0-2401017-02 Nación 54 $18.218.051.729 

C-2401-0600-123-0-2401023-02 Nación 54 $133.000.000 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 
5.2.0.1, Referencia 2-2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS - del Ministerio de Hacienda y 
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Crédito Público, en la cual se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 
2401, Subprograma 0600, Proyecto 0123 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TUMACO – PASTO - MOCOA DE LA 
TRANSVERSAL TUMACO - MOCOA EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, 
PUTUMAYO, recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 11521 del 27 de abril 
de 2021, así: vigencia 2022: $20.379.255.249, vigencia 2023: $30.528.000.000, vigencia 
2024: $61.056.000.000, vigencia 2025: $71.232.000.000, vigencia 2026: $81.408.000.000, 
vigencia 2027: $76.320.000.000, vigencia 2028: $71.232.000.000,  vigencia 2029: 
$61.056.000.000 y vigencia 2030: $106.848.000.000. Lo anterior de conformidad con la 
distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT 37430 del 28 de mayo de 2021. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.– El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta 
el 31 de agosto de 2030, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo 
pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.– El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor 
de este contrato así:  
 

a). Las actividades contempladas dentro del programa de inversión de la línea base de 
cada vigencia, mediante la presentación de actas de recibo parcial de obra, 
refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al 
Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del 
período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal 
vinculado laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se 
requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de 
lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y 
valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad 
exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como requisito para la presentación 
de la última Acta de recibo parcial de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. El pago se 
efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de todos los 
requisitos para la facturación. En todo caso los pagos estarán supeditados a la 
disponibilidad de PAC. 

 
b). Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, Las obras ejecutadas bajo el 

esquema de Uso de Opción, serán remuneradas así: Una vez se ejecuten la totalidad 
de las obras contempladas en la opción, la Interventoría y el Supervisor del Contrato 
suscribirán el acta de recibo de las mismas, en la cual incluirá exclusivamente las 
actividades ejecutadas en la OPCIÓN a los costos directos del contrato afectados por 
el costo logístico de aceleración de las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y 
la factura correspondiente será radicada en el INSTITUTO en el mes febrero de la 
anualidad siguiente. El pago se efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes 
al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación. En todo caso los pagos 
estarán supeditados a la disponibilidad de PAC.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial 
de obra, El CONTRATISTA presentó certificación del 29 de abril de 2021 expedida por el 
Banco de Occidente con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente No. 460-82994-8 
en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las 
actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras. Así mismo, EL CONTRATISTA 
deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas 
de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las pagará dentro de los 
sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en 
que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la 
última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL 
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CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia 
fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de 
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los 
pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al 
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del 
Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad 
de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor o el Gestor del contrato 
deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 
2019 y el Decreto 531 de 2020 y la Resolución 223 de 2021.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar 
electrónicamente, éste deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme 
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, 
con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los 
modifiquen, complemente o sustituyan, situación que deberá ser controlada por el ordenador 
del pago y/o el funcionario competente. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 1124 de 2021, 
si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro de los términos 
establecidos en el contrato, se aplicará una multa diaria y sucesiva equivalente al 0,15% del 
valor del contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas 
por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. Así mismo, el INSTITUTO no reconocerá al 
CONTRATISTA intereses cuando el trámite de pago se vea impactado por alteraciones al 
PAC que se originen en circunstancias no imputables a los trámites internos de la Entidad.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: CANTIDADES DE OBRA.- Las cantidades de obra por ejecutar son 
las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y están 
calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. 
EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a 
los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que 
afecten el equilibrio económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere 
necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formulario de la propuesta, EL 
CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado 
formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago regirán 
las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valor 
determinado en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: OBRAS ADICIONALES.- Se entiende por obras adicionales 
aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del 
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan 
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podrá ordenar por escrito obras adicionales y EL 
CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los 
precios establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Se entiende por obra 
complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 
misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podrá ordenar 
obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para 
ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción 
de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de antemano con EL 
CONTRATISTA sobre el precio de la obra complementaria, EL INSTITUTO podrá optar por 
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ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo 
directo más un porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de 
administración y utilidad del CONTRATISTA. Por costo directo se entenderá el de las 
siguientes partidas. El valor de los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos 
útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL 
CONTRATISTA en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos 
en estos porcentajes. El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias 
de la propuesta del CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de 
la Licitación Pública. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán 
por métodos similares a los empleados por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). 
Para el pago de las obras complementarias por administración, EL CONTRATISTA elaborará 
planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de mano de obra, 
materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán 
ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la presentación de la facturación 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO.– Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por 
ciento (50%) del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del 
CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo cual 
el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, 
que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En todo 
caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado 
de Caja (PAC) y a las disponibilidades presupuestales anuales para el proyecto.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. – Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá un patrimonio autónomo irrevocable 
a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, 
el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen 
que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, 
quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que 
estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de 
la comisión fiduciaria es asumido directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este 
remitirá copia del mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su 
aprobación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.– Los rendimientos financieros 
que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados 
mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de 
recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos Nación, en la 
forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán 
consignados en la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando 
con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo 
otorgado, el número, año del contrato y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de 
la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.– Si al momento de liquidarse el 
patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado 
patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería del 
INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la 
Subdirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del 
CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el 
valor por saldos de capital.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN.– El anticipo será amortizado mediante 
deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 
acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin 
embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
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amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por la interventoría.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: CERTIFICACIÓN DE LA FIDUCIARIA.– El CONTRATISTA 
presentará al Grupo de Tesorería una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El 
Interventor revisará y aprobará el programa de inversión del anticipo de conformidad con lo 
previsto en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ANTICIPO. – Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas: 1). El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad 
fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 2). 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 3). Los recursos del anticipo depositados 
en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o 
CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor. 4). Tanto los rendimientos que genere la cuenta de 
anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, 
deben ser reintegrados al INSTITUTO en la forma prevista en los parágrafos segundo y 
tercero de la presente cláusula, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5). El cambio de 
entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, 
previo concepto de la Interventoría. 6). La Unidad Ejecutora remitirá a la entidad fiduciaria el 
plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que 
actuará como Interventor. Así mismo, la Unidad Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las 
suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 7). En los casos de caducidad del 
contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la 
Tesorería del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la 
forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria 
el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8). La entidad fiduciaria debe remitir 
mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: 
el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones 
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, 
los giros y/o traslados realizados 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.– 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso de Selección, durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: 1). 
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2). 
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3). Garantizar la calidad de los 
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 
demás Documentos del Proceso. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que 
indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6). Acreditar el 
cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  7). Identificar e implementar las oportunidades para promover el 
empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra. 8). Dar cabal cumplimiento 
al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9). Informar 
cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10). 
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o 
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condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 11). Comunicarle a la Entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 12). Durante la ejecución del contrato deberá 
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 
tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de 
sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 13). 
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 
de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 14). Toda vez que el proceso de selección del 
cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP 
II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento 
y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma. 
15). EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y 
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el 
interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones 
y en los documentos que hacen parte integral de este. 16). Vincular laboralmente, para el 
desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, 
de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas 
a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalidad – ARN. 17). El CONTRATISTA se obliga a diseñar e 
implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que 
regulen la materia asociada a las condiciones de ejecución del contrato que propendan por la 
mitigación y prevención del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el 
COVID19. 18). EL CONTRATISTA dentro de su programación interna se obliga para con el 
INSTITUTO a que en la ejecución deberá contar con un plan alterno de vinculación de 
trabajadores, suministros y/o insumos, en caso que los inicialmente previstos tengan 
afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades por temas de salud que 
obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el 
CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestión del 
riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato podrá vincular si así lo 
considera, madres cabeza de familia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 
1232 de 2008 y víctimas de violencia y/o discriminación, según lo previsto en el artículo 23 de 
la ley 1257 de 2008, reglamentado por el Decreto 1733 de 2012. Así mismo, podrá vincular a 
jóvenes entre 18 y 28 años de edad, en cumplimiento del artículo 7° de la ley 1780 de 2016. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES REPONTECIACIÓN ECONÓMICA. - 
Conforme a lo indicado en los Estudios Previos entre otras cosas, estos proyectos propenden 
por aportar en la repotenciación económica del País, razón por la cual, conforme a las 
políticas priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás políticas concordantes, el 
CONTRATISTA deberá cumplir dentro de su equipo de trabajo con lo siguiente: I). El 5% del 
equipo Directivo y/o Administrativo implementado para la ejecución del contrato deberá 
corresponder a mujeres; II). El 5% del equipo técnico y/o operativo implementado para la 
ejecución del contrato deberá corresponder a mujeres; III). El 1% de todo el personal 
implementado para la ejecución del contrato deberá corresponder a personas que se 
encuentren enmarcadas dentro de los requisitos de ley de primer empleo. El INTERVENTOR 
verificará el cumplimiento de esta obligación previo a la suscripción de la orden de inicio. Si en 
la ejecución del contrato se requiere efectuar el cambio de alguna de las personas 
presentadas para el cumplimiento de este requisito, quien ingrese deberá cumplir con las 
mismas exigencias, toda vez que esta corresponde a una obligación que debe estar presente 
en todo el plazo del contrato. Por lo anterior corresponde a un requisito necesario para la 
suscripción de la orden de inicio del contrato, cuyo incumplimiento generará las multas a que 
haya lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA.– Además de los 
derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a recibir una 
remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.   
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO.–  EL INSTITUTO se 
obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del 
factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los 
términos pactados en el presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD.– EL CONTRATISTA es responsable 
por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se hace responsable por 
los daños que se ocasionen en la ejecución del objeto del presente Contrato por hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los empleados o contratistas de sus 
subcontratistas. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito 
de acuerdo con la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.– De conformidad con los Pliegos 
de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De 
conformidad con el Pliego de Condiciones de la licitación, EL CONTRATISTA debe pagar 
todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES ORIGINADAS EN 
ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES DE SALUD.– De conformidad con los Pliegos de 
Condiciones, EL CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al 
INSTITUTO en todo lo relacionado con las reclamaciones que pudieran generarse por la 
presencia de COVID 19 o cualquier otro virus que se presente en los frentes de obra, en sus 
instalaciones administrativas o en la comunidad aledaña a los frentes de obra, para lo cual EL 
CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad y la 
normatividad aplicable a la materia y que se encuentre vigente. EL CONTRATISTA deberá 
asumir la responsabilidad de contagios, afectaciones a la salud, muertes, restricción de 
movilidad o cualquier circunstancia asociada a COVID 19. Esta indemnidad cubre 
reclamaciones que se presenten ante cualquier instancia administrativa o judicial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.– Teniendo en 
cuenta que el presente contrato se encuentra dividido por períodos, tal como se señala en el 
Parágrafo Primero de ésta Cláusula, EL CONTRATISTA Para cubrir cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento, se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera 
de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria, que ampare lo siguiente en cada período: a). El 
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y en consecuencia su vigencia será desde la suscripción del contrato hasta su 
liquidación dividida así: Un primer periodo desde la suscripción del contrato hasta el 31 de 
diciembre del año 2025 y por la cuantía correspondiente a la sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo. Un segundo periodo desde el 1 de enero de 2026 hasta la 
fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación y seis meses mas y por la cuantía 
correspondiente a la sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior 
atendiendo los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. En todo caso el contratista deberá mantener vigente su garantía 
desde la suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo 
del primer periodo, el contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente 
periodo hasta la liquidación del contrato. b). El buen manejo y correcta inversión del anticipo 
concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL 
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y en 
consecuencia su vigencia será desde la suscripción del contrato hasta su liquidación o hasta 
la amortización total del anticipo dividida así: Un primer periodo desde la suscripción del 
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contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025. Un segundo periodo desde el 1 de enero de 
2026 hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y su liquidación. Lo anterior atendiendo 
los periodos que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la 
asegurabilidad del contrato. En todo caso el contratista deberá mantener vigente su garantía 
desde la fecha de suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez 
finalizado el plazo del primer periodo, el contratista deberá suscribir una nueva póliza que 
garantice el siguiente periodo hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización total del 
anticipo. c). El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato en 
consecuencia su vigencia será desde la suscripción del contrato hasta su liquidación dividida 
así: Un primer periodo desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2025 
y tres años más por la cuantía correspondiente a la sumatoria de vigencias presupuestales 
para el periodo. Un segundo periodo desde el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo 
pendiente de ejecución y su liquidación y tres años mas y por la cuantía correspondiente a la 
sumatoria de vigencias presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los periodos 
que el parágrafo de la presente cláusula establece para efectos de la asegurabilidad del 
contrato. En todo caso el contratista deberá mantener vigente su garantía desde la fecha de 
suscripción del contrato hasta la liquidación, así las cosas, una vez finalizado el plazo del 
primer periodo, el contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente 
periodo hasta la liquidación del contrato. d). La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de las 
obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de 
Interventoría. El contratista atendiendo a la figura de hitos funcionales establecida en el anexo 
técnico, podrá hacer entregas parciales y definitivas de hitos funcionales, en consecuencia 
deberá modificar y actualizar el amparo de estabililidad y calidad de las obras conforme al acta 
de entrega y recibo definitivo del hito funcional, conforme a los valores asegurados y vigencias 
aquí señaladas. Al finalizar el plazo de ejecucion del contrato, se deberá suscribir el acta de 
entrega y recibo total y definitivo de las obras, donde se incluirán las obras que no han sido 
objeto de recibo y se realizará el inventario de las actas de entregas parciales  y recibo 
definitivas de obra de cada hito funcional para efectos de los términos de prescripción. Este 
amparo se actualizará conforme a los recibos de hitos funcionales que realice el INSTITUTO. 
e). Calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o elaboración del calculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, 
por una cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva 
de la calidad de la Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la asegurabilidad del contrato, el anexo técnico 
tendrá la delimitación objetiva de los periodos, así: 
 

PERIODO CUANTIA  ALCANCE 

1. Desde la suscripción 
del contrato hasta el 
31 de diciembre del 
año 2025 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato 
ejecutado en el plazo y 
cuantía del periodo de 
conformidad con el 
programa de inversiones. 

2. Desde el 1 de enero 
de 2026 hasta la 
fracción de plazo 
pendiente de 
ejecución y su 
liquidación. 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
periodo 

Objeto del contrato 
ejecutado en el plazo y 
cuantía del periodo de 
conformidad con el 
programa de inversiones. 

 
En el anexo técnico se verá reflejado la obligatoriedad del contratista de ejecutar la totalidad 
de las actividades previstas en el contrato durante todos los periodos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso la Entidad aplicará las reglas establecidas en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 en relación con la divisibilidad de las 
garantías, en ese sentido sí el garante durante la vigencia del contrato, decide no continuar 
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su 
decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del 
plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo 
Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el 
contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o 
el Periodo Contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista deberá presentar la nueva 
póliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) días hábiles de antelación al vencimiento 
de la garantía vigente. La Garantía que cubre el periodo inicial deberá presentarse en original 
al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación del INSTITUTO. En todo caso EL CONTRATISTA deberá 
publicar las garantías y seguros en la plataforma transaccional SECOP II.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de 
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá 
ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las 
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: INDEMNIDAD.– EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne 
al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.– 
EL CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 
garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar.  
 
PARÁGRAFO SEXTO:   ESTABILIDAD   DE   LA   OBRA   Y   PERIODO   DE GARANTÍA.– 
EL CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 
ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir 
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que EL INSTITUTO le señale en la comunicación escrita 
que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del 
amparo de la garantía respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de 
los términos señalados, EL INSTITUTO podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio del 
INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la 
eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.  
 
PARÁGRAFO SEPTIMO: REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS.- Con respecto a 
cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones: • El tomador debe ser el 
contratista. • Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía 
debe ser otorgada por todos sus integrantes. • Se debe establecer clara y completamente el 
NIT del Instituto Nacional de Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de 
verificación (número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del representante 
legal o de alguno de los integrantes del consorcio. • Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. • Debe incluir claramente el número y año del contrato. • Debe incluir 
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el objeto del contrato. • Las garantías y el seguro deben ser firmados por el representante 
legal del contratista. • La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la 
fecha de suscripción del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de 
ejecución del contrato de obra, la vigencia final de las garantías y del seguro se ajustará de 
conformidad con la fecha de inicio de la ejecución del plazo contractual. • En caso de no usar 
centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421. • Las garantías deben venir en original. • Anexar el 
comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil 
extracontractual.  
 
CLÁUSULA     DÉCIMA     NOVENA:     SEGURO     DE     RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. – El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la 
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del 
contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL 
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. 
El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 atendiendo además los valores establecidos en cada 
periodo. en consecuencia su vigencia será desde la suscripción su plazo total de ejecución 
dividida así: Un primer periodo Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 
año 2025 y por la cuantía correspondiente a la sumatoria de vigencias presupuestales para el 
periodo. Un segundo periodo desde el 1 de enero de 2026 hasta la fracción de plazo 
pendiente de ejecución y por la cuantía correspondiente a la sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo. Lo anterior atendiendo los periodos que el parágrafo primero 
de la cláusula décima octava establece para efectos de la asegurabilidad del contrato. En todo 
caso el Contratista deberá mantener vigente su garantía desde suscripción del contrato hasta 
la finalización total de su plazo, así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el 
Contratista deberá suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la 
finalización total del plazo del contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de 
los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan 
ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de 
estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 
admisibles.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS.– En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en 
las cuantías previstas en la Resolución No. 1124 del 27 de abril de 2021. El procedimiento 
para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el 
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda 
hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al 
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le 
adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
PARÁGRAFO: Se causará multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas 
o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya sido notificada al INSTITUTO. En todo 
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caso la multa impuesta no podrá exceder el valor asegurado por la garantía única de 
cumplimiento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de 
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 
estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de 
forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula 
penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios 
causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de 
los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El 
procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la 
cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 
través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula 
penal que se imponga al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CADUCIDAD.– El INSTITUTO podrá declarar la 
caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo 
dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión 
del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada 
de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los 
cuales se consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podrá continuar la ejecución del 
objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de 
declarar la caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para 
garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad se 
hará efectiva la cláusula penal pecuniaria.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO. – Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas 
excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.– EL 
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, EL CONTRATISTA no 
es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA   QUINTA:    INEXISTENCIA   DE    RELACIÓN    LABORAL    
ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA ejecutará el presente 
Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal 
que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir 
con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre EL 
CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el 
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual 
a que haya lugar. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación 
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS. – EL CONTRATISTA  no 
podrá ceder  los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento 
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar 
la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
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materia. EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa del 
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 
emanadas del presente Contrato. EL INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
CONTRATISTA. EL INSTITUTO podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de 
los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA:   CASO   FORTUITO Y FUERZA MAYOR. – Cuando se 
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten 
temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el Acta de Suspensión de la ejecución 
del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoría y de Contratación 
vigentes.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTERVENTORÍA.– Sin perjuicio de la función de 
supervisión que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial correspondiente 
del INSTITUTO según lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, “por el 
cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y se determinan las 
funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercerá el control y vigilancia de la ejecución 
del  contrato a través de un interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de 
las obligaciones del CONTRATISTA. El interventor ejercerá, en nombre del INSTITUTO, un 
control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al 
CONTRATISTA la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas 
para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. Además de las 
actividades generales antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoría 
vigente y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución del contrato, la Interventoría 
apoyará, asistirá y asesorará al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico, jurídico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecución del 
contrato hasta su liquidación. Así mismo, prestará asesoría relacionada con la ejecución del 
contrato cuando la situación judicial o administrativa así lo requiera sin que implique un costo 
adicional. El interventor no permitirá que EL CONTRATISTA inicie las obras sin los respectivos 
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. Igualmente, velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad 
ambiental y llevará estricto control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones 
ambientales aplicables al proyecto y verificará el cumplimiento de los indicadores por parte del 
CONTRATISTA según lo establecido en el Manual de Interventoría. El interventor está 
facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, 
económicas, ambientales, jurídicas o de otra índole, EL CONTRATISTA solicite cambios o 
modificaciones. Así mismo, el interventor está autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la 
corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. EL 
CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no 
obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al 
interventor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con 
el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para EL 
INSTITUTO. En caso de que EL INSTITUTO, por las características técnicas del proyecto y 
las condiciones ambientales de la zona, requiera de la contratación de una Interventoría 
ambiental especializada, EL CONTRATISTA deberá interactuar con ésta, en los mismos 
términos antes descritos. El interventor tendrá bajo su custodia el Libro de Interventoría, en el 
cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, 
así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría, además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: 
estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra, avance de las 
medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de 
trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y  suscribirse por los ingenieros residentes 
del CONTRATISTA y del interventor. La persona responsable de llevar al día este diario será 
el ingeniero residente del interventor, quien estará en la obligación de presentarlo a los 
representantes del INSTITUTO que visiten la obra. EL INSTITUTO ejercerá el control y 
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vigilancia a través de la Interventoría, adelantando el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, así como lo relacionado con el personal reincorporado, y 
presentará informes trimestrales de los cuales dará traslado al Ministerio de Transporte y el 
Ministerio del Interior.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.– 
Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL CONTRATISTA, relacionadas con la 
supervisión, control y dirección de los trabajos, o las controversias o diferencias que surjan 
entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, 
prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el 
presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, 
en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 
someramente. En caso de no llegar a un arreglo en el término descrito, las Partes se ajustaran 
a los procedimientos previstos en el Anexo Técnico referente a la mitigación de impactos 
contractuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las PARTES, convienen en 
someter, luego de agotar elmprocedimiento previsto para la mitigación de impactos 
contractuales, cualquier controversia, diferencia, conflicto o incumplimiento que surja con 
ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, terminación bilateral o liquidación del 
presente contrato, a los mecanismos de solución previstos en la Ley tales como la 
conciliación, amigable composición y transacción, etapa que es obligatoria surtir de manera 
previa a cualquier actuación arbitral, tal como se propone en el Anexo Técnico en su Numeral 
13.25 Mitigación de impactos contractuales, y que tendrá que surtirse en un término de quince 
(15) días contados a partir de la presentación escrita que de la controversia haga la parte 
interesada. Vencido el plazo previsto para el arreglo directo, sin que LAS PARTES hubieren 
resuelto la diferencia, la controversia será sometido a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento, que se sujetará a las normas vigentes sobre la materia y se regirá 
especialmente por las siguientes reglas: a). El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros 
nombrados de común acuerdo entre las partes. En caso de que las partes no puedan ponerse 
de acuerdo en el nombramiento de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la 
diferencia, acuerdan que los árbitros podrán ser seleccionados mediante sorteo que realice el 
centro de arbitraje y conciliación de la lista A. b). La organización interna del Tribunal se 
sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
Cámara de Comercio de Bogotá, en lo no regulado en la presente cláusula. c). El Tribunal 
funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de Cámara de 
Comercio de Bogotá. d). El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa 
juzgada material de última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las 
partes. e). Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a 
cargo de la parte vencida.” 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN.– El presente contrato será objeto de liquidación de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 
1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que 
incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses 
adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de 
Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de 
ejecución o terminado el contrato de manera anticipada por las causales previstas en la Ley, 
de conformidad con lo previsto  en el Manual de Interventoría.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la 
garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la 
liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a 
su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así 
mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL 
CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que 
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
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decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la 
Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Para iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá 
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE.– Una 
vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el 
caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la 
constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la dependencia 
encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA. – El CONTRATISTA se 
obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para el 
control financiero y contable de identificación de ejecución contractual.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL.– Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 
los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de Condiciones del 
proceso de selección. El domicilio contractual será la ciudad sede del INSTITUTO en la cual 
se suscriba el contrato.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: DOCUMENTOS.– Los documentos que a continuación 
se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos 
y obligaciones jurídicas y contractuales: • Estudios y documentos previos. • Pliego de 
condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. • 
Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. • Las garantías debidamente aprobadas. • 
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato.  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.– El presente 
documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de 
la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del 
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera 
del INSTITUTO y la aprobación de las garantías y seguros presentados por EL 
CONTRATISTA. 

 
 
 
 
 
 
 


