Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2564126
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(3/06/2021 3:15:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	1501-COP-001-2021
Objeto del contrato	EJECUCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACONTECIDAS, POR EFECTOS DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; DE CONFORMIDAD CON LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(10/06/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(9/07/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE GUARNE

COLOMBIA, Guarne

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CAOBA DYC

COLOMBIA, Itagui
Número de documento 901078455

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	33300001804

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHON MARIO HENAO ESCUDERO* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2021 1:10:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Ana María Ortiz Arbeláez* ***Fecha de aprobación:*** *4/06/2021 3:22:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2564126_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Municipio de Guarne
Proceso de Contratación	1501-COP-001-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	156.321.538 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/06/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/06/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(8/06/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(8/06/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(9/06/2021 11:30:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7030707	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	384.320.264,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2564126
Proveedor CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 50 No. 50 - 02, Parque Principal, Guarne - Antioquia
Ubicación CO-ANT-05318 - Guarne
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guarne
Dirección Carrera 50 No. 50 - 02, Parque Principal, Guarne - Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 50 No. 50 - 02, Parque Principal, Guarne - Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > Guarne

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2564126

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
156.321.538,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95111600	EJECUCIÓN DE OBRAS PREVENTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACONTECIDAS, POR EFECTOS DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GUARNE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; DE CONFORMIDAD CON LA DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA Y	1,00	UN	156.321.538,00	156.321.538,00	156.321.538,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (CEDULA, RUT, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, LIBRETA MILITAR, HOJA DE VIDA FUNCIÓN PUBLICA, ESTADOS FINANCIEROS, CERTIFICACION BANCARIA)	☑	☐
DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL CONTRATISTA (EXPERIENCIA)	☑	☐
DOCUMENTOS DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA	☑	☐
PAZ Y SALVO MUNICIPAL	☑	☐
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	☑	☐
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL RESIDENTE QUE EJECUTARAN LA OBRA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
DOCUMENTOS DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA	ANTECENDENTES.rar	Detalle	No	☐
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (CEDULA, RUT, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, LIBRETA MILITAR, HOJA DE VIDA FUNCIÓN PUBLICA, ESTADOS FINANCIEROS, CERTIFICACION BANCARIA)	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION.rar	Detalle	No	☐
DOCUMENTOS DE IDONEIDAD DEL CONTRATISTA (EXPERIENCIA)	EXPERIENCIA.rar	Detalle	No	☐
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL RESIDENTE QUE EJECUTARAN LA OBRA	HOJA DE VIDA RESIDEN.rar	Detalle	No	☐
PAZ Y SALVO MUNICIPAL	Paz y salvo.pdf	Detalle	No	☐
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFIS. (FALTA).rar	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(4/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(4/06/2021 1:10:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1501-COP-001-2021 CAOBA.pdf	1501-COP-001-2021 CAOBA.pdf	(detalle)
2-MEMORIAS APU Y PRESUPUESTO MURO DE PATA LA BRIZUELA (ACTUALIZADO) (2).pdf	2-MEMORIAS APU Y PRESUPUESTO MURO DE PATA LA BRIZUELA (ACTUALIZADO) (2).pdf	(detalle)
MUROS DE CONTENCIÓN URGENCIA MANIFIESTA 2021-BRIZUELA (2).pdf	MUROS DE CONTENCIÓN URGENCIA MANIFIESTA 2021-BRIZUELA (2).pdf	(detalle)
2-MEMORIAS APU Y PRESUPUESTO MURO LA CANDELARIA PARTE BAJA (2).pdf	2-MEMORIAS APU Y PRESUPUESTO MURO LA CANDELARIA PARTE BAJA (2).pdf	(detalle)
MUROS DE CONTENCIÓN URGENCIA MANIFIESTA 2021-DOÑA LIGIA (2).pdf	MUROS DE CONTENCIÓN URGENCIA MANIFIESTA 2021-DOÑA LIGIA (2).pdf	(detalle)
2-MEMORIAS APU Y PRESUPUESTO MURO DE PATA VEREDA SAN IGNACIO SECTOR LOS RIELES (2).pdf	2-MEMORIAS APU Y PRESUPUESTO MURO DE PATA VEREDA SAN IGNACIO SECTOR LOS RIELES (2).pdf	(detalle)
MUROS DE CONTENCIÓN URGENCIA MANIFIESTA 2021-RIELES (2).pdf	MUROS DE CONTENCIÓN URGENCIA MANIFIESTA 2021-RIELES (2).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Ana María Ortiz Arbelae Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1037638704

Guardar y notificar
Guardar y

Supervisor Daniel Alejandro Arias C Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1035912597 notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Ana María Ortiz Arbelaez	5 días de tiempo transcurrido *(4/06/2021 3:39:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana María Ortiz Arbeláez
Supervisor	Daniel Alejandro Arias Cardona	5 días de tiempo transcurrido *(4/06/2021 3:39:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Ana María Ortiz Arbeláez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	156.321.538
	Total	156.321.538

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	729	CDP	No validado	156.321.538 COP	156.321.538 COP	00-00-00-000-00001	Editar

Saldo de CDP 156.321.538 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 156.321.538 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1138	Presupuestal (CDP)	-	No validado	156.321.538 COP	156.321.538 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 156.321.538 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 156.321.538 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -