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Bogotá D.C. Agosto de 2018 
 
 
Señores: 
PROVEEDORES 
 
 
 
Asunto: INVITACIÓN A OFERTAR No. IO-068-2018  (MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PREVISTO EN EL 
ACUERDO 037 DE 2017- ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
E.S.E.) 
 
Se solicita a los interesados presentar oferta a través de la plataforma del SECOP II, bajo los lineamientos y requisitos 
señalados en la presente invitación: 
 
 
1. OBJETO  
 
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DERIVADO DE LA CP-008-2018,  CONSISTENTE EN LA  ELABORACIÓN DE LOS DE LOS 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD – CAPS 
TRINIDAD GALAN, CAPS PABLO VI, DENTRO DE LOS CONVENIOS  1225-2017 Y 1147-2017 DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E. 
 
 
 
2. NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
2.1. NECESIDAD 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, en el marco del modelo de Atención Integral en Salud 
(AIS), pretende la CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA CP-008-2018,  CONSISTENTE EN LA  
ELABORACIÓN DE LOS DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA 
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y REORDENAMIENTO FÍSICO FUNCIONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA EN SALUD – CAPS TRINIDAD GALAN, CAPS PABLO VI, DENTRO DE LOS CONVENIOS  1225-2017 
Y 1147-2017 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E., BAJO LOS 
LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LA FICHA TÉCNICA ANEXA A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO EN LA 
PLATAFORMA DEL SECOP II Y DETALLADA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN  
 
En coherencia con el Plan de Desarrollo y el nuevo Modelo de Salud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente y en cumplimiento de sus políticas y objetivos, busca direccionar la gestión, la acción Institucional, y su 
compromiso social, hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario y su familia, cumpliendo con su 
responsabilidad social en salud; siendo generadora de soluciones a las necesidades apremiantes en ésta materia y de 
mejoramiento en las condiciones de prestación de servicios para apoyar a la población beneficiaria de tan vulnerables 
sectores de influencia de la ciudad de Bogotá. 
 
Para tal fin, fueron celebrados entre el Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaría Distrital de Salud y la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E. los siguientes convenios: 
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2.2.1. Convenio Interadministrativo N° 1225 de 2017, con el objeto de AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ADECUACION Y DOTACION CENTRO DE 
ATENCION PRIORITARIA EN SALUD TRINIDAD GALAN” 

 
Actualmente la USS Trinidad Galán no cuenta con infraestructura adecuada y suficiente para atender la demanda de 
servicios en salud que dé respuesta al nuevo modelo de Atención, para lo cual se hace necesaria la ampliación de la 
oferta de servicios para brindar a la población de la Localidad de Puente Aranda; un portafolio más completo, que 
incluya especialidades y servicios de apoyo que satisfagan las necesidades de salud de la población y de respuesta al 
nuevo modelo de Atención en salud, que plantea la necesidad de contar con Centros de Atención Prioritaria en Salud, 
en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Distrital,  “Bogotá Mejor para Todos” 
 
Descripción  de la situación actual 

 
CAPS  Trinidad Galán 
 
La actual Unidad de Servicios de Salud Trinidad Galán, ofrece  servicios de atención de urgencias, hospitalización en 
medicina general, consulta de medicina general, enfermería y apoyo diagnóstico, sin embargo los usuarios de los 
servicios en especialidades básicas requieren desplazarse a puntos de atención que están ubicados por fuera de la 
localidad, generando costos por desplazamiento y mayor tiempo empleado para el acceso a servicios, razón por la cual 
se requiere adecuar y reordenar la oferta de servicios de salud. 
  
Con base en el nuevo modelo de atención en salud, se pretende adecuar algunas áreas de este centro de atención con 
el fin de cumplir con la infraestructura propuesta para la operación de un CAPS. Por lo anterior es necesario adecuar el 
servicio de consulta especializada en las especialidades básicas, en cumplimiento a la normatividad vigente para la 
puesta en marcha de este servicio. 
 
Con base en el concepto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social al Programa Territorial de 
Reorganización, rediseño y modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado; el antes CAMI Trinidad 
Galan, se encuentra dentro de la tipología de portafolio 2 en el componente primario, como un Centro de Atención 
Prioritaria en  Salud – CAPS, cuya oferta de servicios se centra en consulta externa prioritaria de medicina general y 
especializada básica de acuerdo a las necesidades de la población.  
 
Por lo anterior y a fin de dar respuesta a las necesidades de salud de la población que habita en la localidad de Puente 
Aranda, en el marco del nuevo modelo de atención en salud; se ve la necesidad de adecuar y reordenar la actual USS 
Trinidad Galán, para ampliar el portafolio de servicios y responder a los estándares de prestación de servicios y la 
seguridad del usuario. 

 
Directas 

  

• Demanda insatisfecha por deficiente oferta de servicios en la localidad de Puente Aranda. 

• Altos costos de operación en los laboratorios clínicos procesadores de la Subred Suroccidente  
 

Indirectas 

 

• Infraestructura física actual inadecuada para la prestación de servicios de especialidades básicas previstos en 
un CAPS  

• Ineficiencia e ineficacia en los laboratorios clínicos procesadores de la Subred Suroccidente  
 

Efectos 

 
Directos 
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• Insatisfacción de los usuarios con los servicios de salud brindados 
 

Indirectos 
 

• Desplazamiento de los usuarios a otros centros de atención más lejanos que prestan servicios 
complementarios 
 

CAPS Trinidad Galán 
 
Según lo establecido por el Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de Bogotá, se reorganiza el sector salud en el Distrito 
Capital, definiendo las entidades y organismos que lo conforman; este acuerdo especifica que la oferta pública de 
prestación de servicios de salud del Distrito Capital se estructura a través de cuatro subredes que corresponden a cada 
una de las ESE resultantes de la fusión y estas conformarán la Red Integrada de Servicios de Salud.  
 
Para la subred suroccidente, se determinó la fusión de las Empresas Sociales del Estado, que correspode a las 
unidades de prestación de servicios de salud de Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy, en la 
Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
El nuevo modelo de Salud Distrital denominado “Atención Integral en Salud – AIS “ se opera a través de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de las Redes integrales de Prestación de Servicios de Salud. Este 
modelo, se implementará a través de las cuatro Subredes Integradas de Salud ESE, a fin de operativizar en forma 
integral y continua las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, garantizando la complementariedad en los 
portafolios de servicios entre las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud - UPSS, desde las acciones primarias 
individuales y colectivas, de promoción y detección temprana, hasta las acciones complementarias resolutivas, 
apuntando a la viabilidad empresarial, técnica y sostenibilidad financiera de las ESE. 
 
La prestación de servicios de la  red Pública define dos tipos de centros de atención: ambulatorios y hospitalarios de 
componente primario y complementario. El Componente primario de prestación está conformado y organizado por: 
 

• Puntos de Atención Primaria – PAPS.  

• Centros de Atención Prioritaria – CAPS.  
 
Componente complementario está conformado por: 
 

• Unidades médicas para hospitalización especializada - UMHES  

• Centrales de Urgencias 1 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, en el marco del modelo de Atención Integral en Salud 
(AIS), pretende mediante este proyecto dar respuesta integral e integrada a las necesidades de la población en Bogotá 
y en este caso específico, de la localidad de Puente Aranda,  disminuyendo las inequidades de salud, manteniendo la 
salud, disminuyendo las enfermedades y la discapacidad, mejorando así las condiciones de prestación de servicios para 
apoyar a la población beneficiaria de sectores vulnerables de la ciudad de Bogotá. 
 
Esta Subred es la segunda en número de habitantes potenciales para ser atendidos en el Distrito Capital, motivo por el 
cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que se garantice un 
servicio oportuno y de alta calidad, es así como este proyecto responde a los objetivos y metas planteadas en el Plan 
de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” y pretende garantizar  el acceso a los servicios de salud, la 
calidad, oportunidad y optimización de los recursos, apoyando la demanda y la atención integral de la población.   
 
Con base en lo expuesto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, inscribió en Plan Bienal de 
Inversiones en Salud  2016-2017, doce (12) CAPS, dos (2) UMHES y una central de urgencias. De estos CAPS, el 
Ministerio de Salud y Protección Social aprobó cinco (5), dentro de los cuales se encuentra el CAPS Trinidad Galán.  
 
El proyecto: “Adecuación y Dotación del centro de Atención prioritaria en salud Trinidad Galán”,  se desarrollará 
en la carrera 60  No 4- 15. 
 

                                                           
1 Documento Factibilidad Subred Suroccidente 2016- Secretaría Distrital de Salud 
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2.2.2. Convenio Interadministrativo N° 1147 de 2017, con el objeto de AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y TÉCNICOS QUE PERMITAN EFECTUAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “AMPLIACION, Y REORDENAMIENTO DEL 
CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD PABLO VI” 

 

La Subred Suroccidente es la segunda en número de habitantes potenciales para ser atendidos en el Distrito Capital, 
motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que se 
garantice un servicio oportuno y de alta calidad. 
 
La USS Pablo VI no cumple con la normatividad vigente en materia de Infraestructura de servicios de salud por cambio 
de la norma de sismo resistencia, se carece de un ascensor que facilite el acceso de los usuarios a los diferentes 
servicios y algunos ambientes físicos requieren adecuaciones para brindar servicios con estándares superiores de 
calidad y trato humanizado. Las deficiencias en la infraestructura, genera tanto en los usuarios externos como internos, 
situaciones como demoras en la atención, incomodidades en la recepción del servicio, y complicaciones generales para 
la prestación de servicios de calidad. 
 
Adicionalmente, considerando las deficiencias en los espacios y condiciones físicas, se hace necesaria la ampliación y 
el reordenamiento de la Unidad de Salud Pablo VI,  para brindar a la población de la Localidad de Bosa, 
específicamente UPZ Central; un portafolio de servicios más completo, que incluya consulta ambulatoria básica y 
especializada, terapias (física, respiratoria, lenguaje y ocupacional), consulta odontológica, atención de urgencia y  
apoyo diagnóstico que satisfagan las necesidades de salud de la población y de respuesta al nuevo modelo de Atención 
en salud, que plantea la necesidad de contar con Centros de Atención Prioritaria en Salud, en el marco del nuevo Plan 
de Desarrollo Distrital,  “Bogotá Mejor para Todos” 
 
 Descripción de la situación actual 

 
La construcción del CAMI Pablo VI Bosa (actual USS Pablo VI), se realizó en el año de 1997, fecha anterior a la entrada 
en vigencia de la Norma de Sismo Resistencia (NSR/98, actualmente NSR-10), por lo que la estructura desde su 
construcción no garantiza las condiciones físicas requeridas ante un evento sísmico, según la normatividad vigente en 
materia de infraestructura. 
 
Adicionalmente, debido al crecimiento de la población de la localidad de Bosa, (672.787 – DANE proyección población 
2018), se ha evidenciado la necesidad de ampliar la oferta de servicios, dado que la demanda se ha incrementado 
especialmente para algunos servicios, entre los que se encuentran algunas especialidades como medicina interna, 
ginecobstetricia, pediatría y otros servicios como Terapia Respiratoria (sala ERA), Terapia Física, odontología, apoyo 
diagnóstico y toma de muestras.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como base el documento de Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y 
enfermedad del año 2015, el comportamiento de la morbilidad  de la Subred Sur Occidente por tipo de servicios 
(Consulta, hospitalización  y urgencias) muestra que la  población de Bosa aporta la mayor cantidad de atenciones con 
más del 50% y la infraestructura de la red de servicios de salud de esta localidad, solo  cuenta con dos puntos de 
atención preparados para la prestación de servicios de urgencias, por lo que se evidencia la importancia de mantener 
este servicio, mientras se amplía la capacidad instalada de estos servicios en la Unidad Médica Hospitalaria 
Especializada- UMHES, que está proyectada en la Localidad de Bosa. 
 
Con base en el concepto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social al Programa Territorial de 
Reorganización, rediseño y modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado; el antes CAMI Pablo VI, se 
encuentra dentro de la tipología de portafolio 2 en el componente primario, como un Centro de Atención Prioritaria en  
Salud – CAPS, cuya oferta de servicios se centra en consulta externa prioritaria de medicina general y especializada 
básica de acuerdo a las necesidades de la población.  
 
De manera adicional a los problemas identificados en la USS Pablo VI, la Unidad de Servicios de Salud la Estación 
oferta en su portafolio de servicios terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje, para lo cual cuenta con dos 
consultorios y un gimnasio, los cuales presentan espacios reducidos para atender la demanda actual, razón por la cual 
se proyecta reubicar este servicio de rehabilitación en el CAPS Pablo VI, con el fin de ampliar la capacidad de oferta y 
poder atender las necesidades en salud de los usuarios de la localidad de Bosa. 
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Por lo anterior y a fin de dar respuesta a las necesidades de salud de la población que habita en la localidad de Bosa, 
en el marco del nuevo Modelo de Atención Integral en Salud; se ve la necesidad de realizar ampliación y 
reordenamiento de la actual USS Pablo VI, para responder a los estándares de prestación de servicios y la seguridad 
del usuario. 
 
Causas 

 
Directas 

 

• Infraestructura física actual inadecuada e insuficiente para la prestación de servicios previstos en un CAPS. 
 

Indirectas 
 

• Demanda insatisfecha por deficiente oferta de servicios de salud en la localidad de acuerdo a lo planteado en el 
nuevo modelo de salud. 

 
Efectos 

Directos 

• Hacinamiento y congestión en los servicios. 

• Insatisfacción con los servicios de salud brindados a los usuarios  

• Oportunidad en consulta supera estándares establecidos por la norma 

• Desplazamiento de los usuarios a otros centros de atención más lejanos que prestan servicios 
complementarios. 
 

Indirectos 
 

• Baja cobertura de intervenciones de prevención para las enfermedades crónicas 

• Bajas coberturas en acciones y programas de prevención y detección temprana de enfermedades prevalentes en 
la población de la Localidad de Bosa. 

• Se ve comprometida la seguridad del paciente en el tema de eventos adversos, debido a que el factor de riesgo 
se incrementa a medida que el servicio de urgencias disminuye su capacidad física en lo referente a su 
infraestructura. 

 

Justificación 

Según lo establecido por el Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de Bogotá, se reorganiza el sector salud en el Distrito 
Capital, definiendo las entidades y organismos que lo conforman; este acuerdo Específica que la oferta pública de 
prestación de servicios de salud del Distrito Capital se estructura a través de cuatro subredes que corresponden a cada 
una de las ESE, resultantes de la fusión y estas conformarán la Red Integrada de Servicios de Salud.  
 
Para la subred suroccidente, se determinó la fusión de las Empresas Sociales del Estado, que corresponde a las 
unidades de prestación de servicios de salud de Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy, en la 
Empresa Social del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
El nuevo modelo de Salud Distrital denominado “Atención Integral en Salud – AIS “ se opera a través de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de las Redes integrales de Prestación de Servicios de Salud. Este 
modelo, se implementará a través de las cuatro Subredes Integradas de Salud ESE, a fin de operativizar en forma 
integral y continua las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, garantizando la complementariedad en los 
portafolios de servicios entre las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud - UPSS, desde las acciones primarias 
individuales y colectivas, de promoción y detección temprana, hasta las acciones complementarias resolutivas, 
apuntando a la viabilidad empresarial, técnica y sostenibilidad financiera de las ESE. 
 
La prestación de servicios de la red Pública define dos tipos de centros de atención: ambulatorios y hospitalarios de 
componente primario y complementario. El Componente primario de prestación está conformado y organizado por: 
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• Puntos de Atención Primaria – PAPS.  

• Centros de Atención Prioritaria – CAPS.  
 

Componente complementario está conformado por: 
 

• Unidades médicas para hospitalización especializada - UMHES  

• Centrales de Urgencias 2 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, en el marco del modelo de Atención Integral en Salud 
(AIS), pretende mediante este proyecto dar respuesta integral e integrada a las necesidades de la población en Bogotá 
y en este caso específico, de la localidad de Bosa,  disminuyendo las inequidades de salud, manteniendo la salud, 
disminuyendo las enfermedades y la discapacidad, mejorando así las condiciones de prestación de servicios para 
apoyar a la población beneficiaria de sectores vulnerables de la ciudad de Bogotá. 
 
Esta Subred es la segunda en número de habitantes potenciales para ser atendidos en el Distrito Capital, motivo por el 
cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que se garantice un 
servicio oportuno y de alta calidad, es así como este proyecto responde a los objetivos y metas planteadas en el Plan 
de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos 2016-2020” y pretende garantizar  el acceso a los servicios de salud, la 
calidad, oportunidad y optimización de los recursos, apoyando la demanda y la atención integral de la población.   
 
Teniendo en cuenta que la infraestructura de la actual USS Pablo VI (antes CAMI Pablo VI) no cumple con normas de 
sismo resistencia, presenta hacinamiento en algunos de sus servicios y dificultades de accesibilidad a sus usuarios  por 
carecer de un ascensor, se ve en la necesidad de realizar, ampliación y reordenamiento de su planta física para brindar 
atención en salud en mejores condiciones, procurando comodidad tanto de usuarios como de colaboradores y 
disminución del hacinamiento que se presenta actualmente en algunas áreas de atención. 

 
Con base en lo expuesto, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, inscribió en Plan Bienal de 
Inversiones en Salud 2016-2017, doce (12) CAPS, dos (2) UMHES y una central de urgencias. De estos CAPS, el 
Ministerio de Salud y Protección Social aprobó cinco (5), dentro de los cuales se encuentra el CAPS CAMI Pablo VI 
Bosa.  
 
Localización del proyecto: La USS Pablo VI, se encuentra ubicado en la Carrera 77 i Bis No. 69B-70 Sur, UPZ Central  
 

3. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO  

 
3.1. MODALIDAD DE SEL3ECCION: 
 
De conformidad con el Acuerdo No. 037 del 20 de Septiembre de 2017 “Por medio del cual la Junta Directiva de la 
Subred Integrada de servicios de salud de Sur Occidente E.S.E. Modifica los acuerdos 03 y 015  de 2016 Estatuto 
de Contratación de la Subred Sur Occidente ESE.”, y a la Resolución No. 754 del 22 de septiembre de 2017, por la 
cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Sur Occidente, se establecen las diferentes modalidades de 
contratación para el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos institucionales. 
 
Así mismo en el Capítulo III de la ley 100 de 1993 se establece el régimen para las Empresas Sociales del Estado, 
evidenciándose en el numeral 6 del artículo 195 el régimen contractual, así: “En materia contractual se regirá por el 
derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 
contratación de la administración pública”. 
 
En consideración a la cuantía del proceso, toda vez que ésta no supera el 0.3% del presupuesto oficial aprobado 
por el CONFIS, la modalidad de la que se hace uso es la señalada en el numeral 9.2.1. INVITACION A COTIZAR. 
 
“9.2.1. INVITACIÓN A COTIZAR: Se presenta cuando la contratación directa y la cuantía no supere el 0.3% del 
presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUROCCIDENTE E.S.E.” 

                                                           
2 Documento Factibilidad Subred Suroccidente 2016- Secretaría Distrital de Salud 
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También le son aplicables la Resolución emitida por la Subred Sur Occidente por el cual se aprueba el Manual para 
supervisión e interventoría, las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos 
del presente proceso de selección. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicarán las normas de 
la función pública, el Código de Comercio, Código Civil, las comerciales y las civiles colombianas vigentes.  
 
Las normas actualmente vigentes en la República de Colombia, que resulten pertinentes al presente proceso de 
selección, se presumen conocidas por todos los proponentes. 
 
 
La SUBRED SUROCCIDENTE DE SERVICIOS DE SALUD ESE, determina para el presente proceso que 
podrán aplicar quienes estén interesados y previamente inscritos en la plataforma del SECOP II, toda vez 
que no se cuenta con una base datos de proveedores que puedan aplicar para hacerles la invitación a 
ofertar dado que este proceso no es misional. 
 

 
 PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
3.1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
3.1.2. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 
 

 

CAPS DIRECCION 

TRINIDAD GALAN Carrera 60  No 4- 15 

PABLO VI Carrera 77 i Bis No. 69B-70 Sur 

 
 
3.1.3. EXIGENCIA DE ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 
DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS SEGÚN 
EL CASO. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato, se 
exigirá al proponente que presente garantía de seriedad de la oferta que ampare el cumplimiento del ofrecimiento cuyo 
monto y vigencia se precisará en el presente proceso y al Oferente con quien se celebre el contrato se exigirá 
Mecanismos de Cobertura de Riesgos de conformidad con lo dispuesto en 2.2.1.2.3.1.1   y siguientes del Decreto 1082 
de 2015, que ampare los perjuicios o sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones del contrato así:    

  

GARANTÍAS 

Garantía de seriedad de la oferta: Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de 

la Subred Suroccidente, identificada con NIT Nº 900.959.048-4, una PÓLIZA A FAVOR DE ENTIDADES PÚBLICAS 

CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN  o garantía bancaria, expedida por una entidad debidamente 

constituida y autorizada para funcionar en Colombia. 

Su valor debe ser del 10% del valor de  la oferta presentada. Esta debe estar vigente mínimo noventa (90) días 

contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. En todo caso su vigencia se extenderá desde el 

momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Cumplimiento del contrato: Su cuantía será equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato y 
cubrirá el plazo de ejecución y  seis (06) meses más, en todo caso deberá ir hasta la liquidación del contrato 

Calidad del servicio: Su cuantía será equivalente al  treinta (30%) del valor del contrato y su vigencia será a partir 
del acta de recibo a satisfacción y un (01) años más. 
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GARANTÍAS 

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un valor igual al diez  por ciento 
(10%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

Responsabilidad civil extracontractual: su cuantía será equivalente a doscientos (200) SMMLV  y la vigencia será 
hasta la liquidación del contrato, de conformidad al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 

 

3.1.3.1. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario 
siguiente al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la 
administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única 
establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

El contratista deberá mantener indemne a la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen 
como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  

Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición 
PRESENTACION de la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y a cuenta del CONTRATISTA 
quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a la Subred  Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E., para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por 
ello se entienda que La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, asume la responsabilidad de la 
ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.  

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 
excusión. 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por la  Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  , 
teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 

Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara 
las multas y cláusula penal convenida.  

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la 
constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o 
modificado sin la autorización expresa de la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.    

 
3.1.4. VALOR ESTIMADO Y JUSTIFICACIÓN: 

El valor estimado de la contratación es por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL 
SETECIENTOS VEINTI DOS PESOS ($67.508.294) M/CTE, Impuestos e IVA incluidos, Amparado bajo el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal N° 1395 del 16 de Agosto de 2018. 
 
3.1.4.1. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROCESO: 
 
Los recursos con que cuenta este proceso provienen de los convenios (Adjuntos) suscritos entre la Secretaria Distrital 
de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud para el desarrollo de la infraestructura hospitalaria de los CAPS que a 
continuación se relacionan, de acuerdo a los estudios realizados por la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la 
Secretaria Distrital de Salud para  determinar el valor de las consultorías de diseño según el Decreto 2090 del 13 de 
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septiembre de1989, mediante el cual se promulgó el Reglamento de Honorarios de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos. 
 
CONVENIO 1225-2017 CAPS TRINIDAD GALAN  $  14.911.960 
CONVENIO 1147-2017 CAPS PABLO VI   $  52.596.334 
 
TOTAL       $  67.508.294 

 

3.1.5. FORMA DE PAGO 

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, se compromete a cancelar el valor del 
contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma:  
 
PAGOS PARCIALES: Se realizará pagos parciales contra entregas parciales equivalente a la prestación de los 
servicios prestados de la siguiente forma:  
 
1. Un primer pago equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato a la aprobación del proyecto por 
parte de la Secretaria Distrital de Salud, luego de ser validado por la Supervisión del Contrato.  

 

2. Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato a la aprobación del proyecto 
definitivo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, luego de ser validado por la Secretaría Distrital de Salud 
y la Supervisión del Contrato.  

 

3. Un tercer y último pago equivalente al diez por ciento (10%) final del valor total del contrato a la entrega de licencia de 
construcción y el acta de liquidación del contrato firmada y aprobado por la Supervisión del Contrato.  
 
Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  
 
1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.  

2. Informe del Supervisor del contrato.  

3. Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 
1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. (Ley 1819 de 2016)  

4. Situación de recursos (ASIGNACIÓN CUPO PAC).  

5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.  
6. Verificación por parte de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE del 
cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de 
ley.  

7. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios facturados, expedida por el supervisor del contrato. y/ interventor.  

8. El Consultor deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a treinta (30) días, para efectos de giro 
electrónico, donde contenga:  
 
Nombre o Razón Social  
Numero de Nit. Entidad Financiera  
Número de cuenta Clase de cuenta (Ahorros o corriente)  
 
NOTA 1. La Subred Sur Occidente recibirá los estudios técnicos y diseños arquitectónicos de los proyectos establecido 
en pliegos de condiciones, previo viabilización del mismo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Secretaria Distrital de Salud, y aprobación por parte de la interventoría.  
 
NOTA 2. El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento, se pagará una vez se haya entregado la licencia de 
construcción debidamente aprobada y los demás permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades 
correspondientes, la suscripción de acta de recibo final a satisfacción, acta de terminación, de liquidación y la 
actualización de las pólizas según el caso.  
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Los gastos que se generen para la legalización del contrato serán asumidos por el contratista al igual que los 
descuentos a que haya lugar (impuestos, descuentos, ICA, Retención en la Fuente, Estampillas, entre otros, conforme a 
la normatividad vigente.  
 
Los pagos a que se obliga la SUBRED SUR OCCIDENTE, se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades 
presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin que 
generen intereses moratorios. 
 

3.1.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 

La interventoría deberá acompañar, verificar, revisar, conceptualizar, recomendar y aprobar, la estructuración y la 
metodología de desarrollo para la actualización y ajuste de los estudios técnicos y los diseños integrales de los 
proyectos, para lo cual  coordinará con la Subred en las etapas de planeación, desarrollo, revisión, aprobación y entrega 
de los productos contratados, la forma en la que deberán ser presentados y corregidos los productos por parte del 
contratista de consultoría así mismo: 
 
El contratista Interventor en desarrollo del objeto contractual se obliga con la subred a: 
 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.  

Una vez legalizado el contrato y aprobadas la hojas de vida de los profesionales requeridos se deberá firmar el acta de 

inicio y la entidad contratante.  

• Deberá fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el 
proyecto, es decir se tendrán los pares de los profesionales en el equipo interdisciplinario del contratista y la 
interventoría. 

• Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable. 

• Documentar y registrar el control de cambios de los productos a recibir. 

• Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes.   

• Revisar y verificar los alcances y entregables de cada una de las especialidades con el fin de hacer las 
presentaciones de forma completa a la interventoría en las reuniones de avance de la ejecución de los diagnósticos, 
teniendo en cuenta los estudios y diseños con los que cuenta el proyecto.  

• Coordinación y presentación en 2D y 3D de los planos técnicos y su interrelación entre sí, y de éstos con los 
arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios y diseños. 

• Coordinación en 3D de la totalidad de los estudios y diseños, para garantizar la correspondencia de las diferentes 
instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura para evitar la sobre posición o interferencias anti técnicas 
de redes y ductería en obra. 

 
 
ACOMPAÑAMIENTO, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR Y DIAGNÓSTICO.   

 Con la suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, la Subred entregará toda la documentación existente 

respecto a los proyectos (planos, estudios, inventario, memorias, etc.),  y a partir de dicha fecha, la interventoría 

revisará y estudiará dicha documentación, para su entrega posterior al contratista de consultoría, y deberá acompañar, 

revisar, validar y aprobar la elaboración y entrega por parte del contratista del informe y diagnóstico con base en dicha 

documentación, a las visitas de campo al predio, y al levantamiento topográfico del predio, en un plazo no mayor a 

treinta (30) días calendarios sin que esto signifique que no se adelanten otras actividades y obligaciones de manera 

paralela. 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN NORMATIVA URBANÍSTICA Y LEGAL.  

El interventor deberá verificar que el contratista, de cumplimiento del objeto y obligaciones de este proceso, el 

contratista deberá conocer y consultar la norma aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana correspondiente, así como 

respecto a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y todo lo que se requiera para la operación de la 

edificación. 
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También verificará que el contratista realice las respectivas consultas ante las entidades competentes del orden 

Distrital, Departamental y Nacional, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables (Arquitectónicas, 

estructurales, sanitarias, ambientales, redes y sistemas eléctricos, hidrosanitarios, gases medicinales, ventilación 

mecánica y aire acondicionado, sonido ambiental, de seguridad contra incendios, servicios públicos, obras de 

mitigación, entre otras). 

EVALUACIÓN FUNCIONAL. 

La interventoría acompañará y aprobará la verificación contra los planos, la relación funcional entre sí y la existencia de 

los servicios públicos.  

Esta evaluación será de vital importancia, ya que es la base para  los estudios técnicos y diseños integrales de los 

proyectos, debiendo recibir y aprobar los siguientes productos: Planos arquitectónicos de los espacios conforme a la 

normatividad vigente y a la vez identificar en colores normativos los servicios actuales acorde al artículo 28 de la 

Resolución 4445 de 1996. Relación de áreas o espacios complementarios (vías, parqueaderos, accesos servicios). 

Conclusiones y resumen del informe. 

CRITERIOS PARA LA APROBACION DEL ESQUEMA BÁSICO, ANTEPROYECTOS Y PROYECTO DEFINITIVO.  

La interventoría tendrá como criterios básicos para la aprobación del esquema básico, de los anteproyectos y de los 

proyectos definitivos, la calidad integral de la propuesta, y adicionalmente lo siguiente:  

 Se evaluará la respuesta arquitectónica al programa médico-arquitectónico y a su articulación, aprovechamiento y 

optimización con la infraestructura existente. De igual forma la utilización de materiales que garanticen el fácil 

mantenimiento de la edificación y de las condiciones de higiene y salubridad.  

• Cumplimiento y articulación de toda la normatividad aplicable y vigente para la construcción, mantenimiento y 
operación de infraestructura hospitalaria, de acuerdo con el programa médico-arquitectónico. 

• Aporte arquitectónico innovador teniendo en cuenta las condiciones para la instalación, funcionamiento y operación 
de los equipos tecnológicos y dotación hospitalaria. 

• Calidad estética, imagen arquitectónica e institucional.   

• Viabilidad técnica y económica: los proyectos se deben ajustar a los costos directos especificados para cada caso.   

• Criterios de eco urbanismo y sostenibilidad ambiental.   

• Criterios Bioclimáticos.  El contratista debe incluir criterios de diseño bioclimático, que ofrezca mejores condiciones 
de bienestar y confort con el menor costo y consumo energético posible.  

• Orientación y protección solar   

• Ventilación natural   

• Materiales y sistemas constructivos   

• Iluminación natural   

• Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)   

• Acústica   

• Aprovechamiento de aguas lluvias.  
La interventoría requerirá y verificará que el contratista adelante las visitas de campo previas que considere necesarias 

para el desarrollo de los proyectos arquitectónicos que recojan las inquietudes y expectativas de los interesados de 

cada proyecto. Los costos de desplazamiento serán asumidos por la interventoría y deberá presentar un informe de 

dichas visitas.  

 Debe tomarse en cuenta para el desarrollo de esta etapa las condiciones reales del terreno, la infraestructura existente, 

vías de acceso, restricciones al predio, usos de suelo permitidos por las autoridades, materiales, sistemas constructivos 

y señalética corporativa; para esto será necesario basarse y apoyarse en el Programa Médico-Arquitectónico teórico. 

ESQUEMA BÁSICO. 

 Corresponde al delineamiento general de los proyectos considerando el programa médico-arquitectónico, el diagnóstico 

y las necesidades precisas de cada proyecto. El esquema básico comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya 
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finalidad es indicar la implantación de cada zona o servicio, contemplando la operación e interrelación funcional de 

dichos espacios y servicios hospitalarios, aislamientos, accesos y zonas exteriores, incluyendo la cuantificación de las 

diferentes áreas de servicios. 

 Una vez aprobada esta etapa por la interventoría,  ésta deberá autorizar el inicio del desarrollo de los anteproyectos 

arquitectónicos.   

 ANTEPROYECTO.   

Atendiendo el programa médico-arquitectónico aprobado por la Secretaria Distrital de Salud, la interventoría verificará 

que el contratista realice un anteproyecto, el cual deberá presentar a la Subred, y a la Secretaría de Salud Distrital para 

que emitan sus recomendaciones frente al esquema propuesto.  

Este procedimiento deberá ser acompañado por la interventoría, registrando la trazabilidad del mismo, y levantando 

acta detallada de cada reunión y/o revisión, llevando a cabo el control de cambios, observaciones y ajustes solicitados 

por dichas entidades. 

Una vez se haya aprobado el esquema básico del proyecto por la interventoría, se procederá a la elaboración del 

anteproyecto de acuerdo con los requerimientos establecidos en esta invitación a cotizar, y deberá aprobar al contratista 

los siguientes productos:  

• Criterios básicos de diseño. 

• Verificación de la normatividad aplicable y vigente para la construcción, mantenimiento y operación de 
infraestructura hospitalaria. 

• Criterios básicos de interfuncionalidad en los servicios e interrelación de los mismos. 

• Revisión de cumplimiento de afectaciones y restricciones. 

• Desarrollo del programa arquitectónico general. 

• Plano de zonificación. 

• Diagramas de funcionamiento. 

• Planos arquitectónicos de anteproyecto. 

• Propuesta de la planta de conjunto. 

• Desarrollo del programa arquitectónico por área. 

• Estudio vial y propuesta de accesos. 

• Propuesta de exteriores, jardinería, estacionamiento y equipamiento. 

• Planos y esquemas de los procesos de suministros y manejo y retiro de residuos. 

• Planos de redes e instalaciones eléctricas. 

• Planos de redes e instalaciones hidrosanitarias. 

• Localización de conexión final de suministro de agua y drenajes a colector público o redes existentes 

• Planos red contra incendio. 

• Planos red de gas domiciliario. 

• Planos red de oxígeno y gases hospitalarios. 

• Plano de ubicación de equipos especiales 

• Plano de ubicación de voz y datos 

• Propuesta de acabados interiores y exteriores. 

• Muestras de acabados. 

• Elaboración de trabajos de presentación (renders, videos, entre otros). 

• Propuesta bioclimática. 

• Presupuesto de obra. 

• Especificaciones técnicas de construcción 
 

PROYECTO FINAL, PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.  

Para dar inicio a la entrega final de los estudios técnicos y diseños integrales de los proyectos, así como de la 

correspondiente licencia de construcción o sus modificaciones, y permisos y/o aprobaciones de las entidades y/o 
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autoridades del orden Distrital, Departamental y Nacional, la interventoría debe verificar el cumplimiento de las 

observaciones y requerimientos realizados previamente por la Subred, la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de 

Salud y Protección Social en cada una de las entregas parciales, como en la entrega definitiva, a través de sus 

delegados o las dependencias responsables de cada entidad.   

 Para cumplir con la etapa de los estudios técnicos y diseños integrales, la interventoría debe verificar y aprobar los 

siguientes productos definitivos:  

• Aprobación del informe preliminar y de diagnóstico actualizado con una memoria descriptiva del proceso de 
apropiación realizado por el contratista respecto a los estudio y diseños existentes entregados por la Subred, 
incluyendo las observaciones y recomendaciones adoptadas y aprobadas por la interventoría para su utilización, 
aprovechamiento e inicio de la etapa de terminación del proyecto. 

• Estudio topográfico. 

• Diseño arquitectónico y urbano paisajístico. 

• Diseño arquitectónico. 

• Diseño de redes hidrosanitarias. 

• Diseño de sistema de redes contraincendios. 

• Diseño de redes de gas natural (si aplica y/o son requeridas). 

• Diseño de la red de oxígeno y gases hospitalarios. 

• Diseño redes eléctricas, incluye acometida eléctrica definitiva. 

• Diseño de redes de voz y datos. 

• Licencia de construcción. 

• Presupuesto de obra detallado y análisis de precios unitarios. 

• Especificaciones técnicas de construcción. 

• Programación de actividades de la obra. 

• Plano índice en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas 
referencias.   

• Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida, superficie libre total, índices de ocupación, índice de 
construcción, y demás que se requieran para los trámites de licencias.   

• Localización general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, 
distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas cubiertas, 
zonas de cesión.   

• Plantas arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de 
columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta 
interpretación por parte del constructor.   

• Cronograma de Actividades de la Obra 

• Plan de acción ambiental para la ejecución de la obra. 

• Plan de contingencia para garantizar la prestación de los servicios hospitalarios durante la ejecución de las 
obras. 

• Proceso constructivo. 

• Plano índice en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas 
referencias.   

•  

• Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.   

• Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).   Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las 
secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de los paramentos interiores y 
exteriores, planos de carpintería metálica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, 
cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, 
cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demás referencias.   

• Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)   

• Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).   

• Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).   

• Detalles de baños (1:25, 1:20).   

• Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).   

• Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática.   
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• Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura.   

• Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades técnicas (estructural 
hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.).   

• Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado. (render) 

• Planos generales de áreas exteriores.   

• Planos específicos sobre diseño geométrico de áreas exteriores.   

• Planos de detalles arquitectónicos de tratamientos de áreas exteriores. 

• Planos de los diseños paisajísticos generales y detallados, para la totalidad del proyecto, incluyendo: a. 
Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización.  b. Cobertura vegetal propuesta 
según las especies.  c. Distancias y alturas mínimas de plantación.  d. Lineamientos establecidos por la Corporación 
Autónoma Regional correspondiente, incluyendo la aprobación de la propuesta.  e. Proyección de elementos 
paisajísticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con ruido.   

• Presupuesto final del proyecto 

• Especificaciones técnicas de construcción 

• Programación de la etapa de obra 
 

Todos estos productos deberán entregarse en medio físico y en medio magnético debidamente firmados por todas las 

entidades competentes. 

 

RESPECTO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A. 

El interventor realizara el seguimiento al ejercicio del contratista en cuanto de los levantamientos de campo con la 

medición de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto, 

partiendo de la base de los ya existentes, para que la etapa de construcción sea un éxito. Se debe garantizar que el 

levantamiento topográfico esté ligado al sistema coordenadas del IGAC y referidas al sistema de Catastro Distrital, que 

permita adelantar los trámites de permisos y licencias ante la Curaduría Urbana, y ante las autoridades y entidades del 

orden Nacional, Departamental y Distrital.  Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de 

detalle de acuerdo con los requerimientos de la Interventoría.  

Este deberá recibir de parte del contratista, por lo menos la siguiente documentación: 

Se debe elaborar el levantamiento topográfico detallado del predio donde se desarrollará la implantación del proyecto a 

diseñar para los cuatros (4) CAPS,  según se indica a continuación: Materialización en terreno de por lo menos cinco 

puntos de referencia o mojones para la localización de los ejes planteados, estos amarrados a las placas del IGAC. 

• Levantamiento altimétrico: para tal fin el contratista determinará una cuadricula de nivelación debidamente 
georreferenciada y dibujada en planos. El contratista calculará curvas de nivel cada 50 cm. y puntos de nivel cada 
cinco (5) mts. Secciones transversales. El contratista suministrará por lo menos tres (3) secciones transversales 
según el criterio del interventor y por donde lo indique este último. 

• Levantamiento de redes hidráulicas: el contratista hará el levantamiento de todas las redes hidráulicas tanto de agua 
potable como de aguas servidas que afecten el predio, tuberías, cajas, pozos, válvulas, cañuelas, aliviaderos, 
sumideros, etc., del levantamiento de dichas redes se indicará en los planos: diámetros, pendientes, cotas claves, 
cotas del terreno, profundidades, sentidos de flujo, materiales, estado actual de las redes y cualquier otra indicación 
solicitada por el interventor. 

• Levantamiento de redes eléctricas: El contratista hará el levantamiento de todas las redes eléctricas que afecten el 
proyecto, tanto aéreas como subterráneas, postes, tuberías, cajas, líneas de alta y media tensión, subestaciones, 
etc. del levantamiento de dichas redes se indicará en los planos: diámetros, tipo de luminarias, tipo de material, 
cotas de las cajas, cotas del terreno, profundidades, tipo de cableado, materiales, estado actual de las redes y 
cualquier otra indicación solicitada por el interventor. 

• El contratista deberá entregar un archivo fotográfico del área del proyecto mostrando los puntos más importantes del 
mismo antes de iniciar cualquier tipo de labor en campo. Mínimo se exigirá 20 fotografías digitales. En el plano 
topográfico entregado, se indicará la posición y vistas de cada una de las fotos que se tomen.  
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• Cuadro de áreas: El contratista deberá calcular cada una de las áreas dentro del predio discriminando las áreas 
duras, en concreto, asfalto o cualquier otro tipo existente. En el informe de topografía se hará un diagnóstico de 
estructuras, materiales y estado de los diferentes elementos que hacen parte del predio. 

• En la memoria topográfica se deben anexar las carteras de campo, cálculos de coordenadas y poligonal y los puntos 
certificados del IGAC, a los cuales se amarra el proyecto. 

• El contratista deberá anexar a su informe copia del plano donde se determine el límite del polígono del proyecto. 

• Cálculo de áreas verdes y su localización. Así mismo se deberán entregar: Localización relación a la ciudad y su 
entorno. 

• Localización edificio existente y lotes a intervenir con determinantes, vías, edificios adyacentes, accesos, 
asoleación, brisas. Cortes longitudinales de vías adyacentes con niveles de vías, andenes y áreas de afectación de 
la nueva construcción 

• Niveles y marcación de puntos de referencia en diseño y para construcción (nodos). 
 

Sin perjuicio de lo que la interventoría considere conveniente solicitar adicionalmente: 

• Perfiles de levantamiento a la escala acordada con la interventoría.  

• Memorias topográficas en original y en medio magnético, incluyendo las carteras topográficas de campo.  

• Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: 
construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, 
accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.  

• Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes. 

• Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles y curvas de nivel (cada metro).  

• Registro de traslados y de las referencias geodésicas.  

• Registro de levantamientos con GPS.  

• Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto. 

• Cronograma de entrega de productos 
 

 

 

RESPECTO DEL ESTUDIO DE SUELOS Y CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA.   

El objetivo principal del estudio de suelos es determinar las características del terreno, para luego definir el tipo de 

cimentación apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad de los proyectos.  

Dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en las capas 

de profundidad, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura 

en relación al peso que va a soportar.  

Los estudios y diseños se desarrollarán tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de 

Diseño y Construcción Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 

respectivamente), y toda aquella que para tal efecto regule su ejecución. Incluye perforaciones, análisis y 

recomendaciones para la cimentación de las construcciones, cerramientos, bahía de acceso, vías internas, 

parqueaderos, andenes, plazoletas, entre otros.  

La interventoría debe verificar y aprobar que el Consultor realice los estudios de suelos para investigar y definir las 

propiedades geomecánicas y de deformabilidad del suelo de fundación, que evalúe el estado de interacción suelo-

estructura y entregue las recomendaciones para su cimentación en el diseño estructural. Igualmente, se deberán 

investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas si existen y su interacción con la futura 

construcción de las obras. El Consultor deberá considerar, pero sin limitarse a ello, la realización de sondeos, pruebas 

de campo y laboratorio, análisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como mínimo las pruebas que exige la NSR 

– 10, e igualmente la perforación con equipo mecánico percusión y lavado en la profundidad y cantidad que exige la 
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NSR – 10, límites de Atterberg, líquido y plástico, humedad natural, compresión inconfinada en material cohesivo sobre 

muestra inalterada, peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina).  

El estudio de suelos debe comprender:  

• Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.  

• Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseño estructural del 
proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las 
mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como 
las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.  

• Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10 que permitan conocer el 
límite de la interacción subsuelo-estructura.  

• Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo 
de las características de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los 
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetración estándar 
(SPT) o veleta según el caso y resistencia a la penetración inalterada (RPI) y remoldeada (RPR), para verificar la 
resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se 
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y confinada.  

• Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecánico de 
clasificación y resistencia, acordes con el objeto del estudio.  
El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este incluido 

en la NSR – 10.  

• Cronograma de entrega de productos. 

• Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso específico de sólidos.  

• Prueba de resistencia al corte.  

• Comprensión inconfinada.  

• Prueba de compresibilidad: Consolidación  

• Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.  

• El diseño geotécnico debe comprender todos los análisis de suelos y diseños necesarios que permitan garantizar la 
estabilidad de los proyectos. Para tal efecto, se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los 
suelos.  

 

Con los resultados del estudio de suelos se suministrará la información necesaria para el desarrollo de los diseños 

estructurales e hidráulicos.  

El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus diseños, la definición 

de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por 

la Interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente, deberá contener recomendaciones para el ingeniero 

hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en 

caso de suelos expansivos o especiales debidamente revisados y aprobados por la interventoría.  

El informe final deberá contener como mínimo la siguiente información:  

• Antecedentes  

• Descripción general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.  

• Esquemas, indicando claramente la localización de cada una de las perforaciones y apiques, descripción de las 
muestras extraídas, registro fotográfico y pruebas sobre cada una de ellas.  

• Memorias de cálculo, diagnóstico de la situación actual, desde el punto de vista geotécnico.  

• Análisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).  

• Diseños requeridos y recomendaciones.  

• Recomendaciones en torno al tipo de cimentación, niveles de cimentación y capacidad portante de suelos, nivel 
freático, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos, entre 
otros.  
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• En caso de no necesitarse estudios de remoción en masa se requiere la respectiva certificación por parte de la 
entidad encargada de la Gestión de Riesgo.  

El informe deberá contar con las firmas del profesional que ejecutó el estudio y contener las recomendaciones que 

deben seguirse en la etapa de construcción respecto a los procedimientos constructivos y en lo relativo al manejo de 

aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización durante la etapa de construcción. 

ESTUDIOS Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO.   

El interventor deberá supervisar y recibir del consultor el diseño arquitectónico y definición de los espacios 

arquitectónicos en concordancia y armonía con la Resolución 4149 de 1993, la Resolución 686 de 1998, Resolución 

4445 de 1996, la Resolución 5042 de 1996, la Resolución 2003 de 2014, y demás que lo modifiquen o deroguen a 

través de las cuales se establecen las condiciones para el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, así 

como la normatividad aplicable para este tipo de intervenciones. 

Este producto incluye la elaboración de los detalles constructivos necesarios para construir la obra, con todos los 

alcances que exige un proyecto arquitectónico según el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones 

Afines y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, incluyendo todo lo que exija la Curaduría Urbana respectiva para la 

obtención de la licencia de construcción, planos de localización, cuadros de áreas, plantas, cortes, elevaciones, 

fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrías, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la 

interventoría, debidamente referenciadas y acotadas; se deberán realizar tantos detalles como sean necesarios para la 

comprensión y construcción del proyecto y de las especificaciones de diseño del mismo, lo anterior debe estar en 

coordinación con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores e interiores, amoblamiento y paisajismo, 

planos detallados del proyecto estructural, hidráulico y sanitario, instalaciones eléctricas, voz y datos, gases 

medicinales, ventilación mecánica y aire acondicionado y proyecto de suministro de gas, carpintería, obras metálicas, 

decorados fijos, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, según su aplicación en el 

proyecto y otros que a juicio de la interventoría se requieran para el desarrollo del mismo, esquemas de instalaciones 

técnicas y especiales que requieran solución arquitectónica y/o estructural; especificaciones detalladas que 

complementen los planos arquitectónicos descritos y que indiquen los materiales que se deben usar y su forma de 

aplicación; coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total 

correspondencia de todos los estudios. La interventoría verificará, aprobará y firmará los tres juegos impresos de la 

totalidad de los planos de diseños y estudios técnicos descritos entregados por el contratista, al igual que los 

correspondientes medios magnéticos que acuerde con la interventoría y la Subred Suroccidente.   

El proyecto arquitectónico deberá articularse con la infraestructura existente, con los estudios técnicos de suelos, 

diseños estructurales, la estructura construida, los elementos estructurales existentes, los diseños acústicos y 

bioclimáticos, para su utilización y aprovechamiento. 

La interventoría revisará, aprobará y recomendará cualquier alternativa de sistema constructivo alternativo, que plantee 

el contratista, y que cumplan con la NSR 10 o que se encuentren debidamente homologado por la Comisión Asesora 

Permanente para el Régimen de Construcción Sismoresistente de acuerdo al  capítulo II de la Ley 400 de 1997, que 

permita adaptarse a las condiciones bioclimáticas del lugar donde se desarrollarán las obras y que contemple 

materiales de fácil transporte, rapidez en la ejecución y facilidad en mantenimiento.  

ESTUDIOS Y DISEÑOS ACÚSTICOS Y BIOCLIMÁTICOS. 

La interventoría deberá revisar, aprobar y realizar sus recomendaciones respecto al informe presentado por el 

contratista frente al diseño acústico y bioclimático, y realizar sus observaciones y recomendaciones respecto al 

resultado y conclusiones del mismo, en el marco de toda la normatividad aplicable al respecto. 

RESPECTO AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL. 

La interventoría deberá realizar la supervisión del proceso de diseño y recibir del consultor las recomendaciones y 

conclusiones respecto al estudio y análisis estructural y de vulnerabilidad sísmica, en el marco de las exigencias 
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inscritas en la Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes NSR 10 y a toda la normatividad aplicable al 

respecto. Se deberá tener en cuenta la existencia de edificaciones actualmente en operación y obras en fase 

constructiva. 

DISEÑO ESTRUCTURAL. 

• La interventoría revisará y aprobará la siguiente documentación  

• Diseño estructural. 

• Diseño de elementos no estructurales y constructivos para la terminación de la construcción del proyecto. 

• Diseño de cimentaciones. 

• Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.).   

• Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).   

• Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).   

• Detalles estructurales.   

• Cuadros de hierros.   

• Memorias de cálculo.   

• Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.   

• La memoria de cálculo contendrá como mínimo: descripción del proyecto y del sistema estructural empleado, 
códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del 
computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos.   

• Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones estructurales. 

• Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, localización y 
dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.   

• Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicación de secciones por piso, 
ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.  

• Plano de elementos que forman parte de la estructura como son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, 
vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, 
etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de diseños técnicos tales como bases para bombas y 
equipos, cuartos técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.   

• Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma (figuración), 
desarrollo (longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las 
características de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos 
descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos planos 
se debe indicar claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo de 
exposición y localización del elemento estructural.   

• Detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. 
Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.   

• Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribución de los 
elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos en 
verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una 
adecuada construcción de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de 
unión, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicación clara de cuáles de ellas son 
estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o de viento, pruebas de 
laboratorios de soldaduras. 

• Las especificaciones contendrán las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, así 
como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la 
construcción y para verificar la calidad de la obra.   

• Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: materiales, formaletas, 
aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e 
indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.   

• Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad de 
los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).   

• Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección de los moldes, sobre los 
cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los 
procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.   
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• Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los elementos 
de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.   

• Concretos: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y transportan 
para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a 
tipo de cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que 
sea consistente con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento 
estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, 
colocación, compactación , curado, protección contra la acción física y/o química de los agentes externos, tiempos 
mínimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales 
utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes 
elementos estructurales.   

• El contratista deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, presupuesto 
y especificaciones técnicas de construcción.   

 

DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE GASES MEDICINALES. 

El interventor deberá revisar recibir y aprobar el diseño entregado por el consultor, el cual comprende los diseños de  

las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, equipos y demás 

sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas 

negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las determinaciones previas 

realizadas por la interventoría de estudios y diseños en cada una de las entregas parciales y en la definitiva.  

De igual manera, se recibirá, verificara y aprobará los diseños teniendo en cuanta que estos cumplan con las normas 

exigidas por la Empresa de Acueducto competente, NSR 10 y gas natural y en lo posible que todos los desagües (AN y 

ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de 

plantas de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, gases medicinales y red contra incendios cumpliendo todas 

las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos 

hidroneumáticos si son necesarios.  

Consecuentemente, todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los establecidos en los planos 

aprobados por las Empresas Prestadoras del Servicio. El contratista garantizará que se hayan realizado todas las 

consultas previas con las Empresas Prestadoras de los servicios públicos para asegurar la aprobación de los proyectos, 

incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El Contratista deberá entregar los proyectos de conexión 

domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Públicos correspondiente, entregando a la 

Interventoría la respectiva disponibilidad de servicio y memorias de cálculo incluyendo copias de la matrícula profesional 

y cédula de ciudadanía del profesional responsable.  

El diseño de la red contra incendios, deberá cumplir con la NSR-10 y demás normatividad aplicable.  

El diseño de las redes de gas natural, deberá ser proyectado de manera independiente para zona de servicios 

hospitalarios que lo requiera, implementando medidores separados.   

La interventoría verificará los espacios que requieran de la instalación de redes de gases medicinales atendiendo lo 

expuesto en el programa médico arquitectónico, igualmente, y atendiendo criterios técnicos y económicos recomendará 

la ubicación de dichos espacios, además de recomendar la ubicación de tanques de oxígeno y otros gases atendiendo 

los criterios de seguridad necesarios para ello. 

La interventoría verificará que el diseño de la red de gases medicínales contiene como mínimo el cálculo de todas las 

tuberías y accesorios requeridos para montar las redes de oxígeno, vacío y aire comprimido medicinal, equipos, 

alarmas y centrales de distribución. 

La interventoría revisará y aprobará como mínimo la entrega de la siguiente información, sin detrimento de la 

información y documentación adicional que ha bien tenga ésta a solicitar:  
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• Planta general de localización de redes, entregando planos por cada grupo de redes, indicando diámetros, 
longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc.   

• Plantas generales de redes e instalaciones existentes.   

• Planos de suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra incendio, gas natural, gases 
medicinales, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.   

• Planos isométricos de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose 
claramente los tramos y flujos.   

• Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, en original y 
dos copias, debidamente empastadas, indicando los criterios, normas y metodología seguida, debidamente firmadas 
con copia de la tarjeta profesional del responsable.   

• Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.   

• Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y diseños para la 
ejecución del proyecto.  

• Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan.  
  

La interventoría verificará que las memorias se ajusten a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y que 

contienen como mínimo lo siguiente: descripción de los proyectos, códigos y reglamentos empleados en el diseño, 

relación de cálculos individuales y generales de los proyectos, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de 

abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas 

hidroneumáticos, perdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc.   

La interventoría debe garantizar que los planos se elaboren con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el 

proyecto estructural para validar que no existan afectaciones a la estructura, y que el proyecto se amarra 

adecuadamente a los ejes del mismo.   

La interventoría verificará la elaboración, así como la aprobación de los siguientes procesos y/o productos: 

• Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.  Cálculo de caudales 
requeridos.   

• Trazado de la red de distribución.   

• Dimensionamiento de tuberías.   

• Memorias de cálculo de la red de acueducto.   

• Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.  Se incluyen, especificaciones para 
tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, bombas, gabinetes de 
incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc.  

• La especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, 
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de 
aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.). 

 

DISEÑO REDES ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS Y CCTV. 

La interventoría verificará y recibirá del contratista consultor los estudios, diseños eléctricos, diseño de cableado 

estructurado para voz y datos en cable UTP categoría 6 o 6A, sistema de CCTV y sonido, sistema de fuerza, 

iluminación y de detalle, realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de 

manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa 

local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP, Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, y demás normativa 

vigente aplicable.  

Así mismo, la interventoría verificará que el contratista haya previsto en la validación de los estudios y diseños de la red 

de voz y datos lo siguiente:   

• Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra óptica del proveedor del enlace de internet hasta el 
cuarto técnico o centro de cableado principal.   
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• Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra 
óptica manteniendo la topología estrella.   

• Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, administrable (web, CLI, protocolo 
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.   

• La bandeja portacable debe ser doble vía y que permita crecimiento de un 40 por ciento.   

• Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con tapa.   

• En el área administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de trabajo.   

• Desde el diseño se debe especificar la ubicación y el tipo de ductería a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a 
utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zócalo), siguiendo las indicaciones 
sobre el mobiliario a utilizar y de la ubicación estratégica del mismo.  

La interventoría acompañará y realizará seguimiento y control al contratista en los procesos que éste deberá adelantar 

para obtener de la empresa de energía y de la respectiva empresa de teléfonos, las condiciones de servicio 

(Factibilidad), previo al inicio del diseño eléctrico y posteriormente deberá entregar el diseño del proyecto de conexión 

domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos en serie 3 o lo que se defina de acuerdo a la factibilidad del 

servicio. Adicionalmente, deberá tramitar ante la empresa prestadora del servicio la aprobación de los proyectos.  

La interventoría verificará que este diseño se ejecute o ajuste cumpliendo las normas establecidas por la empresa de 

energía y la respectiva empresa de teléfonos. Debe contener planos de diseño de instalaciones eléctricas, iluminación 

con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares, diseño de apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero 

general, subestación eléctrica, sonido, voz y datos. Se deben entregar las memorias de cálculo, especificaciones 

técnicas y la preliminar de energía, expedida por empresa de energía, debidamente aprobada. El profesional eléctrico 

del contratista deberá entregar toda la información y hacer las correcciones necesarias durante el trámite de aprobación 

del servicio de energía. En todos los casos, será responsabilidad del contratista adelantar las consultas previas con las 

empresas de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos por la empresa correspondiente.  Se 

deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida.  

Los planos de los diversos sistemas eléctricos y afines deben contener: iluminación, fuerza, comunicaciones, CCTV, 

plantas de localización, acometidas, canalizaciones, para redes eléctricas y de comunicaciones, circuitos, alumbrado, 

fuerza, tomas, comunicación, sistemas de tierra y apantallamiento, detalles de equipos, subestación, tableros, cajas, 

canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de aquellas partes o elementos que no se visualicen 

en las plantas y cortes.   

La interventoría verificará que el contratista haya implementado dentro de los diseños; la infraestructura física para la 

instalación de las redes de comunicaciones (voz y datos en fibra óptica) y de seguridad y vigilancia que utilizarán otros 

proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicación de materiales, elementos y equipo necesarios para un 

adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones para tuberías, alambres y cables, accesorios y 

aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores, interruptores automáticos, contactores de 

alumbrado, cajas de distribución de comunicaciones, tableros especiales, corta circuitos de alta tensión, pararrayos, 

sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.   

Todas las redes eléctricas, de voz y datos deberán certificarse para su recibo a satisfacción. 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA RED VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO, ASCENSORES Y 

ESCALERAS DE EMERGENCIA.  

La interventoría verificará que este diseño se ejecute cumpliendo las normas establecidas para los estudios y diseños 

de la red de ventilación mecánica y aire acondicionado, de ascensores y escaleras de emergencia de acuerdo a los 

requerimientos normativos vigentes de las mismas teniendo en cuenta las áreas de intervención. 

La interventoría acompañará y realizará seguimiento y control al contratista en los procesos para los estudios y los 

diseños de ventilación mecánica y aire acondicionado, debe contemplar un sistema de aire integral en los ambientes 

que lo requieran. Todos los productos deben incluir las memorias de cálculo y detalles constructivos necesarios para la 

ejecución de la obra. Los diseños en su totalidad deben contemplar un plan de mantenimiento sencillo y práctico, e 

independiente para cada área específica. Los estudios y diseños deben ser realizados por profesionales con 
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experiencia en proyectos similares, dando cumplimiento a toda la normatividad aplicable y vigente a este tipo de 

estudios y diseños. 

La interventoría revisará y aprobará como mínimo la entrega de la siguiente información y/o productos por parte del 

contratista, sin detrimento de la información y documentación adicional que a bien tenga ésta a solicitar:  

a) Planos y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red ventilación mecánica y aire acondicionado, 
ascensores propuestos y de escaleras de emergencia, cumpliendo con la normatividad vigente, en las 
escalas que se requiera para la ejecución de la obra. 

b) Planos y especificaciones técnicas de equipos que se requieren de acuerdo a la necesidad y en lo posible 
usando los equipos que se tienen. 

c) Detalles constructivos. 
d) Memorias de cálculo. 
e) Especificaciones técnicas. 
f)    Presupuesto de obra de los capítulos de la propuesta. 
g) Planos por cada área, relacionando la independencia de cada uno de los espacios según normatividad. 
h) Estudio de movilidad vertical que arroje la frecuencia de tránsito de los ascensores 

   Cronograma de entrega de productos 

RESPECTO AL DISEÑO DE REDES DE GAS NATURAL. 

La interventoría deberá revisar, aprobar y realizar sus recomendaciones respecto al informe presentado por el 

contratista frente al diseño de las redes de gas natural y realizar sus observaciones y recomendaciones respecto al 

resultado y conclusiones del mismo, en el marco de toda la normatividad aplicable al respecto. 

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS INTEGRALES DEL 

PROYECTO. 

Se enumera a continuación la normativa aplicable que la interventoría deberá tener en cuenta para la aprobación de los 

estudios técnicos y los diseños integrales para la construcción de los proyectos, sin detrimento de aquella normatividad 

que la interventoría considere que aplicarse de manera adicional:  

• Resolución 4149 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Resolución 686 de 1998 del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Resolución 5042 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.  

• Norma vigente con relación al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicación del proyecto para los tramites 
de obtención de la licencia y/o permisos.  

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes  

• Norma NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño 
y construcción sismo resistente en Colombia.  

• Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio 
físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, 
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.  

• Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y sus reglamentarios. 

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de Construcción y 
Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979.  

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  

• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra).  

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 
1982).  

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989  
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• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Distrital, Departamental y Nacional.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece 
normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana  

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Establece el Reglamento de Higiene y 
seguridad en la construcción.  

• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas  

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental.  

• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 (Resolución 1096 del 17 de 
noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de Colombia) y 
RESOLUCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta 
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

• NORMAS AISC, AISI.  

• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.  

• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  

• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  

• NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio.  

• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669.  

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  

• Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050.  

• Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolución No. 180398 de 7 de abril de 2004 expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.  

• Legislación de tránsito vehicular y peatonal  

• Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad 
competente según el tipo de obra, por la entidad competente.  

• Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.  

• Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de A.I.S.)  

• Estudio de micro zonificación sísmica del lugar donde se desarrollará el proyecto.  

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del diseño y 
construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación 
específica.  

• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto a contratar.  
 

PRESUPUESTO DE OBRA DETALLADO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OBRA. 

PRESUPUESTO DE OBRA DETALLADO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

El interventor verificará y aprobara que el presupuesto este elaborado bajo los criterios técnicos y de análisis de 

cantidades y precios de referencia para la ejecución de la obra y contingencia requeridas para la totalidad del proyecto. 

El interventor garantizará que el presupuesto revisado de las obras a ejecutar contenga en forma clara y detallada todas 

y cada una de las actividades y cantidades necesarias para ejecutar la construcción del proyecto. 
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El interventor verificara y aprobara que el contratista implemente todos los procesos y herramientas tecnológicas (bases 

de datos, insumos, sottware, etc) necesarios para la obtención de las cantidades de obra, sus memorias, los análisis de 

precios unitarios de todas las actividades del presupuesto y el listado de insumos básicos, al igual que todas las 

especificaciones de construcción, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los materiales 

necesarios y la unidad de medida.  

El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construcción.  La 

definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el presupuesto, se realizará mediante la 

metodología para calcular el costo de actividades de obra, conocida como “Análisis de Precios Unitarios” (APU) 

soportándose para los casos necesarios en un estudio de precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, las 

cuales deben solicitarse a fabricantes y/o proveedores especializados y reconocidos en el mercado.  

La interventoría verificará que el contratista haya realizado la estructuración del presupuesto desde la fase de 

anteproyecto arquitectónico y en concordancia con el proyecto definitivo, y para su aprobación deberá tener en cuenta:  

• La concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las 
referencias en planos.  

• La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente.  

• Los precios de los materiales deben corresponder a valores colocados en el sitio de las obras incluyendo todos los 
fletes e impuestos a que haya lugar.  

• Los precios de equipos y herramientas especializadas deben corresponder a valores colocados en el sitio de las 
obras incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar.  

• Los valores de mano de obra deben incluir todos los factores prestacionales y de seguridad social, y deberá 
corresponder con los rendimientos para cada actividad específica, de acuerdo con la especificación técnica de la 
misma.  

• Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características de los materiales y procesos 
constructivos necesarios.  

• La interventoría debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea global. En caso de ser necesaria la inclusión 
de una actividad a precio global, en la especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y 
las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.  

De igual manera, la interventoría verificará que el presupuesto de obra incluya la discriminación de los costos indirectos, 

es decir el AIU, el cual no podrá superar el treinta por ciento (30%) del valor total de los costos directos, así como el IVA 

sobre la utilidad. 

Para la revisión, evaluación y aprobación de los precios unitarios, así como para resolver cualquier tipo de discrepancia 

o controversia entre el contratista y la interventoría, ésta última deberá realizar de manera independiente su estudio de 

precios de mercado mediante la solicitud de cotizaciones, las cuales deben solicitarse a fabricantes y/o proveedores 

especializados y reconocidos en el mercado.  

En caso que el presupuesto de obra exceda el presupuesto oficial disponible es necesario explicar las razones y contar 

con la respectiva aprobación de la interventoría y supervisión del contrato. En este caso, la Subred Sur realizará la 

priorización de las obras a ejecutar, sin exceder el valor del contrato, o evaluará la posibilidad de realizar la adición 

correspondiente de los recursos necesarios para tal efecto. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN. 

El interventor verificara y aprobará las especificaciones técnicas que se requieren para el conocimiento detallado de los 

diseños del proyecto y del proceso constructivo, teniendo en cuenta que se deben obtener especificaciones técnicas 

generales y particulares, y deberán incluir la unidad de medida que le corresponda a cada actividad a ejecutar. 

La Subred Suroccidente podrá adelantar igualmente una revisión de los análisis de precios unitarios, observar y 

rechazar la aprobación de los mismos por parte de la interventoría, con base en dicho análisis. 

Las especificaciones deberán cumplir los requerimientos exigidos por la interventoría, las cuales, una vez aprobadas, no 

podrán modificarse sin justificación y nueva aprobación por parte de la interventoría.   
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Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, se hace con el objeto de 

establecer un standard de calidad, tipo y características. El contratista podrá usar productos similares, sin disminuir la 

calidad establecida siempre con la aprobación previa del interventor. 

La escogencia de materiales de acabados deberá ser sometida a aprobación de la interventoría y el contratante. 

PROGRAMACIÓN DE LAS ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATO. 

Para la aprobación de la programación por parte de la interventoría, el contratista deberá tener en cuenta la duración y 

secuencia de los tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades a ejecutar; determinando los tiempos 

teóricos de ejecución; dicha programación se debe entregar en PROJECT u otro método de impresión, que muestre la 

ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura de cada 

actividad; expresada en días calendario, las memorias de rendimientos, número de cuadrillas por actividad y 

programación de equipos a utilizar.  

La interventoría verificará el establecimiento de los hitos de la programación de las etapas del contrato, con el propósito 

de hacer seguimiento e identificar las desviaciones del proyecto en cada una de sus etapas, y tomar acciones 

correctivas oportunas y conjuntas. 

La interventoría revisará y aprobará como mínimo la entrega de la siguiente información y/o productos por parte del 

contratista, sin detrimento de la información y documentación adicional que ha bien tenga ésta a solicitar:  

El Contratista entregará: 

• El presupuesto de obra detallado y completo con flujograma económico. 

• Los análisis de precios Unitarios de cada actividad con los soportes requeridos. 

• Las memorias de cálculo de las cantidades de obra. 

• Cartilla de especificaciones técnicas de construcción de cada uno de los ítems del presupuesto de obra. 

• Programación de la realización de la obra. 

• Cuadro resumen totalizando cada uno de los tipos de materiales, equipos a emplear y mano de obra. (valor 
consolidado y puestos de trabajo generados).  

 

 PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL.   

La interventoría deberá acompañar, revisar y aprobar la elaboración y obtención del Plan de Manejo Ambiental 

entregado por el contratista, con base en el análisis de información existente en el terreno, con base en el alcance y 

complejidad de los proyectos, en la programación de la etapa de obra, y en la que considere necesaria para generar 

una línea de base de análisis de influencia de los proyectos sobre el entorno inmediato.  

Este plan debe comprender los riesgos, actividades de mitigación de dichos riesgos y actividades de contingencia.  

PLAN DE MANEJO SILVICULTURAL. 

El interventor verificará y aprobará el inventario de la población arbórea, así como su localización y la existencia de 

interferencias o afectaciones del proyecto con cualquier individuo  arbóreo existente, y proceder a establecer las 

acciones que deban adelantarse en el marco de sus obligaciones, y si es necesario, elaborar el correspondiente Plan de 

Manejo Silvicultural para adelantar todos y cada uno de los trámites y requisitos necesarios para obtener los permisos y 

licencias para la poda, bloqueo, traslado, reposición o manejo de los individuos arbóreos que afecten total o 

parcialmente la implantación del proyecto, según el Decreto Distrital 531 de 2010, el pago de la evaluación que 

autoliquide la SDA o la CAR de acuerdo con la Resolución 5589 DE 2011 en su artículo 30, aportando la 

documentación que requieren las fichas técnicas para tal efecto. 

Será corresponsabilidad del interventor advertir y gestionar de manera oportuna los trámites necesarios para el 

cumplimiento de esta obligación por parte del contratista. 
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 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

La interventoría acompañará, revisará y aprobará la elaboración del Estudio de Sostenibilidad Ambiental, el cual se 

debe circunscribir dentro de los parámetros propios del diseño sostenible, haciendo énfasis en el concepto de edificio 

verde, en concordancia con una propuesta bioclimática y ambientalmente integral, siguiendo entre otras las siguientes 

pautas:  

• Relación armónica con el entorno.  

• Elección de procesos y materiales de construcción con criterio medioambiental.  

• Bajo impacto de la obra con el entorno.  

• Eficiencia energética.  

• Eficiencia hídrica y manejo del agua.  

• Manejo de residuos.  

• Mantenimiento y conservación.  

• Confort higrométrico.  

• Confort acústico.  

• Confort visual.  

• Confort olfativo.  

• Condiciones sanitarias.  

• Calidad del aire.  

• Calidad del agua.  
 

Estos estudios deben incluir el análisis costo - beneficio, que permita evaluar la condición de viabilidad técnica y 

económica de cada propuesta.  

GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS.   

La interventoría aprobará el paquete que contenga el proyecto definitivo para que el contratista cumpla dentro de los 

plazos establecidos, todos los ajustes a los estudios técnicos y a los diseños integrales, debidamente aprobados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes. Para este 

efecto deberá dar cumplimiento a todos los compromisos pactados en las diferentes reuniones con representantes de 

esas entidades y empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobación dentro del plazo 

estipulado en el contrato.   

La interventoría, igual que el contratista deberá consultar con Minsalud, la Subred Sur, la Secretaría Distrital de Salud, 

las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y demás entidades competentes, sobre los documentos, 

condiciones y requisitos para radicar y obtener cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para la 

ejecución del proyecto. 

La interventoría será corresponsable junto con el contratista, en caso de no prever, indagar, consultar, planear, 

controlar, vigilar, verificar, acompañar y aprobar todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban 

cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias por Minsalud 

y/o la Subred Sur y/o la Secretaría Distrital de Salud y/o las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN.  

La interventoría para efectos del trámite de la licencia de construcción, verificara y aprobará el paquete que contiene el 

proyecto definitivo. El contratista será responsable en caso de no prever, indagar, consultar, planear y realizar todos y 

cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la aprobación de todos los estudios técnicos y 

diseños exigidos por la Curaduría Urbana,  necesarios para tramitar la solicitud de licencia de construcción y/o de 

urbanismo, ante la curaduría urbana, y estará obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a 

responder, a sus costas, los requerimientos de la curaduría urbana y demás entidades competentes, hasta obtener y 



 

INVITACION A OFERTAR  

No. IO-068-2018  

Página 27 de68 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

entregar a la Subred Suroccidente la correspondiente licencia de construcción debidamente ejecutoriada, incluyendo la 

licencia de urbanismo si a ello hubiere lugar.  Los costos de cargos derivados de los trámites, expensas, serán 

asumidos por parte del contratante previa aprobación de la interventoría. 

El consultor deberá tener en cuenta los condicionantes de la resolución 970 de 2010, emitida por la Secretaría Distrital 

de Planeación y mediante la cual se adopta el Plan de Regularización y Manejo del equipamiento que nos ocupa. 

Cualquier modificación, actualización, ajuste y/o ampliación de dicho plan se considera incluido en el alcance del 

contrato, al igual que los costos asociados al mismo. 

TRÁMITE Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y VÍAS. 

El contratista será responsable en caso de no prever, indagar, consultar, planear y realizar todos y cada uno de los 

procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la aprobación de la licencia de intervención del espacio 

público o vías ante el DADEP y el IDU de ser requerido. 

Apropiación, revisión, validación y ajuste de los estudios y diseños, y actualización del presupuesto de obra para el 

reforzamiento estructural de la infraestructura existente. 

El contratista deberá apropiarse, revisar, complementar, actualizar, validar y realizar sus recomendaciones y 

conclusiones respecto de los estudios técnicos y diseños existentes para el reforzamiento estructural de la 

infraestructura existente, en el marco de las exigencias inscritas en el capítulo A.10 de la Norma Colombiana de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR 10. 

Una vez hecha la revisión, validación y posibles ajustes al proyecto arquitectónico, deberán ser presentados los planos 

ante el Ministerio de Salud y Protección Social para que apruebe dicho ajuste. 

El contratista deberá realizar la revisión y actualización del presupuesto de obra y especificaciones técnicas para el 

reforzamiento estructural de la infraestructura existente. 

El contratista deberá entregar la siguiente documentación, sin perjuicio de la documentación adicional que considere 

pertinente solicitar la interventoría y la Subred Suroccidente y presentar ante el Ministerio de Salud y Protección Social: 

• Informe técnico del estado actual del proyecto 

• Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.).   

• Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).   

• Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).   

• Detalles estructurales.   

• Cuadros de hierros.   

• Memorias de cálculo.   

• Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.   

• Notas a las memorias de cálculo teniendo en cuenta la descripción del proyecto y del sistema estructural 
empleado, códigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, 
memorias del computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos.   

• Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, localización y 
dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.   

• Planos de refuerzo, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma (figuración), desarrollo 
(longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las 
características de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los 
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos varios). En 
estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento 
según el tipo de exposición y localización del elemento estructural.   

• Detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la 
estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos 
estructurales.   
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• Las especificaciones contendrán las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la 
estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del 
control técnico de la construcción y para verificar la calidad de la obra.   

• Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, 
aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e 
indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.   

 

 ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES.   

 La interventoría tendrá la obligación de presentar los siguientes informes: 

 INFORMES SEMANALES. 

En el informe semanal se presentará la información general del contrato, el cumplimiento de la programación del 

contrato. Adicional a lo anterior, deberá incluir: 

• Indicadores Financieros. 

• Indicadores Físicos. 

• Situaciones problemáticas. 

• Plan de Acción. 

• Actividades desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc). 

• Actividades programadas para la siguiente semana. 

• Registro Fotográfico. 
 

 INFORMES MENSUALES. 

La interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual 

refleje adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo 

programado. Como mínimo deberá incluir: 

• Informe ejecutivo. 

• Informe técnico. 

• Acta parcial y balance presupuestal. 

• Actas de vecindad (cuando aplique). 

• Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S. 

• Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes. 

• Relación de planos. 

• Registros fotográficos. 

• Videos o renders del avance del proyecto. 

• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 

• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. 

• Informe de control topográfico. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 

• Informe de seguridad industrial. 

• Informe de manejo ambiental. 

• Informe de gestión social. 

• Relación de correspondencia. 

• Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del proyecto. 

• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

• Actas contractuales. 

• Actas de pago parcial. 

• Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la contratante a través del supervisor delegado. 



 

INVITACION A OFERTAR  

No. IO-068-2018  

Página 29 de68 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los diseños integrales que se deben adelantar 

para los proyectos, la interventoría deberá solicitar al consultor la entrega del informe mensual de avance de los 

trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectónicos, 

estructurales, hidráulicos, eléctricos, geotecnia y demás consignados en esta metodología. 

INFORME FINAL. 

La interventoría entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 

• Aspectos contractuales relevantes. 

• Breve descripción de los trabajos. 

• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 

• Balance económico del contrato. 

• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 

• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 

• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más 
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. 

• Registro fotográfico. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio. 

• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 

• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 

• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con las obligaciones 
de los contratistas. 

• La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la mano de obra no 
calificada. 

• El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el 
informe de control presupuestal del proyecto. 

• Planos record original. 

• Informe final de control topográfico. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto. 

• Informe final de seguridad industrial. 

• Informe final de manejo ambiental. 

• Informe final de gestión social. 

• Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría. 

• Proyección de Acta de terminación. 

• Acta de entrega y recibo final. 

• Proyección Acta de liquidación. 
Para la entrega de estos informes y demás paquetes técnicos, el contratista deberá entregarlos bajo las normas 

técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:  

• NTC 1456   

• NTC 5613   

• NTC 4490   

• NTC 1594   

• NTC 1580   

• NTC 1687   

• NTC 1914   

• Demás normativa vigente y aplicable. 
 

ASESORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
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La interventoría y su equipo de trabajo dispuesto para la etapa de elaboración a los estudios técnicos y diseños 
integrales, deben estar disponibles para atender cualquier aclaración o consulta durante la ejecución de la obra de cada 
proyecto.   
 

3.1.7. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir producto del proceso de selección, se considera necesario realizar la 

contratación de la interventoría externa, en el marco de la Ley 80 de 1993 y sus decretos y normas complementarias y 

reglamentarias y demás normas concordantes. Por lo anterior tendrá las siguientes actividades: 

1. Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y  condiciones funcionales, técnicas, 

económicas, ambientales, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en la invitación a 

cotizar hecha por la SUBRED. 

2. Informar por escrito al Ordenador del Gasto, si el CONTRATISTA faltare a alguna o algunas de sus obligaciones 

contractuales, con el objeto de que este determine si hay lugar o no a la aplicación de sanciones y/o a la declaratoria 

de caducidad.   

3. Solicitar al competente contractual, en los eventos contemplados en el contrato y en la ley, la aplicación del 

mecanismo de terminación, modificación e interpretación unilateral. De igual forma deberá proceder en los casos 

estipulados en el contrato para la terminación del mutuo acuerdo del mismo.   

4. Enviar copia del acta de recibo final y/o parcial a la Subred en plazo que se haya previsto en el contrato.   

5. El Interventor  siempre tendrá a la obligación legal de remitir a la Subred copia de todos los documentos soporte de 

la interventoría, así como de los conceptos y observaciones de las principales modificaciones del mismo, con el 

objeto de garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar, en el menor tiempo posible.   

6. Verificar que los trabajadores relacionados en desarrollo del objeto contractual por parte del CONTRATISTA se 

encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social.   

7. Verificar que el Contratista allegue a la entidad la constitución de las garantías en el tiempo establecido en el 

contrato.  

8. Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes y/o servicios contratados, correspondan a 

las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato.   

 

9. Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E.  y a los funcionarios que tengan un interés directo en la ejecución del contrato o hayan 

participado en la elaboración de la solicitud de oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan 

dudas sobre los términos del contrato y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo.   

10. Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y/ servicios contratados y abstenerse de dar el 

respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas.   

11. Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime conveniente.   

12. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución de un contrato por circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, 

justificando plenamente las circunstancias del tiempo, modo y lugar que originan los hechos de a suspensión, ante 

el competente contractual mediante documento escrito, para que éste emita su autorización.   

13. Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llega a tener dudas sobre la ejecución del 

mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta tanto no se aclaren las dudas o novedades que considere son 

irregulares. Para que el interventor expida el acta de recibo final del contrato, deberá verificar que todas las 

obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad y que puede procederse a su respectivo pago final.   

14. Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato inmediatamente finalice el plazo de ejecución del mismo.  

15. De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, debe 

exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 

Aprendizaje, de sus empleados cuando a ello haya lugar mediante certificación suscrita por el Representante Legal 

y/o Revisor Fiscal, acompañada de la respectiva planilla de pago, antes de realizar cualquier pago y con anterioridad 

a la elaboración de la respectiva acta de liquidación, en la que se establezca una correcta relación entre el monto 

cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  En el evento en que no se hubieran realizado totalmente 

los aportes correspondientes, debe informar al Ordenador del Gasto para que se retengan las sumas adeudadas al 

sistema en el momento de la liquidación y la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 



 

INVITACION A OFERTAR  

No. IO-068-2018  

Página 31 de68 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

E.S.E. le efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes 

de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.   

16. Debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con pagos en ocasión a la 

celebración del contrato de obra. 

17. Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que la SUBRED SUR 
OCCIDENTE designe como parte del equipo de seguimiento del mismo.  

18. Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003;  

19. Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.  
20. Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a la SUBRED SUR OCCIDENTE para su 

aprobación.  
21. Responder a las consultas efectuadas por la SUBRED SUR OCCIDENTE dentro del término que se le señale.  
22. Abstenerse de usar el nombre de LA SUBRED SUR OCCIDENTE en actividades de publicidad, comunicados de 

prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de la SUBRED SUR OCCIDENTE.  
23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir 

algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, 
deberá informarlo inmediatamente a LA SUBRED SUR OCCIDENTE, y a las demás autoridades competentes para 
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.  

24. Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y de los 

documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto 

contractual.  

25. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas, financieras y 
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato para la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica y ambiental de la consultoría objeto de seguimiento. 

26. Garantizar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, financieras, presupuestales, ambientales, 
de seguridad industrial, legal y social.  
 

27. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para la ejecución del objeto del contrato  
28. Mantener permanente comunicación con el contratista y la Subred Sur Occidente, y evitar que se generen conflictos 

entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.  
29. Contar con las herramientas físicas y tecnológicas (procesos, manuales, formatos, software) que permita desarrollar 

las actividades necesarias para la ejecución del objeto del contrato.  
30. Utilizar la información entregada por la Subred Sur Occidente estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo 

del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  
31. Revisar detenidamente el pliego de condiciones y la minuta del contrato con el fin de enterarse de cada una de las 

cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.  
32. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y económica requerida para 

la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato sin ningún 
contratiempo.  

33. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del CONTRATO las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el 
CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en la invitación.  

34. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de 
conformidad con los criterios y metodología establecida en la invitación que dieron origen al contrato objeto de 
Interventoría.  

35. Aprobar la metodología y programación de actividades del contrato principal. Así mismo el Programa detallado del 
recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del mismo.  

36. Presentar para la aprobación de la Supervisión la metodología y programación de actividades del contrato de 
interventoría. Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el 
flujo de inversión del mismo.  

37. Sí el CONTRATISTA solicita cambios de personal durante la ejecución del contrato, la INTERVENTORÍA deberá 
revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA y verificar que cumpla con lo 
establecido en los términos de condiciones, dejar el registro respectivo e informar a la Subred.  

38. Asistir a los comités técnicos convocados e informar avances de ejecución física y presupuestal, componentes 
social, técnico, financiero, SISOMA y administrativo, así como analizar temas y problemas relacionados con el 
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.  

39. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Subred Suroccidente dentro del término que 
señale el requerimiento.  
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40. Dada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, deberá remitir a la Subred 
Sur Occidente un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al supervisor manifieste su aval o 
rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar el acta de suspensión para el contrato de 
ejecución y para el de Interventoría, simultáneamente y remitirlos a la Subred Sur Occidente debidamente 
diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión de 
los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a la Subred Sur Occidente, y remitirá diligenciadas y suscritas las 
correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto bueno, junto con la correspondiente modificación de 
las pólizas.  

41. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en las 
condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre 
los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecución del proyecto.  

42. Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, 
de tal manera que el contratista y la Subred Suroccidente tenga acceso a la misma en cualquier momento.  

43. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista y la Subred Suroccidente, 
durante el desarrollo del contrato, de tal forma que la Subred Suroccidente cuente con los insumos para intervenir 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.  

44. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación 
con el desarrollo del proyecto.  

45. Acompañar a la Subred Suroccidente, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en 
cualquier momento, aún después de liquidado el contrato, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.  

46. Mantener al personal con carnet de identificación en el sitio de las obras.  
47. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la Subred Suroccidente y/o el supervisor 

delegado.  
48. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA y emitir concepto a la 

Subred Sur Occidente para la resolución final de las mismas, soportadas y documentadas con la debida justificación 
técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda, en los casos y términos que se soliciten, 
remitiéndolas al supervisor del contrato. 

49. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización 
financiera y técnica.  

50. Cumplir con la Directiva 001 de 2011 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá  
51. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia 

de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión.  
52. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización 

financiera y técnica.  
53. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación 

con el desarrollo del proyecto.  
54. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 

INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal.  
55. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la Subred y o supervisor delegado.  
56. Informar a la Subred Sur Occidente con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del 

personal profesional del CONTRATISTA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, 
tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecución de los proyectos. 

57. Verificar que existan las licencias y/o permisos y/o autorizaciones necesarias para la ejecución de los proyectos, así 
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de 
garantizar su implementación antes de su inicio.  

58. Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes análisis de precios unitarios.  
59. Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo con las 

cláusulas contractuales establecidas. Deberá verificar las actividades realizadas, la vinculación adecuada de 
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las 
fuentes de verificación remitidas por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará oportunamente hacia la Subred 
Suroccidente las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.  

60. Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tráfico y de Seguridad Industrial, se 
minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.  
 

61. Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requerido por la Subred y al supervisor 
delegado, en los cuales se presente el estado de ejecución, avance, registro fotográfico y terminación del contrato. 
El Informe semanal deberá presentarse el primer día hábil de la semana y el mensual deberá presentarse dentro de 
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los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos más 
relevantes de las actividades desarrolladas, según el formato establecido.  

62. La interventoría deberá, en caso de identificación de cambios en las especificaciones, adelantar las acciones 
correspondientes del caso frente al contratista, e informar a la Subred Sur Occidente de manera inmediata.  

63. La interventoría deberá impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al contratista de conformidad con 
lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  

64. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier 
otra modificación al contrato, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones 
y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones 
deben ser razonables y proporcionales.  

65. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final y acta 
de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la 
documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender 
los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción de las actas por parte del 
CONTRATISTA.  

66. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la Subred Sur Occidente, para su aplicación y 
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el 
Manual de Contratación de la Subred Sur Occidente.  

67. Entregar información al Supervisor delegado por parte de la Subred, relacionada con el incumplimiento del contrato 
con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual  

68. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR deberá enviar a la Subred Sur 
Occidente copia de los requerimientos realizados al CONTRATISTA, de los cuales siempre se deberá hacer llegar 
copia a la compañía aseguradora. No obstante el requerimiento, el cual deberá establecer un término para el 
cumplimiento de la obligación, si el CONTRATISTA incumple el mismo, el INTERVENTOR deberá informar 
inmediato a la Subred Sur Occidente con el fin de dar aviso del siniestro a la compañía aseguradora dentro de los 
tres (3) días siguientes a la ocurrencia del mismo de conformidad con el Código de Comercio. Una vez se de aviso 
del siniestro a la compañía aseguradora, el INTERVENTOR deberá enviar a la Subred Sur Occidente un informe 
desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del CONTRATISTA y una tasación de los perjuicios 
ocasionados. Si el incumplimiento conlleva además, a un indebido manejo de recursos, el INTERVENTOR deberá 
informar a la Subred Sur Occidente para que se inicien las acciones a las que haya lugar.  

69. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago 
formuladas por el CONTRATISTA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
Subred Sur Occidente y la normatividad vigente.  

70. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al contrato, de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si 
se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte 
un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes y/o se inicien 
las acciones legales a que haya lugar.  
 

71. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
Interventoría en lo que a obligaciones  jurídicas, técnicas y administrativas se refieren. 

 
3.1.8. ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR 

El interventor deberá mantener informado de cualquier comunicación que haya dirigido el contratista a la entidad 

contratante, por tal razón debe hacer respetar el conducto regular: Entidad estatal contratante (supervisor) – Interventor 

– contratista. 

El interventor exigirá reajustes de programaciones y planes de contingencia, cuando se evidencien retrasos que son 
responsabilidad directa del contratista. En tal evento el interventor oficiará semanalmente o con mayor frecuencia de ser 
necesario, el cumplimiento de los mismos a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
ESE.  
 
Es responsabilidad de la interventoría extremar las medidas de control para cumplir con los plazos contractuales. En el 
evento de que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE  observen negligencia en 
el cumplimiento de  las funciones por parte del interventor, oficiará de manera inmediata a la compañía de seguros, sin 
perjuicio de las acciones legales y contractuales correspondientes. 
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El o los residentes y el director de interventoría requeridos en los términos de referencia deben tener instrucciones 

claras de la empresa interventora sobre los lineamientos exigidos por la Entidad y de las responsabilidades y 

obligaciones que se tienen por el ejercicio de sus funciones.   

De conformidad con el artículo 84 de la ley 1474 de 2011, facultades y deberes de los supervisores y los interventores, 

éstos deben solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, siendo 

responsables de mantener informada a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, 

de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o que puedan poner en riesgo el cumplimiento 

del contrato o cuando el incumplimiento se presente. En concordancia del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la no 

exigencia en la calidad de los bienes y/o servicios contratados o certificar como recibida a satisfacción trabajos no 

fueron ejecutadas a cabalidad. El interventor que no haya informado oportunamente de un posible incumplimiento en las 

obligaciones a cargo del contratista del contrato vigilado, será solidariamente responsable de los perjuicios.  

3.1.9. PROHIBICIONES 

-Adoptar decisiones que impliquen la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes, toda vez 

que estas decisiones le corresponden a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, 

en su calidad de contratante, disposiciones como adiciones, prorrogas, suspensiones y las demás que se generen en 

desarrollo del contrato que alteren las condiciones inicialmente pactadas entre las partes.  

-Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.  

-Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para sí o para terceros, dadivas, favores o cualquier otra clase de 

beneficios o prebendas de la Entidad contratante, del contratista o de terceros vinculados a la Ejecución del contrato 

objeto de la Interventoría. 

-Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el 

contrato.  

-Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato.  

-Permitir indebidamente el acceso a terceros a la información del contrato.  

-Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.  

-Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin la previa autorización de la SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE y la modificación del contrato que se ocasionen con 

el incumplimiento.    

3.1.10. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien 

deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARP, cesantías y demás gastos que implican la 

contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas 

concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas en el caso de las empresas nacionales.  

El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con 
ocasión del desarrollo de los servicios del objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno 
entre la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE y el personal que desarrollará los 
trabajos.  
 

3.1.11. RESPONSABILIDAD LEGAL DEL INTERVENTOR  

Respecto a la responsabilidad de los servidores públicos el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, dispone que los servidores 

públicos respondan disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los 
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términos de la constitución y de la ley.  Así mismo, el artículo 53 de la norma en comento, prevé que los consultores, 

interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 

imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la  celebración y ejecución de los contratos 

respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, Interventoría o asesoría. Adicionalmente, 

al tenor del artículo 44 de la ley 1474 de 2011, se incluyen a los interventores o supervisores como sujetos 

disciplinables, de conformidad con el ejercicio de la función pública que desarrollan, al propender por la correcta 

administración de recursos públicos. Constituyéndose también en responsables desde el punto de vista fiscal, civil y 

penal, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas directamente del contrato de interventoría como de los 

hechos y omisiones que cause daño a la entidad en la ejecución del contrato o los contratos para los cuales ejerza 

funciones de interventoría. 

3.1.12. SUJECCIÓN DE SUS ACTUACIONES A LOS PRINCIPIOS GENERALES, CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTION CONTRACTUAL 

La interventoría deberá ejecutar su labor con sujeción a los principios de eficiencia, economía, equidad, eficacia, 

neutralidad y valoración de los costos ambientales en concordancia con el artículo 8º de la Ley 42 de 1993; y de 

acuerdo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 

2011 y ley 1474 de 2011. 

Lo cual se hará sin perjuicio de la aplicación de los principios generales, constitucionales y legales de la función 

administrativa y de la gestión contractual. 

Por cuanto la interventoría implica una posición imparcial en relación con la adecuada ejecución del objeto contractual, 

por lo tanto, sus objetivos se cumplirán en el marco de los siguientes principios: 

Eficiencia: El interventor cooperará con la entidad contratante y el contratista en el logro de los objetivos contractuales, 

velará porque los contratos se adelanten con oportunidad, en los tiempos establecidos y comprobará que los recursos 

sean aplicados en forma adecuada.   

Eficacia: El interventor será responsable de sus actos y gestiones para el cumplimiento del contrato de interventoría y 

los contratos de los proyectos. El interventor deberá cumplir con resultados y no simplemente con la puesta en obra de 

unos medios.  

 Valoración de los costos ambientales: El interventor identificará y analizará, que en los contratos se establezca el 

impacto ambiental de la actividad contractual y la adecuada distribución de los costos  por el contratista, para mitigar el 

uso o deterioro al medio ambiente, mediante su protección y conservación.   

Transparencia: Una vez efectuada la adjudicación del contrato, el interventor deberá velar por el cumplimiento del 

interés general como fin primordial del Estado.  

Responsabilidad: Implica a la interventoría a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, la rigurosa 

vigilancia de la ejecución del contrato, a proteger los derechos de la entidad y de los terceros que se puedan ver 

afectados por la ejecución del contrato.  

Neutralidad: La interventoría deberá ser lo suficientemente objetiva, ausente de cualquier tipo de preferencia o afecto, 

animadversión con las partes del proceso.   

Actividades: El enfoque de la  interventoría deberá estar encaminado con las siguientes actividades:   

Controlar: Es la más importante y se logra por medio de una labor de inspección, seguimiento y vigilancia permanente 

al desarrollo del objeto del contrato principal,  asesoría, supervisión, comprobación, evaluación y  planeación, con el fin 

de que la ejecución del contrato se ajuste a lo pactado. 
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Exigir: Cumplimiento estricto de las condiciones contractualmente pactadas corresponde al interventor la obligación de 

exigir en todo tiempo al contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones pactadas, junto con las 

garantías constituidas para tal fin.      

Colaborar: Tanto interventor como contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor 

conjunta se presentan algunas dificultades que se resuelven con razones de orden técnico, administrativo, financiero, 

contable, legal, ambiental y lógico. El interventor en consecuencia desarrollará mejor su función integrándose, 

aportando y coadyuvando con la función del equipo así integrado, sin que ello signifique la renuncia al ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista. 

Prevenir: Deben imponerse prácticas proactivas, adelantándose a cualquier acontecimiento que pueda preverse en el 

desarrollo del objeto contractual. El mayor aporte consiste en establecer que el control no está destinado 

exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos de forma 

oportuna, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato. Para esto se requiere que la interventoría extienda su labor a 

una evaluación previa a la ejecución del contrato, en una etapa de planeamiento en la revisión preliminar de la 

documentación técnica, así como la advertencia de los riesgos que sea posible detectar durante la ejecución del 

contrato. 

Verificar: Cada uno de los puntos anteriores se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder 

establecer su situación y su nivel de cumplimiento. Lo anterior se concreta mediante la aplicación de correctivos, la 

exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de dudas; teniendo como 

principio básico las relaciones en el trabajo. Para esto la interventoría debe conocer los límites de sus atribuciones sin 

excederse en ellas, incursionando en campos donde los contratistas son autónomos, adicionalmente la interventoría se 

apersonará con diligencia de las solicitudes que deba atender. 

Asegurar: La calidad de los trabajos, iniciando la intervención desde la revisión de los diseños preliminares hasta llegar 

a las pruebas físicas de operación y recibo sobre las obras, bienes o servicios contratados. Igualmente, asegurar el 

cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten los trabajos (obras, servicios o suministros) dentro 

de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente. Si por factores externos o imprevisibles no es 

posible el cumplimiento de este propósito, deberá la interventoría proceder a corregir oportunamente tales causas, 

minimizando su efecto en las metas. Revisar, informar y preservar la vigencia de las garantías, y exigir al contratista la 

ampliación de los amparos de las mismas cuando se presenten modificatorios o adiciones al contrato principal.    

Integralidad: Velar por que las partes suscriptoras del contrato cumplan con las exigencias de índole legal y 

reglamentario del mismo, siempre que estén vigentes.   

Coordinar: Coordinar y armonizar la interacción del contratante y contratista, para favorecer el objetivo común de 

obtener un trabajo adecuado, funcional y de óptima calidad.    

Analizar y evaluar: la  interventoría deberá  analizar y evaluar las solicitudes presentadas por el contratista de obra en 

los ámbitos  económicos, administrativos y técnicos,  con el fin de presentar soluciones a los problemas que se 

presenten en estos ámbitos y así poder recomendar   a la entidad contratante la mejor opción a tomar, presentando 

siempre un criterio propio, coherente y conducente frente a las obras que se están desarrollando. 

Absolver: Deberá las interventoría absolver los cuestionamientos y acontecimientos que de manera imprevista se 

presentan en obra, siempre y cuando no afecten el objeto del contrato, apelando a su experiencia y sapiencia, así 

mismo de estas situaciones deberá hacer informe inmediato al supervisor en un plazo no mayor a 24 horas con el fin de 

informarlo de los acuerdos y soluciones determinadas en desarrollo del contrato principal, en el evento de no poder 

resolver la situación por sí mismo por no tratarse de un tema eminentemente técnico o de forma, deberá hacer la 

solicitud correspondiente a la entidad contratante para que tome las decisiones de fondo en un plazo no mayor al ya 

estipulado en este parágrafo.   

Exigir: Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado 
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Garantizar la eficiente, eficaz, oportuna, óptima y transparente inversión de los recursos públicos.  

Garantizar que el contratista se sujete a los plazos, condiciones, presupuestos y calidades contractualmente pactadas.  

Ejercer vigilancia, control e intervención continua en los contratos objeto de interventoría.  

Debe entenderse que la labor del interventor es de resultados.  

Asegurar los medios necesarios y la injerencia para que exista una comunicación permanente entre los extremos 

contractuales. La entidad estatal deberá permanecer informada, a través de la interventoría, de los avances, 

situaciones normales y atípicas presentadas en la ejecución del contrato objeto de la interventoría.   

Proporcionar soluciones a los problemas presentados en las etapas contractuales y post contractuales, incluida la 

liquidación, así como asesoría especializada en los casos que se requiera de acuerdo a la actividad que se desarrolle.  

Propender por las excelentes relaciones entre las partes, así como entre los integrantes de la interventoría y del 

contratista, previniendo la generación de conflictos entre los intervinientes en la obra y de éstos frente a terceros; 

adoptar las medidas tendientes a solucionar eventuales controversias. 

Agilizar y proponer en conjunto con el contratista, las mejores prácticas para hacer más eficiente la ejecución 

contractual.  

Velar porque la ejecución del contrato no sea interrumpida, especialmente por causas injustificadas. 

Verificar los requerimientos de los permisos necesarios en el desarrollo de las obras y solicitarlos oportunamente ante 

las entidades competentes para no entorpecer el desarrollo de los contratos 

3.1.13. OBLIGACIONES COMUNES DE LAS PARTES. 

 

1. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido, atender  las solicitudes formuladas a las partes, 
resolver los inconvenientes que se presenten durante la ejecución del contrato, de manera oportuna y 
eficiente y en general realizar las propuestas necesarias para la buena  ejecución del mismo. 

1. Manejar de manera independiente, centralizada y segura, los documentos  relacionados con los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en desarrollo del presente contrato. 

2. Las demás establecidas por la ley o que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato. 
 

3.1.14. MULTAS. 

En caso que el consultor se constituya en mora o incumpla injustificadamente total o parcialmente las obligaciones que 

asume en virtud del contrato, LA ENTIDAD podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas sucesivas y diarias 

por el 1% del valor total del contrato por cada día de retardo, sin exceder el 10% del valor del mismo y sin perjuicio de 

hacer efectiva la sanción Penal Pecuniaria, de este capítulo, o de la declaratoria de caducidad del contrato. 

3.1.15. PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE LAS MULTAS.  

La Subred Sur aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. De conformidad con lo 

establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA autoriza a la Entidad para 

compensar el valor por concepto de multas de las cuentas mensuales pendientes de pago a su favor. Cuando no exista 

saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por concepto de multas se podrá hacer efectivo a través de la garantía 

constituida o se podrá acudir a la Jurisdicción Coactiva. 

3.1.16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. 

En caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista, de cualquiera de las obligaciones contraídas con el 

contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la ENTIDAD a título de pena, una suma 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que La Subred de Sur hará efectiva mediante el 
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cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para 

lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía 

judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios. 

3.1.17. CADUCIDAD. 

La Subred podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución motivada, con la cual lo dará 

por terminado y ordenará su liquidación cuando el contratista incurra, con ocasión del contrato, en cualquiera de las 

causales de caducidad previstas en la ley. 

3.1.18. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. 

Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, Artículos 15, 16 y 17. 

3.1.19. INDEMNIDAD. 

El contratista mantendrá indemne a la Subred contra cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 

y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de sus 

subcontratistas y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de su servicio y en general 

cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la Subred  por asuntos que al tenor del contrato 

sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte 

oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la  Subred. 

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa de la 

Subred, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que 

el contratante incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, la Subred tendrá derecho a 

descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los servicios objeto 

del contrato, a recurrir a las garantías otorgadas o a utilizar cualquier otro mecanismo legal para tal propósito. 

 

 

3.1.20. LIQUIDACIÓN. 

La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en el artículo 11 de 

la Ley 1150 de 2007. 

 La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el contrato, o dentro del que acuerden las partes 

para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 

expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 

terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 

liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 

contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Si 

vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en cualquier 

tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mutuo 

acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. El 

(los) contratista(s) tendrá(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la 

liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
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3.1.21. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, BIOSEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVAD 

AMBIENTAL. 

 

El contratista debe garantizar la entrega y el uso adecuado de los elementos requeridos de protección personal y 

cumplir con las normas de seguridad industrial y universales de bioseguridad para las personas designadas al 

cumplimiento del objeto del contrato (teniendo en cuenta que se deben de garantizar las preinstalaciones de los 

equipos, personal que dicta capacitaciones y el personal encargado en la instalación de los mismos, etc), cumplir con la 

normas, sugerencias y seguir los procedimientos internos establecidos por los comités de vigilancia epidemiológica, 

COPASST, emergencias y desastres y gestión ambiental (programa de gestión integral de residuos hospitalarios, 

ahorro de agua potable, energía y gestión de vertimientos y emisiones); así como la capacitación correspondiente del 

personal a cargo del contratista, lo cual será verificado por el supervisor y en caso de no hacerlo será causal justificable 

para aplicar incumplimiento contractual. 

 

Igualmente, en cumplimiento de la normatividad vigente y dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente, E.S.E., se encuentra vinculada con el proyecto de Hospitales Verdes liderado por la Secretaria Distrital de 

Salud; el contratista seleccionado deberá cumplir con el compromiso ambiental, el cual establece que: 

 

• Es obligación del contratista conocer, divulgar y aplicar la política de gestión ambiental establecida por la 
Subred Sur occidente E.S.E al ejecutar contratos de servicios, obras de servicios o gestión de servicios sin 
crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. 
 

• Tomar todas las medidas adecuadas para evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante 
la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con toda la normatividad ambiental, vigente y 
aplicable, así mismo, deberá entregar a la entidad todos los soportes y evidencias que garanticen el 
cumplimiento legal ambiental. 
 

• Deberá garantizar la utilización de materiales que no impacten el medio ambiente en el suministro de insumos 
y/o elementos utilizados para el desarrollo del objeto del contrato. 
 

• No dejará residuos de sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la 
atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. 
 

• La violación de estas normas, se considerará incumplimiento grave del contrato, y podrá aplicar la cláusula 
penal a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o 
ente competente de orden Distrital o Nacional. 
 

3.1.22. SUPERVISOR 
 
La supervisión del contrato será ejercida por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional y/o quien delegue la gerencia 
en su condición de ordenador del gasto. 

 
 

4. REQUISITOS HABILITANTES  
 
4.1 REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES 

 

PARTICIPANTES 

  

 En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 

consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 

contrato a celebrarse. 
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Como circunstancia habilitante para participar en el presente proceso de contratación, los proponentes deberán 

acreditar la suficiente capacidad jurídica, para lo cual tendrán que cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se 

establecen a continuación:  

 En el presente proceso pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o 

uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del presente 

proceso de contratación.   

  

El proponente deberá incluir los documentos y los formularios debidamente diligenciados que se encuentran 

cargados en documentos del proceso de la plataforma del SECOP II.:   

  

4.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN.  

  

La carta de presentación de la propuesta, deberá estar debidamente diligenciada según la información del modelo 

suministrado por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. y firmada por el 

proponente. En caso de ser una persona jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir firmada por el representante 

legal, debidamente facultado en los términos de la ley.  

 En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el mismo es 

un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o incompatibilidades, 

prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la 

Ley 1150 de 2007 y las demás normas pertinentes.   

  

Igualmente, deberán efectuar las demás manifestaciones señaladas en el formato de carta de presentación de la 

propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentación, las mismas se entenderán efectuadas 

con la presentación de la propuesta respectiva.  

Los proponentes deberán tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO (Ley 

1474 de 2011) así:  

  

De conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, para la acreditación de este factor, se tendrá en cuenta las 

multas impuestas que se encuentren registradas en el Certificado de Registro Único de Proponentes y las conocidas 

por la entidad a través de un medio idóneo que hayan sido impuestas en una misma vigencia fiscal, conforme a las 

siguientes reglas:   

a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante la 

misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.  

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante una 

misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.  

c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con 

una o varias entidades estatales.  

 

PODER  

  

Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido, con 

anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta.  

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, la SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., le solicitará aclaración para que dentro del plazo 

que señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.  

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en 

Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las 

diferentes instancias de la modalidad de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como 
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el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la 

invitación, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo 

prescrito en el artículo 74 del Código General del Proceso.  

Dicho apoderado podrá ser el mismo en el caso de proponentes plurales extranjeros que participen en consorcio o 

unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 

integrantes del consorcio o unión temporal.  

En todos los casos los documentos deberán sujetarse al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la validez 

y oponibilidad en Colombia de los documentos expedidos en el exterior con el propósito que obren como prueba 

conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. Si se tratare de 

documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá 

únicamente de la Apostilla. Cuando el documento se encuentre en idioma diferente al español, deberá ser traducido por 

traductor oficinal con su firma debidamente legalizada.  

 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO.  

  

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal requiere 

autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexarán los documentos 

que acrediten dicha autorización, la cual será de fecha anterior a la presentación de la oferta.  

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el 

representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde previamente a la 

presentación de la propuesta se le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto.  

  

En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que 

le señale para el efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.  

4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO.   

  

JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO.  

  

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con establecimientos de 

comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio de origen nacional, constituidas de acuerdo a la 

legislación nacional, con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas y con su 

domicilio principal en Colombia.   

Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditará las siguientes condiciones.  

  

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil en la cual 

deberá constar su existencia, objeto, duración y nombre de su representante legal o de la persona o persona que 

tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades. La SUBRED verificará la información en la 

página web: www.rues.org.co El certificado debe contar con una fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  

  

 En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los estatutos 

de la persona jurídica para establecer alguna de las limitaciones a las facultades del representante legal, el oferente 

deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.  

http://www.rues.org.co/
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b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio, que no podrá 

ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más a partir de su terminación. 

 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la propuesta y 

para la suscripción del contrato ofrecido. Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y 

posesión del representante legal, y demás documentos necesarios para demostrar las facultades del funcionario.  

  

d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las personas 

naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, según el tipo de sociedad comercial que se 

acredite; de manera que le permita a la persona jurídica y/o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 

cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.   

PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA  

  

Se considerarán personas jurídicas nacionales de naturaleza pública, aquellas entidades conformadas bajo las Leyes 

de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la participación 

estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o 

descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

  

a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la 

Constitución o la Ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la 

Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos para su 

eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la 

autorización para la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será 

responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos 

presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las 

obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.  

  

b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato.  

  

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 

suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 

que adquiere.  

  

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO  

  

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las 

sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través 

de sucursales.  

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin 

perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

  

a. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la 

autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de presentación de la propuesta en la que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del 

representante legal de la sociedad o la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente 

y sus facultades para presentar la propuesta, participar en todas las etapas del presente proceso de selección y 

suscribir el contrato.  

  

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en la que 

conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar la propuesta, la 
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suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 

adjudicatario.  

b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad, que no podrá ser inferior al plazo de ejecución 

del contrato y cinco (5) años más a partir de su terminación.  

c. Acreditar que su objeto social principal se encuentre directamente relacionado con el objeto de la presente 

contratación o actividades afines y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, 

teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.  

  

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SUBRED requerirá al 
proponente a fin de que los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto hasta la adjudicación.  
 
d. En la eventualidad que el contrato le fuere adjudicado a una empresa de origen extranjero, esta deberá poner a 

disposición una oficina en la ciudad de Bogotá, con el fin de poder resolver trámites administrativos y técnicos que 

llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 

  

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SUBRED requerirá al 
proponente a fin de que los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto hasta la adjudicación.  
  
El apoderado o representante de las personas de que trata este numeral podrá ser el mismo apoderado único para el 

caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los 

efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.   

En el evento que el apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá acreditar su 

condición de abogado con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.  

DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR O EN IDIOMA EXTRANJERO.  

  

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad 

en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo 

dispuesto en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso, y demás normas vigentes sobre abolición de la 

legalización para documentos públicos extranjeros (apostille).   

Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito. Tratándose de los documentos de índole legal, la 

oportunidad para allegarlos con estos formalismos se hará exigible hasta el día hábil anterior de la adjudicación, de 

manera que para efectos de presentar la propuesta la SUBRED aceptará documentos en fotocopias simples; para el 

caso de los documentos de carácter técnico deberán allegarse en original y con todas las formalidades al momento de 

entrega de la oferta.  

En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o tratado 

internacional que verse sobre la supresión del requisito de legalización (convención 12 de la Haya del 05 de octubre de 

1961 o similares), el proponente deberá aportar los documentos idóneos y plenos de formalidades en original. Si se 

trata de documentos expedidos en el exterior o en idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se 

consideren documentos públicos siéndoles aplicables la Ley 455 de 1998, deberá el proponente aportar el original del 

documento donde se distingan los sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, así como el apostille original del 

aludido documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al 

documento en el expedido en el exterior o en idioma extranjero.  

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico, los actos que 

sustancian los documentos aportados en la propuesta, serán tenidos como inexistentes conforme al art. 898 del Código  

de Comercio.  

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos los 

efectos de la contratación.  
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Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio 

o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 

participantes del consorcio o unión temporal.  

 PERSONA NATURAL  

 

Si el oferente es una persona natural, acreditará las siguientes condiciones:  

Para persona natural que ejerza una profesión liberal, que para el caso de este proceso,  corresponde a  ingenieros y 
arquitectos debe atenderse al cumplimento de la Ley 842 de 2003, en especial en el artículo No 6 que cita: 

 
“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN. Para poder ejercer legalmente la 
Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o 
especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro 
Profesional respectivo, que seguirá llevando el Copnia, lo cual se acreditará con la presentación de la 
tarjeta o documento adoptado por este para tal fin. 
PARÁGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector público o privado, o cualquier usuario de 
los servicios de ingeniería, pretendan establecer si un profesional se encuentra legalmente habilitado o 
no, para ejercer la profesión, podrán sin perjuicio de los requisitos establecidos en el presente artículo, 
requerir al Copnia la expedición del respectivo certificado de vigencia. 
NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-570 de 2004, 
en el entendido de que los profesionales de disciplinas relacionadas con la ingeniería que cuenten con 
consejos profesionales propios deberán inscribirse y obtener la matrícula ante estos consejos, después 
de pagar los derechos respectivos, mientras estos consejos no sean eliminados o modificados por el 
Legislador, a iniciativa del Gobierno.” 

  

 

Acreditar que la actividad del oferente está directamente relacionada con el objeto de la presente contratación, teniendo 

en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le 

permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.   

 Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, la SUBRED requerirá 

al proponente a fin de que los aporte, dentro del plazo que le señale para el efecto hasta la audiencia pública de 

adjudicación.  

SOCIEDAD SUBSIDIARIA O FILIAL 

Se considerarán sociedad subsidiaria o filial, aquellas conformadas de acuerdo con lo establecido en los artículos 26 y ss 

de la ley 222 de 1995, las cuales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Acreditar su existencia y representación legal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la ley 222 de 1995 “… 
la sociedad controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y 
actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá 
presentarse para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de cada uno de los 
vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la configuración de la situación de control.” 

b. Acreditar que tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 

suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere. 

d. Deberán acreditar los demás requisitos jurídicos exigidos en esta solicitud, dependiendo si son Nacionales o 
Extranjeros. 

 
ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO 

Se podrán presentar para el presente proceso siempre y cuando se cumpla la totalidad de las exigencias de la Ley 80 

de 1993, y demás requisitos prescritos en el presente estudio previo. 
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En el evento de no cumplir con los requisitos de la Ley 80 de 1993, la participación de las entidades sin ánimo de lucro 

estará sujeta al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el Decreto 092 del 23 de enero de 2017, 

artículo 2º, y la Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro de Colombia Compra Eficiente, así: 

 

“Artículo 2. Procedencia de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Las 

Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar con entidades privadas 

sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y del presente 

decreto, siempre que el Proceso de Contratación reúna las siguientes condiciones: 

 

 (a) Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previstos en el 

Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de Entidad Estatal con los cuales esta busque 

exclusivamente promover los derechos de personas en situación debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las 

minorías, el derecho a la educación, derecho a paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción 

de la diversidad étnica colombiana; 

 

(b) Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la 

Entidad Estatal ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato; y 

 

(c) Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del plan 

de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo lucro; o que, si 

existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los recursos públicos en 

términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar 

la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos.” 

 

PROPUESTAS CONJUNTAS – PROPONENTES PLURALES  

  

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.  

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no 

las personas que lo conforman individualmente consideradas.  

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:   

a) Documento original que acredite la conformación y representación del consorcio o unión temporal. (según anexo  

Modelo de conformación consorcio y anexo - modelo conformación unión temporal). 

En el cual se indicara: El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratarse. 

Las reglas básicas que regulan las relaciones entre sus integrantes. El porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la 

fecha del proceso de selección, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato a suscribir y cinco (5) años más. 

Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a 

responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del contrato. La designación de la 

persona que tendrá la representación legal del consorcio o de la unión Temporal, indicando expresamente sus 

facultades. Igualmente, deberá designase un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

Si en el documento de conformación del consorcio o unión temporal se le imponen limitaciones al representante legal 

para presentar la propuesta y este las excede, la propuesta será rechazada. 

b)Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o jurídicas 

consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o 

de la unión temporal, así como la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato.  La SUBRED  

verificará dicha información a través del certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula 

mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso en la página web: www.rues.org.co 

 

http://www.rues.org.co/
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Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, 

lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas 

básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los 

miembros del consorcio o de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 

contratista por el contrato ofrecido.  

c) Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal no podrá ser inferior al plazo de 

ejecución del contrato y cinco (5) años más a partir de su terminación.  

d) Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal que su término de 

duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más a partir de su terminación.  

e) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del 

consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia 

temporal o definitiva.  

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, 

deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el 

que se consignen los acuerdos y la información requerida.  

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal, sean personas jurídicas o naturales, deberán acreditarse conforme se indica en los 

numerales respectivos de la invitación. 

  

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se 

exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá 

la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de 

asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.   

En cualquier caso, se verificará que todos los miembros del consorcio o la unión temporal desarrollen la actividad 

industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.  

 

Nota 1: El objeto social del oferente debe ser acorde con el objeto contractual de este proceso, donde conste quién 

ejerce la representación legal, las facultades del mismo. 

 

Nota 2: El proponente plural deberá presentar oferta en la plataforma del SECOP II bajo su cuenta de 

proponente plural de conformidad a lo señalado en el  manual para presentación de oferta, de lo contrario su 

oferta no será válida. 

 

4.1.3. CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL.  

  

El proponente debe presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes en los 

sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.  

En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la 

fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este requisito es exigible para personas naturales y jurídicas con personal vinculado 

laboralmente.  

 Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del 

artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus 

obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación 

Familiar, Sena e ICBF), así:  
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a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación original expedida por el revisor fiscal o representante legal, 

según corresponda.  

  

b) Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación original expedida por el contador o en su 

defecto por el oferente.  

  

c) Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral mediante planilla.  

  

Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social integral y 

parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en la 

presente invitación, la entidad requerirá al proponente para que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le 

señale para el efecto.   

El oferente con su oferta presentará certificación en la que acredite que la sociedad no se encuentra en mora en 

los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales. De lo contrario se entiende que la empresa está reportada 

en mora y no podrá presentarse en el proceso de contratación estatal de conformidad con el último inciso del 

artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.  

  

Para el caso en que el proponente tenga un acuerdo de pago vigente, debe certificar que se encuentra al día con los 

pagos acordados en el mismo a la fecha del cierre del presente proceso de selección.   

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de manera 

independiente la anterior certificación.   

  

La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, 

respecto de su fidelidad y veracidad.  

Nota 1. Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal 

en Colombia.    

Nota 2. Se debe anexar fotocopia de cédula de ciudadanía, de la tarjeta profesional del revisor fiscal y del certificado de 

antecedentes profesionales vigente.  

 

 

4.1.4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

  

La propuesta debe estar acompañada del compromiso anticorrupción firmada por el proponente o por el representante 

legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba de ello, la cual debe ser 

diligenciada según el formulario correspondiente de la invitación 

Si el proponente no incluye el compromiso anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, 

representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto o su 

contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo de la invitación, la SUBRED, le requerirá para que lo allegue o 

subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto.  

4.1.5. PACTO DE TRANSPARENCIA 
 

La propuesta debe estar acompañada del pacto de transparencia firmada por el proponente o por el representante 
legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba de ello, la cual debe 
ser diligenciada según el formulario correspondiente de la invitación. 
 
Si el proponente no incluye el pacto de transparencia, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, 
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está incompleto o 
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su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo de la invitación, la SUBRED, le requerirá para que lo 
allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto.  

 
 

4.1.6. CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN.  

  

De conformidad con la Ley 1238 de 2008, la entidad verificará a través de la página web de la Procuraduría General de 

la Nación, los antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y de su representante legal de la empresa proponente; 

de la persona natural con establecimiento de comercio, o; de cada uno de los integrantes del consorcio o unión 

temporal.  

4.1.7. CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PERSONERÍA    DISTRITAL. 

 Este certificado es expedido de conformidad con el artículo 102 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 734 de 

2002 y las Resoluciones Nos. 328 del 27 de junio de 2002, 042 del 14 de febrero de 2003 y 616 del 10 de noviembre de 

2004, de la Personería de Bogotá, D.C. 

 

4.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL 

De conformidad con el Decreto 19 de 2012  artículo 94. La entidad verificará a través de la página web de la Policía 
Nacional los antecedentes judiciales.  

4.1.9. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL  

En cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 se debe allegar certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas a 
cargo de la Policía Nacional.  

4.1.10. VERIFICACIÓN DEL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA  

  

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la Resolución No.5149 de 2000 y la circular 

No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la República, la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., verificará que los proponentes, persona natural y/o jurídica (incluyendo el 

representante legal) y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, no aparezcan 

reportados en el boletín de responsables fiscales CGR, ingresando para el efecto a la página 

www.contraloria.gov.co/módulo de responsabilidad fiscal/temas relacionados/boletín de responsables fiscales.  

4.1.11. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL.  

  
 El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la 

persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

   
 En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno 

de los representantes legales de las empresas o de las personas naturales que conforman el consorcio o la unión 

temporal 

 

4.1.12. CERTIFICACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR.  

 

No encontrarse incurso ni el oferente, ni su representante legal en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad y conflicto de intereses establecidos en la constitución, la ley o en el estatuto de  contratación de la 

subred integrada de servicios de salud sur E.S.E., para lo cual deberá presentar manifestación expresa diligenciando el 

formato establecido el anexo correspondiente. 
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4.1.13. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 
 
CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, a favor de la SUBRED SUR 

OCCIDENTE, de acuerdo con lo señalado a continuación: 

a. Dicha garantía será otorgada a favor de la SUBRED SUR OCCIDENTE de Aviación del Ejército, como asegurado y 
beneficiario. 

b. La garantía de seriedad debe tener una suficiencia del diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial de los 
puntos ofertados 
c. La vigencia de la garantía será a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección hasta la aprobación 

de la garantía única de cumplimiento y en todo caso no deberá ser menor a noventa (90) días más.  
 

d. La garantía deberá ser tomada a nombre del proponente. Cuando la propuesta se presente en consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, la garantía deberá ser tomada a nombre del consorcio o de la unión temporal 
debidamente constituida con anterioridad al otorgamiento de la garantía, según el caso, con el nombre o razón social de 
cada uno de sus integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que 
incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta 
tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas. 
e. La garantía de seriedad de oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia, 
previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso.  
 
El cobro de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad de exigir 

por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con la falta de seriedad de oferta en los 

eventos previstos, se le hayan causado o se le llegaren a causar. 

El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, en la que se declare el incumplimiento del 
proponente respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos por la Ley. 
 
ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de seriedad de la oferta cubrirá los 

perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos, lo cuales deberán estar contenidos 

en el texto de la garantía: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o 
para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
2. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del contrato. 
Si la garantía de seriedad del ofrecimiento no se aporta con la propuesta o la aportada con la misma, no se ajusta a la 

totalidad de lo exigido en la Ley o en la invitación, la entidad requerirá al proponente a fin de que la subsane en lo 

pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto. 

Nota: La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de 

la misma, de conformidad a la Ley 1882 del 15 de Enero de 2018. 

4.1.14. FOTOCOPIA DEL R.U.T. Y FOTOCOPIA R.I.T. 
 

El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario - RUT Actualizado de acuerdo a la nueva 

clasificación CIIU de actividades económicas, establecido por el Artículo No. 555-2 del Estatuto Tributario, que 

constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y 

controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en caso de consorcio o unión temporal cada 
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uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. Así mismo debe allegar fotocopia del Registro de Información 

Tributaria de la persona natural y/o de la persona jurídica. 

4.1.15. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES)  
 

La entidad verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo concerniente al 

registro mercantil, Registro Único de Proponentes (RUP)  el estado actual del registro mercantil teniendo en cuenta que 

este es una fuente para la consultas de multas y sanciones de proponentes e inhabilidades, impedimentos y 

prohibiciones del registro mercantil. 

 

4.2. REQUISITOS TECNICOS 

 
4.2.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO - HABILITANTE 

 
El oferente deberá diligenciar el anexo correspondiente a ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, adjunto en la plataforma del SECOP II, como 
CUMPLE o NO CUMPLE aportando los documentos allí requeridos, tal como se describe a continuación: 
 
4.2.1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

 
 

ITEM DETALLE DESCRIPCIÓN 

1.  
PERSONAL 
MINIMO 
REQUERIDO A 
PRESENTAR CON 
LA OFERTA 

La documentación soporte de este personal mínimo requerido debe 
presentarse junto con la propuesta para su revisión y aprobación como 
requisito habilitante.  
 
1.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA LA CONSULTORIA 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula vigente, y estudios de 
posgrados en el área de arquitectura o ingeniería civil, con experiencia 
profesional general igual o superior a DIEZ (10) años contados a partir 
de la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 842 de 2003) y 
hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección; del cual se 
debe acreditar experiencia específica certificada como director de 
interventoría a contratos para la elaboración o actualización de diseños 
arquitectónicos de edificaciones hospitalarias, o como director de la 
consultoría para la elaboración o ejecución o actualización o ajuste de 
estudios y diseños de infraestructura hospitalaria, para ambos casos de 
mediana y alta complejidad, en máximo cinco (5) proyectos cuya 
sumatoria de las áreas diseñadas sean iguales o superiores a 10.000 
M2, Tendrá una dedicación con el proyecto del 50%. 
 
1.2. ARQUITECTO INTERVENTOR DE DISEÑOS 

  
Arquitecto con matrícula vigente, y estudios de posgrados en el área de 
arquitectura o ingeniería civil, con experiencia profesional general igual o 
superior a DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de la matrícula 
profesional (artículo 12 ley 842 de 2003) y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica 
certificada como arquitecto interventor a contratos para la elaboración o 
ejecución o actualización de diseños arquitectónicos de edificaciones 
hospitalarias, o como arquitecto diseñador de la consultoría para la 
elaboración o ejecución o actualización o ajuste de estudios y diseños 
de infraestructura hospitalaria, en ambos casos de mediana y alta 
complejidad, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las áreas 
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diseñadas sean iguales o superiores a 10.000 M2. Tendrá una 
dedicación con el proyecto del 50%. 
 
1.3. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA   
 
Ingeniero Civil con matricula vigente, y estudios de posgrados en el área 
de estructuras, con experiencia profesional general igual o superior a 
DIEZ (10) años contados a partir de la fecha de la matrícula profesional 
(artículo 12 ley 842 de 2003) y hasta la fecha de cierre del presente 
proceso de selección; y debe acreditar experiencia específica certificada 
en la interventoría a contratos para la elaboración o ejecución o 
actualización de estudios y diseños de estructuras para la construcción 
de edificaciones de acuerdo a la  definición del Título K numeral 2.6 de 
la norma NSR-10 Grupo de ocupación institucional, o en la consultoría 
para la elaboración o ejecución o actualización o ajuste de estudios y 
diseños de estructuras de construcción de edificaciones de acuerdo a la 
definición del Título K numeral 2.6 de la norma NSR-10 Grupo de 
ocupación institucional, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria 
de las áreas de diseño sean iguales o superiores a 10.000 M2. Tendrá 
una dedicación con el proyecto del 50%. 
 

2. PERSONAL 
MINIMO 
REQUERIDO A 
PRESENTAR POR 
EL OFERENTE 
ADJUDICATARIO 

La documentación soporte de este personal adicional requerido debe 
presentarse por parte del proponente adjudicado posterior a la firma del 
contrato, sin embargo, debe presentar un documento firmado por el 
profesional certificando junto con la propuesta que cuenta con su 
disponibilidad para la ejecución del contrato. Posteriormente a la 
adjudicación, el Supervisor realizara la respectiva revisión de las hojas 
de vida y constatara su validez según los criterios solicitados para este 
proceso de invitación pública. 
 
2.1. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA   
 
Ingeniero civil con matricula vigente y posgrado en geotecnia, con 
experiencia profesional general igual o superior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 
842 de 2003) y hasta la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. Debe acreditar experiencia específica certificada en 
Geotecnia para la interventoría en contratos para la elaboración o 
ejecución o actualización de estudios de geotecnia para la construcción 
de edificaciones de acuerdo con la definición del Título K numeral 2.6 de 
la NSR-10 Grupo de ocupación institucional, o en la consultoría para la 
elaboración o ejecución o ajustes o actualización de estudios de 
geotecnia para la construcción de edificaciones de acuerdo a la 
definición del Título K numeral 2.6 de la NSR-10 Grupo de ocupación 
institucional, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las áreas 
de diseño sean iguales o superiores a 5.000 M2. Dedicación discrecional 
a la ejecución de la interventoría. 
  
2.2. INGENIERO ELECTRICISTA 
 
Ingeniero Electricista con matrícula vigente debidamente matriculado 
con experiencia profesional general igual o superior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 
842 de 2003) y hasta la fecha de cierre del presente proceso de 
selección; y debe acreditar experiencia específica certificada en la 
interventoría de contratos para la elaboración o ejecución o actualización 
de estudios y diseños de redes eléctricas, detección y extinción de 
incendios , de voz, datos y circuito cerrado de televisión de edificaciones 
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de carácter institucional (salud, educación, justicia, defensa.), o en la 
consultoría para la elaboración o ejecución o ajustes o actualización de 
estudios y diseños de redes eléctricas, detección y extinción de 
incendios, de voz, datos y circuito cerrado de televisión de carácter 
institucional (salud, educación, justicia, defensa), en máximo cinco (5) 
proyectos cuya sumatoria de las áreas de diseño sean iguales o 
superiores a 5.000 M2. Dedicación discrecional a la ejecución de la 
interventoría. 
 
2.3. INGENIERO HIDROSANITARIO 
 
Ingeniero civil con posgrado en ingeniería debidamente matriculado con 
experiencia profesional general igual o superior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 
842 de 2003) y hasta la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, y debe acreditar experiencia específica certificada en la 
interventoría de contratos para la elaboración o ejecución o actualización 
de estudios y diseños de redes hidráulicas, sanitarias y sistema de redes 
contra incendio de edificaciones de carácter institucional (salud, 
educación, justicia, defensa.), o en la consultoría para la elaboración o 
ejecución o ajustes o actualización de estudios y diseños de redes 
hidráulicas, sanitarias y sistema de redes contra incendio de carácter 
institucional (salud, educación, justicia, defensa.), en máximo cinco (5) 
proyectos cuya sumatoria de las áreas de diseño construidas o cubiertas 
sean iguales o superiores a 5.000 M2. Dedicación discrecional a la 
ejecución de la interventoría. 
 
 
 
2.4. EXPERTO EN REDES DE GAS NATURAL Y GASES 

MEDICINALES 
 
Ingeniero civil o ingeniero mecánico debidamente matriculado con 
experiencia profesional general igual o superior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 
842 de 2003) y hasta la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, y debe acreditar experiencia específica certificada en la 
interventoría para la elaboración o ejecución o ajustes o actualización de 
estudios y diseños de redes de gas natural y gases medicinales  en 
edificaciones hospitalarias, clínicas o institución prestadora de servicios 
de salud, o en la consultoría para la elaboración o ejecución o ajustes o 
actualización de estudios y diseños de redes de gas natural y gases 
medicinales en edificaciones hospitalarias, clínicas o institución 
prestadora de servicios de salud, en máximo cinco (5) proyectos cuya 
sumatoria de las áreas de diseño sean iguales o superiores a 5.000 M2. 
Dedicación discrecional a la ejecución de la interventoría. 
 
2.5. EXPERTO EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y 

SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA 
 
Ingeniero mecánico debidamente matriculado con experiencia general 
igual o superior a cinco (5) años contados a partir de la fecha de la 
matrícula profesional (artículo 12 ley 842 de 2003) y hasta la fecha de 
cierre del presente proceso de selección, y debe acreditar experiencia 
específica certificada en la interventoría en la elaboración o ejecución o 
ajustes o actualización de estudios y diseños de sistemas de aire 
acondicionado y sistemas de ventilación mecánica en edificaciones de 
carácter institucional (salud, educación, justicia, defensa.), o en la 
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consultoría para la elaboración o ejecución o ajustes o actualización de 
estudios y diseños de sistemas de aire acondicionado y sistemas de 
ventilación mecánica en edificaciones de carácter institucional (salud, 
educación, justicia, defensa.), en máximo cinco (5) proyectos cuya 
sumatoria de las áreas diseñadas sean iguales o superiores a 5.000 M2. 
Dedicación discrecional a la ejecución de la interventoría. 
 
2.6. INGENIERO AMBIENTAL 
 
Ingeniero ambiental o ingeniero civil o arquitecto con posgrado en 
ingeniería ambiental debidamente matriculado con experiencia 
profesional general igual o superior a ocho (8) años contados a partir de 
la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 842 de 2003) y hasta 
la fecha de cierre del presente proceso de selección, y debe acreditar 
experiencia específica certificada en la interventoría para la elaboración 
o ejecución o ajustes o actualización de estudios y diseños ambientales 
y/o formulación de estudios ambientales de edificaciones de carácter 
institucional (salud, educación, justicia, defensa.), o en la consultoría 
para la elaboración o ejecución o ajustes o actualización de estudios y 
diseños ambientales de edificaciones de carácter institucional (salud, 
educación, justicia, defensa.), en máximo cinco (5) proyectos cuya 
sumatoria de las áreas de sean iguales o superiores a 5.000 M2. 
Dedicación discrecional a la ejecución de la interventoría. 
 
2.7. EXPERTO BIOCLIMATICO 
 
Arquitecto o ingeniero civil  debidamente matriculado con experiencia 
profesional general igual o superior a ocho (8) años contados a partir de 
la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 842 de 2003) y hasta 
la fecha de cierre del presente proceso de selección, y debe acreditar 
experiencia específica certificada en la interventoría para la elaboración 
o ejecución o ajustes o actualización de estudios y diseños 
bioclimáticos, o haber realizado estudios bioclimáticos de edificaciones 
carácter institucional (salud, educación, justicia, defensa.), en máximo 
cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las áreas de diseño sean iguales 
o superiores a 5.000 M2. Dedicación discrecional a la ejecución de la 
interventoría. 
  
 
2.8. ESPECIALISTA BIOMEDICO 
 
Ingeniero biomédico o electrónico debidamente matriculado con 
experiencia profesional general igual o superior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 
842 de 2003) y hasta la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, y debe acreditar experiencia específica certificada en la 
interventoría o coordinación o supervisión o en la elaboración o 
ejecución actualización de estudios y diseños de dotación  de 
edificaciones hospitalarias, clínicas o  instituciones prestadoras de 
servicios de salud, o en la consultoría para la elaboración o ejecución o 
ajustes o actualización de estudios y diseños bioclimáticos de 
edificaciones hospitalarias, clínicas o  instituciones prestadoras de 
servicios de salud, en máximo cinco (5) proyectos cuya sumatoria de las 
áreas de diseño sean iguales o superiores a 5.000 M2. Dedicación 
discrecional a la ejecución de la interventoría. 
 
2.9.  PROFESIONAL EXPERTO EN PRESUPUESTO Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y 
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PROGRAMACION DE OBRA 
 
Arquitecto o Ingeniero civil debidamente matriculado con experiencia 
profesional general igual o superior a ocho (8) años contados a partir de 
la fecha de la matrícula profesional (artículo 12 ley 842 de 2003) y hasta 
la fecha de cierre del presente proceso de selección, y debe acreditar 
experiencia específica certificada en la interventoría en contratos para la 
elaboración o ejecución o actualización de presupuestos de obra, 
especificaciones técnicas de construcción  y análisis y programación de 
obra  en proyectos de construcción de edificaciones, en máximo cinco 
(5) proyectos cuya sumatoria de las áreas de diseño sean iguales o 
superiores a 5.000 M2. Dedicación discrecional a la ejecución de la 
interventoría. 
 

3 DOCUMENTOS 

PARA 

DEMOSTRAR LA 

EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL 

MINIMO 

REQUERIDO PARA 

PRESENTAR 

PROPUESTA 

 

Para la ejecución del proyecto, el contratista seleccionado deberá poner 

a disposición todo el personal mínimo requerido que se encuentra 

detallado en este numeral, y todo aquel que se requiera durante la 

ejecución del contrato, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• La experiencia profesional será contada a partir de la fecha de 
expedición de la matricula o tarjeta profesional y hasta la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. 

• Los títulos de post grado se demostrarán con el correspondiente 
título o actas de grado, y solo serán admisibles los títulos de 
especialización y/o maestría y/o doctorado requeridos. 

• Cada profesional debe aportar copia legible de la matricula 
profesional y el certificado de vigencia de la misma, expedido por la 
respectiva autoridad competente con una antelación no superior a 
seis (6) meses a la fecha de cierre del presente proceso. 

• Los certificados de experiencia expedido por el contratante (sea ésta 
una persona natural o jurídica que contrató los servicios del 
profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos 
entregados y/o desarrollados así como la fecha de ejecución de las 
actividades y/o productos. Los documentos soporten para acreditar 
la experiencia de los profesionales propuestos deben ser 
certificaciones que contengan como mínimo la siguiente información: 
 
✓ Nombre del contratante. 
✓ Nombre del contratista. 
✓ Objeto del contrato. 
✓ Cargo desempeñado  
✓ Actividades ejecutadas. 
✓ Área diseñada o construida cuando se solicite. 
✓ Fecha de inicio y terminación del contrato. 
✓ Firma del responsable en emitir la certificación. 
✓ No se admiten auto certificaciones entendidas como En todo 

caso, no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) 
Cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar 
su propia experiencia  
 

Con la presentación de la propuesta el proponente garantiza que cuenta 

con el personal, los perfiles y dedicaciones mínimas requeridas para la 

ejecución del contrato y los mantendrá durante la ejecución del mismo. 

En caso de subsanaciones o reemplazo de alguno de los profesionales 

del personal mínimo requerido, éste deberá cumplirse con todo lo 

solicitado dentro del presente pliego para que sea aprobado por la 
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interventoría. 

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, 

auto certificación, no serán tenidas en cuenta para verificar ni evaluar la 

experiencia profesional. 

Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no 

contengan la información que permita su verificación, el proponente 

podrá anexar copia de los documentos soportes que considere del caso. 

NOTA: El Contratista deberá garantizar cada uno de los profesionales 

descritos anteriormente, para lo cual deberá presentar las respectivas 

hojas de vida con sus soportes para revisión y aprobación por parte de 

la interventoría del contrato, en los términos establecidos en esta 

invitación. 

A partir de la fecha de adjudicación del contrato, el proponente tendrá un 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles para la entrega de las hojas de 

vida y la documentación soporte de la experiencia solicitada en esta 

invitación del personal a acreditar con posterioridad a la adjudicación, 

para su revisión y aprobación por parte de la supervisión, en caso de 

subsanaciones o reemplazo de alguno de los profesionales del personal 

mínimo requerido, éste deberá cumplirse en un plazo no mayor a cinco 

(5) días hábiles con las mismas o superiores condiciones al aportado 

con la propuesta.   

En todo caso, el personal mínimo requerido debe encontrarse aprobado 
por la supervisión del contrato de interventoría, antes de la suscripción 
del acta de inicio del contrato, teniendo en cuenta que de no cumplirse 
con dicha aprobación, necesaria para la suscripción del contrato, la 
Subred Suroccidente, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad y 
dispondrá de su valor como indemnización por perjuicios, cualquiera que 
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de 
las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de la garantía. En este evento, la 
Subred Suroccidente podrá seleccionar al proponente ubicado en 
segundo orden de elegibilidad, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la entidad, caso en el cual, le exigirá al 
referido proponente la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad 
de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato. 
 
La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los 
profesionales, en caso de verificar que los propuestos no tienen la 
disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el 
desarrollo del objeto de la presente convocatoria. 

 
 
4.2.1.2.  EXPERIENCIA HABILITANTE ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 
 
4.2.1.2.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 
El proponente deberá aportar con su propuesta máximo cinco (5) contratos terminados en los últimos diez (10) años 

contados con antelación a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto haya sido la interventoría para la 

elaboración o ejecución o actualización de estudios técnicos y diseños de infraestructura hospitalaria, o en la 

elaboración o actualización o ajuste de estudios y diseños de infraestructura hospitalaria, para ambos casos de mediana 
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y alta complejidad dentro de los cuales y en conjunto, la sumatoria del área diseñada de los proyectos debe ser igual o 

mayor a 10.000 metros cuadrados. 

 
Para acreditar la experiencia específica, el proponente deberá anexar certificación expedida por la entidad o empresa 

contratante, y en todo caso las certificaciones aportadas deberán contener la siguiente información:  

• Nombre de la entidad o persona contratante que certifica con la respectiva firma.  

• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificación.  

• Objeto del contrato 

• Número del Contrato.  

• Valor total ejecutado del contrato.  

• Fecha de iniciación y fecha de terminación. 

• Relación de actividades y/o productos ejecutados. 

• Porcentaje de participación del proponente en caso de oferentes plurales. 

• Área diseñada cubierta o construida a la cual se le realizó interventoría. 
 

En el evento de que las certificaciones no contengan toda la información de que tratan los literales anteriores, se deberá 

adjuntar copia del contrato con su correspondiente acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de 

liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato. La documentación adicional que se adjunte, 

deberá encontrarse suscrita según corresponda, por el supervisor y/o representante de la entidad contratante y el 

contratista. 

En todo caso, no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por el oferente 

para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el oferente o 

los integrantes de la misma hayan hecho parte.  

No obstante, la Subred Suroccidente se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y 

de solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.  

En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia específica habilitante más de un formulario o un 

número mayor de contratos o certificaciones al máximo requerido, será objeto de verificación el primer formulario que 

aparece en orden consecutivo foliado, y de él se tomarán hasta el número máximo de contratos señalado en la 

invitación. En caso de aportar más de un contrato o proyecto o una certificación de varios contratos o proyectos y el 

proponente no señale o señale parcialmente en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de 

habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo 

requerido en los términos de referencia. 

En caso de tratarse de obras propias deberá aportarse copia de la licencia de construcción y para efectos de determinar 

el valor se deberá presentar el estado de pérdidas y ganancias del año correspondiente y certificación del revisor fiscal. 

El proponente debe diligenciar el anexo correspondiente adjunto a documentos del proceso en la plataforma del SECOP 

II, el cual deberá coincidir con la información contenida en las certificaciones. La Subred Suroccidente se reserva el 

derecho de verificar la información presentada y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes.  

Los contratos presentados para acreditar la experiencia deberán estar terminados.  

Para el caso de certificaciones de experiencia expedidas en el exterior se deberá cumplir con todos los requisitos 

establecidos en la ley para el caso. 

En el evento en que en las certificaciones antes previstas no se informe el porcentaje de participación del proponente 

plural, éste deberá aportar el documento de constitución de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se 

evidencie dicho porcentaje.  
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Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la 

experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 

participación. 

En el evento que un contrato o certificación que se aporte para la experiencia que haya sido ejecutado por un 

proponente plural, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente 

proceso, dicho contrato o certificación se entenderá aportado como un (1) solo contrato o certificación y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión 

temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. 

4.3. REQUISITOS  FINANCIEROS 

Se efectuará verificación financiera, organizacional y evaluación económica a las ofertas presentadas, de conformidad 
con los documentos establecidos en el presente capítulo. 
 
La verificaron de cumplimiento de los requisitos financieros estará a cargo del comité evaluador y se analizarán 

conforme al artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, este requisito será verificado a partir de la información 

sobre capacidad financiera señalada en los estados financieros con corte diciembre 31 de 2017. 

Para que la propuesta sea considerada habilitada financieramente, el proponente deberá presentar la siguiente 

documentación: 

• Estado de situación financiera o balance general y estado de resultados a diciembre 31 de 2017, debidamente 
firmados por el representante legal, contador público y revisor fiscal en los casos previstos en la Ley.  
 
El estado de situación financiera o balance general debe presentarse clasificando los activos en: activos corrientes y 
activos no corrientes; los pasivos en: pasivos corrientes y no corrientes, y el patrimonio en las cuentas que lo 
conforman. 
 

• Notas a los estados financieros. 
 

• Certificación de los estados financieros conforme a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
 

• Dictamen de los estados financieros conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. 

• Fotocopia de la tarjeta profesional del contador público y/o revisor fiscal según el caso, que suscribe los estados 
financieros. 
 

• Certificado de antecedentes disciplinarios vigente del contador y/o del revisor fiscal expedido por la Junta Central 
de Contadores con vigencia no superior a tres (3) meses. 

 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contador y revisor fiscal. 
 

• Anexo No. 1 denominado información financiera. 
 

En los eventos en los cuales no se anexe la información anteriormente solicitada, a la evaluación financiera se 
calificará con NO CUMPLE. 

 
OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA 
 

En caso que el oferente sea de origen extranjero o multinacional extranjera, deberá cumplir con los requisitos que se 

enuncian a continuación: 

• Los estados financieros deberán estar certificados por contador público de conformidad con el artículo 37 de la Ley 
222 de 1995, quien debe estar inscrito ante la Junta Central de Contadores Colombiana, de acuerdo con los artículos 
1, 3 y 20 de la ley 43 de 1990, o en su defecto por una firma Auditora Externa Colombiana; además de ello, cumplir 
con todos los requisitos que para tal efecto establece la legislación vigente contenida en la Ley 43 de 1990, el Código 
de Comercio y la Ley 222 de 1995. 
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• Si los estados financieros de la sucursal son emitidos por la casa matriz extranjera, estos deben venir 
debidamente consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de 
traducción simple al castellano, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de conversión), a la luz del principio de contabilidad consagrado en el 
artículo 50 del decreto 2649 de Diciembre 29 de 1993. 

 
Esta información debe entregarse con corte a 31 de diciembre de 2017, con lo cual se verificará la capacidad 

financiera.  

Para verificación de los requisitos de capacidad financiera, los proponentes que sean sucursales de sociedad 

extranjera y que tengan un cierre contable distinta al 31 de diciembre, se realizará la verificación con la información 

financiera con fecha de corte al cierre contable en que fueron emitidos los estados financieros en el país de origen, la 

cual deberá estar vigente y en firme. 

Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. 

NOTAS GENERALES 

Cada uno de los proponentes y de los integrantes del consorcio o unión temporal (en caso de que la oferta sea 

presentada en esta modalidad), bien sea persona natural o jurídica, deberá diligenciar completamente y adjuntar en 

su propuesta el formato del Anexo N° 1 de Información Financiera y toda la documentación aquí solicitada de manera 

individual y para el consorcio. 

Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior a diciembre 31 de 2017; debe presentar el Anexo 1 de Información 

financiera, con corte al último día del mes anterior a aquel en el que se cierra el proceso de selección. 

Toda la información deberá estar firmada por el representante legal, el contador público y el revisor fiscal (en los 

casos requeridos por éste último); estas personas con sus firmas garantizan que la información presentada en el 

Anexo de Información Financiera ha sido tomada de los estados financieros los cuales han sido preparados conforme 

a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de la tarjeta profesional del contador público y del revisor fiscal, 

que suscriben el Anexo de Información Financiera, acompañadas del certificado de vigencia de inscripción y de 

antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una antigüedad inferior a 90 días. 

FORMATO ET-CA-FT-011 FORMULARIO CONOCIMIENTO DE CLIENTE O CONTRAPARTE – Persona Natural, 
Representante Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa N° 009 de 2016 de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE  

  

 La Subred realizará evaluación de la información financiera registrada en los estados financieros, con el fin e verificar la 

capacidad financiera de acuerdo a las cifras registradas en los estados financieros con corte a diciembre de 2017. 

a. Para el caso de los proponentes nacionales, trátese de personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones 

temporales, el cálculo de los indicadores financieros se realizará tomando las cifras reportadas en los estados financieros 

a 31 de diciembre de 2017. 

 

b. Cuando se trate de personas naturales o jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, el cálculo de los 

indicadores financieros se realizará teniendo en cuenta los datos registrados en los estados financieros de la vigencia 

2017 de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen.   

  

c. Para el caso de las personas naturales o jurídicas nuevas o persona natural que no tenga antigüedad suficiente para 

tener estados financieros a diciembre 31 de 2017, la evaluación financiera se realizará teniendo en cuenta los estados 



 

INVITACION A OFERTAR  

No. IO-068-2018  

Página 59 de68 

 

Versión: 1 

Fecha de aprobación: 04-04-2017 

Código: 15-02-FO-0007 

 

financieros del último corte trimestral, suscritos por el representante legal, el contador y el revisor fiscal en los casos a que 

haya lugar. 

  

El comité evaluador establece los siguientes indicadores financieros para la evaluación de la capacidad financiera: 

Capacidad Financiera  

En aras de garantizar la selección objetiva y la oferta más favorable para la Entidad, se requiere la presentación de los 
estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, al igual, que se debe diligenciar el Formato de Información 
financiera Anexo No. 1, allegando la documentación del caso conforme al marco legal expuesto en el Decreto 2649 de 
1993 y demás normas que lo modifiquen o subroguen. En especial NIIF, Ley 1314 de 2009 que regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y demás normas reglamentarias (Decreto 2784 de 2012, 2076 de 2012 
y 3022 de 2013). 
 
Para efectos de poder participar en esta Licitación como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, es 

necesario que los interesados en ofertar, presenten los estados financieros de la sociedad y los estados financieros 

consolidados del grupo empresarial. 

En caso, de consorcios o uniones temporales que se constituyan para participar en esta invitación, se deben presentar 

los estados financieros y el anexo de información financiera de manera individual para cada uno de los oferentes que 

hacen parte del consorcio o unión temporal. 

Si es una sucursal de sociedad (persona jurídica) extranjera la información contable y financiera de su casa matriz, los 

estados financieros deben ser presentados de conformidad con las normas aplicables en el país en el que son 

emitidos3. Para esto se necesita, al igual diligenciar el formato de información financiera.  

En el evento que el interesado no tenga antigüedad suficiente (cuando el año fiscal es menor a un año) para tener 

estados financieros auditados a 31 de diciembre de 2017, la evaluación financiera se realizará con base en los estados 

financieros del último trimestre de la vigencia. 

Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los índices se aproximarán por exceso o por 

defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando 

sea inferior a 5 se aproximará por defecto. 

Los estados financieros se deben presentar anexando los siguientes informes: 

• Estado de situación financiera  

• Estado de resultados 

• Estado de cambios en el patrimonio 

• Notas a los estados financieros 

• Dictamen de revisor fiscal 

• Certificación de estados financieros en la cual conste que los saldos de los mismos corresponden a los 
registros de los libros oficiales, firmada por el representante legal y contador. 

 
Toda la información deberá estar firmada por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal (en los 
casos requeridos); estas personas con sus firmas garantizan que la información presentada en el Anexo No.1- 
Información Financiera ha sido tomada de los estados financieros los cuales han sido preparados conforme a las 
normas y principios de contabilidad aceptados en Colombia. 
 
Si la sociedad tiene fecha de constitución posterior a diciembre 31 de 2017, debe presentar el Anexo No. 1 - 
Información Financiera, con corte al último trimestre de la vigencia 2018, acompañada de los respectivos estados 
financieros. 
 
Adicionalmente, se deberá adjuntar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal 
(en los casos requeridos), que suscriben el Anexo No. 1 - Información Financiera, acompañadas del certificado de 

                                                           
3 Lo anterior a fin de evaluarlos objetivamente contando con toda la información que se necesita para ello 
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vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia 
no superior a noventa (90) días. 
 
El estado de situación financiera debe señalar claramente el valor del activo corriente y del activo total, al igual, que el 
pasivo corriente y el pasivo total, cifras que deben coincidir con las señaladas en el Anexo No. 1 de información 
financiera. 
 
Las personas naturales y jurídicas extranjeras deberán presentar el Anexo No. 1 - Información Financiera, firmado por el 
Representante Legal y avalados por Contador Público con su respectiva tarjeta profesional y certificado de vigencia de 
inscripción y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, con una vigencia no superior 
a noventa (90) días. 
 
Basados en la información financiera del Anexo No. 1- Información Financiera (Información con corte a 31 de diciembre 
de 2017) se efectuará la verificación de los indicadores financieros mencionadas en el presente numeral. 
 
 

A. INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 

 
SOBRE LA CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Todos los indicadores deben ser certificados en el formato de información financiera (anexo), los cuales serán cotejados 

con la información contenida en los estados financieros. 

Para establecer la capacidad financiera del presente proceso la Dirección Financiera de la Subred Integrada de 
Servicios Sur Occidente ESE., evaluará para cada uno de los proponentes los siguientes indicadores los cuales miden 
la fortaleza financiera del interesado. 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
El índice de liquidez se calificará de la siguiente manera: 
IL = AC / PC 
 
Donde,  
 
IL = Indice de liquidez. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
 
Si IL es mayor o igual a 1.5       CUMPLE  
 
En caso de uniones temporales o consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las 
clasificaciones de Pasivo Corriente y Activo Corriente y se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 
IL=(AC1*%P1+AC2*%P2+.+ACn*%Pn)/(PC1*%P1+PC2*%P2+.+PCn*%Pn) 
 
Dónde: 
 
IL = Índice de Liquidez 
AC1 = Activo corriente del miembro 1 
ACn = Activo corriente del miembro n 
%P1 = Porcentaje de participación del miembro 1 
%Pn = Porcentaje de participación del miembro n 
 
EVALUACIÓN DE LIQUIDEZ 
 
Expresada en número de veces que el Activo Corriente contiene al Pasivo Corriente. 
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CUMPLE Si es mayor o igual a 1.5  
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
El nivel de endeudamiento se calificará de la siguiente forma: 
NE = (Pasivo Total/Activo total)*100   
 
De acuerdo los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2017, la Dirección Financiera de la Subred 
Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E., verificará el Nivel de Endeudamiento del proponente aplicando la siguiente 
tabla: 
 
EVALUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO 
 
Expresado en % de endeudamiento 
Si es MENOR o IGUAL a sesenta por ciento (60%) CUMPLE 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el procedimiento para su cálculo se basará en el porcentaje de 
participación de cada uno de los miembros de la figura asociativa  
 
(NE1 x % participación + NE2  x % participación  + NE3 x % participación + . . +  NEn x % participación).  
 
 
CAPITAL DE TRABAJO: 
 
Indica el valor de los fondos líquidos de que dispone la empresa por encima de las deudas que debe pagar a corto 
plazo, este deberá ser mayor o igual al SESENTA POR CIENTO (60%) del presupuesto oficial estimado para la 
contratación. 
 
El capital de trabajo se verifica según la fórmula siguiente: 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente. 
 
Nota: Para el cálculo del capital de trabajo en el caso de consorcios o uniones temporales se suman los capitales de 
trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unidad temporal  
 
SARLAF – FACTOR HABILITADOR 
 
Los proponentes con la presentación de la oferta deberán diligenciar y relacionar según corresponda: 
 

1. Formato – Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica formato ET-CA-FT-022 
diseñado por la Subred. 

2. Formato – Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural formato ET-CA-FT-011 
diseñado por la Subred. 

 
Este formato se debe firmar por el representante legal o el proponente persona natural, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la circular Externa No. 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
 
La presentación de este formato se considera un requisito HABILITANTE. 
 
CERTIFICACION BANCARIA. 
 
  
El proponente del presente proceso deberá informar y allegar una certificación bancaria con fecha de expedición inferior 
a treinta (30) días calendario de la fecha del cierre  en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el número 
de la cuenta, cuando el proponente sea extranjero y la moneda establecida en el Anexo # 1 sea una divisa, deberá 
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allegar por parte del contratista los datos del banco corresponsal del exterior, sucursal, número de cuenta que posea, 
para efectos del pago del contrato por parte de La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 
En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique la Resolución de 
adjudicación del contrato, éste deberá aportar la certificación expedida por la respectiva entidad bancaria a la Subred  
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E el número de cuenta bancaria en donde se efectuarán los pagos. 
 
 
 
5. CRITERIOS CON PONDERACIÓN 
 
5.1 PONDERACIÓN TÉCNICA 
 
5.1.1. EXPERIENCIA TÉCNICA DEL PROPONENTE PARA LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO (10.000 M2). 
MAYOR EXPERIENCIA PONDERABLE. 500 PUNTOS. 
 
 
Para la asignación del puntaje y establecer el orden de elegibilidad con base en la experiencia técnica adicional, y 

correspondiente a las áreas adicionales en metros cuadrados al área mínima requerida como habilitante, y debidamente 

certificadas por los proponentes, se realizará la sumatoria de los metros cuadrados de dichas áreas adicionales 

certificadas por cada proponente, y se ordenaran de manera descendente, asignándole al proponente que haya 

aportado la mayor experiencia adicional el máximo puntaje establecido, distribuyéndose posteriormente de manera 

ponderada el puntaje en igual orden descendente: 

 
Puntaje máximo: 500 puntos 
M²EACPP =  Metros cuadrados de experiencia adicional aportada por cada proponente  
MEAAM²P = Mayor experiencia adicional aportada en metros cuadrados del proponente 
APEACPP = Asignación de puntaje de la experiencia adicional para el proponente a partir del segundo lugar. 
 
APEACPP2°L = (M²EACPP2°L*500) / MEAAM²P 
APEACPP3°L = (M²EACPP3°L*500 / MEAAM²P 
APEACPPn°L = (M²EACPPn°L*500) / MEAAM²P 
 
5.1.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO.  
 
Para la asignación del puntaje y establecer el orden de elegibilidad con base en la experiencia técnica adicional del 

personal requerido para tal efecto, y correspondiente a las áreas adicionales en metros cuadrados al área mínima 

requerida como habilitante para dicho personal, y debidamente certificadas por los proponentes, se realizará la 

sumatoria de los metros cuadrados de dichas áreas adicionales certificadas para cada profesional, y se ordenaran de 

manera descendente, asignándole al proponente que haya aportado la mayor experiencia adicional de su personal el 

máximo puntaje establecido, distribuyéndose posteriormente de manera ponderada el puntaje en igual orden 

descendente: 

 
Puntaje máximo: 400 puntos 
M²EACPP =  Metros cuadrados de experiencia adicional aportada por cada proponente para su personal 
MEAAM²P = Mayor experiencia adicional aportada en metros cuadrados del personal 
APEACPP = Asignación de puntaje de la experiencia adicional para cada uno de los profesionales de los 

proponentes a partir del segundo lugar. 
 
APEACPP2°L = (M²EACPP2°L*400) / MEAAM²P 
APEACPP3°L = (M²EACPP3°L*400 / MEAAM²P 
APEACPPn°L = (M²EACPPn°L*400) / MEAAM²P 
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5.2. EVALUACIÓN DEL APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 

 
Se otorgará puntaje a los Proponentes que apoyen la industria nacional, de la siguiente manera: 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Hasta 100 puntos 

En caso de que el proponente sea 100%  Nacional  
100 puntos 

 
En caso de que el proponente sea de origen Extranjero o 

mixto que acredite trato nacional o reciprocidad. 

Proponente extranjero que acredite componente nacional  50 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen Extranjero y no 

acredite bienes y servicios con  trato nacional ni reciprocidad 
0 puntos 

 

En los casos en los cuales Colombia haya suscrito y ratificado tratados internacionales, en los cuales La Subred 

Suroccidente no esté listada dentro de las Entidades especiales en los capítulos de compras públicas, la Entidad 

otorgará el puntaje del incentivo a la industria nacional a los bienes y servicios originarios del (los) otro(s) Estado (s) 

parte siempre que en el acuerdo se contemple, de forma expresa, la obligación de otorgar trato nacional. 

Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el Formulario 
correspondiente a “Protección a la Industria Nacional”, y el comité técnico  evaluador verificará que la 
información en él consignada sea acorde con los documentos que se presenten como soporte de la acreditación 
respectiva. La asignación del puntaje en este aspecto corresponde al comité técnico evaluador. 

El proponente deberá aportar copia del Registro de Productores de Bienes Nacionales expedido por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo para acreditar que sus bienes son de origen nacional.  

Para el caso de servicios de origen nacional deberá manifestarlo en su oferta bajo la gravedad del juramento. Dicha 
manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. 

NOTA 1: Se aclara que el Registro de Productores de Bienes Nacionales expedido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, lo deben presentar: los fabricantes, los distribuidores o comercializadores junto con la oferta. 

NOTA 2: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes o servicios implica la asignación de 
puntaje, el Anexo correspondiente y la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se presentarán 
con la oferta y no serán susceptibles de requerimiento por parte de la Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de 
los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos debidamente 
acreditados. 

NOTA 3: Para el caso de SERVICIOS de origen nacional deberá manifestarlo en su oferta bajo la gravedad del 
juramento y diligenciar el formulario de protección a la industria nacional. Dicha manifestación debe presentarse en 
escrito separado adjunto a la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por este aspecto. 

NOTA 4 La Administración se reserva el derecho de verificar durante la ejecución del contrato lo afirmado en la oferta 
en relación con el origen de los servicios, so pena de declarar el incumplimiento del contrato. 
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6.ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
 

CRITERIOS EVALUACION 

Evaluación Jurídica  CUMPLE O NO CUMPLE 

Evaluación Financiera CUMPLE O NO CUMPLE 

Evaluación Técnica de personal mínimo requerido. 
Director de Interventoría, Arquitecto Interventoría, 
Ingeniero Estructural. 

CUMPLE O NO CUMPLE 

Experiencia técnica del Proponente para la interventoría 
del proyecto (10.000 M2). Mayor experiencia 
ponderable. 

500 Puntos  

Experiencia del personal mínimo requerido para la 
interventoría del proyecto. Mayor experiencia del 
Director de la Interventoría. 

400 Puntos 

Protección a la industria nacional 100 

 
 
7. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 Si como resultado de la calificación, dos o más proponentes obtuvieren igual puntaje total entre todas las propuestas y 

éste fuere el mayor de la evaluación final, siempre y cuando se cumplan las condiciones antes previstas, se resolverá el 

empate de acuerdo con los siguientes criterios: 

PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la calificación de la 

Experiencia adicional del proponente.  

SEGUNDO CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la calificación de la 

Experiencia adicional del personal. 

TERCER CRITERIO: Si persiste el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mayor puntaje en la calificación 

del Apoyo a la industria nacional. 

CUARTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios 

extranjeros.  

QUINTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta presentada por una Mipyme nacional.  

SEXTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de 

sociedad futura siempre que: (a) Este conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por 

lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 

accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura.  

SEPTIMO CRITERIO: Para efectos de los factores de desempate relacionados con la condición de discapacidad, en el 

caso de empresas que en sus nóminas por lo menos un diez por ciento (10%) de sus empleados se encuentre en las 

condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, deberán acreditar con la oferta el certificado expedido por 

la Oficina del Trabajo de la respectiva zona y con las constancias de la contratación firmadas por el representante legal y/o 

revisor fiscal, en las que conste la vinculación del personal por lo menos con un (1) año de anterioridad y la condición de 

mantenerlo por un lapso igual al de la contratación. NOTA 1. Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, 

el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 

términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 

consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

(Artículo 2.2.1.1.2.2.9 Decreto 1082 de 2015). 
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OCTAVO CRITERIO: En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios, y las propuestas continúen empatadas, 

se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a los proponentes para que se presente un representante o persona 

debidamente autorizada mediante documento suscrito por el representante legal, a la audiencia pública en la hora y fecha 

comunicada por la Subred Suroccidente, en la cual se realizará un sorteo mediante el sistema de balotas. Se asignará un 

número a cada una de las propuestas en empate. Se depositarán en una bolsa el número de balotas correspondientes al 

número de propuestas en empate, previa verificación de las mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona 

encargada de sacar la balota y el número de propuesta correspondiente al número de la balota extraída de la bolsa será la 

propuesta adjudicataria. De la anterior actuación se dejará constancia en acta suscrita por los participantes, que será 

publicada en la página web de la Entidad. El acta será el soporte de la Resolución de Adjudicación. 

 
8.  VERIFICACION DE LA CONDICION DE MIPYME. 
 

En caso de desempate, se tendrá en cuenta la clasificación de MIPYME acreditada en el Registro Único de 

Proponentes. 

Igualmente, para los proponentes que no estén en la obligación de inscribirse en el RUP o que en el mismo no se 

encuentre la clasificación de tamaño empresarial, el proponente individual y todos y cada uno de los integrantes de los 

Consorcios o Uniones Temporales, deberán anexar certificación debidamente suscrita por la persona natural o contador 

para las personas naturales y por el representante legal y revisor fiscal si la persona jurídica está obligada a tenerlo, o el 

auditor o contador público, en la cual acredite el tamaño empresarial de acuerdo con la definición legal y reglamentaria. 

9.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
 
Estas serán presentadas por medio electrónico vía SECOP II, portal Colombia Compra Eficiente en las fechas 
determinadas en el cronograma del proceso. 
 
 
10. CONSULTA DE LA INVITACIÓN 
 
Los interesados en la presente invitación podrán consultarla y/o descargarla a través de la página web 
www.subredsuroccidente.gov.co,  en el link Contratación.  
 
11.  ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada al proceso 
contractual. La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., rechazará las ofertas 
presentadas por los proponentes que:     

  

1. Cuando el proponente, sea persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión temporal o 

promesa de sociedad futura se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la 

Constitución y las normas aplicables a la contratación pública. 

  

2. Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el pliego de condiciones. 

El hecho que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones de LA SUBRED no lo habilita para que se le 

reciba la propuesta después de la hora citada. El proponente se presentará previendo la demora que implica la entrada. 

En ningún caso la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., es responsable del 

retraso en la entrada de algún proponente, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de éste, disponer del 

tiempo necesario para la asistencia oportuna a la diligencia del cierre del presente proceso.  

 

3. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos alterados, enmiendas, 

tachaduras o entrelineados, que pretendan hacer incurrir en error a la entidad e impidan la selección objetiva de las 

propuestas.  

http://www.subredsuroccidente.gov.co/
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4. Cuando las ofertas estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos 

necesarios para la comparación objetiva de las propuestas o, solicitada su aclaración o subsanación, no se presente o 

se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones solicitadas, salvo cuando el evaluador 

pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la 

propuesta, en los términos que establece la ley y/o la invitación. 

 

5. Cuando las ofertas no cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos de obligatorio cumplimiento principales y 

adicionales establecidas en la invitación respecto REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO. 

  

6. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad, tal 

como la forma de pago, el lugar y tiempo de entrega, etc.  

 

7. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros establecidos en la invitación. 

 

8. La presentación de varias ofertas para el mismo proceso, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, 

en Consorcio, Unión Temporal o individualmente.  

  

9. Quien no presente propuesta económica en los términos establecidos en la presente invitación. (Especificaciones 

técnicas de la oferta económica diferentes a las solicitadas o modificación del contenido del formato.)  

 

10. La no presentación, junto con la propuesta de la oferta económica, o la presentación incompleta de la misma o 
cuando la oferta económica exceda el presupuesto oficial estimado. 
 
11. Cuando no se cuente con capacidad jurídica para presentar propuesta o para contratar. 
 
12. Cuando el proponente, o alguno de sus representantes legales, registren antecedentes como responsables fiscales, 

disciplinarios, o registren antecedentes judiciales. 

 

13. Cuando, de acuerdo con el dictamen del revisor fiscal, el proponente o alguno de sus miembros se encuentre en 
causal de liquidación judicial obligatoria. 
 
14. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se refieren los artículos 
218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio. 
 
15. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con la normatividad en la 
materia, y las explicaciones dadas por el proponente, no satisfagan a la Entidad. 
 
16. Cuando el proponente no cumpla con asuntos relativos a la capacidad jurídica y requerido para su subsanación no 

los acredite con anterioridad a la fecha de adjudicación del proceso de selección, cuando ello fuere posible.  

 

17. Cuando le sobrevengan a los proponentes circunstancias que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 

  

18. Cuando el oferente no presente formulario de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas. Cuando el 

proponente no subsane los requerimientos realizados por la entidad, dentro del término del traslado de las evaluaciones 

establecido en el cronograma del proceso.  

 

19. Cuando la información registrada en el RUP no se encuentre en firme a la fecha de adjudicación del proceso.  

 

20. El oferente se encuentre sancionado de tal manera, que le imposibilite la ejecución del contrato. 
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21. En el evento en que el oferente presente propuesta por un valor superior al 100% del presupuesto oficial o inferior al 

95%. 

 

22.  La no entrega de la garantía de seriedad junta con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la 

misma. 

 

23.  Cuando el objeto social del proponente o de la totalidad de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión 

Temporal no esté relacionado con el objeto de la contratación. 

 
24. Cuando el proponente plural no presente la oferta bajo la conformación de la cuenta de proponente plural en la 

plataforma del Secop 2, como lo indica las guías de Colombia compra eficiente. 

 

25. Cualquier otra causa contemplada en la Ley.  

 
26.Cuando el proponente no subsane, o subsane en forma incorrecta y/o por fuera del término fijado por la Entidad, la 
información o documentación solicitada respecto de un requisito o documento habilitante. 
 
27. Cuando la oferta se presente de forma parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la 
oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información 
necesaria para la comparación objetiva de la misma La no entrega de la garantía de seriedad junta con la propuesta no 
será subsanable y será causal de rechazo de la misma. 
 

12. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO 
 

La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  , declarará desierto el presente proceso dentro del 
plazo previsto para adjudicar bajo los siguientes términos: 

• Cuando no se presenten Ofertas; 

• Cuando ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en la invitación;  

• Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente; 

• Cuando el Ordenador del Gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de 
desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y  

• En los demás los demás casos contemplados en la ley.  
 

NOTA: La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto administrativo motivado, el cual se notificará y 
comunicará a todos los proponentes. 

 
13. CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDAD FECHA / HORA LUGAR 

APERTURA INVITACION 
27 de Agosto de 
2018  

Podrán ser consultadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II 

OBSERVACIONES A LA 
INVITACION 

28 de Agosto de 
2018 Hasta las 
12:00 HORAS. 

Podrán ser presentadas en la dirección electrónica en la 
página Página web del portal de Colombia Compra 
Eficiente – SECOP II 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES DE LA 
INVITACION 

30 de Agosto de 
2018 Hasta las 
19:00 HORAS.  

Podrán ser consultadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II 
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ACTIVIDAD FECHA / HORA LUGAR 

PLAZO EXPEDICIÓN 
ADENDAS 

30 de Agosto de 
2018 Hasta las 
19:00 HORAS.  

Podrán ser consultadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II 

RECEPCION DE OFERTAS Y 
CIERRE DE INVITACION 

03 de Septiembre 
de 2018 Hasta las 
12:00 HORAS 

Deberán ser cargadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 
 

EVALUACIONES E INFORME  
Del  03 de   
Septiembre al 04 
de Agosto  de 2018 

Podrán ser consultadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 
 

PUBLICACION DE LAS 
EVALUACIONES 

El 05 de 
Septiembre de 
2018 

Podrán ser consultadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 
 

OBSERVACION A LAS 
EVALUACIONES 

Hasta el 06 de 
Septiembre de 
2018 a las 16:00 
HORAS 

Podrán ser presentadas en la dirección electrónica en la 
página Página web del portal de Colombia Compra 
Eficiente – SECOP II. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES A LAS 
EVALUACIONES  

Hasta el 10 de 
Septiembre de 
2018 a las 19:00 
HORAS 

Podrán ser consultadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 
 

ADJUDICACION Y/O 
DECLARATORIA DE 
DESIERTA 

12 de Septiembre 
de 2018 

Podrán ser consultadas en la página Página web del portal 
de Colombia Compra Eficiente – SECOP II. 
 

FIRMA DEL CONTRATO 
Dentro de los tres 
días siguientes a la 
adjudicación. 

A traves de la página Página web del portal de Colombia 
Compra Eficiente – SECOP II. 
 

ENTREGA DE GARANTIAS 
Dentro de los tres 
días siguientes a la 
firma del contrato 

A traves de la página Página web del portal de Colombia 
Compra Eficiente – SECOP II. 
 

APROBACIÓN DE 
GARANTIAS 

Dentro de los dos 
días siguientes a la 
adjudicación. 

A traves de la página Página web del portal de Colombia 
Compra Eficiente – SECOP II. 
 

 
 

14.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La adjudicación se efectuará en consonancia con el deber de selección objetiva, esto es, escogiendo el ofrecimiento 
más favorable para la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente E.S.E., y a los fines que el mismo 
persigue, sin tener en consideración factores de afecto o interés ni motivación subjetiva alguna. 
 
 
ELIANA IVONTH HURTADO SEPULVEDA 
Gerente (E) 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
 

Cargo Funcionario / Contratista Nombre Firma 

Comité Técnico estructurador Freddy Estrada Rodriguez  

Comité Financiero estructurador Luz Myriam Roncancio  

Comité Jurídico estructurador Ingrid Pinedo  

 
 
 
 


