Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2589560
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(15/06/2021 3:56:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2589560
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL MARCO DEL PROYECTO SENNOVA SGPS-8239 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA – SENA REGIONAL TOLIMA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(28/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/09/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA TOLIMA 1

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

armando monsalve osorio

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 14319972

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARMANDO MONSALVE OSORIO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARMANDO MONSALVE OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2021 12:11:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR ROLANDO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2021 3:16:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2589560_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACION CENTRO AGROPECUARIO
Proceso de Contratación	MC-TLM-CAG-008-2021
Título de la oferta	proceso tlm-cag-008-2021 ARMANDO MONSALVE copia
Cuantía del contrato	22.254.800 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(19/06/2021 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/01/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(19/06/2021 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(19/06/2021 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(19/06/2021 1:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	11 días de tiempo transcurrido *(18/06/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(26/06/2021 3:38:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7117729	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	359.705.500,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2589560
Proveedor ARMANDO MONSALVE OSORIO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Ubicación CO-TOL-73268 - Espinal
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Espinal
Dirección KM 5 VIA ESPINAL - IBAGUE, VEREDA DINDALITO
Código postal 057

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 5 VIA ESPINAL - IBAGE VEREDA DINDALITO	COLOMBIA > Tolima > Espinal

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2589560

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	27.058.694,00	22.254.800,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72151901	Desmonte de PUERTA. De vidrio Incluye: desmonte de tubo en acero inoxidable y bisagra de acero inoxidable, cargue y retiro de la puerta al lugar indicado por el supervisor. **Mis observaciones:** 1-Desmontes y	1,00	UN	59.144,20	36.285,00	59.144,20	36.285,00

		Demoliciones						
2	72151901	Demolición pared EXISTENTE. Incluye: demolición de acabado muro en bloque de mortero, corte con pulidor, cargue y retiro del material sobrante al lugar indicado por el supervisor **Mis observaciones:** 1-Desmontes y Demoliciones	1,63	M2	22.436,00	24.190,00	36.570,68	39.429,70
3	72151901	CARGUE manual, RETIRO del material sobrante y DISPOSICION del mismo a 16 km **Mis observaciones:** 1-Desmontes y Demoliciones	1,63	M3	64.013,00	53.218,00	104.341,19	86.745,34
4	72151901	Excavación a mano +/- 0.60 m, ancho 0,60 m , incluye corte en piso con pulidora, excavación en tierra **Mis observaciones:** 2-Excavacion , Construcción pisos y movimientos de tierra	3,26	M3	42.152,00	33.866,00	137.415,52	110.403,16
5	72151901	Reparación y Construcción de Anden en Concreto de 3000 PSI e= 0,06 M , Acabado escobeado, Incluye todos los elementos requeridos para su adecuada construcción **Mis observaciones:** 2-Excavacion , Construcción pisos y movimientos de tierra	1,47	M2	61.382,00	60.475,00	90.231,54	88.898,25
6	72151901	Suministro e instalación de enchape color blanco, baldosa de 60 x 60 cm, incluye emboquillado y terminado, y todos los elementos requeridos para su correcta instalación **Mis observaciones:** 2-Excavacion , Construcción pisos y movimientos de tierra	2,00	M2	99.784,00	82.246,00	199.568,00	164.492,00
7	72151901	Regata a pared para instalación de puntos hidráulicos y puntos sanitarios **Mis observaciones:** 2-Excavacion , Construcción pisos y movimientos de tierra	9,67	ML	5.019,00	12.095,00	48.533,73	116.958,65
8	72151901	Relleno, resane y pintura de regatas para la instalación de tuberías sanitaria e hidráulica a pared, incluye mortero de resane estuco de pared y pintura color blanco, además de todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. **Mis observaciones:** 2-Excavacion , Construcción pisos y movimientos de tierra	9,67	ML	8.073,00	9.676,00	78.065,91	93.566,92
9	72151901	Suministro e instalación tubería PVCS 2" tubería sanitaria desde el punto hasta la caja de inspección **Mis observaciones:** 3-Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias	8,72	ML	44.963,00	29.028,00	392.077,36	253.124,16
10	72151901	Suministro e instalación de punto sanitario de 2". Incluye accesorios, uniones, sifón, soldadura y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento **Mis observaciones:** 3-Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias	4,00	UN	33.624,00	45.961,00	134.496,00	183.844,00
11	72151901	Construcción de Caja de inspección sanitaria 0,80 x 0,80 m, incluye pared en bloque, pañete impermeabilizado y esmaltado, tapa con acero de refuerzo y manija para su levantamiento, y todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento **Mis observaciones:** 3-Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias	1,00	UN	770.753,00	628.940,00	770.753,00	628.940,00
12	72151901	Construcción e instalación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, incluye dos tanques plásticos tipo (Rotoplas) de filtración de agua residual, tubería de conexión entre ellos y tubería de salida para vertimiento al canal natural **Mis observaciones:** 3-Intalaciones Hidraulicas y Sanitarias	1,00	UN	3.507.545,00	2.660.900,00	3.507.545,00	2.660.900,00
13	72151901	Suministro e instalación de tubería PVC 1", desde el punto de paso de la red del centro a caja de reparto o llave de paso para el laboratorio **Mis observaciones:** 4-Instalaciones Hidraulicas	12,00	ML	43.240,00	31.447,00	518.880,00	377.364,00
14	72151901	Suministro e instalación de llave de paso o registro de 1 ", llave en PVC, con su conexión instalada en pared, incluye caja con tapa, y los respectivos accesorios para su correcta instalación y funcionamiento **Mis observaciones:** 4-Instalaciones Hidraulicas	1,00	UN	75.836,00	62.894,00	75.836,00	62.894,00
15	72151901	Suministro e instalación de tubería interna PVC 1" sobre regata en pared, hasta los puntos indicados, incluye accesorios de conexión y soldadura, todos los elementos para su correcto funcionamiento **Mis observaciones:** 4-Instalaciones Hidraulicas	6,88	ML	48.804,00	38.704,00	335.771,52	266.283,52
16	72151901	Suministro e instalación de Puntos hidráulicos para la conexión a equipos requeridos, ducha y poceta, incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento **Mis observaciones:** 4-Instalaciones Hidraulicas	3,00	UN	13.909,00	16.933,00	41.727,00	50.799,00
17	72151901	Suministro e instalación de lavamanos de acción no manual, lavamanos de acción de pedal, incluye: grifería, sistema de acción de pedal incrustado al piso, la porcelana del lavamanos, ganso o boquilla de salida y todos los elementos para su correcto funcionamiento. **Mis observaciones:** 4-Instalaciones Hidraulicas	1,00	UN	323.904,00	292.699,00	323.904,00	292.699,00
18	72151901	Suministro e Instalación de muro en Super Board de 10 mm dos cara (incluye anclajes y todos los accesorios que se requieren para su debida instalación. acabado masillado. **Mis observaciones:** 5-Muros, pañete, pisos y guardaescobas	35,88	M2	125.425,00	120.950,00	4.500.249,00	4.339.686,00
19	72151901	Aplicación de pañete 1:4 sobre muro cortado, incluye filos, terminación, estuco y pintura y todos los accesorios que se requieren para su debida construcción. **Mis observaciones:** 5-Muros, pañete, pisos y guardaescobas	0,30	M2	49.227,00	45.961,00	14.768,10	13.788,30
20	72151901	Suministro e Instalación de media caña plástica PVC, incluye: anclajes a pared, una vez instalada no deben de quedar espacios media caña y pared, relleno y terminado con silicona blanca antifungica, y todos los accesorios que se requieren para su debida instalación y acabado. **Mis observaciones:** 5-Muros, pañete, pisos y guardaescobas	44,80	ML	25.490,00	21.771,00	1.141.952,00	975.340,80
21	72151901	Suministro y aplicación de PINTURA ANTIFUNGICA para interiores sobre muros de SUPER BOARD. Color BLANCO. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, resane de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación **Mis observaciones:** 6-Pintura y Estucos	61,75	M2	17.871,00	16.933,00	1.103.534,25	1.045.612,75
22	72121201	Suministro e instalación de VENTANA CORREDIZA según diseño. Incluye: perfil de aluminio Ref: 80 25 curvo o línea 90, vidrio de 6 mm laminado con película polarizante y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. **Mis observaciones:** 7-Puertas y Ventanas	1,00	UN	487.125,00	445.096,00	487.125,00	445.096,00
		Suministro e instalación de PUERTA EN ALUMNIO con vidrio, ancho 1,00 m, altura de 2,00 m, en un cuerpo, según el diseño. Incluye:						

23	72121201	Marco en aluminio, con vidrio de 5 mm laminado con película de protección, Cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. **Mis observaciones:** 7-Puertas y Ventanas	1,00	UN	671.574,00	653.130,00	671.574,00	653.130,00
24	72121201	Suministro e instalación de PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA con vidrio, ancho 0,80 m, altura de 2,00 m, según el diseño. Incluye: Marco en Aluminio, con vidrio de 5 mm laminado con película de protección, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. **Mis observaciones:** 7-Puertas y Ventanas	1,00	UN	459.367,00	464.448,00	459.367,00	464.448,00
25	72121201	Instalación de PUERTA de vidrio, ancho 1,00 m, altura de 2,00 m, y barra bisagra de Acero Inoxidable, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. **Mis observaciones:** 7-Puertas y Ventanas	1,00	UN	102.807,00	133.045,00	102.807,00	133.045,00
26	72121201	Suministro e instalación de extractores de aire de 12 " (pulgadas), incluye la instalación y puesta en funcionamiento así como las mallas respectivas para evitar que los insectos ingresen al área **Mis observaciones:** 7-Puertas y Ventanas	2,00	UN	377.968,00	316.889,00	755.936,00	633.778,00
27	72121201	Desmonte de la puerta y cambio de bisagra, para cambio del sentido de apertura de la puerta de ingreso al laboratorio. Incluye la correcta instalación y cambio de lugar de la cerradura existente y todo los elementos requeridos para su correcto funcionamiento **Mis observaciones:** 7-Puertas y Ventanas	1,00	UN	50.799,00	54.548,45	50.799,00	54.548,45
28	40101701	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24.000 BTU / Hr. Incluye: Unidad condensadora, Unidad evaporadora con sus respectivos controles remotos, Instalación COMPLETA A TODO COSTO. Se entrega punto de alimentación eléctrica a cero metros de la unidad condensadora, Instalación de la unidad evaporadora adosada a muro, tubería y accesorios para gases refrigerantes, tubería y/o manguera con los accesorios necesarios para desagüe de las unidades hasta el punto indicado por el supervisor, soportes de fijación y accesorios de montaje de las unidades condensadoras y evaporadoras y todos los elementos para su correcta instalación **Mis observaciones:** 8-Aire Acondicionado	2,00	UN	5.457.861,00	3.991.350,00	10.915.722,00	7.982.700,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
10-Estudios_Previos Adecuacio´nes Servicios tecnologicos.pdf	10-Estudios_Previos Adecuacio´nes Servicios tecnologicos.pdf	(detalle)
Adenda No_1 Adecuaciones Sennova.pdf	Adenda No_1 Adecuaciones Sennova.pdf	(detalle)
Aceptacion Oferta Cto_2589560 Armando_Monsalve.pdf	Aceptacion Oferta Cto_2589560 Armando_Monsalve.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR ROLANDO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93.408.534	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALBERTO CE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93.407.479	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS ALBERTO CERVERA GONZALEZ	12 días de tiempo transcurrido *(17/06/2021 8:43:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ROLANDO CASTRO
Expenditure Approver	OSCAR ROLANDO CASTRO	13 días de tiempo transcurrido *(16/06/2021 3:16:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR ROLANDO CASTRO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	22.254.800
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	22.254.800

Código BPIN: 2018011000628 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-073

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3421	CDP	No validado	27.970.200 COP	22.254.800 COP	36-02-00-073-912310	Editar

Saldo de CDP: 27.970.200 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 22.254.800 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/06/2021 10:08 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	70921	Presupuestal (CDP)	-	No validado	22.254.800 COP	22.254.800 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 22.254.800 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 22.254.800 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 18/06/2021 9:01 AM