ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:16/02/2021

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 819002537	CONSTRUSOCIAL S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 1C 22 58 PI 8 Teléfonos: 4231714

Dirección electrónica: anamaria0930@outlook.com Ciudad: SANTA MARTA Municipio: MAGDALENA

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 02/04/2004

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 14/10/1998 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 2: 4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril

Actividad 3: 4220 - Construcción de proyectos de servicio público

Actividad 4: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
06/10/2014	C.C.	12547660	GERMAN VILLANUEVA CALDERON	REPRESENTANTE LEGAL
06/10/2014	C.C.	12554536	ANTONIO DE JESUS FORERO GRANADOS	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
06/10/2014	C.C.	85459388	VICTOR EDUARDO CABELLO LONDOÑO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

8939

CONSTRUSOCIAL

En mi calidad de revisor fiscal de la empresa CONSTRUSOCIAL S.A.S con Nit: 819.002.537-3 y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la ley 789 del 2002 y 9 de la ley 828 del 2003 y decreto 126 de 2010.

CERTIFICO:

Que, en relación con el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales correspondientes a los últimos 6 meses, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en la legislación pertinente y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Que en virtud de lo establecido en el Art 65 de la ley 1819 de 2016 el cual adiciono el Art 114-1 E.T la empresa se encuentra exonerada de aportes parafiscales y el sistema de seguridad social en salud. Los aportes han sido realizados sobre el IBC reglamentado. Es importante resaltar que se tuvieron en consideración todos los factores salariales percibidos por los empleados, en concordancia con lo determinado en los artículos 127 y 128 del Código sustantivo de Trabajo.

Se informa que para el contrato No. CO1.PCCNTR.1436286. cuyo objeto es EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES, se realizaron todos los aportes de seguridad social en los últimos seis meses del año 2020 y 2021

La presente certificación se expide en Santa Marta a los (28) veintiocho días del mes de abril de 2021

ANTONIO DE JESUS FORERO
CC 12.554.536
TP -20972T

Carrera 21 No 63b - 39 – Bogotá
Correo: obrasemergenciased@outlook.es - Teléfono : (1) 7353857

8940

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.554.536
FORERO GRANADOS

APELLIDOS
ANTONIO DE JESUS

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1959
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ M
ESTATURA G.S. R.H. SEXO
20-JUN-1980 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-2100100-00241666-M-0012554636-20100617 0022302729A 1 08503571

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

8892-T



ANTONIO DE JESUS
FONSECA GRANADOS
C.C. 12.524.336
RESOLUCION INSCRIPCION 1385-T FECHA 2-JUL-89
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

8892-T

FIRMA DEL TITULAR

Este carnet es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Cualquier anomalía comunicarla inmediatamente al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 7 F 3 0 0 5 0 F 1 B E E 5 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANTONIO DE JESUS FORERO GRANADOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12554536 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 20972-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

8943

COLPATRIA
MULTIBANCA
del grupo Scotiabank

SCOTIABANK COLPATRIA
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

El señor(a): **CONSTRUSOCIAL SAS**
Identificado(a) con tipo de documento (NIT) No. **8190025373**

Presenta:
Cuenta ahorros No. **7242020118**, con fecha de apertura 11 de junio de 2020.

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad y se encuentra inactiva.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de de junio de 2020.

Cordialmente,

Nury Luis Montaña
Gerencia Relación con Clientes

Scotiabank Colpatria S.A., para sus clientes atendidos bajo la red Colpatria.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Miembro Colpatria Red Multibanca Banco

8944

Departamento Administrativo de la Función Pública

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUSOCIAL SAS

SIGLA: CONSTRUSOCIAL SAS | NIT No. 819002537-3

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO : | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

ORDEN: [X] NAL. [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO ¿CUÁL? _____

TIPO: 0 8 (VER AL RESPALDO)

CLASE: 1 6 (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS: COLOMBIA | DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA | DIRECCIÓN: CR 1C CEN 22 58 PI 8 BODEGA

TELÉFONOS: 4231714 | FAX | APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 OBRAS DE INGENIERIA VICIL	2
3 CONSULTORIAS	4
5 INTERVENTORIA	6

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	X			05 DE ENERO 2009	$7.331.970.946
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	X			14 DE FEBRERO 2010	$ 8.834.454.945
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	X			09 DE OCTUBRE 2016	$ 7.234.831.415
FONADE	X			11 DE FEBRERO 2010	$ 8.032.298.878
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	X			27 DE JUNIO DE 2012	$ 1.026.664.339

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: VILLANUEVA | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): CALDERON | NOMBRES: GERMAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO: 12.547.660 | ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $SIN LIMITE DE CONTRATACION

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES : _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 11 DE MARZO DE 2020

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA

CLIENTE : CONSTRUSOCIAL S.A.S

ANEXO NO. 2 – RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS																
Contrato	Contratante	Objeto (Describir la (s) actividad (es) de obra civil a realizar)	Valor Total	Fecha de Inicio			Socio (s)	Part % del cliente en el contrato	Valor $ del cliente en el contrato	Estado	% por ejecutar	Fecha de Finalización			Observación
1-01-24000-717-2006	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL GRUPO 1 DE LA ZONA 4	7.331.373.946,00	19	5	2006	UT	25%	$ 1.832.992.737	LIQUIDADO		5	1	2009	
1-01-24000-943-2007	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO A USUARIOS IRREGULARES AGRUPADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE CONTROL PERDIDAS DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ GRUPO 1	8.834.434.915,00	14	4	2008	UT	63%	$ 5.565.706.615	LIQUIDADO		14	2	2010	
332 DEL 22 DE JULIO DE 2008	ENCODER	REHABILITACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL CANAL LONGINES EN EL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN GRAN ESCALA JULIO, MUNICIPIOS CODAZZI Y EL PASO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2.578.455.720,00	27	8	2008	UT	70%	$ 1.804.919.004	LIQUIDADO		7	5	2009	
001 de 2007	DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA,	CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN SANTA MARTA D.T.C.H. ETAPA I	2.727.112.643,00	6	3	2007	UT	50%	$ 1.363.556.322	LIQUIDADO		15	5	2008	
SPO-ABC-004 DE 2010	AGUAS DE BAJO CAUCA S.A. E.S.P.	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS ETAPA II, MUNICIPIO DE NECHÍ.	5.228.035.223,00	28	3	2010	C	30%	$ 1.568.410.567	LIQUIDADO		23	11	2013	
CO 003-2013	AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P.	AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE FUNDES DE MARIA Y MONTERRUBIO, MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ANGEL-MAGDALENA	2.309.423.692,00	5	7	2013	C	50%	$ 1.199.711.946	LIQUIDADO		24	6	2014	
PAF-ATF-006-2012	FINDETER	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN ETAPA I EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	11.136.353.815,00	11	3	2013	UT	50%	$ 3.340.906.145	LIQUIDADO		19	19	2014	
	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. como vocera de MATRIHIDRAULICA S.A. E.S.P.	Construcción Nueva Aducción Río Pedral PTAP Manantiales	17.318.364.452,00	28	11	2005	UT	30%	$ 5.195.509.336	LIQUIDADO		8	9	2011	
2013-000-37-0017	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE SONSON PRIMERA ETAPA	2.207.466.661,00	29	7	2013	C	50%	$ 1.103.734.331	LIQUIDADO		28	3	2014	
001 CON FECHA 18 AGOSTO DEL 2009	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA	DISEÑO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	29.033.895.651,00	29	12	2009	UT	20%	$ 5.806.779.170	LIQUIDADO		15	7	2011	
2012.01.27.-031	MUNICIPIO ZONA BANANERA	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA COMPRENDIDA ENTRE LOS TRAMOS TRONCAL DE ORIENTE CORREGIMIENTO DE RIO FRIO TRONCAL DE ORIENTE - CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL EN EL MUNICIPIO ZONA BANANERA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"	2.080.000.000,00	9	4	2012	C	40%	$ 824.000.000	LIQUIDADO		1	10	2012	
1094 DE 2012	ALCALDIA POPAYAN	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 25 N (ASISCEA XII-340) Y CALLE 15 N (ASISCEA XII-300) Y ETAPA CALZADA IZQUIERDA MUNICIPIO DE POPAYAN	1.647.781.667,00	7	5	2013	C	45%	$ 739.242.750	LIQUIDADO		27	1	2014	
1376 DE 2011	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	REMODELACION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MONSEÑOR CARLOS ARDILA GANCIA #36, MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1.026.684.309,00	12	8	2011	C	40%	$ 410.665.736	LIQUIDADO		27	6	2012	
3091270	FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR DE TOXO EN LA CIUDAD DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	8.022.295.878,00	11	5	2009	UT	50%	$ 4.016.149.439	LIQUIDADO		11	2	2010	
251 DE 2015	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	CONSTRUCCION MEGACOLEGIO SECTOR LA MACARENA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA	7.234.831.415,00	27	3	2015	C	40%	$ 2.893.932.566	LIQUIDADO		9	10	2015	
03 DE 2014	Amarsa E.I.C.E.	Rehabilitación Vía de los Sectores Cerrado Terminal - Amarsa - Calle 50 entre Carreras 18 y 19, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia	4.546.266.545,00	14	4	2014	C	40%	$ 1.818.506.618	LIQUIDADO		27	9	2014	
69	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	Construcción de la Línea de Impulsión para la Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Becerril, Departamento del Cesar	4.410.471.564,00	9	9	2011	UT	50%	$ 2.205.235.782	LIQUIDADO		30	5	2013	
IC002252-03-2008	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil	Mantenimiento de la Pista del Aeropuerto de Florencia - Caquetá	1.223.211.660,00	24	9	2008	C	64%	$ 1.027.497.811	LIQUIDADO		6	6	2009	
I	Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta	Construcción Colector Aguas Residuales de Av. Ferrocarril en Santa Marta D.T.C.H. Etapa I	2.727.112.643,00	6	3	2007	UT	50%	$ 1.363.556.322	LIQUIDADO		15	5	2008	
01	Interaseo S.A. E.S.P.	Vía de Acceso al Parque Ambiental La Palangana	2.156.158.661,80	30	8	2006	I	100%	$ 2.156.158.661	LIQUIDADO		21	9	2007	
27-2006	Metroagua S.A. E.S.P.	Construcción colector pluvial bastidas - mar caribe en Santa Marta D.T.C.H., Etapa I	4.442.256.297,00	22	11	2006	UT	90%	$ 4.001.666.667	LIQUIDADO		16	10	2007	
1-Mr	Metroagua S.A.	Mejoramiento del acueducto del barrio San Fernando en Santa Marta D.T.C.H.	1.220.389.679,00	2	11	2004	UT	90%	$ 1.098.350.703	LIQUIDADO		31	1	2006	
3-Mr	Metroagua S.A.	Mejoramiento del abastecimiento de agua potable de la zona nororiental de Santa Marta D.T.C.H., Grupo II	2.111.679.832,00	2	11	2004	UT	50%	$ 1.055.839.916	LIQUIDADO		31	1	2006	



REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.547.660

VILLANUEVA CALDERON

APELLIDOS

GERMAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-AGO-1959

SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

22-DIC-1977 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2100100-00138630-M-0012547660-20081217 0008262740A 1 4440007502

8947


REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 25202237536CND

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Villanueva Calderon

NOMBRES

German

C.C. 12.547.669

UNIVERSIDAD

De La Salle

8948

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-504138

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GERMAN VILLANUEVA CALDERON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12547660, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-37056 desde el 22 de Noviembre de 1990, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 125.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte (2020).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

3949

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:04:58 PM horas del 28/04/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **12547660**
Apellidos y Nombres: **VILLANUEVA CALDERON GERMAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

8950

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 28 de abril de 2021, a las 18:40:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	819002537
Código de Verificación	819002537210428184029

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 28 de abril de 2021, a las 18:37:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	12547660
Código de Verificación	12547660210428183712

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.
SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 165925468

WEB
19:02:13

Bogotá DC, 28 de abril del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSTRUSOCIAL SAS identificado(a) con NIT número 8190025373:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

8953

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 165925319

WEB
18:59:56

Bogotá DC, 28 de abril del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GERMAN VILLANUEVA CALDERON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12547660:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

8954

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/04/2021 08:08:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **12547660 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **22414734** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ... 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

8955

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

oficio alcance AC2R-SEDSEÑA-120-2021

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 29 de abril de 2021, 16:37
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buenas tardes ingeniero Rosario,

De manera atenta, y una vez leído el documento considero que n se tuvieron en cuenta, las sugerencias del anterior modificatorio, indicadas por los profesionales del área de estudios previos de la SED,

Por lo anterior pongo en su consideración la verificación de la información conversada en la reunión del día de hoy.

Cordial Saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: miércoles, 28 de abril de 2021 16:25
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: oficio alcance AC2R-SEDSEÑA-120-2021

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Seguimiento verificacion fichas frentes de obra civil

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 29 de abril de 2021, 14:37
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "santifer00@hotmail.com" <santifer00@hotmail.com>, "Jessicatavera98@gmail.com" <Jessicatavera98@gmail.com>, "ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com" <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buen dia,

Dado a que se han realizado varias reuniones con el fin de hacer efectivo el cumplimiento total de los frentes sin iniciar, se hace necesario conovar a reunion el dia de hoy con el objetivo de verificar cada frente y acta efectuada al momento de transcurrir actividades de obra civil

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,693029545# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 693 029 545#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

invite.ics
5K

8957

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Re: Seguimiento verificacion fichas frentes de obra civil

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 29 de abril de 2021, 14:44
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "santifer00@hotmail.com" <santifer00@hotmail.com>, "JESSICATAVERA98@gmail.com" <JESSICATAVERA98@gmail.com>, "Ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com" <Ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Pornfavor hacer caso omiso a la presente invitación

Cordial Saludo
Arq. Edwin Santana R.
Profesional Especializado
SED - DCCEE
3241000 ext 3149

> El abr. 29, 2021, a la(s) 2:37 p. m., EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> escribió:
>
> Buen dia,
>
> Dado a que se han realizado varias reuniones con el fin de hacer efectivo el cumplimiento total de los frentes sin iniciar, se hace necesario conovar a reunion el dia de hoy con el objetivo de verificar cada frente y acta efectuada al momento de transcurrir actividades de obra civil
>
>
>
> _____
> Reunión de Microsoft Teams
> Únase desde su equipo o aplicación móvil
> Haga clic aquí para unirse a la reunión<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA5N2QyMmUtYjQ0NC00YjFlLWI2MDItYjcxM2NkYWI0ZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650%22%2c%22Oid%22%3a%22702f05b8-0055-4cf7-aba9-3f0da819be52%22%7d>
> O llame (solo audio)
> +57 1 3299772,,693029545#<tel:+5713299772,,693029545#> Colombia, Bogotá
> Id. de conferencia de teléfono: 693 029 545#
> Buscar un número local<https://dialin.teams.microsoft.com/8171ad52-a8f5-4299-9a4f-3434b8926f18?id=693029545> | Restablecer PIN<https://mysettings.lync.com/pstnconferencing>
> Infórmese<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Opciones de reunión<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=702f05b8-0055-4cf7-aba9-3f0da819be52&tenantId=371179b5-c8a0-43be-8083-95bab26bc650&threadId=19_meeting_NTA5N2QyMmUtYjQ0NC00YjFlLWI2MDItYjcxM2NkYWI0ZGYz@thread.v2&messageId=0&language=es-ES>
> _____

8958

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Canceled: Seguimiento verificacion fichas frentes de obra civil

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 29 de abril de 2021, 14:45
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "santifer00@hotmail.com" <santifer00@hotmail.com>, "Jessicatavera98@gmail.com" <Jessicatavera98@gmail.com>, "ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com" <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Buen dia,

Dado a que se han realizado varias reuniones con el fin de hacer efectivo el cumplimiento total de los frentes sin iniciar, se hace necesario conovar a reunion el dia de hoy con el objetivo de verificar cada frente y acta efectuada al momento de transcurrir actividades de obra civil

---

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,693029545# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 693 029 545#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
5K

8959

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Seguimiento y Programación Avances Señalizacion y Señaletica

1 mensaje

KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co> 29 de abril de 2021, 15:44
Para: "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "juanrincon523@gmail.com" <juanrincon523@gmail.com>, "cheopezz@gmail.com" <cheopezz@gmail.com>

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,761540963# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 761 540 963#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

invite.ics
5K

8960

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

[421181-20210430] Notificación de registro desde correo contactenos@educacionbogota.edu.co

1 mensaje

no-responder-a@educacionbogota.gov.co <no-responder-a@educacionbogota.gov.co> 30 de abril de 2021, 15:33
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

Apreciado(a) usuario(a) Camilo Andres Rosario Rubio,

Se registró la recepción del correo remitido por usted a contactenos@educacionbogota.edu.co con el detalle:

OFICIO No AC2R-SED-140 -2021 Cordial saludo, Por medio de la presente y dando alcance al radicado N°E-2021-111808, se remite el oficio AC2R-SED-140 -2021 y el informe del estado actual del contrato, dando respuesta al comunicado N° S-2021-14-8492. Agradecemos su atención y oportuna respuesta -- Cordialmente, *CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO* *REPRESENTANTE LEGAL * *CARRERA 71A N. 52A -17 BARRIO NORMANDIA * *PBX : +57 (1)2 10 9456* *CELS: +57 (311) 353 13 84 * *E-mail: **semaforizacionac2r@gmail.com* *BOGOTÁ - COLOMBIA* *www.ac2r.com *

Por este medio le indicaremos la gestión realizada a su solicitud que se asignará con número 421181-20210430.

Adicionalmente, la Oficina de Servicio al Ciudadano de la SED pone a su disposición el uso de los siguientes canales de atención donde podrá realizar el mismo día la **radicación** de tramites, solicitudes o PQRSD de manera fácil y segura.

- **VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL**
  - http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/999/Contactenos
- **Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas**

  https://bogota.gov.co/sdqs/
- **Formulario Solicitud de Trámites (FUT**

) http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/

Para atención personalizada puede comunicarse con nosotros en los siguientes puntos de atención:

- Telefónico a través de la línea 3241000 de lunes a viernes de 7 am a 6 pm
- Chat institucional ingresando a www.educacionbogota.gov.co de lunes a viernes de 8 am a 5 pm
- Línea 195 las 24 horas

IMPORTANTE:

"Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de email, teniendo en cuenta que no se encuentra habilitada para recibir mensajes "

Powered by Dexon Dexon

8961

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

[421181-20210430] Notificación de Radicado en sistema de correspondencia

1 mensaje

no_responder_c@educacionbogota.gov.co <no_responder_c@educacionbogota.gov.co> 1 de mayo de 2021, 15:12
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

En respuesta a su solicitud le indicamos que fue recibida bajo el número de radicado **E-2021-116649** y código de verificación **IBOAP,** usted puede consultar el estado de esta solicitud o trámite en el siguiente enlace: **http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/consulta_web**

La Oficina de Servicio al Ciudadano de la SED pone a su disposición el uso de los siguientes canales de atención donde podrá realizar el mismo día la **radicación** de tramites, solicitudes o PQRSD de manera fácil y segura.

- **VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL**

  - http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/999/Contactenos
- **Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas**

  https://bogota.gov.co/sdqs/
- **Formulario Solicitud de Trámites (FUT**

) http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/

Para atención personalizada puede comunicarse con nosotros en los siguientes puntos de atención:

- Telefónico a través de la línea 3241000 de lunes a viernes de 7 am a 6 pm
- Chat institucional ingresando a www.educacionbogota.gov.co de lunes a viernes de 8 am a 5 pm
- Línea 195 las 24 horas

¡Su opinión es muy importante para nosotros! Ayúdenos a prestarle un mejor servicio diligenciando nuestra encuesta de satisfacción en el siguiente enlace:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUOPxNQUs0J9LsgJJosKNLoNURVJWU09LWU81SUFVTktBVzBGOE5DNklYSy4u

IMPORTANTE:

"Este correo es informativo, favor no responder a esta dirección de email, teniendo en cuenta que no se encuentra habilitada para recibir mensajes "

Powered by Dexon

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

SOLICITUD APLAZAMIENTO SEÑALIZACIÓN y DEMARCACIÓN COLEGIO VILLA AMALIA

Daniel Ramirez <daniel.zerimar@gmail.com>
Para: senalizacionemergenciassed@gmail.com

3 de mayo de 2021, 13:48

SOLICITUD APLAZAMIENTO SEÑALIZACIÓN.docx

SOLICITUD APLAZAMIENTO SEÑALIZACIÓN.docx
188K

8963

Bogotá, mayo 03 de 2021

Señores
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Atte, señor
DANIEL FELIPE RAMIREZ RODRIGUEZ

ASUNTO: SOLICITUD APLAZAMIENTO SEÑALIZACIÓN ZONAS COMUNES COLEGIO VILLA AMALIA I.E.D.

Respetados señores,

Cordialmente me dijo a Uds. para amablemente solicitar el aplazamiento para la semana entrante (10 al 14 de mayo de los corrientes) de la demarcación de las zonas comunes y de ingresos que corresponda a la institución que dirijo, según su contrato y responsabilidades pertinentes.

Lo anterior atendiendo las razones que rigen en la ciudad, por la alerta roja y confinamiento decretados por autoridades nacionales y distritales, como prevención en el cuidado de la salud y la vida de los ciudadanos, así mismo por motivos de orden público que padece la ciudad y el país en estos momentos. Agregado a lo enterior es necesario e indispensable que el funcionario MARIO ALBERTO HERNANDEZ, quien ostenta las funciones de almacenista, se presente en la institución para abrir las dependencias y lugares que sean necesarios (tiene el manejo de llaves), así como para que verifique los trabajos realizados. El funcionario en mención es mayor de edad lo mismo que su señora esposa, es decir tiene alto grado de vulnerabilidad y hasta el momento no ha sido vacunado, Él debe trasladarse en servicio de transporte público, lo cual lo hace más vulnerable; entre otras razones de seguridad para sus desplazamientos.

Con Fe y esperanza de que con la calma y mesura que nos debe caracterizar en las crisis, la semana entrante se pueda mejorar la situación y así logremos avanzar en estos procesos, les pido entendimiento y nos otorguen los plazos que solicito y que con respeto y prudencia lo considero necesario y justo.

Agradezco su atención,

Atentamente,

LUIS BUITRAGO VALDERRAMA
RECTOR

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Seguimiento y verificación avances señalización y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 3 de mayo de 2021, 16:04
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>

Buen día,

Conforme a los compromisos acordados, se convoca a reunión para verificación de avances y pronta entrega de los mismos a la Subsecretaria de Acceso y Permanencia.

En virtud de lo anterior, se hace necesario que el profesional encargado de llevar los datos asista a la reunión y efectúe Presentación de los datos para esa misma noche.

Basado en la matriz que lleva la Secretaría de Educación, acorde a los datos aportados por la Inteventoria y contratista

La presente reunión se convoca a la hora indicar con el fin que el personal de la interventoria pueda asistir a solicitud de las residencias de interventoria.

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,319551807# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 319 551 807#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
6K

8965

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Seguimiento y verificación avances señalización y señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 3 de mayo de 2021, 16:08
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>

Buen día,

Conforme a los compromisos acordados, se convoca a reunión para verificación de avances y pronta entrega de los mismos a la Subsecretaria de Acceso y Permanencia.

En virtud de lo anterior, se hace necesario que el profesional encargado de llevar los datos asista a la reunión y efectúe Presentación de los datos para esa misma noche.

Basado en la matriz que lleva la Secretaría de Educación, acorde a los datos aportados por la Inteventoria y contratista

La presente reunión se convoca a la hora indicar con el fin que el personal de la interventoria pueda asistir a solicitud de las residencias de interventoria.

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,319551807# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 319 551 807#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

---

invite.ics
6K

8966

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

S-2021-157843 S-2021-157852 requerimiento señalización y señaletica para el 9 de mayo

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 4 de mayo de 2021, 8:08
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, residente01 emergencias <residente01emergenciascol@gmail.com>

Buenos días envío oficios S-2021-157843 S-2021-157852, para su conocimiento y demás fines

Cordial saludo

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: martes, 4 de mayo de 2021 6:42
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: requerimiento señalización y señaletica para el 9 de mayo

Buenos días.

Remito documento firmado por el Jefe.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: lunes, 3 de mayo de 2021 9:29 p. m.
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
CC: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: requerimiento señalización y señaletica para el 9 de mayo

Reciba(n) un cordial saludo:

Para seguir tramite.

Cordialmente,

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Luis Antonio Pinzón Parra
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría Distrital de Educación
Av El Dorado No. 66 - 63
lpinzonp@educacionbogota.gov.co

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 3 de mayo de 2021 12:49
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: requerimiento señalización y señaletica para el 9 de mayo

Buenas tardes Ing. Luis.

8967

Para revisión y firma si lo considera pertinente; de manera atenta remito comunicación con destino al Contratista AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. e INTERVENTORÍA - Requerimiento formal atención definitiva señalización y señalética retorno 9 de mayo de 2021, en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: domingo, 2 de mayo de 2021 3:49 p. m.
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Asunto: requerimiento señalización y señaletica para el 9 de mayo

Estimada Doctora Nohora buenas tardes envío documento concertado con el subsecretario y el jefe el pasado viernes para indicar al constructor e interventor la importancia de terminación de frenes al 9 de mayo para retorno en la semana del 10, para tu revisión y si estas de acuerdo envío al jefe par firma.

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez

Profesional Especializado

Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Av. El Dorado No. 66 - 63

Código postal: 111321

PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149

Fax: 315 34 48

www.educacionbogota.edu.co

Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

2 adjuntos

S-2021-157852 contingnecia 9 demayo retorno RJ (1).pdf
3235K

S-2021-157843 contingnecia 9 demayo retorno RJ (1).pdf
3224K

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº S-2021-157852
Fecha: 04-05-2021 - 08:02
Folios: 1 Anexos:
Radicador: EDWIN ALEXANDER SANTANA - 4300
Destino: CONSTRUSOCIAL SAS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 7YYEM

Bogotá D.C., mayo de 2021.

Ingeniero
CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Representante Legal
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
Kra 71ª No. 52ª-17 Barrio Normandía
PBX: 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com

Señores
CONSTRUSOCIAL S.A.S.
Atn. Ing. Germán Villanueva
Representante Legal
E-mail: villanauta@yahoo.com; alefer55@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: Requerimiento formal atención definitiva señalización y señalética retorno 9 de mayo de 2021, en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Respetados Ingenieros Rosario y Villanueva.

En atención a la suscripción de la modificación No. 4 del contrato citado en el asunto, y teniendo en cuenta, la socialización de la programación por parte de la Subsecretaria de Acceso y Permanecía a la Secretaria de Educación Dra. Edna Bonilla y a las Direcciones Locales de Educación; de manera muy atenta solicitamos desde la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, se efectúen las gestiones técnicas administrativas y financieras que permitan lograr el cumplimento de la fechas remitidas por parte de la Interventoría, con las cuales se esta efectuando la invitación al Retorno Gradual, Progresivo y Seguro a cada una de las Instituciones Educativas.

Como es de conocimiento, las actuales restricciones de prespecialidad en los colegios oficiales culminan el próximo 9 de mayo de 2021, por lo cual se socializan por localidad los colegios que efectuarán el retorno a partir del siguiente día en comento, instituciones que acorde con lo expuesto en el comité de seguimiento del pasado 29 de abril de 2021, se encuentran en ejecución o sin iniciar en las actividades de señalización y señalética, por lo cual se demanda de toda la atención para no tener ningún contratiempo, en la fase del retorno.

A continuación, se presenta la relación de I.E.D., y fecha programada de actividad:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	28/04/21	martes, 4 de mayo de 2021
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	EN EJECUCIÓN	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	26/04/21	martes, 27 de abril de 2021
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	eN EJECUCnIÓN	21/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	28/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	26/04/21	martes, 27 de abril de 2021
COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	26/04/21	martes, 27 de abril de 2021
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	23/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	26/04/21	miércoles, 28 de abril de 2021
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	29/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	29/04/21	martes, 4 de mayo de 2021
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	20/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	5/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	5/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	5/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	29/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	1/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	20/04/21	miércoles, 21 de abril de 2021
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	24/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	26/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEN	ENGATIVA	SIN INICIAR	4/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

8990

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	7/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	28/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	26/04/21	miércoles, 28 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO CODEMA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	20/04/21	sábado, 24 de abril de 2021
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	24/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	26/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	24/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO san jose	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	28/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	1/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	EN EJECUCIÓN	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	7/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	viernes, 23 de abril de 2021
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	7/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	24/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	24/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	viernes, 23 de abril de 2021
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	viernes, 23 de abril de 2021
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	17/04/21	miércoles, 21 de abril de 2021
COLEGIO VILLA ELISA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	27/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	28/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	19/04/21	sábado, 24 de abril de 2021
COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	19/04/21	domingo, 25 de abril de 2021

Es de resaltar, que acorde con los avances reportados por el equipo de la Interventoría en el comité antes citado, los frentes que se encontraban en ejecución, en su gran mayoría tiene un alto nivel de ejecución, por lo cual su terminación puede ser posible de manera muy ágil, lo que permitirá concentrase en los colegios sin iniciar, para poder garantizar con ello la entrega de los mismos sin ningún percance.

De otra parte, acorde con los correos electrónicos y comunicaciones de WhatsApp, en las cuales la SED reporta temas de calidad en la señalización y señalética; se hace necesario que en forma conjunta Interventoría y Contratista presenten a la menor brevedad posible la estrategia de reparación, indicado las fechas en que estas actividades serán desarrolladas, en el entendido que la SED deberá socializar dichas actividades ante las Direcciones Locales de Educación, que a la fecha han efectuado requerimientos sobre el particular.

En los anteriores términos, planteamos los requerimientos técnicos inherentes a la culminación de actividades en la semana del 9 de mayo y actividades post construcción, y quedamos a la espera de las gestiones y pronunciamiento correspondiente.

Cordialmente,

Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Revisó: Abg. Nohora He. Pinzón Álzate – Líder Jurídica DCCEE
Proyectó: Arq. Edwin Santana Rodríguez, Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° **S-2021-157843**
Fecha: 04-05-2021 - 07:57
Folios: 4 Anexos:
Radicador: EDWIN ALEXANDER SANTANA - 4300
Destino: INTERVENTORIA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S A S
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 9S0TZ

Bogotá D.C., mayo de 2021.

Ingeniero
CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Representante Legal
AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.
Kra 71ª No. 52ª-17 Barrio Normandía
PBX: 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com

Señores
CONSTRUSOCIAL S.A.S.
Atn. Ing. Germán Villanueva
Representante Legal
E-mail: villanauta@yahoo.com; alefer55@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: Requerimiento formal atención definitiva señalización y señalética retorno 9 de mayo de 2021, en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Respetados Ingenieros Rosario y Villanueva.

En atención a la suscripción de la modificación No. 4 del contrato citado en el asunto, y teniendo en cuenta, la socialización de la programación por parte de la Subsecretaria de Acceso y Permanecía a la Secretaria de Educación Dra. Edna Bonilla y a las Direcciones Locales de Educación; de manera muy atenta solicitamos desde la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, se efectúen las gestiones técnicas administrativas y financieras que permitan lograr el cumplimento de la fechas remitidas por parte de la Interventoría, con las cuales se esta efectuando la invitación al Retorno Gradual, Progresivo y Seguro a cada una de las Instituciones Educativas.

Como es de conocimiento, las actuales restricciones de prespecialidad en los colegios oficiales culminan el próximo 9 de mayo de 2021, por lo cual se socializan por localidad los colegios que efectuarán el retorno a partir del siguiente día en comento, instituciones que acorde con lo expuesto en el comité de seguimiento del pasado 29 de abril de 2021, se encuentran en ejecución o sin iniciar en las actividades de señalización y señalética, por lo cual se demanda de toda la atención para no tener ningún contratiempo, en la fase del retorno.

A continuación, se presenta la relación de I.E.D., y fecha programada de actividad:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO JUAN FRANCISCO BERBEO (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO FEMENINO LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S. (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO HELADIA MEJIA (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN (IED)	BARRIOS UNIDOS	SIN INICIAR	28/04/21	martes, 4 de mayo de 2021
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA (IED)	BARRIOS UNIDOS	EN EJECUCIÓN	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	26/04/21	martes, 27 de abril de 2021
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO BOSANOVA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO BRASILIA - BOSA (IED)	BOSA	eN EJECUCnIÓN	21/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO EL PORVENIR (IED)	BOSA	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	BOSA	SIN INICIAR	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO KIMI PERNIA DOMICO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	28/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO LA CONCEPCION (IED)	BOSA	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO MOTORISTA (CED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	26/04/21	martes, 27 de abril de 2021
COLEGIO NUEVO CHILE (IED)	BOSA	EN EJECUCIÓN	26/04/21	martes, 27 de abril de 2021
COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO (IED)	BOSA	SIN INICIAR	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	23/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO CUNDINAMARCA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO SAN FRANCISCO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO ARBORIZADORA BAJA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	26/04/21	miércoles, 28 de abril de 2021
COLEGIO COMPARTIR RECUERDO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	29/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	29/04/21	martes, 4 de mayo de 2021
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	20/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO UNION EUROPEA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	EN EJECUCIÓN	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO FANNY MIKEY (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	5/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO RURAL JOSE CELESTINO MUTIS (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	5/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	SIN INICIAR	5/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN DEL CORRAL (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	29/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO ROBERT F. KENNEDY (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO BOLIVIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	1/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO CHARRY (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	20/04/21	miércoles, 21 de abril de 2021
COLEGIO LA PALESTINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO SAN JOSE NORTE (IED)	ENGATIVA	EN EJECUCIÓN	24/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO VILLA AMALIA (IED)	ENGATIVA	SIN INICIAR	26/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DISTRITAL REPUBLICA DE GUATEN	ENGATIVA	SIN INICIAR	4/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

8994

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ANTONIO VAN UDEN (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	7/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO ATAHUALPA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	3/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO COSTA RICA (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	28/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)	FONTIBON	SIN INICIAR	26/04/21	miércoles, 28 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO CODEMA (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	20/04/21	sábado, 24 de abril de 2021
COLEGIO EDUARDO UMAÑA LUNA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO ISABEL II (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	29/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO JACKELINE (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	24/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	26/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO TOM ADAMS (IED)	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	24/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO san jose	KENNEDY	EN EJECUCIÓN	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA (IED)	KENNEDY	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO (IED)	LA CANDELARIA	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO DE CULTURA POPULAR (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASAS (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	26/04/21	jueves, 29 de abril de 2021
COLEGIO JOSE MANUEL RESTREPO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)	PUENTE ARANDA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	domingo, 25 de abril de 2021
COLEGIO SORRENTO (IED)	PUENTE ARANDA	SIN INICIAR	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	28/04/21	viernes, 30 de abril de 2021
COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL (IED)	SANTAFE	SIN INICIAR	1/05/21	jueves, 6 de mayo de 2021
COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA (IED)	SANTAFE	EN EJECUCIÓN	28/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO PRADO VERANIEGO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	3/05/21	viernes, 7 de mayo de 2021
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	7/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO FILARMONICO SIMON BOLIVAR (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	viernes, 23 de abril de 2021
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	7/05/21	domingo, 9 de mayo de 2021
COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (IED)	SUBA	SIN INICIAR	22/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO COMPARTIR SUBA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	24/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO DELIA ZAPATA OLIVELLA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	24/04/21	lunes, 26 de abril de 2021
COLEGIO FILARMONICO JORGE MARIO BERGOGLIO (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	viernes, 23 de abril de 2021
COLEGIO NICOLAS BUENAVENTURA (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	21/04/21	viernes, 23 de abril de 2021
COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	SUBA	EN EJECUCIÓN	17/04/21	miércoles, 21 de abril de 2021
COLEGIO VILLA ELISA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	30/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO VISTA BELLA (IED)	SUBA	SIN INICIAR	27/04/21	domingo, 2 de mayo de 2021

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO ISLA DEL SOL (IED)	TUNJUELITO	SIN INICIAR	22/04/21	domingo, 25 de abril de 2021

Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ

8975

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	SEÑALÉTICA	nueva fecha de inicio	fecha de terminacion propuesta
COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	28/04/21	lunes, 3 de mayo de 2021
COLEGIO USAQUEN (IED)	USAQUEN	SIN INICIAR	19/04/21	sábado, 24 de abril de 2021
COLEGIO CRISTOBAL COLON (IED)	USAQUEN	EN EJECUCIÓN	19/04/21	domingo, 25 de abril de 2021

Es de resaltar, que acorde con los avances reportados por el equipo de la Interventoría en el comité antes citado, los frentes que se encontraban en ejecución, en su gran mayoría tiene un alto nivel de ejecución, por lo cual su terminación puede ser posible de manera muy ágil, lo que permitirá concentrase en los colegios sin iniciar, para poder garantizar con ello la entrega de los mismos sin ningún percance.

De otra parte, acorde con los correos electrónicos y comunicaciones de WhatsApp, en las cuales la SED reporta temas de calidad en la señalización y señalética; se hace necesario que en forma conjunta Interventoría y Contratista presenten a la menor brevedad posible la estrategia de reparación, indicado las fechas en que estas actividades serán desarrolladas, en el entendido que la SED deberá socializar dichas actividades ante las Direcciones Locales de Educación, que a la fecha han efectuado requerimientos sobre el particular.

En los anteriores términos, planteamos los requerimientos técnicos inherentes a la culminación de actividades en la semana del 9 de mayo y actividades post construcción, y quedamos a la espera de las gestiones y pronunciamiento correspondiente.

Cordialmente,

Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Revisó: Abg. Nohora He. Pinzón Álzate – Líder Jurídica DCCEE
Proyectó: Arq. Edwin Santana Rodríguez, Profesional Especializado

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

S-2021-157905 S-2021-157912 Requerimiento Formal actualización inmediata de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 4 de mayo de 2021, 8:51
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>, "alefer55@gmail.com" <alefer55@gmail.com>, "villanauta@yahoo.com" <villanauta@yahoo.com>, "anamaria0930@outlook.com" <anamaria0930@outlook.com>
Cc: NANCY GUAYABO RODRIGUEZ <nguayabo@educacionbogota.gov.co>

Buenos días ingenieros Rosario y Villanueva envío para su conocimiento y tramite los oficios del asunto

Cordial saludo

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Enviado: lunes, 3 de mayo de 2021 21:43
Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RE: Requerimiento Formal actualización inmediata de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Reciba(n) un cordial saludo:

Para seguir tramite.

Cordialmente,

BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Luis Antonio Pinzón Parra
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría Distrital de Educación
Av El Dorado No. 66 - 63
lpinzonp@educacionbogota.gov.co

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: domingo, 2 de mayo de 2021 12:37
Para: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>
Cc: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: Requerimiento Formal actualización inmediata de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Buenas tardes Ing. Luis.

Para revisión y firma si lo considera pertinente; de manera atenta remito comunicación con destino al Contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. - Requerimiento Formal actualización inmediata de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: sábado, 1 de mayo de 2021 9:08 p. m.

8977

Para: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Requerimiento Formal actualización inmediata de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Estimada Dra. Nohora, teniente cuenta la suscripción del modificatorio No 4 del contrato del asunto y la acostumbrada lentitud del constructor, considero importante enviar el presente oficio, por lo cual le envío para tu revisión y si estas de acuerdo envío al jefe para firma.

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de
Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co

2 adjuntos

S-2021-157912 requerminto actualizacioìn poliza seguìn Mod 4 RJ.pdf
414K

S-2021-157905 requerminto actualizacioìn poliza seguìn Mod 4 RJ.pdf
410K

8978

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° **S-2021-157912**
Fecha: 04-05-2021 - 08:47
Folios: 1 Anexos:
Radicador: EDWIN ALEXANDER SANTANA - 4300
Destino: INTERVENTORIA AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S A S
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: IFWFV

Bogotá D.C, mayo de 2021.

Ingeniero
CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Representante Legal
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Kra 71ª No. 52ª-17 Barrio Normandía
PBX: 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com

Señores
CONSTRUSOCIAL S.A.S.
Atn. Ing. Germán Villanueva
Representante Legal
E-mail: villanauta@yahoo.com - alefer55@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: Requerimiento Formal actualización **inmediata** de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Respetados Ingenieros Rosario y Villanueva.

En atención a la suscripción de las modificaciones contractuales según documento de Modificación No 4, del contrato de obra citado en el asunto, se hace necesario que de manera inmediata se realice la actualización de las garantías del contrato de conformidad con el alcance del citado modificatorio.

Es importante indicar que la negación no justificada de la actualización de estos amparos y su publicación oportuna en la plataforma transaccional SECOP II, así como el envió de la copia de las garantías y soportes a la Secretaría de Educación (Entidad Contratante), podría generar la ocurrencia de incumplimiento respecto de las obligaciones contraídas para con la Entidad.

En los anteriores términos, planteamos los requerimientos inherentes a la actualización de garantías, y quedamos a la espera de las gestiones y pronunciamiento correspondiente.

Cordialmente,

Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Abg. Nohora He. Pinzón Álzate – Líder Jurídica DCCEE
Proyectó: Arq. Edwin Santana Rodríguez, Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº **S-2021-157905**
Fecha: 04-05-2021 - 08:44
Folios: 1 Anexos:
Radicador: EDWIN ALEXANDER SANTANA - 4300
Destino: CONSTRUSOCIAL SAS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: EM906

Bogotá D.C, mayo de 2021.

Ingeniero
CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
Representante Legal
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Kra 71ª No. 52ª-17 Barrio Normandía
PBX: 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com

Señores
CONSTRUSOCIAL S.A.S.
Atn. Ing. Germán Villanueva
Representante Legal
E-mail: villanauta@yahoo.com - alefer55@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: Requerimiento Formal actualización **inmediata** de garantías en el marco del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.1436286 de 2020.

Respetados Ingenieros Rosario y Villanueva.

En atención a la suscripción de las modificaciones contractuales según documento de Modificación No 4, del contrato de obra citado en el asunto, se hace necesario que de manera inmediata se realice la actualización de las garantías del contrato de conformidad con el alcance del citado modificatorio.

Es importante indicar que la negación no justificada de la actualización de estos amparos y su publicación oportuna en la plataforma transaccional SECOP II, así como el envió de la copia de las garantías y soportes a la Secretaría de Educación (Entidad Contratante), podría generar la ocurrencia de incumplimiento respecto de las obligaciones contraídas para con la Entidad.

En los anteriores términos, planteamos los requerimientos inherentes a la actualización de garantías, y quedamos a la espera de las gestiones y pronunciamiento correspondiente.

Cordialmente,

Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Abg. Nohora He. Pinzón Álzate – Líder Jurídica DCCEE
Proyectó: Arq. Edwin Santana Rodríguez, Profesional Especializado

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

RE: PAGO HONORARIOS - Residente de Interventoria

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 4 de mayo de 2021, 9:01
Para: IVAN HERNANDEZ <arquivan78@yahoo.es>, CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, AC2R INGENIERIA <ac2r.sed.emergencias2020@gmail.com>

Buenos días en atención a su solicitud envío respuesta S-2021-157923,

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: IVAN HERNANDEZ <arquivan78@yahoo.es>
Enviado: lunes, 26 de abril de 2021 22:29
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Cc: emergenciassed@yahoo.com <emergenciassed@yahoo.com>
Asunto: Re: PAGO HONORARIOS - Residente de Interventoria

Buen día

Arq, Edwin Santana

Envío para su información y fines pertinentes

En jueves, 8 de abril de 2021 18:30:46 GMT-5, IVAN HERNANDEZ <arquivan78@yahoo.es> escribió:

Buenas tardes

Arq, Edwin Santana

Envío para su información y fines pertinentes

Cordialmente,

Arq. Iván Hernández
Cel. 3124519582

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma.
www.educacionbogota.edu.co

S-2021-157923 pago honorarion ivvam hernandez RJ.pdf
555K

8980

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº **S-2021-157923**
Fecha: 04-05-2021 - 08:55
Folios: 1 Anexos:
Radicador: EDWIN ALEXANDER SANTANA - 4300
Destino: EDGAR IVAN HERNANDEZ FLOREZ
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: Q0OI7

Bogotá D.C., mayo de 2021.

Arquitecto
EDGAR IVÁN HERNÁNDEZ FLÓREZ
CL 166 #8 H-56 TO 4 AP 804 SANTA TERESA
Cel. 3124519582
E-mail: arquivan78@yahoo.es
Ciudad

ASUNTO: Repuesta información PAGO HONORARIOS, CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646. **Rad No E-**2021-113280.

Respetado Arquitecto Hernández.

En atención a la solicitud reemitida vía email y a través de la plataforma Contáctenos, en la cual refiere: (…)" *que dicha empresa, a la fecha, no se encuentra aun a Paz y Salvo con el pago de mis honorarios restantes del presente mes según último periodo ejecutado del 01 al 07 de Abril de 2021" (…),* al respecto, de manera atenta informo que se procedió con requerimiento al representante legal de la interventoría, quien notificó a la SED vía correo electrónico el pasado jueves 29 de abril lo siguiente:

> *"nos permitimos aclarar AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. tiene periodos de tiempo estipulados para el pago de honorarios, los cuales se pagan al mes vencido y están programados del día 1 al día 10 de cada mes; por tal razón, el periodo de tiempo en cuestión corresponde a abril y será pago dentro de los 10 primeros días del mes de mayo".*

En los anteriores términos, proferimos respuesta al requerimiento presentado, quedamos a la espera de las gestiones por parte de la empresa Interventora.

Cordialmente,

Ing. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Revisó: Abg. Nohora He. Pinzón Álzate – Líder Jurídica DCCEE
Proyectó: Arq. Edwin Santana Rodríguez, Profesional Especializado

Copia: Ingeniero CAMILO ROSARIO Representante Legal AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Kra 71ª No. 52ª-17 Barrio Normandía PBX: 2109456 / 311 353 13 84 E-mail: ac2ringenieria@gmail.com

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Calidad señalización colegios San Martín de Porras

1 mensaje

5 de mayo de 2021, 8:49


EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Para: "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camm453@gmail.com" <camm453@gmail.com>
Cc: LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>


Ingeniero Rosario buenos días.

Adicional registro fotográfico tomado el día de hoy en el colegio del asunto.

Por lo cual nuevamente insistimos, en efectuar un registro completo por parte de la interventoria, de los colegios donde se presentan estas fallas, con el fin de efectuar la programación de corrección por estabilidad y/o garantía, sin afectar la programación contractual existente

Quedamos atentos a la retroalimentación del presente correo








8982







COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES I.E.D
SEDE A
Resolución 5420 del 28 de Diciembre de 2005




COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES I.E.D
SEDE A
Resolución 5420 del 28 de Diciembre de 2005

























Cordial Saludo
Arq. Edwin Santana R.
Profesional Especializado
SED - DCCEE
3241000 ext 3149

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergencias4sd@gmail.com>

Fwd: RADICADO I-2021-36479 Requerimiento Información Auditoria R GPS

1 mensaje

5 de mayo de 2021, 13:49

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Para: "senalizacionemergencias4sd@gmail.com" <senalizacionemergencias4sd@gmail.com>, "camm453@gmail.com" <camm453@gmail.com>

Ingeniero Rosario, buenas tardes

De manera atenta, solicito su colaboración, en la presentación del informe requerido por parte de la oficina de control interno.

Por lo cual se deberá a mas traer el día viernes 7 a las 10:00 am presentar los documentos de diagnósticos, e informe puntual de intervención de cada uno de los de frentes requeridos en el oficio

Cordial Saludo
Arq. Edwin Santana R.
Profesional Especializado
SED - DCCEE
3241000 ext 3149

Inicio del mensaje reenviado:

De: SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELSO <sgaleanom@educacionbogota.gov.co>
Fecha: 5 de mayo de 2021, 12:23:43 p. m. GMT-5
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>, JULIO CESAR LUNA RODRIGUEZ <jluna@educacionbogota.gov.co>, CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>, CALIXTO ALFONSO SUAREZ RODRIGUEZ <csuarez@educacionbogota.gov.co>
Cc: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: RADICADO I-2021-36479 Requerimiento Información Auditoria R GPS

Apreciados buen día,

Adjunto solicitud de la OCI, para su respectivo tramite.

La respuesta debe ser enviada el lunes 10 de mayo.

Agradezco su atención

Sandra Galeano M.
Contratista DCCEE

De: NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 5 de mayo de 2021 11:16
Para: SANDRA PATRICIA GALEANO MENDIVELSO <sgaleanom@educacionbogota.gov.co>
Cc: ANDRES FELIPE LIZARRALDE CARDENAS <alizarralde@educacionbogota.gov.co>; LUZ MIREYA GUALTEROS GOMEZ <MGUALTEROS@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RV: RADICADO I-2021-36479 Requerimiento Información Auditoria R GPS

Muy buenos días Sandrita.

Por favor revisar y coordinar con los responsables la respuesta correspondiente.

Tener presente las indicaciones del correo precedente.

Cordialmente,

Nohora He. P. A.
Contratista DCCEE

De: LUZ MARINA PAEZ GARCIA <LPAEZ@educacionbogota.gov.co>
Enviado el: miércoles, 5 de mayo de 2021 11:05 a. m.
Para: ANGELA LILIANA DIAZ POVEDA <aldiazp@educacionbogota.gov.co>; LEYDI DIANA RODRIGUEZ GALVIS <ldrodriguezg@educacionbogota.gov.co>; ANDRES FELIPE PARAMO GAITAN <apiramc@educacionbogota.gov.co>; LUIS ANTONIO PINZON PARRA <lpinzonp@educacionbogota.gov.co>; LUZ MIREYA GUALTEROS GOMEZ <MGUALTEROS@educacionbogota.gov.co>; NOHORA HELENA PINZON ALZATE <npinzona@educacionbogota.gov.co>; IVAN OSEJO VILLAVA <iosejov@educacionbogota.gov.co>; MARTHA MAGDALENA GONZALEZ HIGUERA <mgonzalezh@educacionbogota.gov.co>; JUAN RAMON BARACALDO RODRIGUEZ <jbaracaldo@educacionbogota.gov.co>; OLGA LEON RODRIGUEZ <olrodriguezl@educacionbogota.gov.co>; ESTHER ROCIO ORJUELA MORENO <eorjuela@educacionbogota.gov.co>; JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO <jbolanos@educacionbogota.gov.co>; DORIS MELVA GRANADOS UREA <dgranados@educacionbogota.gov.co>
CC: CARLOS ALBERTO REVERON PENA <creveron@educacionbogota.gov.co>; SILVIA PAULET SANABRIA ORTIZ <ssanabria@educacionbogota.gov.co>; SAMIR HERNANDO ELIAITK JULIO <seljaiek@educacionbogota.gov.co>; BIBIANA ANDREA RINCON JACOME <brincon@educacionbogota.gov.co>; DIANA ISABEL BAN ESTUPIÑAN <dban@educacionbogota.gov.co>
Asunto: RADICADO I-2021-36479 Requerimiento Información Auditoria R GPS

Buenos días

Por favor proyectar respuesta de cada tema de su competencia y enviar al correo de Diana Van para revisión y firma de esta Subsecretaria.

Plazo 11 de mayo 2021

Cordialmente;

LUZ MARINA PÁEZ GARCÍA
Subsecretaria de Acceso y Permanencia
Secretaría de Educación de Bogotá
lpaez@educacionbogota.gov.co
Av. Dorado No. 66 -63 Piso 3
Tel 3241000 ext. 4000

Logo fondo blanco

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la Firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

I-2021-36479_1 CONTROL INTERNO.pdf
166K

8990

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RADICACION CORRESPONDENCIA
I-2021-36479
Fecha 2021-04-27
No. Referencia

MEMORANDO

PARA: **Dr. CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA**
Subsecretario de Acceso y Permanencia

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Requerimiento Información Auditoría R-GPS

Fecha: 04 de mayo de 2021

Respetados Doctores

La Oficina de Control Interno atendiendo el Plan Anual de Auditoria 2021, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno está realizando la evaluación al cumplimiento, implementación y avance del plan de reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS), de acuerdo con esta y con el fin de evaluar la actividad No. 6 del plan de acción R-GPS que indica; "Acompañamiento para la caracterización y el alistamiento institucional en el marco de la R-GPS 2021.", solicita su colaboración con el envío del Informe de diagnóstico inicial del estado y plan de trabajo planteado al inicio de la implementación de la Estrategia RGPS, para las instituciones relacionadas a continuación:

Localidad	Institución
BARRIOS UNIDOS	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)
CHAPINERO	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)
	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)
	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)
ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)
	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)
	COLEGIO TORQUIGUA (IED
FONTIBON	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)
	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)
KENNEDY	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)
	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)
	COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)
	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)
	COLEGIO LA AMISTAD (IED)
	COLEGIO NELSON MANDELA (IED)
	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)
PUENTE ARANDA	COLEGIO ESPAÑA (IED)

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Localidad	Institución
	COLEGIO LA MERCED (IED)
	COLEGIO EL JAZMIN (IED)
	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)
	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)
	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)
	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)
RAFAEL URIBE	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)
SUBA	COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)
USAQUEN	COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)
	COLEGIO LA ESTRELLITA (IED)
	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)
	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)

La anterior información se debe remitir dentro de los 5 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente; a los correos electrónicos ogarciap@educacionbogota.gov.co y drubiov@educacionbogota.gov.co

Cordialmente,

OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Equipo auditor OCI

CC. Dra. DEIDAMIA GARCÍA QUINTERO - Subsecretaria de Integración Interinstitucional

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

SOLICITUD DE PAGO A LA INTERVENTORIA

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 5 de mayo de 2021, 20:47
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Estimado ingeniero Rosario buenas noches

Acorde a nuestra conversación de esta noche, nuevamente me permito solicitarle sea verificada la información, por ustedes consignadas en el correo precedente, lo anterior tienen en cuenta que existen algunas inconsistencias que dejan ver que la información no es precisa, entre otros:

- Las actas parciales 21 y 22 no han sido reenviadas por parte de la empresa AC2R posterior a ser indicado por la Entidad, vía email, que los valores no correspondían a los porcentajes de la facturación de obra al haber sido enviados en forma previa al envío del acta, como fue reconocido por los miembro de la interventoría en la reunión virtual de la semana pasada.
- Se indica en su correo que el acta parcial no 22 del contrato de interventoría ya fue cancelada, por la Entidad, cuando la misma no ha sido presentada y consecuentemente tampoco ha podido ser formalizada la factura.
- En el mismo correo se contradice la interventoría indicando que no ha sido cancelada el acta parcial 22, pero en el mismo cuerpo del documento dice *"durante el transcurso de del mes de abril se ha requerido telefónicamente a la SED la asesoría para el diligenciamiento de la actas N° 23 y 24 y la corrección del corte 11 de las actas N° 21 y 22,"*
- De igual forma en el cuerpo del corro indica "sugiere presentar la cantidad del acta de cargo fijo para el Corte 11 de 0.17, a lo cual la interventoría no se encuentra de acuerdo", lo que tácitamente implicaría que no se ha remitido el acta parcial 21 y 22, de las cuales según el mismo correo ya se hubiese cancelado la 22 y estarían en espera del pago de la 21. lo que genera dudas en la información, brindada
- En las comunicaciones telefónicas mencionadas y que son recibidas el equipo de la interventoría ha manifestado que la SED ha efectuado pagos de valores superiores o inferiores, a los valores de las actas y consecuentemente las facturas, lo cual no es claro que suceda, ya que como tramite se requiere que la factura (preforma) tenga el mismo valor que el acta, y sobre esa una vez se cumpla con las verificaciones respectivas, se efectúa el pago con los descuentos de ley.

De otra parte es menester aclarar que la reunión del 29 efectivamente se presentó por parte de la interventoría las actas 21 a la 24, las cuales se encontraban mal diligenciadas generando duda en los porcentajes, por lo cual se sugiero el envió de la mismas para revisión, preliminar por parte de la entidad, las cuales fueron remitidas el pasado ***viernes 30 en la tarde*** , las cuales fueron nuevamente diligenciadas por la SED el pasado martes 4 de abril, al presentar errores de forma desde el acta parcial 20, archivo que fue enviado via WhatsApp en la tarde del 4 de abril, en dicho archivo se evidencia que el corte mensual no 11 ***NO*** corresponde a 0.17 solamente si no a la sumatoria de dos porcentajes que cumplen con la cuantía de 1 unidad mensual, por la fecha en que fue registrada la modificación No 2 del contrato.

Finalmente, se solicita se informe efectivamente se debe efectuar la reunión solicitada para le día de mañana alas 11:00 am, para poder coordinar la agenda de las personas de control y estadística o por el contrario se revisada la propuesta de los cortes 21 al 24, y se envía a la menor brevedad posible para poder dar inicio al tramite de pago, el cual se espera se pudiera dar inicio el día de hoy.

Cordial saludo

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: miércoles, 5 de mayo de 2021 17:17
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE PAGO A LA INTERVENTORIA

[El texto citado está oculto]
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

seguminto avances Señalizacion y Señaletica

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de mayo de 2021, 9:52
Para: KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "residente01emergenciascol@gmail.com" <residente01emergenciascol@gmail.com>, "juanrincon523@hotmail.com" <juanrincon523@hotmail.com>

Reunión de Microsoft Teams

Únete desde tu equipo o aplicación móvil
Haz clic aquí para unirte a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,38369902# Colombia, Bogotá

Phone Conference ID: 383 699 02#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

invite.ics
5K

8994

Gmail

CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

Atención solicitud ac2r

1 mensaje

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de mayo de 2021, 12:18
Para: "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>, KAREN JULIETH RIVERA SUAREZ <kriveras@educacionbogota.gov.co>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, GUSTAVO ADOLFO CAMARGO SILVA <GCAMARGO@educacionbogota.gov.co>

Reunión de Microsoft Teams

Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,471909397# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 471 909 397#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

invite.ics
5K

8995

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

verificación costeo no 3

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de mayo de 2021, 17:02
Para: JORGE ENRIQUE SUAREZ SUAREZ <jsuarezs@educacionbogota.gov.co>, "senalizacionemergenciassed@gmail.com" <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Reunión de Microsoft Teams

Únete desde tu equipo o aplicación móvil
Haz clic aquí para unirte a la reunión

O llame (solo audio)
+57 1 3299772,,55907303# Colombia, Bogotá

Phone Conference ID: 559 073 03#
Buscar un número local | Restablecer PIN

Infórmese | Opciones de reunión

invite.ics
5K

8996

Gmail CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>

SOLICITUD DE PAGO A LA INTERVENTORIA

EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co> 6 de mayo de 2021, 10:51
Para: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>, "camrr453@gmail.com" <camrr453@gmail.com>

Ingeniero Rosario Buenos días pro favor me confina cuales serían los temas especificos a tratar

Cordial saludo

Edwin Alexander Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No. 66 - 63
Código postal: 111321
PBX: (+571) 324 1000 **Ext.:** 3149
Fax: 315 34 48
www.educacionbogota.edu.co
Información: Línea 195

De: CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO <senalizacionemergenciassed@gmail.com>
Enviado: jueves, 6 de mayo de 2021 10:17
Para: EDWIN ALEXANDER SANTANA RODRIGUEZ <esantana@educacionbogota.gov.co>
Asunto: Re: SOLICITUD DE PAGO A LA INTERVENTORIA

[El texto citado está oculto]

8997