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Entre JONNY LEONARDO VÁSQUEZ ESCOBAR, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 80.022.129, 

actuando como Subsecretario de Despacho de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD, y en 

su calidad de ordenador del gasto, nombrado mediante Resolución No. 041 del 14 de febrero de 2019,  

debidamente posesionado mediante acta de fecha 18 de febrero del mismo año, delegado para suscribir los 

contratos celebrados por la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, debidamente autorizado para contratar 

de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Artículo 108 del Acuerdo 257 de 

2006, de acuerdo con la Resolución No. 069 de 2020, modificada por las Resoluciones No. 238 y 246 de  2020 

obrando en su calidad de ordenador del gasto de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, Entidad del 

sector central de la Administración Distrital con autonomía administrativa y financiera, creada mediante el 

Acuerdo 257 de 2006, cuya estructura y funciones se encuentran definidas en el Decreto  672 de 2018 y que 

se identifica con el NIT 899.999.061.9, (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra,                                          

HMV PROYECTOS SAS (en adelante el “Interventor”) identificado con NIT. 901.219.599-1, representada 

legalmente por OSCAR JIMÉNEZ CELY, mayor de edad, e identificado con C.C. 4.239.374, hemos convenido 

celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORÍA, previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución No. 33124 del 19 de mayo de 2021 la entidad ordenó la apertura del 
proceso de selección por concurso de méritos abierto SDM-CMA-039-2021. 
 

II. Que mediante Resolución No. 55340 del 29 de junio de 2021 la entidad adjudicó el contrato al oferente 
HMV PROYECTOS SAS. (Lote 5). 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la entidad y el interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de 
Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la 
materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo 
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del 
proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”- (LOTE 5) 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los documentos del proceso de contratación No. SDM-CMA-039-2021, los cuales hacen parte 
integral del presente contrato. 
 
El interventor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final,  las actividades propias de 
interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al 
cual se ejercerá la interventoría.  
 
De conformidad con el proceso de selección adelantado, al Interventor  corresponde adelantar las labores en 
la(s) siguiente(s) zona(s) o lote(s): LOTE 5- CENTRO SUR. 
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de VEINTINUEVE (29) MESES, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES CIENTO 
VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA  PESOS M/CTE. ($3.708.122.530,00), Incluido IVA impuestos, tasas, 
gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato, equivalentes a 
4.081,47 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2021) suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Para la vigencia 2021: SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO  MIL 
QUINIENTOS VEINTITRES PESOS ($616.155.523,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, gravámenes, y 
todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 
 
Para la vigencia 2022: MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.523.136.452,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, 
gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 
 
Para la vigencia 2023: MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1.568.830.556,00) M/CTE Incluido IVA impuestos, tasas, 
gravámenes, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. 
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El interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad presupuestal 
correspondiente:  
 

No. 
De 

CDP 

Fecha de 
CDP 

 
Rubro 

 
Concepto 

Vigencia 
CDP 

 
Valor Total 

1681 19/04/2021 133011604490000007587 1082001042 2021 $ 4.466.297.584 

11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2022 $11.006.732.000 

11 10/03/2021 133011604490000007587 08-20-0104 2023 $11.006.732.000 

 
 
 
Para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante 
el  Acuerdo 788 de 2020 “Por el cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e 
inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones” de fecha 22 de diciembre de 2020, el cual en su artículo 3° 
señala la autorización dada a la Secretaría Distrital de Movilidad para asumir compromisos con cargo a las 
vigencias futuras para los años 2022 y 2023, las cuales según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
mencionados en anterioridad, irán hasta la suma de: 
 

Vigencias futuras 

Año  Valor 

2022 $11.006.732.000 

2023 $11.006.732.000 

 
 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 

Teniendo en cuenta que el presente proceso se adjudicará por lotes, la Secretaría Distrital de Movilidad 
pagará cada lote de interventoría de forma separada e independiente de la siguiente manera: 
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a. PAGO MENSUAL FIJO: El cuarenta por ciento (40%) del valor total del Contrato de Interventoría dividido 
en veintinueve (29) pagos mensuales de igual valor. Estos pagos se realizarán previa aprobación por parte 
del Supervisor designado por la Secretaría Distrital de Movilidad del informe mensual. 

b. PAGO MENSUAL POR AVANCE DE OBRA: Hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
Contrato de Interventoría será pagado mensualmente en proporción al avance registrado en el acta de obra 
del mes respectivo del contrato de obra por lote objeto de seguimiento. 

c. TERMINACIÓN: El diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato de Interventoría, cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

I. Aprobación por parte de la Interventoría del acta de terminación y recibo final de las obras de 
señalización a satisfacción por cada contrato objeto de control y seguimiento. 

II. Aprobación de todos los Planos récord de la obra ejecutada, firmados por la Interventoría y el contratista 
de obra. 

III. Entrega de todos los productos contenidos en los documentos relacionados con el contrato de 
interventoría y aprobación por el supervisor delegado de la Entidad del informe final de la Interventoría. 

NOTA 1: Los precios propuestos para cada una de las vigencias, esto es, vigencia 2021, vigencia 2022 y 
vigencia 2023 deben cubrir todos los costos directos e indirectos derivados del contrato en el evento de 
adjudicación, así como el incremento anual de estos por cambio de vigencia, impuestos y los demás gastos 
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. Los precios propuestos para cada vigencia no estarán 
sujetos a revisiones ni reajustes durante el contrato. El precio de la propuesta deberá presentarse en pesos 
colombianos, no se aceptarán propuestas presentadas en moneda extranjera  

En todos los casos, la Secretaría Distrital de Movilidad efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia, en todo caso los pagos estarán 
sujetos al programa anual de caja (PAC) de la Entidad. 

Atendiendo al principio jurídico según el cual lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en caso de suspensión 
del contrato de obra objeto de seguimiento, las partes acordarán la suspensión de la interventoría de dicho lote. 
Igual circunstancia acontecerá independientemente de la causa y forma de terminación, si esta ocurriera antes 
del vencimiento o cumplimiento del plazo contractual de ejecución pactado para cualquiera de los contratos de 
obra que atiende cada uno de los siete (7) lotes. 

PARÁGRAFO: En caso de terminación anticipada del contrato de interventoría, sólo habrá lugar al pago del 
tiempo de prestación efectiva de las actividades contratadas.   

NOTA 2: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberán ceñir en su totalidad a las fechas del 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Para efectuar los pagos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será expedida y/o 
verificada por parte del supervisor y/o el interventor según aplique: 
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1. Certificado de supervisión diligenciado y firmado por el interventor (contratista) y el supervisor 
designado por la Secretaría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Secretaría) 

2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el supervisor (formato suministrado por la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Secretaría). 

3. Informe mensual del interventor aprobado por el supervisor designado de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, el cual debe contener resumen ejecutivo e informe básico. El informe mensual debe cubrir 
el período estipulado en el certificado de supervisión y su contenido mínimo y el tiempo de radicación 
debe ser el indicado en el anexo técnico del presente proceso. 

4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o 
revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, 
fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la 
misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia 
del certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de Contadores 
con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición.  Anexar soportes 

5. Copia de las planillas de pago de salud, pensiones y ARL del personal vinculado al contrato 
correspondientes al período que se factura. 

6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario, para los 
casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta debe estar a 
nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.  

7. Formato de “Vinculación de Transferencia Electrónica” en original, sin ningún tipo de enmendadura. El 
titular de la cuenta bancaria registrado en este formato debe coincidir con el beneficiario de la factura, 
en caso de cambio de cuenta bancaria del proveedor o contratista, debe informar y anexar los 
documentos soporte a la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría. 

8. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) 
meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo consorcial 
y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía. 

9. Original del Acta de Pago del periodo correspondiente, firmado por el contratista. Cuadro en el que se 
discriminen los servicios y pagos del personal efectivamente asignado en el periodo con valores 
unitarios, subtotales y valor total. 

10. El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la 
factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la 
Subsecretaria de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad. 

11. Para la presentación de la factura se debe haber programado en el mes anterior, el valor exacto en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad y en todo caso los pagos estarán sujetos 
a este.  

12. El contratista deberá tener en cuenta que todos los impuestos y retenciones que se causen en virtud 
de la celebración del contrato estarán a su cargo.  
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13. Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la 
documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del 
periodo a facturar.  

14. Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso 
de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de 
enero del siguiente año, se podrán cancelar anticipadamente, siempre y cuando cumplan con lo 
establecido en el contrato. En todo caso la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la 
Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal. 

15. Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, 
estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en la circular 
DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, 
sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección. El porcentaje 
por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones 
que rijan la materia.  

 
NOTA 3: “Los impuestos a Nivel Nacional (IVA y Retenciones en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán 
de acuerdo con la naturaleza establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, 
Régimen Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor.  
 
Los impuestos o gravámenes correspondientes serán: 
 

a. Retenciones en la Fuente 
b. Estampilla Universidad Pedagógica Nacional 
c. Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
d. Estampilla Pro-Cultura 
e. Estampilla Pro-adulto mayor 
f. Impuesto de Industria y Comercio se aplicará de acuerdo con la actividad que realice el contratista 

según el RIT 
 
Así mismo, los porcentajes para cada uno de los ítems antes enunciados serán calculados de conformidad con 
la norma Nacional o Distrital vigente al momento de su aplicación”. 
 
Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

NOTA 4: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la subvaloración no 
dará lugar a reconocimiento de imprevistos. 

 
NOTA 5: De conformidad con lo establecido en los pliegos tipo, se aclara que la forma de pago es por precio 
global y no unitario 
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La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente contrato. 
 
La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en en el 
documento base, vigente durante la ejecución del contrato, el interventor se obliga a:  

 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 

y en sus anexos.  
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definido en el 

Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el 
aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 
de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago. 

10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato.  

11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante.  

12. El Interventor dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la Resolución 
312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020 mientras se conserve la emergencia económica sanitaria en todo 
el territorio nacional. 
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13. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. Excepcionalmente, 
en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente 
del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para 
evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a diez (10)  días hábiles. La persona que reemplazará al 
profesional del personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 
4- Información del personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata 
de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

14. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato la garantía única a 
favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el 
término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

15. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato. 
16. Hacer entrega de la documentación solicitada como requisito para la suscripción del acta de inicio de 

acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico del presente proceso. 
17. Suscribir el acta de inicio en un término no mayor a 10 días calendario, una vez se haya perfeccionado 

el contrato.  
18. Subsanar de forma inmediata, y sin superar los tres (3) días hábiles, las observaciones, identificadas por 

el supervisor a los documentos y soportes entregados para suscripción del acta de inicio. El proceso de 
verificación del contenido de los documentos y soportes entregados para suscripción del acta de inicio 
no podrá superar la tercera versión, en caso de requerir mayor número de revisiones se entenderá que 
el contratista no cumple con la obligación de contar con el personal, los equipos y los recursos para la 
ejecución del contrato. 

19. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en el documento tipo o 
base, el anexo técnico y demás documentos contractuales y la Ley, y los ofrecimientos adicionales de la 
propuesta. 

20. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las 
condiciones que se requieran para su cumplimiento.  

21. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o 
trabamientos que pudieren presentarse. 

22.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la ejecución del objeto contractual.  

23. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones establecidas por el 
supervisor del contrato.  

24. Contar con las herramientas, equipos y el personal necesario para cumplir con el objeto y plazo de 
ejecución del contrato.  

25. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida 
para el contrato.   

26. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, prestaciones legales y 
extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y 
aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios 
y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. 
Suministro de uniformes, elementos de higiene según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y 
demás normas relacionadas, aspectos tributarios, laborales, de seguridad industrial y salud ocupacional, 
ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. 
Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
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27. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago 

de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud y pensiones. Esto 

deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago. 

28. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a suministro de uniformes, elementos de higiene 
según lo estipulado en el código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas, aspectos tributarios, 
laborales, de seguridad industrial, bioseguridad y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que 
surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.  

29. Presentar a la entidad copia de la inscripción en el aplicativo www.bogota.gov.co/reactivacion-economica. 
en donde conste se subió protocolo de bioseguridad, el plan de movilidad segura, y cumplir con todas las 
obligaciones legales vigentes respecto de la Pandemia COVID-19. 

30. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y requeridos durante la ejecución del contrato, 
solicitados por el supervisor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad. 

31. Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría de la 
Entidad. 

32. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este 
y presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para 
la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 

33. En caso de cualquier novedad, reportar la situación de forma inmediata al supervisor del contrato de 
manera escrita. 

34. Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital 
de Movilidad.  

35. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas 
por la Supervisión. 

36. Emitir informes de viabilidad para efectuar las modificaciones contractuales que se requieran para cada 
contrato, convenio, contrato de comisión y operación de bolsa objeto de la consultoría.  

37. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato.   

38. Si bien la SDM exige un personal mínimo, el consultor deberá garantizar el personal adicional que se 
requiera para cumplir con el objeto del contrato y los niveles de servicios previstos por la entidad. 

39. Elaborar y radicar en la SDM lo previsto en el contrato, anexo técnico, manuales, lineamientos, 
procedimientos y formatos adoptados por la SDM, en el caso que sea requerida. 

40. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución 
de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza 
y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego 
electrónico de condiciones y su documento tipo o base, el cual hará parte integral del futuro contrato. 

 

9.1 Interventoría Administrativa: 
 

Respecto al carácter administrativo, legal, financiero y contable de la Interventoría las siguientes son las 
obligaciones generales: 
 



 
 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2021-2016 
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y HMV PROYECTOS SAS 

NIT. 901219599-1 

  
 

 
 

El desarrollo del aspecto administrativo de la interventoría a contratar está relacionado con el cumplimiento de 
las siguientes labores: 

1. El manejo administrativo de la interventoría tendrá relación con las acciones, trámites, obligaciones y 
rutinas de exigencia obligatoria que establece la legislación en los contratos administrativos con el 
Estado. 

2. Suscribir el acta de inicio con el contratista de obra para poder dar inicio al proyecto. 

3. Garantizar para la interventoría y exigir al contratista de obra durante el desarrollo del contrato la 
disponibilidad del personal con base en lo solicitado en los pliegos de condiciones.  

4. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios 
para el normal desarrollo de la interventoría.  

5. Acreditar durante la ejecución del contrato, los aportes parafiscales de todo el personal vinculado al 
desarrollo del proyecto, según el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 Reglamentada parcialmente por el 
Decreto 2581 de 2007, por el Decreto 2190 de 2009, y por el Decreto 1160 de 2010.   

6. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las disposiciones legales de carácter laboral 
vigentes (verificación de pago de aportes parafiscales, riesgos profesionales, capacitaciones ARL, 
dotaciones).  

7. Elaborar, revisar y aprobar las actas de recibo parcial de obra, que surjan en el desarrollo del contrato; 
revisar las cantidades de obra, llevar el control de las actas de recibo de obra. 

8. Presentar a la Secretaría informes sobre el avance de los trabajos de obra. 

9. Verificar el cumplimiento de los ofrecimientos de carácter técnico, administrativos, financieros y legales 
que obtuvieron puntaje adicional en la evaluación de las propuestas del contrato de obra, presentando 
informe mensual de su cumplimiento. 

10. Consignar en acta todo convenio, acuerdo y pacto que sea necesario y conveniente para el normal 
desarrollo de los trabajos contratados, previa aprobación de la Entidad contratante. 

11. Elaborar el reporte de indicadores, metas semanales y mensuales de mantenimiento, de acuerdo con 
las indicaciones de la SDM.  

12. Solicitar ante el Ordenador del Gasto, las cesiones, terminaciones anticipadas, suspensiones, 
reanudaciones y demás actuaciones que se requieran de manera oportuna para no afectar la debida 
ejecución del contrato vigilado.  

13. Poner en conocimiento de la Secretaría, con un mínimo de quince (15) días de anticipación la solicitud 
de adición o vencimiento del contrato.  
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14. Elaborar, evaluar y presentar ante la Secretaría Distrital de Movilidad las modificaciones y adiciones 
de los contratos. En caso de requerirse deberá solicitar y justificar ante el Ordenador del Gasto las 
modificaciones (adiciones, prórrogas o simples modificaciones), a implementar al contrato vigilado con 
el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contratado. En cada uno de estos casos, será la 
interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica, 
administrativa, financiera y legal de los hechos, quedando a juicio de la Secretaría la determinación 
final. 

15. El interventor exigirá al contratista en caso de presentarse prórroga, las modificaciones a las fechas 
de las pólizas para previa aprobación de la Dirección de Contratación de la Secretaría. 

16. Elaborar, suscribir y sustentar las actas que requiera la ejecución del contrato en las fechas en que 
realmente se produzcan tales hechos entre otras: 

a. Acta de inicio 
b. Acta de suspensión (si aplica). 
c. Acta de reinicio (si aplica). 
d. Acta de cambio de supervisor (si aplica).  
e. Adición y/o prórroga (si aplica). 
f. Acta de terminación.   
g. Acta de recibo final.  
h. Acta de liquidación del contrato.  
i. Acta de evaluación de cumplimiento de las obligaciones. 
j. Actas de seguimiento y demás documentos necesarios para controlar el desarrollo del contrato. 
k. Acta de recibo parcial de obra. 
l. Acta de Reunión 
m. Demás actas que surjan en desarrollo del proceso. 

17. Ejecutar las demás actividades de carácter administrativo que se requieran.   
 

9.2 Interventoría Legal 

 
 

1. La interventoría deberá velar y verificar el inicio del contrato en los términos contractuales. 

2. Revisar integralmente el contrato vigilado, junto con sus anexos. 

3. Dar soporte legal en el desarrollo del contrato. 

4. Aprobar y comunicar al ordenador del gasto del contrato de la Secretaría las modificaciones que se 

presenten en desarrollo del contrato debidamente documentadas 

5. Establecer los incumplimientos en que pudiesen haber incurrido el contratista de obra, los cuales 

deberán notificársele con copia a la Secretaría dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, solicitando 

los correctivos que correspondan y fijando plazos perentorios para subsanarlos. 

6. Si persiste el respectivo incumplimiento de los requerimientos efectuados por el interventor, al 

contratista de obra, será obligación de este recomendar las sanciones que correspondan. 
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7. En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato por causas imputables a la gestión del 

interventor, éste deberá permanecer al frente de los trabajos hasta la liquidación respectiva, sin costo 

adicional alguno para la Secretaría por este concepto. 

8. Garantizar la indemnidad de la Secretaría verificando que esté amparada por las garantías 

contractuales establecidas. Así mismo, exigir con la debida anticipación su renovación o modificación 

si fuere del caso. 

9. Informar por escrito al Ordenador del Gasto de manera oportuna cualquier circunstancia que pueda 

acarrear el incumplimiento a la ejecución del contrato a supervisar, de conformidad con los parámetros 

establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de adoptar las acciones que 

correspondan.  

10. Hacer parte activa dentro de los procesos sancionatorios que el ordenador del gasto considere 

pertinente iniciar en contra del contratista de obra. 

11. Analizar legal y jurídicamente las solicitudes de prórroga, adiciones, modificaciones, suspensiones, 

reanudaciones y cesiones, que presente el contrato a supervisar.  

12. Orientar legalmente a la SDM ante posibles reclamaciones relacionadas con el desarrollo del contrato 

suscrito. 

13. Llevar a cabo el seguimiento y control de las vigencias y amparos de las pólizas durante el término de 

ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 

14. Informar a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad, con copia a la Dirección de Contratación, 

cuando las condiciones de calidad exigidas por la Entidad u ofrecidas por el contratista respecto de las 

obras no se cumplan y no se respeten los plazos para adelantar los trabajos y recomendar la 

promoción de las acciones de responsabilidad contra el contratista. 

15. Adelantar el seguimiento jurídico del desarrollo del contrato objeto de interventoría, seguimiento a 

pólizas del contrato de obra, revisión de cumplimiento de metas, en los casos que se presenten 

incumplimientos de parte de los contratistas, informar a la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad 

y/o dependencia que a su vez ejerza funciones como ordenador del gasto, con copia a la Dirección de 

Contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, para iniciar el debido proceso sancionatorio de 

acuerdo con la naturaleza y gravedad del incumplimiento. 

16. Dar cumplimiento y aplicación a la normatividad vigente aplicable. 

 

9.3 Interventoría financiera y contable 

Durante el desarrollo de la obra, la interventoría llevará el control financiero y contable del contrato de obra, 
cumpliendo con las siguientes obligaciones: 

1. Balance Financiero mensual: La interventoría presentará un balance financiero de la obra ejecutada 
mes a mes, este balance debe estar respaldado con cada una de las actas de corte mensual 
aprobadas por la interventoría, las que, a su vez, estarán soportadas en las memorias de cálculo.  
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2. Informes Financieros: La interventoría llevará permanentemente un registro de los montos del contrato 
de obra donde relacionará el presupuesto inicial, el valor del contrato, actas de corte radicadas, valor 
de las actas de corte, fecha de radicación, fecha de pago, valor por ejecutar del contrato, saldo de la 
reserva presupuestal. Este resumen deberá estar actualizado mes a mes y hará parte del informe que 
entregará la interventoría al supervisor del contrato de interventoría por parte de la Secretaría. 

3. El aspecto contable obedecerá a las responsabilidades de orden fiscal implícitas a los contratos 
administrativos del Estado cuyas principales funciones serán: 

4. Verificar con el contratista el cumplimiento de las obras programadas. 
5. Revisar y aprobar las cuentas de cobro mensuales enviadas por el contratista. 
6. Supervisar el trámite de cuentas antes y después de su radicación, con el fin de asegurar una gestión 

administrativa oportuna. 
 

9.4 Cuentas de cobro mensuales de interventoría 
 
Estas cuentas se refieren a las presentadas por la interventoría con base en las labores ejecutadas 
mensualmente. Para el trámite de cada cuenta mensual deberá remitirse la siguiente documentación mínima 
para verificación por parte del supervisor del contrato: porte de pago o desprendible de nómina firmada por 
cada uno del personal vinculado, las cuales deberán corresponder a cada uno de los salarios presentados en 
la propuesta del oferente ganador. 
Certificación del pago de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de 
la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas no responsables de IVA, fotocopia del pago de la 
seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible. 
 

1. Copia de aportes pagados del personal vinculado al contrato por concepto de cuotas al sistema de 
seguridad social (salud, pensiones, ARL) y aportes parafiscales (caja de compensación) y lo previsto 
en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

2. Cuadro en el que se discriminen los servicios y pagos del personal efectivamente asignado en el 
periodo con valores unitarios, subtotales y valor total. 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal. 

4. Fotocopia del certificado disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia 
no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición. 

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura correspondiente y 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Secretaría Distrital de Movilidad. 

  

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
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Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se 
compromete a: 

1. Tener conocimiento completo y detallado del contrato de obra al cual realizará la interventoría, junto 
con todos los aspectos técnicos y documentos de antecedentes del contrato objeto de la interventoría 
(estudios previos, pliego de condiciones electrónico, su documento tipo o base, anexos, adendas y 
demás documentación que hacen parte del contrato). 

2. Entregar los soportes de acreditación de formación académica y experiencia del personal clave 
evaluable y demás equipo mínimo de trabajo establecido en el anexo técnico en un plazo máximo de 
tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del contrato de interventoría, para aprobación por parte 
del supervisor designado por la SDM, previo a la suscripción del acta de inicio.  Si hay lugar a 
correcciones y/o aclaraciones, las mismas deben ser resueltas a más tardar dentro de los tres (03) 
días hábiles siguientes a la realización de las mismas. 

3. Presentar a la supervisión de la Interventoría, el Plan Detallado de Trabajo dentro los 10 días antes a 
la suscripción del acta de inicio, con el respectivo cronograma de actividades, acorde al seguimiento, 
revisión (verificación) y entrega de los productos contractuales del contratista, y demás requeridos en 
el Anexo Técnico a efecto de lograr el correcto desarrollo del contrato. 

4. Consignar en actas conforme al modelo suministrado por la Secretaría, todo convenio, acuerdo y pacto 
que sea necesario y conveniente para el normal desarrollo de los trabajos contratados con el 
contratista, previa aprobación de la Entidad. 

5. Presentar los informes semanales, mensuales y final, además, de cualquier otro que solicite la Entidad 
sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones, determinaciones, avances y 
actividades desarrolladas por la interventoría, en forma tal que permita una visión clara y completa del 
estado de los trabajos. Lo anterior deberá estar soportado en registros fotográficos y fílmicos, 
siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video. 

6. Garantizar todos los recursos necesarios y la disponibilidad de los equipos, vehículos, materiales, y en 
términos generales, todo los insumos requeridos y ofrecidos en la propuesta presentada durante la 
ejecución del contrato, para desarrollar todas las actividades inherentes al objeto contractual, de 
acuerdo con la necesidad del servicio y a la ejecución del contrato objeto de seguimiento. 

7. Presentar el certificado de calibración de los equipos de medición solicitados previo a la suscripción 
del acta de inicio del contrato y con periodicidad de cada tercer mes durante el período de ejecución 
del contrato. En el caso que alguno de los equipos o herramientas presente deficiencias o disminución 
en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazar 
de manera inmediata dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas y exigidas para 
ejecutar el contrato; así como presentar al supervisor del contrato el certificado de calibración del 
equipo o herramienta que reemplazo al anterior. 

8. Disponer del equipo mínimo de trabajo (ofertado en la propuesta y presentado al inicio del contrato), y 
garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato 
durante la ejecución de este, así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el 
tiempo de dedicación.  

9. Garantizar que los integrantes del equipo mínimo de trabajo correspondan al personal propuesto, sin 
perjuicio que el mismo pueda ser modificado a solicitud del contratista, siempre que cumpla con el 
mismo perfil exigido y ofrecido en su propuesta, previa aprobación del supervisor del contrato, y en los 
casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados. Si el Interventor debe realizar el 
cambio de un profesional está en la obligación de mantener al profesional hasta que provea su 
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reemplazo debidamente aprobado por el Supervisor. El contratista debe garantizar la continuidad y 
permanencia de los profesionales que laboran para el contrato. El Supervisor tendrá un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles para la revisión y emisión del concepto acerca de la hoja de vida del profesional. 

10. El contratista no podrá, dentro del tiempo de ejecución del contrato, cambiar de manera permanente 
o transitoria más del 40% de su personal profesional y auxiliar propuesto exceptuando solamente los 
cuatro conductores con el objeto de no afectar negativamente la calidad técnica de la prestación del 
servicio, salvo situaciones de fuerza mayor, so pena de la aplicación de las siguientes multas y su 
respectivo descuento en la correspondiente cuenta. 

Personal reemplazado Descuento 

Menor de 40% N/A 

Entre 40%y 60% 70 SMMLV 

Mayor de 60% 100 SMMLV 

11. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada 
del supervisor del contrato, en los siguientes eventos:  

a. Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra 
la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. 

b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 
c. En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario.  

En caso de estos eventos el contratista sustituirá al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, 
por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional del 
profesional a reemplazar; igualmente garantizará que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del 
contrato. El contratista deberá plantear acciones tendientes a recuperar los tiempos, sin que esto se haga a 
costa del esfuerzo de la Secretaría y asumirá los costos de incurrir en mayores tiempos de ejecución. Así mismo, 
la SDM durante la ejecución del contrato a través del supervisor designado, se reserva el derecho de aceptar 
y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico. 

12. Contar con el personal mínimo exigido, no obstante, tendrá que emplear todo el recurso humano que 
fuere necesario para dar cabal y oportuno cumplimiento al objeto contratado, es decir, deberá cumplir 
con todas las actividades objeto del contrato.  

13. Realizar la Interventoría integral que comprenda el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico a los contratos suscritos por la Secretaría Distrital de Movilidad para “REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE 
SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”, 
velando por el cumplimiento de las especificaciones señaladas en los estudios previos, el documento 
tipo o base y adendas del proceso, así como la propuesta presentada por el contratista, los 
ofrecimientos adicionales, el contrato,  las normas aplicables y el manual de supervisión e interventoría 
adoptadas por la Entidad, de conformidad con lo establecido el Anexo Técnico. 

14. Realizar las actividades necesarias y encaminadas a garantizar que en todo tiempo durante la 
ejecución del contrato el o los corredores viales asignados cumplan condiciones óptimas en materia 
de señalización y seguridad vial.  

15. Atender en forma inmediata las observaciones por parte de la Secretaría, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad de la información, 
los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; 
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en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

16. Proporcionar una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos 
técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas. 

17. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios 
para la ejecución del objeto contractual y garantizar la idoneidad de las personas responsables de la 
ejecución del contrato y demás obligaciones que se generen para el normal desarrollo en la ejecución 
de este.  

18. Programar reuniones ordinarias de interventoría (mínimo una semanal) en conjunto con el contratista 
y la Secretaría Distrital de Movilidad con el objeto de analizar e informar sobre el estado y avance del 
contrato. Estas reuniones se realizarán con el Comité técnico y demás personal que se considere 
conveniente, dependiendo de las necesidades. 

19. Programar las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico.  
20. Levantar actas de las reuniones ordinarias y extraordinarias, así como coordinar su suscripción por los 

asistentes a las mismas.    
21. Consignar en actas todo convenio, acuerdo y pacto que sea necesario y conveniente para el normal 

desarrollo de los trabajos contratados. 
22. Presentar, al finalizar el contrato de interventoría, un balance de este, donde se relacionarán cada una 

de las actas de corte mensual que constituyeron la ejecución y los demás aspectos descritos en el 
anexo técnico sobre el contenido del informe final. 

23. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y todos 
aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos; razón por la cual deben 
estar incluidos en el valor de la oferta. Cuando alguno de los vehículos necesite estar fuera de servicio 
por mantenimiento, deberá ser reemplazado por uno de características iguales o superiores. No se 
aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista o con marcas de 
transporte escolar 

24. Elaborar el reporte de indicadores, metas semanales y mensuales de señalización horizontal y vertical 
por cada contrato, de acuerdo con las indicaciones de la SDM y reportarlos a la Entidad en un plazo 
máximo de 3 días hábiles posteriores al corte de obra. 

25. Vigilar y asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato 
dentro de los plazos e inversión establecido y previsto originalmente. 

26. Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos técnicos, administrativos, operativos, financieros, 
jurídicos, tributarios y contables, relacionados con la interventoría a su cargo, que se presenten en el 
desarrollo del contrato derivado de la Licitación Pública cuyo objeto es “REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”. 

27. Servir de interlocutor permanente entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el contratista de obra de 
todas las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial por zona en la ciudad de 
Bogotá D.C. Existirá relación directa entre el interventor (contratista) y la supervisión designada por 
parte de la Secretaría al contrato de interventoría correspondiente. 

28. Desarrollar todas las actividades necesarias para garantizar el correcto cumplimiento de las 
actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá. 

29. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los informes 
y demás documentos y entregables que se hayan establecido so pena de generar un incumplimiento 
que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio. 
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30. Impartir por escrito las observaciones al contratista de obra en todo lo que se refiere al cumplimiento 
de las cláusulas de su contrato. Cualquier comunicación dirigida al contratista deberá ser enviada con 
copia al supervisor del contrato de interventoría. 

31. Suministrar al personal uniformes y los elementos de seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, 
según lo estipulado en las normas vigentes 

32. Atender y resolver por escrito dentro de los términos legales, las solicitudes que presente el contratista 
y la Secretaría Distrital de Movilidad en desarrollo del objeto del contrato objeto de interventoría. 

33. Aprobar, revisar y firmar todos los documentos del contrato sobre el cuál se ejerce la interventoría. 
34. Realizar de forma conjunta con el contratista el Inventario detallado de la señalización y demás 

dispositivos de seguridad vial existentes sobre el (los) corredor (es) vial (es) asignado (s). Es obligatorio 
completar, verificar y validar que se cuente con toda la información existente en sitio. 

35. Realizar de forma conjunta con el contratista la valoración técnica y el diagnóstico del estado y 
condiciones en las que se encuentra cada uno de los elementos y dispositivos de señalización 
existentes en el corredor vial (determinar su vida útil). 

36. Apoyar al contratista en la elaboración del plan de intervención y la programación de actividades en 
material de señalización sobre el corredor vial, a ejecutar durante el plazo contractual. 

37. Aprobar el plan de intervención y la programación de actividades en materia de señalización sobre el 
corredor vial.  

38. Aprobar los cronogramas presentados por el contratista, así como la metodología para el desarrollo 
de las actividades 

39. Establecer el protocolo o procedimiento a cumplir previo a la ejecución de cualquier intervención en 
material de señalización sobre el corredor vial.  

40. Definir y aprobar las intervenciones a que haya lugar para mantener el nivel de servicio y seguridad en 
términos de señalización y seguridad vial para el corredor. 

41. Aprobar las garantías de las implementaciones realizadas por el contratista. 
42. Verificar y garantizar la correcta conclusión de las obras y actividades. 
43. Hacer seguimiento y documentar el cumplimiento de las garantías aprobadas a cada una de las 

implementaciones realizadas por el contratista.   
44. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, se contrate un 20% de 

mujeres para la ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 4 de 
2020 expedida por Colombia Compra Eficiente, promoviendo la vinculación de un porcentaje mínimo 
de mujeres en condición de sujeto de especial protección constitucional.   

45. Para dar cumplimiento al Decreto 380 de 2015 “Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente 
y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones." de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el contratista 
deberá vincular como mínimo un diez por ciento (10%) del personal total requerido para el desarrollo 
del contrato, proveniente de la población vulnerable, y su selección e incorporación debe realizarse de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el capítulo III de dicho Decreto. Esta actividad deberá 
ejecutarse mensualmente y el reporte de los resultados deberá consolidarse en el informe mensual de 
obra para el aval de la interventoría. 

46. Realizar seguimiento y control a cantidad de elementos de calidad adicional, ofertados por el 
contratista de obra en su propuesta. 

47. Las demás que se encuentren contenidas en el Anexo Técnico de Interventoría. 
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48. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, el Anexo Técnico, Anexo previo (Pliego de 
Condiciones) y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del 
contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 

PARÁGRAFO 1: Se debe tener en cuenta que, en caso de prorrogarse el plazo de ejecución de la obra, la 
interventoría podrá prorrogarse por el mismo tiempo del contrato de obra conformidad con las condiciones 
establecidas en el contrato celebrado, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría es un contrato 
accesorio al contrato de obra y atendiendo a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011”. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato de Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
3. Expedir el registro presupuestal.  
4. Aprobar oportunamente las Garantías 
5. Suscribir el acta de inicio.  
6. Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad establecidas en el 

contrato, exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
7. Suministrar al CONTRATISTA la información y documentos que éste requiera para desarrollar el objeto 

contractual. 
8. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en las condiciones y oportunidades pactadas.  
9. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de Secretaría 

Distrital de Movilidad.  
10. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que haya lugar. 
11. Las demás establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y en la Ley 1882 

de 2018 y sus decretos reglamentarios. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados, y sus 
subcontratistas. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne a LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades 
de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. En caso de 
que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, por 
asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, este será notificado lo más pronto posible 
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne 
a la Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume 
debida y oportunamente la defensa de LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, éste podrá hacerlo 
directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal 
motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de 
los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día 
hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de 
trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá 
ser superior al cinco por ciento 5%  del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente al 0,3% del 
valor total del contrato por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas impuestas, 
exceda el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato. por cada día calendario de atraso. 
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Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo discriminado 
en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa equivalente al 0,2% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación  

6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del ordenamiento 
jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato. por cada 
orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5 % del Valor del contrato. 

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo personal 
deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con todas aquellas que 
fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa equivalente al 1% del valor del 
contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al interventor de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocablemente que, en caso 
de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, LA SECRETARÍA podrá 
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declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual se pacta a título de 
tasación anticipada de perjuicios por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del total del 
contrato incluyendo adiciones presupuestas si hubiere. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal 
pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el 
incumplimiento del contratista, razón por la cual, LA SECRETARÍA tendrá derecho a obtener de EL 
CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho 
incumplimiento se le hayan irrogado. EL INTERVENTOR autoriza a LA SECRETARÍA a descontar y compensar 
de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. 
De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA SECRETARÍA 
podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la garantía de cumplimiento. 
  
Igualmente, LA SECRETARÍA podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en el evento en que se genere 
un perjuicio por parte del INTERVENTOR fruto de la ejecución de las obligaciones y/o productos pactados. 
  
Parágrafo: Para la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento y efectividad de la cláusula penal 
pecuniaria se acuerdan los siguientes criterios: 
  

1.       Para su imposición LA SECRETARÍA deberá adelantar el procedimiento de “Imposición de 
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
en armonía con los dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes 
y aplicables. 

  
2.       Se dará aplicación al principio de la proporcionalidad, de acuerdo al resultado del análisis que 
realice la SECRETARÍA en desarrollo del procedimiento de “Imposición de multas, sanciones y 
declaratorias de incumplimiento” establecido en el artículo 86, ibídem. 

 
3.       LA SECRETARÍA podrá obtener su pago directamente compensándolas de las sumas de dinero 
que adeude al contratista, en aplicación a lo establecido en el artículo 1715 del Código Civil. El pago 
del valor de las multas o de la cláusula penal pecuniaria no exonera al INTERVENTOR del 
cumplimiento de las obligaciones motivo del procedimiento sancionatorio. En todo caso, la 
SECRETARÍA podrá obtener su pago a través del cobro de la garantía o por cualquier otro medio, 
incluyendo el de la Jurisdicción Coactiva, según lo dispone el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  
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17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3)  días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 
899.999.061-9   

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

En cuantía equivalente al 
treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato.   
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 
 

Calidad del servicio 
Por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser igual 
al plazo de garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011. 

Treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato.   

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del asegurado 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El interventor está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
  

17.2  GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con 
posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) 
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal 
y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. 
El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente 
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El interventor ejecutará el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso de contratación. Entre el interventor, 
el equipo de trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, 
el interventor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y 
riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El interventor solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría 
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y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. La entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La 
entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código 
de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del presente contrato.  
 
Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y la 
suscripción del acta de inicio.  
 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades relacionadas con el objeto del contrato serán ejecutadas en la ciudad Bogotá D.C., en los sitios 
definidos por las áreas de influencia de los diseños de señalización suministrados por la ESTUDIO PREVIO 
Página 13 de 85 Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 # 37 - 35 Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co Información: Línea 195 Secretaría Distrital de Movilidad para su implementación 
y donde se requiera señalización para la regulación del tránsito vehicular y/o peatonal que se encuentren a 
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cargo de la Entidad. Las actividades de implementación de señalización se realizarán sobre el espacio público 
o privado de uso público (corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, 
estacionamientos aprobados por la SDM, entre otros) del perímetro urbano y rural de la ciudad de Bogotá. 
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de julio del año 2021. 

(No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II) 
 
 

 
 
 

Por la entidad,           Por el Interventor, 


