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Fecha: 01 de julio de 2021

Dependencia subgerente del proyecto: Subgerencia de Planeacién y Proyectos.

Nombre del proyecto: Realizar el censo preliminar de cuidadores en la via y la toma de
informacién de parametros operacionales para la Fase 01 del proyecto Estacionamiento en via, y
la inspeccidn, inventario y disefio de sefializacion vial de los segmentos (tramos) habilitados para
el proyecto.

Rubro presupuestal imputable: Fortalecimiento organizacional.

Clase de gasto: Inversién.

Descripcion del problema a resolver, actividad o necesidad que se pretende crear,
fortalecer o satisfacer con la contratacion (Anélisis de Conveniencia y Oportunidad):

La Terminal de Transporte S.A. es una Sociedad de Economia Mixta del orden distrital, de
segundo grado u orden, vinculada a la Secretaria de Movilidad de la Alcaldia Mayor de Bogota,
conforme lo establecido en la ley 489 de 1998 y el decreto ley 1421 de 1993, los articulos 105,
107 y 108 del acuerdo 257 de 2006, el Cédigo de Comercio y demas normas concordantes y
reglamentarias, constituida como sociedad andénima, cuya actividad estara sujeta al control y
vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Tiene como misién promover,
desarrollar y explotar soluciones de movilidad, mediante la gestién y operacion innovadora,
eficiente y sostenible de servicios a la ciudadania, al sector transportador, regional y privado, que
impacten positivamente en la movilidad distrital y/o nacional.

La Terminal de Transporie S.A., vinculada al sector de movilidad y con 35 afios de experiencia en
el control uperativo de zonas de parqueo y 7 afnos de experiencia en la administracion de mas de
5.000 cupos de parqueo fuera de via, tanto propios como propiedad de diferentes entidades del
Distrito Capital, es iddénea para asumir la administracion y operacion de zoncs las de
estacionamiento que requiere poner en marcha la Administracion Distrital.

Entre las funciones de la Terminal de Transporte S.A. se definen especificamente:

o “La contribucion a la solucion de los problemas de transito y transporte de todo el pais. en
especial de la ciudad de Bogota D.C. y su &rea metropolitana...”

o “Estudiar, promover, construir, explotar, articular y complementar los diversos sistemas de
transporte...”

o "Ejecutar contratos de mutuo con o sin interés, para la sociedad como de la sociedad para con
terceros, sin que ello signifique intermediacion financiera por parte de la Terminal y teniendo
en cuenta de ser necesario el cupo de endeudamiento que le sea asignado por la autoridad
compelente, si a ello hubiere lugar...”

Por lo cual, la Secretaria Distrital de Movilidad de Bogota -cabeza de sector- y la Terminal de
Transporte S.A., firmaron el Convenio Interadministrativo No. 2021-313, el cual tiene por objeto
"Aunar esfuerzos, capacidades, medios, experiencia, recursos fisicos, humanos y financieros para
la estructuracion del disefio de la operacién publica del servicio de estacionamiento en via publica
en la ciudad de Bogota y su posterior implementacién, administracién, operacion, control y
fiscalizacion”. En el numeral 2 de la Clausula Cuarta del citado Convenio, se prevé como
compromiso de la Terminal de Transporte S.A., "Celebrar dentro de su autonomia contractual, los
contratos y convenios que sean requeridos para lograr la estructuracién de la operaciéon publica
de estacionamiento en via en la ciudad de Bogotd”". Como resultado de este Convenio
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Interadministrativo, la Terminal de Transporte S.A., implementa actualmente una estrategia de
ampliacion de sus actuaciones como operador publico del estacionamiento en via.

En el 2018, la Secretaria Distrital de Movilidad contraté la consultoria 1167 de 2016, “Estrategia
de Gestion de la Demanda de Estacionamientos de Acceso Publico, en via y fuera de via, de la
ciudad de Bogota D.C.” realizada por las firmas Cal y Mayor y Asociados, IKON Banca de
Inversion y Avanti Engineering Group, a partir de la cual se determinaron los aspectos técnicos
relacionados a la implementacién y prestacion del servicio de estacionamiento en via publica
delimitado por zonas, en el marco del Sistema Inteligente de Estacionamientos en Bogota D.C.

Atendiendo a las nuevas condiciones que se presentan como resultado de la declaratoria de
calamidad publica y las acciones que ha determinado el Gobierno Nacional y Distrital para la
deteccion temprana y el control de nuevos contagios por el COVID19, es imprescindible la
actualizacion de los parametros operacionales de los cupos habilitados para el estacionamiento
en via en Bogota, asi como avanzar en actividades de disefio técnico y de gestién social.

Para efectos del desarrollo de las actividades del proyecto, la Terminal de Transporte S.A.
entregara toda la informacidn que posee respecto a la zonificacion y el listado de segmentos viales
preliminarmente viabilizados por la Secretarfa Distrital de Movilidad para el estacionamiento en
via en Bogotd, ademas de su localizacidn geografica, correspondiente a la Fase 01 del proyecto,
en la que se habilitaran aproximadamente 871 celdas.

Por las razones expuestas, se hace necesaria la contratacion de las actividades previstas para
los componentes de “Estructuracién técnica y tecnoldgica” y “Gestion Social” en la fase de
Preparacidn, en el proceso de implementacion del Proyecto “Estacionamiento en via” por parte
de la Terminal de Transporte S.A.

Objeto del proyecto:

Realizar el censo preliminar de cuidadores en la via y la toma de informacion de parametros
operacionales para la Fase 01 del proyecto Estacionamiento en via, y la inspeccion, inventario y
disefio de sefializacion vial de los segmentos (tramos) habilitados para el proyecto.

Plazo (debe ser adecuado y acorde al objeto del contrato): Ocho (8) meses contados a partir
de la suscripcién del acta de inicio, o hasta que se agote el presupuesto asignado, lo que primero
ocurra.

Lugar de ejecucion:
Bogota D.C.

Supervision:

La supervisién y control en la ejecucion del presente contrato serd ejercida por quien sea
designado por parte de la Gerencia General, quien verificard el cumplimiento del objeto del
contrato y todas sus obligaciones, de acuerdo con los procedimientos y manuales aplicables de
la Terminal.

Valor estimado del contrato y la justificaciéon de este:

El valor estimado para el presente proceso es hasta la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES
DE PESOS M/TE ($150.000.000), valor que incluye IVA, tasas, contribuciones, costos directos e
indirectos y demas impuestos a que haya lugar. El valor se divide en actividades, asi: un valor fijo,
correspondiente a $37.500.000; y un monto agotable que corresponde a $112.500.000.
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NOTA: En todo caso el valor final del contrato correspondera al valor de los servicios
efectivamente prestados; esto es:

i) Censo de cuidadores en via: Identificacion de las personas que realizan la actividad
de cuidado de vehiculos en via, en las tres zonas que componen la Fase 01, es decir,
dos zonas ubicadas en la localidad Chapinero y una zona en el barrio Doce de Octubre

ii) Toma de informacion de parametros operacionales en campo: Toma informacién
de campo, digitacién y consolidacién de resultados de los parametros operacionales
de los cupos preliminarmente habilitados para la Fase 01 del proyecto Estacionamiento
en via en Bogota.

iii)) Disefio de sefalizacion de segmentos viales: Inspeccidn, inventario y disefio de
senalizacion de segmentos viales pertenecientes al proyecto.

Forma de Pago:
l.a Terminal de Transporte S.A. cancelara el valor del contrato acorde a productos o entregables,
asi:

e Un primer pago, correspondiente al 10% del valor del contrato, ($15.000.000), con la
entrega del cronograma, plan de trabajo y registro de inicio de las actividades de campo
de la actividad i) Censo de cuidadores en via.

o Un segundo pago, correspondiente al 15% del valor del contrato, ($22.500.000), con la
entrega del resultado de la actividad i) Censo de cuidadores en via, y la entrega del
resultado de la actividad ii) Toma de informacion de parametros operacionales en
campo.

o Untercer pago, correspondiente al 9% del valor del contrato, ($13.500.000), con la entrega
de un resultado parcial (y aprobacion de los disenos por parte de la SDM) de la actividad
iii) Disefio de seiializacion de segmentos viales, correspondiente a la inspeccion,
inventario y disefio de sefializacion de los primeros 75 segmentos viales pertenecientes al
proyecto, correspondientes a la puesta en marcha de este.

e« Pagos sucesivos hasta agotar el recurso disponible (equivalente al 66% del valor del
contrato, $99.000.000), a razén de 180.000 $isegmento vial inspeccionado, inventariado
y disefiado. Los encargos de segmentos a inspeccionar, inventariar y sefializar, por parte
del contratante, se realizaran en una cantidad minima de 110 segmentos viales. Los pagos
se realizaran contra la aprobacion de los disefios por parte de la SDM.

NOTA 1. Los pagos se realizaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la
radicacion de la factura y la certificacion de cumplimiento, y en todo caso siempre que se facture
antes del dia 25 de cada mes, previa presentacion de los siguientes documentos:

1. Factura de cobro en donde se relacionen los servicios efectivamente prestados y los bienes
suministrados.

2. Informe expedido por el supervisor del contrato, en donde conste el cumplimiento de avance
del contrato.

3. Acreditacién del pago de aportes de seguridad social integral, de acuerdo con lo sefalado en
la normatividad vigente y los niveles de riesgo en materia de riesgos profesionales aplicables al
objeto del contrato.

Perfil especifico de los proponentes o futuros contratistas (Requisitos de Experiencia y/o
formacidn profesional, Financieros y juridicos):
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Podran participar personas juridicas con minimo 5 afos de existencia, debidamente registradas
ante la Camara de Comercio de la jurisdiccion de su domicilio principal, cuya actividad comercial
se encuentre directamente relacionada con el objeto del presente proyecto, que estén interesadas
en presentar su propuesta para satisfacer la necesidad de la Terminal de Transporte S.A.

Debera acreditar que cuenta con una experiencia minima especifica mediante la presentacion de
tres (3) certificaciones de contratos iniciados, ejecutados y terminados a satisfacciéon, con
entidades publicas y/o privadas, cuya experiencia se encuentre relacionada con el proyecto, asi:

i) Un (1) proyecto en el que haya administrado encuestas a usuarios del sistema vial, en
entornos urbanos en Colombia, por valor superior al 20% del valor del contrato.

ii) Un (1) proyecto de toma de informacién de ingenieria de transito y/o transporte en
zonas urbanas en Colombia, que incluya la toma de informacion, digitacion y
consolidacion de bases de datos resumen de los estudios de transito, por valor superior
al 40% del valor del contrato.

i) Un (1) proyecto de disefio de sefializacién de infraestructura vial en zonas urbanas en
Colombia, por valor superior al 40% del valor del contrato.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO:
El proponente debera garantizar para el desarrollo del proyecto, como minimo, el siguiente
personal para su ejecucion:

Experiencia

Cantidad Cargo Perfil general minima
en tiempo
Profesional en Ingenieria con
1 Director de postgrado en temas relacionados con 4 af
L i ; afos
Proyecto disefio y construccion de vias,
transporte, transito o infraestructura.
Coordinador de
1 toma de Técnico(a) o Tecndlogo(a) 3 afios

informacion

El servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios en el sistema de
codificacion de las naciones unidas UNSPSC, como se indica a continuacion, de conformidad con
los parametros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente; la Terminal verificara
que, en la medida de lo posible, los contratos acreditados se encuentren identificados en algunos
de los siguientes cddigos:

CLASIFICACION UNSPSC
Cédigo UNSPSC 81102201 Producto: Ingenieria de Trafico.

En cualquier caso, el contratante podra establecer relaciones de correspondencia y similitud, en
caso de que los contratos presentados por el contratista para acreditacién de experiencia estén
clasificados bhajo otro cédigo.
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OFERTA ECONOMICA

El futuro contratista debera presentar oferta que incluya la totalidad de los costos que se generen
con las actividades, la entidad en el desarrollo del proyecto no aplicara ni reconocera gastos
reembolsables, razén por la cual, en la ofertan deberan costearse todos los gastos directos e
indirectos.

Especificaciones técnicas y cantidades del bien o servicio a contratar, autorizaciones,
permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto:

El estudio debera como minimo contener el siguiente alcance.

Se debera realizar una primera mesa técnica al iniciar la ejecucion del Contrato, asi como las
requeridas por la Terminal de Transporte S.A. con el objetivo de validar aspectos especificos
como la programacion, la toma de informacion, el alcance especifico del entregable u otros.

1. Censo de cuidadores en via

1.1. El contratista debe realizar trabajo en campo que permita la identificacion de las personas
que realizan la actividad de cuidado de vehiculos en via en las zonas de la Fase 01 del

proyecto. Dichas labores de campo se programaran y concertaran con La Terminal, a |

efectos de abarcar con la mayor cobertura pcsible la variable temporal, y la variable
geografica en su totalidad.

1.2. Se abordaré a la persona, aplicando instrumento para registrar su identificacién, registro que
debe contener por lo menos los siguientes datos: tipo de decumento de identificacion, nimero
de documento de identificacion, nombre, edad, género, szgmento(s) habituales sobre los que
realiza la actividad por dias de la semana y periodos de tiempo, el ingreso promedio diario que
recibe por su labor como cuidador en via, y la informacion (e contacto (teléfono, celular, correo
electronicu). Opcionalmente (aspecto a concertar con «l contratante), también, se indagara
acnica del ingreso promedio diario que recibe por su labor como cuidador en via.

Nota: E=sta labor estara sujeta a la disposicién y disponibilidad de las personas interceptadas en campo
para responder la encuesta planteada. En el caso en el que la persona se niegue a responder la
encuesta, se dejara registrada Unicamente la ubicacion en la cual la persona fue identificada realizando
labores de cuidado de vehiculos, su género y edad aproximada.

El contratista debe disponer de personal con amplia experiencia en este tipo de actividades para llevar
a cabo la verificacion permanente del registro éptimo de la informacion.

1.3. La informacion recolectada, debera ser digitada en hojas de calculo para estructuracion y
depuracion de las bases de datos correspondientes.

El producto a entregar sera: las bases de datos en formato digital, escaneo de los formatos que hayan
sido utilizados en el levantamiento de informacién en caso de existir, registro fotografico de las labores
de recoleccion de informacion. El producto correspondiente a esta actividad debera entregarse a mas
tardar 10 dias calendario después de la suscripcion del acta del contrato.
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2. Toma de informacion de parametros operacionales en campo

Se recopilara informacion sobre hasta 75 segmentos viales que seran establecidos por la parte
contratante, y corresponden a la Fase 01 del proyecto; sin embargo, el listado inicial puede ser
modificado de comun acuerdo, conforme con las necesidades técnicas del proyecto (siempre
conservando la cantidad maxima de 75 segmentos).

La toma de informacién se llevara a cabo en los siguientes periodos:

o Tres (3) dias entre semana (martes, jueves y viernes), un (1) sabado: desde las 7:00 hasta
las 19:00.

o Un (1) domingo: desde las 8:00 hasta las 18:00.

Las fechas para los levantamientos de informacion seran conciliadas con el contratante, teniendo en
cuenta que, para obtener una buena calidad en los datos de campo, sera necesario que los dias de
levantamiento de informacién no estén afectados por festividades distritales o nacionales, picoy cédula,
protestas, bloqueos, paros nacionales, marchas, toque de queda o modalidades de cuarentena
restrictiva, seguin fuentes oficiales de la Secretaria de Gobierno de Bogota.

Los segmentos seleccionados podran ser modificados de manera conjunta entre el contratista y el
contratante, mediante la realizacion de mesas técnicas que garanticen el balance adecuado entre
cobertura geografica, tiempos estimados para la ejecuciéon de las labores de campo y el interés
especifico que pueda surgir por parte de La Terminal, en conocer el comportamiento del
estacionamiento en via en segmentos especificos que se encuentren en las zonas de interés para el
proyecto.

Se recolectara informacion de la siguiente forma:
2.1. Registro de rotacién de placas vehiculares

El objetivo es capturar informacion que permita obtener el detalle del nivel de ocupacion, rotacion y
tiempo de uso de los cupos de estacionamiento en via para cada uno de los segmentos viales, y en
ambos costados de la via. El costado de la via debe registrarse de forma separada al capturar los
datos.

Se requiere que adicionalmente entre los datos a capturar mediante observacion visual se desagregue
la actividad que realizan los vehiculos (estacionamiento, o cargue-descargue, en observaciones) y la
tipologia vehicular, esta Ultima categorizada, asi: Livianos, taxis, camiones de 2 ejes pequefio,
camiones de 2 ejes grande, camiones de 3 o mas ejes, motocicletas.

La metodologia y logistica que se utilizara para la captura de los datos debe permitir el control de cada
vehiculo que estaciona en el segmento con un nivel de error entre la hora de llegada y la hora de
observacion, de hasta 20-30 minutos. Y asi mismo, entre la hora de salida y la hora de observacion.

Los eventos observables en la via y/o contingencias ajenas a la toma de informacion deberan
registrarse en una bitdcora de forma detallada, y vincularse en el balance del operativo de campo.
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El producto correspondiente a esta actividad debera entregarse a mas tardar 20 dias calendario
después de la entrega del listado de segmentos viales y cartografia de soporte por parte del
contratante,

3. Disefio de senalizacidon de segmentos viales

El contratista deber entregar el disefio de sefializacion de los segmentos viales seleccionados por el
contratante, con el fin de implementar celdas de parqueo regulado en via, siguiendo los parametros
establecidos por la entidad contratante, siguiendo los estandares de la Secretaria Distrital de Movilidad
y lo estipulado por el Manual de Sefalizacién del Ministerio de Transporte de Colombia. El disefio sera
resultado de: i) Trabajo en campo ) de la labor de inspeccién; vy iii) de la elaboracion de un inventario;
acciones que le permitiran finalmente entregar el disefo de la sefializacién vial.

El disefio cumplira con las condiciones que permitan su aprobacion por parte de la Secretaria de
Movilidad de Bogota, para posterior implementacion.

El producto a entregar serd: Inventario y planos de disefio de sefializacion para implementacion sobre
los segmentos establecidos por la parte contratante. El producto correspondiente a esta actividad
debera entregarse a mas tardar 30 dias calendario después de la entrega del listado de segmentos
viales y cartografia de soporte por parte del contratante.

Nota: Para la ejecucion del contrato, se debe tener en cuenta que las zonas seran establecidas |

por la Terminal de Transporte S.A., no obstante, podran ser modificadas de comtin acuerdo, |
conforme a las necesidades técnicas del proyecto.

Obligaciones especificas y productos esperados (deben ser armonicos con el obﬁj;}ff)_'dél
contrato):

1. Realizar una mesa de trabajo de inicio con el supervisor del contrato, posterior al acta de inicio.

2. Cumplir con las especificaciones del contrato.

3. Conocer a cabalidad el estudio previo, Convenio Interadministrativo No. 2021-313,
autorizaciones y permisos expedidos por las autoridades competentes, el contrato y demas
documentos a fin de ejecutar el mismo con eficiencia y eficacia.

4. Presentar para aprobacion del supervisor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
firma del acta de inicio, un cronograma y plan de trabajo, en funcién de las necesidades, objeto
contractual, tiempos y especificaciones técnicas.

5. Entregar el producto del censo de cuidadores en via, que incluye las bases de datos en
formato digital, escaneo de los formatos que hayan sido utilizados en el levantamiento de
informacion en caso de existir, registro fotografico de las labores de recoleccion de
informacidn.

6. Entregar la informacion recopilada, digitada y consolidada, producto de la toma de
informacién de parametros operacionales en campo en los cupos habilitados
preliminarmente para el estacionamiento en via en Bogota.

7. Entregar el Disefio de sefalizacion de segmentos viales conforme los estandares
establecidos por la entidad contratante, siguiendo las especificaciones de la Secretaria Distrital
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de Movilidad y lo estipulado por el Manual de Sefalizacion del Ministerio de Transporte de
Colombia.

8. Asumir el recurso humano técnico suficiente, las herramientas tecnologicas y equipos
necesarios, para desarrollar el objeto contractual.

9. Realizar las labores de campo, recopilando la informacion de soporte del proyecto. Para ello,
podra vincular personal adicional al minimo solicitado, quedando bajo su responsabilidad los
aspectos administrativos de dicha relacion.

10. Mantener la custodia de la informacién y responsabilidad del uso de esta.

11. Participar y apoyar a la Terminal de Transporte S.A., en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

12. Entregar debidamente organizados todos los registros, archivos y documentos desarrollados
durante la ejecucion del contrato al supervisor.

13. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacion del contrato y las
modificaciones, si las hubiera, juntamente con el supervisor de este.

14. Estar bajo la supervision de un delegado por la Gerencia General de La Terminal, quien velara
por el cumplimiento de las obligaciones aqui establecidas.

15. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en el contrato.

16. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.

17. Atender de manera diligente las observaciones, recomendaciones e instrucciones que durante
el desarrollo del contrato se le impartan por la supervision.

18. Utilizar la imagen de la Terminal de Transporte S.A., de acuerdo con los lineamientos
establecidos por este. Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes fines publicitarios o
de cualquier indole.

19. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, animales, plantas, cosas o medio ambiente y
garantizar que el personal a su cargo también lo cumpla.

20. Prevenir los accidentes y tomar todas las precauciones necesarias para reaccionar de manera
oportuna a las situaciones de emergencia que se puedan presentar por hechos atribuibles a
la naturaleza, a terceros o a la ejecucion de los trabajos.

21. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

22.No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

23. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud de la contratacién, cuando con ellos cause perjuicio a la Terminal o a
terceros.

24 Efectuar el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato.

25.Reparar los dafos e indemnizar a la Terminal de Transporte S.A., por el incumplimiento del
contrato.

26. Responder por los documentos fisicos 0 magnéticos producidos, elaborados o entregados con
ocasién a la ejecucion del contrato los cuales acepta son propiedad de la Terminal de
Transporte S.A.

27.Proveer el transporte adecuado para el cumplimiento de sus compromisos contractuales.

28.Mantener durante la ejecucion del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado
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previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podra realizar por personas
de igual o superior perfil a la persona que esta reemplazando.

29. El Contratista es responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales y contribuciones
correspondientes al personal que le permita la ejecucién del objeto del presente Contrato.
30.Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las
condiciones especiales del contrato y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto

de este.

Andlisis de riesgos que deben ser amparados en la Garantia Unica y la forma de mitigarlo
(si aplica): )
MATRIZ DE ANALISIS, VALORACION DE RIESGOS DE LA CONTRATACION

No. EEE G2 2 ) 1 1 2 3
Clase 0 . GENERAL GENERAL GENERAL
Euente: iy i v oA < EXTERNO ) EXTERNO EXTERNO
e ' : SELECCION -
Etapa i : EJECUCION EJECUCION EJECUCION
Tipo - LA OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL
: - Cambios en la
T ; : normativa que .
Descripeién (Que puede pasar Demo.ras en la entrega | modifique 6 Fallas de calidad de
; de los entregables por | . los productos
y, como puede ocurrir) ; imponga nuevas
Ethe parte del contratista L entregados
- : obligaciones al|
. contratista |
Ratisees i | Retrasos en la]
Consecuencia de fa octirrencia | sjecucion del contrato | $CUCION dsl | Aleclala gjscueitn dol
: ; ! i P lcontrato y  posible | Contrato y la gestion
del evento |y posible variacion del | "7 | .
: ) valler e cute | variacion del valor del | de la entidad
: - ! _gmismo_ 1l
Probabilidad' g L : 2 - R N I
Impacto : ; 3 1 1 | 3
Calificacion Total 5 2 ‘ 5
Prioridad =~ TeAN et Medio . Bajo Medio
&A quién se le asigna? Contratista Contratista Contratista

Establecer en el
contrato  y estudio
previo si una vez

realizado el
seguimiento a las
obligaciones y

Requerir al contratista y | Realizar modificacion | actividades no
realizar modificacién al | al plazo y obligaciones | cumplen  con lo
plazo contractual. del contrato. pactado, se reportara
al contratista

quien debera dar una
solucion inmediata y
asumir

los costos adicionales
que se generen.

Tratamiento/ controles a ser
implementados
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Probabilidad 1 1 1
Impactos Impacto 1 1 1
después del | Calificacién 2 2 2
tratamiento ; :
?ahﬁcac:én Bajo Bajo Bajo
otal

JAfecta el equilibrio econémico
del contrato?

Persona responsable por
implementar el tratamiento

No No No

Supervisor/Contratista | Supervisor/Contratista | Supervisor/Contratista

Fecha estimada en que se|Cuando se materialice | Cuando se materialice | Cuando se materialice
indica el tratamiento el riesgo el riesgo el riesgo

Durante la etapa de
Fecha estimada en que se|Cuando se realice el|Cuando se realice el|planeacion,

completa el tratamiento ajuste ajuste elaboracion de
estudios previos.

. - Revision e
—— Verificando los | Hacer seguimiento a|. i g
;Cémo  se|. : 2 inspeccioén de la
: informes y entregables | modificaciones vl -
realiza el S ejecucion del
3 » |presentados por el |obligaciones i
Monitoreo y monitoreo? contratista contractuales coniraio por Rarte
el del Supervisor
Desde la fecha de
Periodicidad Rl Ciliinde 56 Bigsant suscripcion del
¢ Cuéndo? ’ P contrato hasta su
liquidacién
Matriz adaptada de M-ICR-01 Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacién Colombia Compra Eficiente

http://www.colombiacompra.aov.co/sites/default/files/manuales/cce _manual riesqo web.pdf

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las condiciones de
contratacién, la propuesta, el contrato, el mantenimiento de la oferta econémica, la legalizacion y
el lleno de los requisitos para la ejecucion del mismo, el oferente debe constituir y presentar junto
con la propuesta una garantia de seriedad de la misma, que consistira en una poéliza expedida por
una compafiia de seguros legalmente autorizada para operar en Colombia o mediante garantia
bancaria, la cual cumplird con los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento: Su cuantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato con
vigencia por el término de duracion de este y seis (6) meses mas, contados desde la
suscripcion del contrato.

2. Calidad: Su cuantia sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato con
vigencia por el término de duracién de este y seis (6) meses mas, contados desde la
suscripcion del contrato.
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3. Pago de salarios y prestaciones sociales: Su cuantia sera equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucién y tres (3) afios més,
desde la suscripcién del contrato.

Antes del inicio de la ejecucién del contrato, la Terminal aprobara la garantia, siempre y cuando
reuna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los riesgos
establecidos para el contrato.

Impacto: Poblacién objetivo que se beneficiara con la ejecucién del proyecto (si aplica) y
beneficios que obtendra la Terminal de Transporte S.A con su ejecucién (sequn el objeto
social y funciones sefialados en el articulo 2 de los estatutos):

La poblacién beneficiada principalmente sera la Terminal de Transporte, por aportar informacion
en el desarrollo de esta linea de negocio; y de manera, extensiva al Distrito Capital.

Requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo:

El contratista se obliga a cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

o Aplicar buenas practicas ambientales, en particular las asociadas al uso eficiente de los
insumos relacionados con el proyecto tales como papel, energia, entre otros.

e Debera cumplir con la legislacién ambiental vigente sin que la Terminal de Transporte S.A. le
efectle requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le
corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y

cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean indicadas por la
Entidad.

Requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo:

» El Contratista debera cumplir con las normas sobre seguridad y salud en el trabajo aplicables
al objeto del contrato y al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Terminal de
Transporte S.A., acorde a las condiciones de la relacion juridico negocial, sin perjuicio de las
exigencias del propio sistema del contratista.

» El contratista debera aportar el certificado de afiliacion a la ARL del personal minimo
requerido, teniendo en cuenta el riesgo que implica la ejecucion del objeto contractual.

» El Contratista en los trabajos y actividades de campo debera implementar las medidas,
protocolos y asignacion de elementos de proteccion personal que eviten accidentes y
afectaciones.

 El contratista debera mantener todas sus dreas limpias y ordenadas en todo momento.

o El contratista deberd cumplir con el Manual de Politicas de Seguridad (FTI-MNO8) y el
tratamiento de datos personales con respecto a la confidencialidad de la informacién.

o Entregar para el pago, la certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacién familiar de los ultimos seis (6) meses,
de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione
o complemente. Dicha certificacion debera incluir, por lo menos, al personal minimo
requerido.

Modalidad de contratacion de acuerdo con el Manual de Contratacién de la Empresa:

Segin el numeral 16.1 del Manual de Contratacion GJC-FT01 de la TERMINAL DE
TRANSPORTE S.A, adoptado por la Resolucién N°13 del 17 de febrero de 2017, la modalidad
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que es la de Oferta Unica, por corresponder el objeto de la contratacion al numeral 16.1.12.
“Contratos que tengan por objeto desarrollar proyectos o gestiones comerciales y empresariales o
nuevos negocios, o desarrollar actividades y obras que permitan el cumplimiento de las acciones
en desarrollo de las diferentes lineas de negocio que desarrolle la Terminal, para lo cual, el
estudio previo sefialard y justificara el proyecto que requiere de la contratacion de la necesidad’.

En la actualidad la Terminal de Transporte S.A., no presta el servicio de estacionamiento en via.

Criterios para determinar la oferta y/lo propuesta mas favorable para la empresa (No
necesariamente el precio):

Una dptima relacion costo beneficio segun la propuesta técnica presentada, teniendo en cuenta
las necesidades de cronograma del proyecto.

Indicacién de Acuerdos Comerciales aplicables al proceso de contratacién (no aplica a
contratos con una sola oferta):
N/A

Viabilidad Técnica y Econémica del Proyecto
El Lider del Proyecto conceptia que la contratacién es viable técnicamente y cumple con las

especificaciones determinadas para satisfacer la necesidad objeto del proyecto descrito en la
presente formulacién.

El Subgerente Corporativo concepttia que el proyecto cumple con las condiciones financieras y
econdmicas necesarias para su ejecucion.

El Subgerente Juridico conceptia que el proyecto cumple con las condiciones juridicas
necesarias para su ejecucion.

Firma

ﬁ__ﬁ/ Q___\_ —

JORNNY ALEXANDER LOPEZ MARTIN
SUBGERENTE DE PLANEACIONY PROYECTOS

Lider del Proyect

R

ALBERTO DE JESUS GOMEZ CARLOS SALCEDO DE LA VEGA
SUBGERENTE CORPORATIVO SUBGERENTE JURIDICO
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