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ACTA DE INICIO SERVICIOS FECHA 12/JUL/2021 HORA: 07:30 

CONTRATO N° 175-00-A-COFAC-DIFRA-2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO 

01 DE JULIO DE 2021 

OBJETO DEL CONTRATO ESTUDIO DE SUELOS PARA LA TORRE 
DE CONTROL CACOM-1 DE ACUERDO 
CON ESPECIFICACIONES TECNICAS 

VALOR DEL CONTRATO $70.000.000,00 

LUGAR DE EJECUCIÓN: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 -
PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA 

CONTRATISTA GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S 

INTERVENTOR NO APLICA 

SUPERVISOR CT. WILDER BIRNEY CASTILLA 
RODRIGUEZ (PRINCIPAL) 
 
TE. JONATHAN RODRIGUEZ GOMEZ 
(SUPLENTE) 

FORMA DE PAGO TENIENDO EN CUENTA QUE EL PLAZO 
DE ENTREGA ES HASTA EL 30 DE 
AGOSTO DE 2021, EL VALOR DEL 
CONTRATO, ES DECIR LA SUMA DE 
$70.000.000.00 SE CANCELARÁ DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
UN ÚNICO PAGO POR EL 100% DEL 
VALOR DEL CONTRATO, 
CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS 
PRESTADOS Y RECIBIDOS A 
SATISFACCIÓN POR LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO, CON CARGO AL PAC 
DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. SE 
TRAMITA EL PAGO CON LOS 
DOCUMENTOS TALES COMO FACTURA, 
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
TOTAL APROBADA POR LA 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, 
CONSTANCIA DE PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES, Y DEMÁS 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE 
HAYA LUGAR. 
 
NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA 
APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR 
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PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. 

PLAZO DE   EJECUCIÓN 30 AGOSTO DE 2021 

GARANTIA CONTRACTUAL  Póliza de Seguros No: CMT-100000799 
(SEGUROS MUNDIAL) 
 

AMPAROS HASTA VALOR 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

28/02/2022 $21.000.000 

PRESTACIONES SOCIALES 30/08/2024 $3.500.000 

CALIDAD DEL SERVICIO 30/08/2023 $35.000.000 
 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

N/A 

El día 12 de Julio de 2021, se reunieron el señor Ingeniero GUSTAVO ROYETT GALVAN, 
en su condición de Representante Legal de GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S, 
contratista, y el señor CT WILDER BIRNEY CASTILLA RODRÍGUEZ, en calidad de 
Supervisor principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la 
ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es el ESTUDIO DE SUELOS PARA LA 
TORRE DE CONTROL CACOM-1 DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente. 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TITULO 
PROFESIONAL O TECNICO)  

GUSTAVO RAMIRO 
ROYETT GALVAN 

DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA 

22202130214COR 

CARLOS ALFONSO 
CUADRO CAUSIL 

INGENIERO 
GEOTECNISTA 

13202152611BLV 

CAMILO ERNESTO PEREZ 
GUTIERREZ 

INGENIERO GEOLOGO 1773 

IVAN ALEJANDRO MUÑOZ 
ZULETA 

INGENIERO AMBIENTAL Y 
SANITARIO 

071024-0566222CES 

DAIRO JOSÉ DURANGO 
MARTINEZ 

PERFORADOR NO APLICA 

JOSE GREGORIO ESPITIA 
ARRIETA 

AYUDANTE DE 
PERFORACIÓN 

NO APLICA 

JHONATAN ANDRES 
VERGARA PALOMINO 

AYUDANTE DE 
PERFORACIÓN 

NO APLICA 

JOSE ALBEIRO MAZO 
VERGARA 

CONDUCTOR NO APLICA 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

De acuerdo a lo descrito en la Cláusula 4 - Obligaciones particulares del Contratista del 
CONTRATO ELECTRÓNICO No. 175-00-A-COFAC-DIFRA-2021, cuyo objeto es el 
ESTUDIO DE SUELOS PARA LA TORRE DE CONTROL CACOM-1 DE ACUERDO CON 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS y en lo descrito en el anexo ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS - DOCUMENTOS DEL CONTRATO publicados en la plataforma del SECOP II. 

OBSERVACIONES 

• Se da inicio al contrato una vez se dio cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 
16 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución, de la siguiente manera: 
- Suscripción en el SECOP II, el 01 julio 2021. 
- CRP No. 605621 del 06 julio 2021. 
- Publicación y aprobación de póliza No. CMT-100000799 en el SECOP II, el 07 de 

julio 2021. 
 

• Se anexa certificados de seguridad social (salud, pensión y ARL). 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON: 

 
 
 
 

Ing. GUSTAVO ROYETT GALVAN  
R.L. GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S 

CONTRATISTA 
 
 
 
 

CT WILDER BIRNEY CASTILLA RODRÍGUEZ  
SUPERVISOR PRINCIPAL 

 
 

 

 

• Se deja constancia del cumplimiento de la formación y experiencia del grupo técnico 
básico estudios de suelos presentado por parte del contratista (se anexan 
hojas de vida). 
 



CARLOS CUADRO CAUSIL 
Ingeniero Civil, MSc. 
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HOJA DE VIDA 
 

INFORMACIÓN PERSONAL 
Nombre: Carlos Alfonso Cuadro Causil. 

Profesión: Ingeniero Civil, MSc. 

Matricula Profesional: 13202152611 BLV. 

Celular: 300 8173157. 

Correo Electrónico: carloscuadro@gmail.com  

 

 

PERFIL PROFESIONAL 
Soy Ingeniero Civil graduado de la Universidad de Cartagena con 12 años de experiencia 

general y 8 años de experiencia como Magister en Ingeniería Civil - Énfasis Infraestructura Vial 

postgraduado de la Pontificia Universidad Javeriana. También Magister en Geotecnia de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Con experiencia en consultoría, 

interventoría, docencia, investigación y construcción en las áreas de geotecnia e 

infraestructura vial; con alta sensibilidad social y ambiental, con conciencia y uso eficiente de 

los recursos y herramientas naturales, técnicas, tecnológicas de avanzada, económicas y 

financieras. 

 

Específicamente en Consultoría cuento con 8 años de experiencia en las áreas de Geotecnia 

y Pavimentos, en donde he trabajado como Director de Proyectos (con hasta 4 profesionales 

a cargo) y Profesional Independiente en más de 60 proyectos que incluyen el diseño Fase III 

de 25 sitios inestables, 70 muros de contención, 18 estudios de suelos, 820Km de evaluación y 

rehabilitación de pavimentos, 100Km de pavimentos nuevos, 40Km de evaluación de 

pavimentos aeroportuarios, entre otros proyectos menores. Para diseño Fase II fui Director de 

Proyectos de 1000Km de diseño geotécnico de fundaciones, sitios inestables, taludes de 

terraplén y taludes de corte. Todo lo anterior en proyectos dentro y fuera de Colombia. 

 

En el campo de la Construcción tengo experiencia de 2 años, en el que me desempeñé como 

constructor de obras de urbanismo, habitacional/recreo e Ingeniero de Costos, Presupuestos 

y Programación con personal técnico-profesional a cargo. Donde implementé y puse en 

marcha una base de datos sistematizada de proveedores, cálculo automático de precios 

unitarios, seguimiento del avance de obra y control estricto de programación en Obra. 

 

En la Docencia e Investigación tengo certificado 3 años y medio, en los cuales trabajé con la 

Pontificia Universidad Javeriana, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la Universidad 

Militar Nueva Granada y la Universidad del Sinú; en donde realicé el montaje, implementación, 

ejecución y desarrollo de ensayos de laboratorio bajo tecnología de punta, realicé 

interpretación de resultados obtenidos y apoyo a control de calidad de procesos de 

laboratorio. He tenido una ponencia de carácter Internacional, una publicación en una revista 

Internacional y dos ponencias en eventos importantes de carácter Nacional; todas en el tema 

de pavimentos. Adicionalmente me he desempeñado como docente catedrático y de 

tiempo completo de la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad del Sinú 

respectivamente (Jefe de Área Geotecnia Actualmente) en las áreas de: Mecánicas de 

Suelos, Fundaciones, Geotecnia, Laboratorio de Mecánica de Suelos, Proyectos Geotécnicos, 

Estabilidad de Taludes, Reología de Asfaltos y Pavimentos. 
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En el área de Interventoría y Consultoría de Pavimentos (con personal técnico y profesional a 

cargo) me he desempeñado como Ingeniero de Proyecto, Ingeniero Residente Auxiliar e 

Ingeniero de Pavimentos Auxiliar, en donde completo 3 años y medio de experiencia en dos 

grandes obras de la ciudad de Cartagena, más de 100CIVs en Bogotá y 100Km a nivel 

nacional. 

 

En general, soy capaz de reconocer las características y comportamiento de los materiales de 

construcción; formular y analizar problemas de diseño y construcción al utilizar las leyes de 

comportamiento de materiales; usar técnicas constructivas o tecnologías aplicables a la 

optimización de equipos y a la construcción de obras de infraestructura en general. 

 

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
Título Obtenido: Magister en Geotecnia 

Institución: Escuela Colombiana de Ingeniería 

Fecha de Terminación: Diciembre de 2017. 

 

Titulo Obtenido: Magister en Ingeniería Civil – Énfasis en Infraestructura Vial 

Institución: Pontificia Universidad Javeriana 

Fecha de Terminación: Junio de 2012. 

 

Titulo Obtenido: Ingeniero Civil. 

Institución: Universidad de Cartagena. 

Fecha de Terminación: Abril de 2007. 

 

Titulo Obtenido: Bachiller Académico. 

Institución: Liceo Montería. 

Fecha de Terminación: Diciembre de 1999. 

 

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA 
Tesis Maestría 2: Metodología para estimación de la distribución de carga 

entre los pilotes y la placa en una placa piloteada. 

Tesis Maestría 1: Indicadores del envejecimiento del asfalto a partir del 

análisis reológico del Mastic. 

Tesis Pregrado: Optimización de costos en la estructura falsa mediante la 

sistematización del cálculo de formaletería en madera para 

losas, muros y columnas rectangulares. 

 

PONENCIAS/PUBLICACIONES. 
Capítulo de libro: “The Evaluation of Asphalt Mixture Mastic as an Aging Indicator” ("Asphalt 

and Asphalt Mixtures" 2019): http://mts.intechopen.com/articles/show/title/the-evaluation-of-

asphalt-mixture-mastic-as-an-aging-indicator DOI: 10.5772/intechopen.86335  

Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto XIXCILA 2017: Sistema de inferencia difuso para 

la simplificación del cálculo del índice de condición del pavimento. 
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Seminario técnicas de evaluación de pavimentos asfálticos con equipos de alto rendimiento 

y sus aplicaciones (Escuela Colombiana de Ingeniería 2014): Experiencias locales en 

calibración de parámetros para diseño de pavimentos flexibles. 

XIX Simposio Colombiano sobre Ingeniería de Pavimentos (2013): Metodología para la 

estimación del envejecimiento de mezclas asfálticas en servicio a partir del análisis del mástic. 

 

SEGUNDO IDIOMA (INGLÉS) 
Nivel:  Proficiencia 8 (Máximo) de acuerdo al Marco Común Europeo 

de Referencia para Lenguajes. 

Institución:   Open English Company. 

Fecha de Terminación: Octubre de 2015. 

 

Nivel:    Intermedio II. 

Institución:   English Discoveries® - Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Fecha de Terminación:   Septiembre de 2010 

 

Nivel:   Intermedio I. 

Institución:   English Discoveries® - Servicio Nacional de Aprendizaje. 

Fecha de Terminación:   Mayo de 2010 

 

 

CURSOS CORTOS 
 

 XIX Simposio Colombiano sobre Ingeniería 

de Pavimentos, septiembre de 2013. 

 3er Congreso Regional de Ingeniería Civil y 

Semana del Ingeniero; Universidad de 

Cartagena, Octubre de 2005. 

 Curso de AutoCad® Básico. 

 Curso de AutoCad® 2D. 

 Curso de AutoCad® 3D. 

 Curso de Tutor en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje Moodle. 

 Inducción a Procesos Pedagógicos. 

 Estrategias Pedagógicas para el Desarrollo 

del Pensamiento. 

 Interventoría de Obras. 

 Editar Imágenes Digitales con la Suite 

Adobe Photoshop®. 

 Montar Elementos de la Página Aplicando 

Herramientas de la Suite Adobe® InDesign®. 

 Aspectos Pedagógicos, Tecnológicos y 

Administrativos para la Gestión de la 

Formación en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje – Tutor en Plataforma 

Blackboard. 

 Microsoft Project®: Aplicación en la 

Programación de Obras. 

 Elaborar Ilustraciones para la Comunicación 

Gráfica Utilizando Herramientas de Adobe 

Ilustrator®. 

 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en 

la Industria de la Construcción. 

 Técnicas de comunicación en el Nivel 

Gerencial. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 
Profesional Independiente: Especialista en Pavimentos, Especialista en Geotécnia, Coordinación y Dirección de 

Proyectos. 

Proyectos: Ver listado de proyectos. 

Periodo: Octubre 2014 – Presente. 

Proyectos: Ver listado de proyectos. 

 

Institución: GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

Cargo: Director de Proyecto Senior – Area Pavimentos. 

Periodo: Agosto 2020 – Febrero 2021. 

Logros: Dirección y coordinación de estudios, diseños, asesorías y revisiones de: pavimentos 

(flexibles, rígidos y articulados) de carreteras y aeropuertos (AASHTO93, Shell, Racional, 

PCA, FAA, otros), para obras públicas, privadas y de concesiones; en entes 

municipales, distritales, departamentales y nacionales. 

 

Institución: CORMAGDALENA 

Cargo: Asesor Geotecnia e Infraestructura. 

Periodo: Noviembre 2019 – Presente 

Logros: Elaborar conceptos en infraestructura del transporte fluvial, obras de protección de 

orillas y evaluación de proyectos desde el punto de vista civil y geotécnico; 

acompañamiento, supervisión, asesoría y coordinación de estudios geotécnicos sobre 

lechos fluviales e infraestructura del transporte fluvial. 

 

Institución: MANOV INGENIERÍA 

Cargo: Geotecnista. 

Proyectos: Ver listado de proyectos. 

Periodo: Febrero 2019 – Diciembre de 2019. 

Logros: Revisión de estudios, diseños y asesorías en muros, sitios inestables, taludes de corte y 

geología de obras de acueducto y alcantarillado para la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá. 

 

Institución: TNM LIMITED SUCURSAL PERU 

Cargo: Coordinador de Proyectos. 

Periodo: Noviembre 2018 – Mayo 2019. 

Logros: Dirección, estudios, diseños, asesorías y revisiones de: pavimentos (flexibles, rígidos y 

articulados) de carreteras y aeropuertos (AASHTO93, Shell, Racional, PCA, FAA, otros), 

muros, sitios inestables, taludes de corte y geología para obras públicas, privadas y de 

concesiones; en entes municipales, regionales, departamentales y nacionales. 

 

Institución: UNIVERSIDAD DEL SINU 

Cargo: Docente Tiempo Completo. 

Periodo: Enero 2017 – Enero 2019. 

Áreas: Jefe Área Geotecnia. 

Logros: Liderazgo en estructuración, seguimiento y dirección en temas de investigación en 

temas de infraestructura vial y geotecnia. 

Preparación, guía, seguimiento, control, ofrecimiento y elaboración de los cursos: 

Mecánica de Suelos, Laboratorio Mecánica de Suelos, Geotecnia y Estabilidad de 

Taludes. 

 

Institución: CONSORCIO COLECTORES LORICA. 

Cargo: Geotecnista. 

Periodo: Julio 2016 – Noviembre 2018. 

Proyecto: Expansión y optimización de los colectores de aguas residuales del casco urbano del 

municipio de lorica. 

Logros: Elaboración de los estudios y diseños, recomendaciones geotécnicas, formulación de 

las especificaciones técnicas, control durante construcción y acompañamiento; todo 

lo anterior en lo respectivo a las estructuras hidráulicas del proyecto. 
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Institución: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES – ANUSSIM. 

Cargo: Director de Interventoría. 

Periodo: Julio 2017 – Enero 2018. 

Logros: Dirección del equipo de trabajo en lo que respecta a la revisión, de los estudios y 

diseños, seguimiento y concepto del cumplimiento de las obras, exigencia del 

cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas, términos de referencia y 

obligaciones contractuales de las obras de pavimentación, señalización, drenaje, 

drenaje pluvial, alcantarillado, obras de arte y urbanísticas. 

 

Institución: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Cargo: Profesor Cátedra. 

Periodo: Enero 2016 – Junio 2016. 

Áreas: Mecánica de Suelos, Laboratorio Mecánica de Suelos, Geotecnia y Estabilidad de 

Taludes 

Logros: Preparación, guía, seguimiento, control, ofrecimiento y elaboración de los cursos: 

Mecánica de Suelos, Laboratorio Mecánica de Suelos, Geotecnia y Estabilidad de 

Taludes 

 

Institución: CONSORCIO HIDRÁULICOS 2013. 

Cargo: Especialista en Geotecnia. 

Periodo: Mayo 2014 – Marzo 2015. 

Proyecto: Interventoría Técnica Financiera Administrativa y Ambiental Para Las Obras de 

Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de El Copey, en el 

departamento del Cesar. 

Logros: Revisión de los estudios y diseños, recomendaciones geotécnicas, seguimiento a 

especificaciones técnicas, control durante construcción y acompañamiento; todo lo 

anterior en lo respectivo a las estructuras hidráulicas del proyecto. 

 

Institución: GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 

Cargo: Director de Proyecto. 

Periodo: Agosto 2012 – Octubre 2014. 

Proyectos: Ver listado de proyectos. 

Logros: Dirección, estudios, diseños, asesorías y revisiones de: pavimentos (flexibles, rígidos y 

articulados) de carreteras y aeropuertos (AASHTO93, Shell, Racional, PCA, FAA, otros), 

muros, sitios inestables, taludes de corte y geología para obras públicas, privadas y de 

concesiones; en entes municipales, distritales, departamentales y nacionales. 
 

Institución: ICM INGENIEROS S.A. 

Cargo: Ingeniero de Costos Presupuestos y Programación. 

Periodo: Enero 2012 – Mayo 2012. 

Proyecto: Continuación y terminación de la construcción de la calzada sur de la Avenida La 

Sirena (calle 153) desde la avenida paseo de los libertadores (autopista norte) hasta la 

avenida Boyacá, en Bogotá D.C. 

Logros: Programación y control de obra (pavimentación) en cuanto a costos, presupuestos y 

ejecución. 
 

Institución: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-  SENA. 

Cargo: Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

Periodo: Agosto 2011 – Diciembre 2011. 

Proyecto: Instructor de Formación Virtual para desarrollar acciones de Formación Profesional en 

formación virtual. 

Logros: Capacitación virtual de estudiantes en áreas de: Materiales, gerencia y manejo de 

laboratorio. 

 
Institución: ITINERIS -  GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

Cargo: Ingeniero Pavimentos Auxiliar. 

Periodo: Mayo 2011 – Junio 2011 y Oct de 2011 – Dic 2011. 

Logros: Auscultación visual de pavimentos (PCI, IDU, VIZIR), métodos de diseño de pavimentos 

(AASHTO93, Shell, Racional, otros), medición, procesamiento e interpretación de 

variables del índice de estado. 
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Institución: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA -  PUJ. 

Cargo: Auxiliar de Investigación. 

Periodo: Enero 2011 – Diciembre 2011. 

Proyecto: Proyectos de Investigación Doctorado. 

Logros: Apoyo a proyectos de doctorado en ejecución de ensayos de laboratorio de alta 

complejidad y tecnología de punta en materiales bituminosos; montaje de ensayos de 

laboratorio e interpretación de resultados y apoyo en el control de calidad de los 

procesos de laboratorio. 

 

Institución: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA-  DAVD. 

Cargo: Ingeniero Civil Consultor. 

Periodo: Octubre 2009 – Diciembre 2009. 

Proyecto: Interventoría del Plan Maestro de Drenajes Pluviales de Cartagena. 

Logros: Revisión, seguimiento y concepto del cumplimiento de los términos de referencia y 

contractuales en el área de topografía. 

 

Institución: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A. - EDURBE S.A. 

Cargo: Ingeniero Residente Auxiliar. 

Periodo: Mayo 2009 – Octubre 2009. 

Proyecto: Interventoría Técnica, Ambiental y Financiera de la construcción por el sistema de 

Concesión de las obras Mejoramiento Transversal 54 de Cartagena y Tercera Avenida 

del Cabrero de la misma ciudad. 

Logros: Revisión, seguimiento y concepto del cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

términos de referencia y contractuales de las obras de pavimentación, drenaje, 

drenaje pluvial, alcantarillado y obras de arte. 

 

Institución: UNIÓN TEMPORAL EJE 1, INTEGRADA POR LUIS NARVAEZ RICARDO Y CONCEP LTDA. 

Cargo: Ingeniero de Proyecto. 

Periodo: Mayo 2007 – Abril 2009. 

Logros: Revisión, seguimiento y concepto del cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

términos de referencia y contractuales de las obras de pavimentación, drenaje, 

drenaje pluvial, alcantarillado y obras de arte. 

 

REFERENCIAS PROFESIONALES 
 
Bogotá: Wilmar Dario Fernandez-Gomez 

 Ingeniero Civil, Msc, PhD 

Celular: 3112427428. 

Correo e: wfernandez@udistrital.edu.co, wfernand@vt.edu, fernandezw@javeriana.edu.co 

 

Cartagena: Álvaro González Álvarez 

 Ingeniero Civil, PhD, CPESC 

Celular:  +1 (929) 257-8124 

Correo e: agonzalez7@gmail.com 

 

Bogotá: Fredy Alberto Reyes Lizcano. 

 Ingeniero Civil, Msc, PhD 

Celular: 3005638405 

Correo e: fredy.reyes@javeriana.edu.co  

 

Bogotá: Jorge Iván Osorio Esquivel 

 Ingeniero en Transportes y Vías, Esp, MSc. 

Celular:  3102371258 

Correo e: jorgeioso@hotmail.com jorgeioso@yahoo.com  
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P0321 Estudio de Preinversión V ía de Evitamiento San Marcos 5.4 x x x x F-R x x

P0344 Reciclado Carretera Tarapoto - Tingo Maria ( Picota - Caspizapa y Tocache - Porongo) 41.2 x x x x x x x F x M x x x

P0333 Conservación Recuperación Inf V ial Conococha - Chasquitambo y Huaraz Caraz 67.2 x x x x x x x F x M x x x

P0329 Conservación Recuperación Infraestructura V ial Lambayeque - Olmos y Sajino - Paimas 113 x x x x x x x F x M x x x

47 Estudio de Suelos Báscula Pesaje - Lucta Grancolombiana 1 x x x C x x

46 Revisión Diseño De Pavimentos Zona De Recuperación Almacenaje Ransa San Agustín 1 8Ha x x x F x x

45 E y D Detallados Construcción Segundo CompartimientoTanque Jalisco EAAB-ESP 1 1Ha x x x C x x x x

44 Diseños y Construcción Manejo Vertimientos Planta El Dorado Y Obras Complementarias 1 1Ha x x x C x x x x

43 E y D Detallados Construcción Sistema Estación De Bombeo Casablanca – Cazucá 1 1Ha x x x C x x x x

42 Concepto de Pavimentos Reserva de Madelena 4 x x

41 Dis Pavimentos Coletores La Esperanza y San Gabriel Norte - Consorcio Colectores Lorica 12 x x x x R x x

40 Estudio de Suelos Proyecto El Castillo 43 - Emilio Flores 1 x x C x x

39 Concepto Tecnico Obras de Estabilización K78+200 Devisab - Fabio Rico 1 20000 x x x x x x x

38 Estudio Estabilidad y Estabilizaciónd Talud K4+440 La Calera - Patios - A&D Fundaciones 1 900 x x x M x x x

37 Estudio Estabilidad y Estabilizaciónd Talud K3+750 La Calera - Patios - A&D Fundaciones 1 900 x x x M x x x

36 Concepto Tecnico Pavimento Nuevo Puente Guachaca Santa Marta - AFA Ingenieros 1 2 x x x F x x

35 Zonificación Amenaza por Movimientos en Masa Cuenca Rio Canalete - Ifcaya 120kHa x x x

34 Zonificación Amenaza por Movimientos en Masa Cuenca Rio Sinú - Ifcaya 940kHa x x x

33 Zonificación Amenaza por Movimientos en Masa Cuenca Rio San Jorge - Ifcaya 1500kHa x x x

32 Diseño y Construcción Casa Recreacional  Municipio de Cereté - Gustavo Pacheco 1 1020 GD x x x x x x

31 Estudio de Suelos Planta Paletizado y Postcosecha Merengo - Unal Mosquera 1 x x x C x x

30 Revisión Estado Pavimento Malla V ial Santa Marta - BP 40 400 x x x R x x

29 Estudio de Suelos Bodega San Andresito Bogotá - Anker 1 x x x C x x

28 Coordinación de Proyecto en Estudios y Diseños V ía Guateque - Guayatá 11 x x x x F x M x x x x

27 Diseño Geotécnico en Estudios y Diseños V ía Guateque - Guayatá 11 2 11500 x x x x M x x x x

26 Diseño de Pavimentos en Estudios y Diseños V ía Guateque - Guayatá 11 x x x x F x x x

25 Estudio de Suelos y Estabilidad de Taludes Estación Gibraltar EAAB - CRE770 0.2 2 GD x x x x x C x x x x

24 Estudio de Suelos y Estabilidad de Taludes Estación La Isla EAAB - CRE770 0.3 2 GD x x x x C x x x x

23 Estudio Batimétrico en Cuatro Ríos de la Región del Guavio - Vansolix 1.2 4 18000 GD x x x x x

22 Estudios y Seguimiento Multitemporal Sector Central Parque Diana Turbay - IDRD 0.6 5 17500 GD x x x x x x R x M x x x x

21 Estudios de Diseño y Estabilidad Estructural de Parque Calvo Mcphillips - IDRD 0.45 1 4000 GD x x x x x x M x x x

20 Índide Condición del Pavimento V ías Lado Tierra El Dorado - Opain (Enero 2016) 22.5 69 x x x x x F x x x

19 Coordinación Estudios y Diseños Sector Peña La V ieja y Nuevo Puente Rio Cusiana 3.24 6 14400 x x x x x F x P x x x

18 Dis Geotécnico Estudios y Diseños Sector Peña La V ieja y Nuevo Puente Rio Cusiana 3.24 6 14400 x x x x x P x x x

17 Dis Pavimentos Estudios y Diseños Sector Peña La V ieja y Nuevo Puente Rio Cusiana 3.24 x x x x x F x x

16 Diseño Geotécnico Obras de Contención Par V ial Tauramena 2.67 6 9898 x x x x M x x x

15 Diseño Geotécnico de Taludes de Corte Par V ial Tauramena 2.67 2 x x x x x x x

14 Diseño Geotécnico de Cuatro Sitios Inestables Par V ial Tauramena 2.67 4 x x x x x x x

13 Corrdinación Estudios y Diseños Par V ial Tauramena 2.67 x x x x x F x x

12 Diseño de Pavimentos Par V ial Tauramena 2.67 x x x x x F x x

11 Índide Condición del Pavimento V ías Lado Tierra El Dorado - Opain (Septiembre 2015) 22.5 69 x x x x x F x x x

10 Estudio de Tránsito Par V ial Tauramena 2.67 x x x x x F x x

9 V isita Técnica Evaluación Transversal del Sisga - MJS 81 x x x x F-R x M x x x x

8 Evaluación Estructural Pavimento V ías Lado Aire El Dorado - Opain 14.2 7 x x x x x F-R x x x x x

7 Índice Boeing Bump V ías Lado Aire Aeropuerto El Dorado - Opain 14.2 7 x x x x x F-R x x x x x

6 Índide Condición del Pavimento V ías Lado Aire El Dorado - Opain 14.2 7 x x x x x F-R x x x x x

5 Evaluación Estructural Pavimento V ías Lado Tierra El Dorado - Opain 22.5 69 x x x x x F x x x

4 Índice de Rugosidad Internacional V ías Lado Tierra Aeropuerto El Dorado - Opain 22.5 69 x x x x x F x x x x

3 Índice Condición del Pavimento V ías Lado Tierra El Dorado - Opain (Junio 2015) 22.5 69 x x x x x F x x x

2 Revisión Informe Resultados Informe de Pavimentos RAPS - MJS. 1.58 15 x x F x x

1 Conceptos Pavimentos V ía Puente Camacho Garagoa Las Juntas  - MJS 25 x x F x x
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2351 Analisis deflectometría Tocaima Jerusalen - DEVISAB 21 x x x x x x F x x

2323 EG Revision nivel fase I I I  COMPANIA DE CONSULTORIA 12 x x x x F-R x x

2320 Diseno de pavimento Conjunto Residencial Arcadia I I  - GIOVANNY ARIAS 0.4 x x x x x A x x

2308 Diseno de pavimento Zona de Serv icios Club Mesa de Yeguas - SPIRAL 1 x x x x F-R x x

2292 Diseño de pavimento nuevo y rehabilitación APP Guadas Puerto Bogotá - CSO 21 x x x F x x

2289 Estudio geotécnico Corredores de Estructuración Vial - CEV 1041 x x x x x M x x x x

2279 Diseno de pavimento Proyecto Alhambra - FORJAR 2 x x x A x x

2265 Analisis deflectometría Engativá - CONSORCIO CONSTRUCCIONES KF 8 x x x x F x x

2260 Diseño de pavimento Deprimido Carrera 9 Funza - DEVISAB 2 x x x x F x x

2248 Diseno de pavimento Peaje Siberia - CSO 0.5 x x x x F-R x x

2247 Diseño de pavimento Peaje San Pedro - DEVISAB 1 x x x x F-R x x

2242 Diseño de pavimento acceso Alpina Sopo Cundinamarca - SPIRAL 1.5 x x x x F x x

2239 Diseño de pavimento v ia El Pomar Cajica Cundinama - SPIRAL 2.5 x x x x F x x

2236 Diseño de pavimento rehabilitación Troncal del Tequendama C. TEQUENDAMA 71 x x x x F x x

2232 EG Estudios y disenos a nivel fase I  rev is. SPIRAL 22

2222 Asesoria, v isita y concepto técnico Mesa de Yeguas - SPIRAL 2.4 x x x F x x

2220 Diseño de pavimento acceso Intercambiador Honda Guadas - CSO 1 x x F

2217 Analisis deflectometría v ia Mulalo Loboguerrero - SPIRAL 140 x x x x F x x

2184 Asesoria, v isita y concepto técnico aeropuerto Los Garzones Monteria - MHC 2.6 x x x x F x x x

2181 Analisis deflectometría Concesión Ruta Caribe - JOSE ROZO 180 x x x x F x x

2177 Analisis deflectometría Calle 80 - CIVILES LTDA 8 x x x x F x

2174 Diseño de pavimento Praguita Park - Juan Haker S y CIA LTDA 4 x x x F x x

2170 Diseño de pavimento 12 v ias Barrio Colina Campestre Bogotá - SPIRAL 24 x x x x F x x

2168 Diseno de pavimento Proyecto San Cayetano - SPIRAL 6 x x x F x

2160 Índice de Estado v ia Pasto Rumichaca - DEVINAR 80 x x x x F x x

2134 Diseño de pavimento rehabilitación Paso Mosquera Funza - DEVISAB 3.4 x x x x F x x

2115 Diagnóstico IDU 12 v ias Barrio Colina Campestre Bogotá - SPIRAL 24 x x x x F x x

2111 Diseno de pavimento Interseccion Banderas Pasto - SPIRAL 6 x x x F x x

2107 Diseño de pavimento rehabilitación Concesión Sabana de Occidente - CSO 70 x x x x F x x

2102 Diseño de pavimento rehabilitación Ramal Soacha - DEVISAB 11 x x x x F x x x

2101 Diseño de pavimento APP Chia Cajica Manas - DEVISAB 12 x x x x F x x x x

2096 Diseño de pavimento Mesa de Yeguas Anapoima (Sector R y S) - SPIRAL 3 x x x x F x x

2090 Exploración y laboratorios diseños de muros v ia Cachipay  Anolaima - DEVISAB 6 x x M x x

2079 Analisis deflectometría v ía Pasto Rumichaca - DEVINAR 80 x x x x F x x

2046 Medición deflectometría - HATOVIAL 80 x x x F x

2037 Diseño de pavimento Av Colombia Apulo Cundinamarca - DEVISAB 6 x x x x F x x x

2029 Medición deflectometrica Troncal Calle 80 - MHC 12 x x x F x x

2020 Estudio de estabilidad de 12 Sitios Tercer Carril - DEVISAB 0.47 12 16,300   x x x x x x x x

2019 Diseño de pavimento Tercer Carril - DEVISAB 14.4 x x x x F x x x

2019 Diseño de muros Tercer Carril - DEVISAB 2.4 52 14,400   x x x M x x x

2019 Diseño de taludes de corte Tercer Carril - DEVISAB 8.2 x x x x x x x x

2005 Asesoria, v isita y concepto técnico Troncal del Nordeste - ICESGA 6.4 x x x x F x x

1995 Estudio de estabilidad K6+300 y K1+300 Honda Bicentenario - INGEVIAS 0.1 2 3500 x x x x x x x

1995 Diseño de pavimento rehabilitación Honda Bicentenario - INGEVIAS 8 x x x x F x x

1954 Analisis deflectometría Corredor Turístico de Honduras - CONCAY 3.4 x x x F x x

1867 EE, INS, Revision de taludes y de Pavimento 0.3 2 19,200   x x x x x F x x x x

1791 Diseño de pavimento rehabilitación Agua de Dios Ricaurte - DEVISAB 24 x x x x x F x x
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2012                 Especialista en Gerencia de Proyectos 
Montería            Universidad Pontificia Bolivariana 
 
1999                  Geólogo 
Bogotá                 Universidad Nacional de Colombia 
 
1999                  Tecnólogo en Saneamiento Ambiental  
Bogotá                  Universidad Distrital FJC 

GEOAMBAR CONSULTORES SAS 
GERENTE 
Responsable de la gestión y manejo financiero, legal, comercial, 
mercadeo y de recursos humanos de los proyectos de asesoría y 
consultoría de la empresa 
 
CERRO MATOSO – SOUTH32 
Líder de Exploración Regional 
Responsable de planear, dirigir, gestionar el control de grado en los 
alrededores de la mina y la exploración a nivel regional de 
acuerdo con los estándares internos y externos, para identificar 
depósitos minerales con oportunidades de exploración. Dirigir y 
controlar la ejecución de los planes de perforación para garantizar 
la toma de muestras en calidad y cantidad aplicando QA/QC 

 
CERRO MATOSO - BHPBILLITON 
Superintendente de Exploración Regional 
Responsable de planear, dirigir, gestionar y controlar la exploración 
de nuevos recursos mineros a nivel regional de acuerdo con 
estándares internos y externos para identificar depósitos minerales 
con oportunidades de exploración (níquel laterítico, calizas y 
carbón). Administrar de forma eficiente los recursos para garantizar 
la operación óptima y segura de equipos y procesos unitarios. 
Dirigir y controlar la ejecución de los planes de perforación para 
garantizar la toma de muestras en calidad y cantidad aplicando 
QA/QC. Manejo de contratos y personal 
 

                                     
De 22/06/2016  
Actualidad 
(Bogotá) 
 
 
 
 
De 01/07/2015  
29/05/2016 
(Montelíbano) 
 
 
 
 
 
 
 
De 01/07/2009  
30/06/2015 
(Montelíbano) 

ESTUDIOS 

GEÓLOGO, ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 

 

Español:    Natal 
Inglés:        Intermedio 
Francés:    Básico 

 

Organización, Observación y 
diagnósticos, Gestión de 
proyectos, Manejo de 
contratos y personal, 
Negociación y concertación 
con comunidades, análisis de 
datos 
 

IDIOMAS 

CAMILO ERNESTO PÉREZ 
 

 Carrera 68b #23b-50,  

int 6, apto 203 

      3173312383 

: cperez_gutierrez@hotmail.com 

 
 

HABILIDADES 

Soy geólogo de la ciudad de Bogotá. Actualmente soy Gerente de 
Geoambar Consultores SAS.  Director de Proyecto de Exploración de lateritas 
niquelíferas en Maya níquel, Guatemala. Superintendente de exploración en 
Cerro Matoso, Montelíbano, para níquel laterítico, calizas y carbones.  
Con experiencia de más de 17 años en el manejo de proyectos de 
exploración, cartografía, perforación y geofísica. Manejo de personal, 
contratos, presupuesto, concertación con propietarios y comunidades del 
área de influencia de los proyectos. Curso de auditor líder en ISO 14001 y 
OSHAS 18000 
 
 
 
 
 
  
 

SOBRE MÍ 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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MAYANIQUEL - -BHPBILLITON 
Director de Exploración 
Responsable de planear, dirigir, gestionar y controlar la exploración 
de nuevos recursos mineros a nivel regional de acuerdo con 
estándares internos y externos de la compañía y normas legales 
vigentes para identificar depósitos minerales con oportunidades de 
exploración. Administrar de forma eficiente los recursos para 
garantizar la operación óptima y segura de equipos y procesos 
unitarios. Implementar, dirigir y controlar la ejecución de los planes 
de perforación para garantizar la toma de muestras en calidad y 
cantidad aplicando QA/QC. Gestión de contratos y manejo de 
personal 
 
 
CERRO MATOSO – BHPBILLITON 
Jefe de Operaciones 
Responsable por la coordinación y ejecución de la cartografía 
geológica y la perforación de núcleo y circulación reversa en el 
área de la mina de Cerro Matoso. Asegurar la base de datos de 
perforación necesaria para el modelo geológico. Asegurar la 
calidad del muestreo de la perforación y de la toma de muestras 
para la determinación de las densidades de roca del perfil 
laterítico 
 
 
CERRO MATOSO - BHPBILLITON 
Geólogo de campo 
Responsable de la cartografía geológica, con la generación de 
mapas y cortes geológicos. Colectar, analizar, correlacionar e 
interpretar información geológica de campo. Asegurar la calidad 
del muestreo y de los análisis geoquímicos. Incorporar información 
de cartografía al modelo geológico y de recursos. Mantener 
actualizada la información técnica de las perforaciones 
 
 
INGEOMINAS 
Geólogo de campo 
Proyecto Pacífico Sur. Compilación, análisis e interpretación de 
información fotogeológica, fotografías aéreas, imágenes de 
satélite, imágenes de radar, recopilación de datos y recolección 
de muestras de campo, planchas 339, 361, 361 bis, 383 y 384. 
Digitalización y edición de planchas en Ilwis y Arcview 
 
 
INGEOMINAS 
Geólogo de campo 
Compilación, análisis e interpretación de información 
fotogeológica, fotografías aéreas, columnas estratigráficas, líneas 
sísmicas, registros eléctricos compuestos y elaboración de cortes 
geológicos de las planchas geológicas 133, 134, 149 y 150 (Valle 
medio del Magdalena) a escala 1:50.000. Recopilación y revisión 
bibliográfica y cartográfica de la plancha 324 - Tello, ajuste de la 
plancha geológica a escala 1:100.000, elaboración de columnas 
estratigráficas, mapas de localización y figuras. Memoria 
explicativa Plancha 324 – Tello 
 

                                     
De 01/05/2006  
30/06/2009 
(Guatemala) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 01/05/2004  
29/04/2006 
(Montelíbano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 07/01/2002  
30/04/2004 
(Montelíbano) 
 
 
 
 
 
 
 
De 01/06/2000  
05/01/2002 
(Cali) 
 
 
 
 
 
 
 
De 01/04/1999  
30/05/2000 
(Bogotá) 
 
 
 
 
 

GEÓLOGO, ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 

 

Lectura 
Fútbol – Deporte 
Viajes 

CAMILO ERNESTO PÉREZ 
 

 Carrera 68b #23b-50,  

int 6, apto 203 

      3173312383 

: cperez_gutierrez@hotmail.com 

 
 

INTERESES 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PROGRAMAS

 

  

 

 

 

Excel              Intermedio 
Power Point    Intermedio 
Word               Avanzado 
Autocad  Intermedio 
Leapfrog        Básico 
ArcGis             Intermedio 
DataMine   Básico
   
  
  
 

2/2 

















g
Í': :i *

;:¡':r'
,at.i'



b{,,h{+'-J;
G UCROS U.& Ci:

.) ,r'," f i..i / i.--7. .-.7;/¿izn,
/t

/' ..'
,\€* FTRMA DEL GEoLocoPRESIDENTE DEL COT{SÉIO

Este carné es personal e"intransferible y se expide de csrlfor-
midad cen el artículo 2o. de la Ley 9a. de 1974.
El Consejo Prof¿;ional de Geofogia solicib a las autoridades y a
la ciudadania prestar su colaboración al Geólogo portador del
presente carné para el cumplimiento de sus labores.
En caso de enconfar este carné,agradecemosdevolverloa
la siguiente dirección:

|NGEOMfNAS: Diagonal 53 No. 34ó3 Tel. ffi,1811
SANTAFE DE BOGOTA. D.C. COLO¡¡$|A. + .



Cerro Matoso

LA supERV¡soRA DE ADMrNrsrnRcróN DE pERSoNAL

HACE CONSTAR

Que el señor CAMILO ERNESTO PEREZ GUTIERREZ, identificado con la cédula de

ciuciadanía número 79.620.350, labora en esta Empresa con contrato a Término

lndefinido desde el 14 cje enero de2002; se desempeña como Líder de Exploracion.

El señor Pérez Gutiérrez, ha desempeñado además los siguientes cargos:

* Geólogo - 14 de enero de 2402"

Jefe de Operaciones de Exploración - 1 de febrero de 2005.

. Superintendente de Exploración - Aplicado. en Guatemala al Proyecto

Mayaniquel- 1 de abril de 2006.

. Superintendente de Exploración Regional - 1 de julio de 2013.

Las responsabilidades correspondientes al cargo de Geélogo, son las siguientes:
o Trabajar bajo la cultura de cero lesiones como primera prioridad, cuidando de la

Eente, propiedad y ei ambiente.

. Realizar rnapas y cortes geológicos.

. Colectar, analizar" correlacionar e interpretar información geológica de campo.

. Actualizar y revisar las bases de datos de su competencia.

. Asegurar la calidad en resultados qulímicos.

n Presentar informes técnicos periódicos v de infclrmación relacionada cuando se

requiera.

¡ Ineorporar información de cartografía al modelo geológico y de recursos.

r Participar en el pnoceso de reconciliaciones.

. Eiaborar actualizaciones parciales en el modelo geolégico y de recursos.

Calle 113 No. 7-2't Torre A Oficina 509 - Teléfono: (1) 629 15 70 - Fax: (47) 629 15 93 A.A. 110037 - Santafé de Bogotá D.C. - Colombia
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Cerro Matoso

Asegurar el cumplimiento del plan de perforación para llevar recursos inferidos a

medidos y/o indicados.

Realizar los registros geológicos de pozos pedorados.

Mantener actualizada la inforrnacién técnica de las perforaciones.

Realizar la cartografía detallada y geológica regional.

Actualizar periódicamente el mapa geológico de la mina.

Asegurar la interacción y la buena comunicación interna y con el resto de la

corporación, pafa el desarrollo efectivo de los procesos.

Contribuir en la preparación y rnonitoreo de los presupuestos operativos y de

capital y evaluar y analizar el proceso de mantenimiento en términos de costos y

su variacién para control y minimización.

Dar soporte el técnico, informático y de recursos humanos para la implementación

y sostenibilidad de los proyectos de mejoramiento continúo

Las responsabilidades correspondientes al cargo de Jefe de Operaciones de
Exploracién, son las siguientes:
r Trabajar bajo la cultura de cero lesiones como primera prioridad, cuidando de la

gente, propiedad y el ambiente.

. Realizar seguimiento al desarrollo y entrenamiento de sus empleados

proporcionando feedback e implementando sistemas de reconocimiento, con el fin

de tener una apropiada gestién del desempeño de su grupo de empleados.

. Realizar acompañamiento de sus empleados con elfin de construir equipos de alto

nivel de desempeño, mediante la gestión de las competencias claves en su área.

. Desarrollar estrategias y programas necesarios que permitan mantener la

capacidad organizacional de su área.

. Realizar seguimiento a los indicadores de gestién de los Balanced Scorecard de

los directivos de su área.

. Elaborar los planes de perforación en las áreas de interés.

. Asegurar la base de datos de perforacién necesaria para el modelo.
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Cerro Nlatoso

Asegurar la calidad del muestreo realizado en perforación.

Generar informes técnicos de ias áreas perforadas.

Asegurar la satisfacción de las necesidades de los clientes.

Asegurar la interacción y la buena comunicación interna y con el resto de la
corporación, para el desarrollo efectivo de los procesos,

Contribr-¡ir en la elaboración del plan quinquánal, plan operativo, y presupuesto del

área de r:peracién y tomar las acciones requeridas para su ejecución y controi-

Contribuir a la .ejecución del presupuesto, aplicando las acciones inmediatas

necesarias sobre fas desviaciones detectadas en el programa de "Cascade KPI'S".

Facilitán él soporte técnico, informático y de recursos humanos parc la
implementación y sostenibilidad de los proyectos de mejoramiento continúo

Las responsabilidades correspondientes: al cargo de Superintendente de Exploracién
RegionaN, son las siguientes
. Apoyar la planeacién, dirigir, gestionar y controlar la exploracién de nuevos

recursos mineros a nivel regional de acuerdo con los estándares internos y

externos de la compañía y normas legales vigentes para identificar depósitos de

minerales con oportunidades de explotación. Administrar de forma eficiente los

recursos para garantizar la operacién óptima y segura de equipos y procesos

unitarios.

. Controlar que las operaciones sean realizadas bajo Ia cultura de cero lesiones

como primera prionidad, cuidando de la gente, propiedad y el ambiente.

. lmpulsar y facilitar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos

establecidos por el sistema gerencial de Cerro Matoso.

. Liderar al equipo de trabajo en la operacién de los procesos y los equipos, de forma

segura y de acuerdo con el plan, las especificaciones de procesos y los estándares

técnicos de exploracién.

. Supervisar la ejecución del plan de exploración (perforación, geofísica, cartografía)

con el fin de alcanzar las metas en cuanto a Indicadores Claves de Desempeño

Calle 113 No.7-21 TorreAOficina 509 -Teléfono: (1)629 15 70 - Fax: (47)629 15 93A.A.'110037 - Santafé de Bogotá D.C. - Colombia
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Cerro Nlatoso

(KPls) establecidos en términos de HSEC, Costo y Volumen (según el pronóstico

y la programación)"

. Gestionar dificultades y proponer soluciones para una ejecución efectiva de las

estrategias.

. ldentificar, iniciar, aprobar, conservar y finalizar contratos no transados y aprobar

t:ontratistas.

. Liderar y brindar orientación y mentoría a empleados para cumplir con los objetivos

de desempeño; dedicar parte apropiada de su tiempo en el campo y asegurar que

los controles críticos para Riesgos Materiales se apliquen de manera correcta y

uniforme, por parte de todos los equipos de trabajo. .

n Dirigir y controlar la ejecución de los planes de perforación para garantizar la toma

de muestras en calidad y cantidad QA/QC"

. Hacer seguinniento al cumplimiento total de los acuerdos alcanzados con los

grupos de mina para garantizar la seguridad en los diferentes frentes de trabajo.

Especial énfasis en el cumplimento de los planes de tráfico.

. Garantizar la operación oportuna de los sistemas de control del área.

Especialmente la evacuación en las labores voladura

. Trabajar en equipo con las áreas de planeación y lVlejoramiento Exploración para

establecer esirategias conjuntas tanto para la producción como parc las

actividades de soporte. lncluyendo retroalimentación oportuna para la elaboración

del plan quinquenal" plan operativo, y presupuesto del área de operacién y tomar

las acciones requeridas para su ejecución y control.

. lmpulsar iniciativas para mejorar las prácticas y procedimientos de trabajo. Incluir

el control y desarrollo de sus empleados proporcionando feedback e

implementando sistemas de reconocimiento, con ei fin de tener una apropiada

gestión del desempeño de su grupo.

. Evaluar y hacer seguimiento a los indicadores de gestión de los Balanced

Scorecard de los directivos de su área.

Calle113No.7-21 TorreAOficina50g-Tetéfono: (1)629 1570-Fax: (47)629 1593A.A. 110037-SantafédeBogotáD.C.-Colombia
planta: Kilómetro 22 Carretera S.O. Conmutador: (47) 722014 - 723333 - Fax: (47) 722185 - 723679 - Montelíbano - Córdoba

Oficina Cartagena: Sociedad portuaria Regional Bodega 4, ferminal Marítimo Manga - Conmutador: (5) 660 92 45 - Fax: (5) 660 92 44



Cerro Matoso

Las responsabilidades correspondientes al cargo de Líder de Exploración Regional,
son las siguientes:
. Apoyan la planeación, dir:igir, Eestionar y controlar el grade control a nivel de la mina

(Brown Field) y ia exploración a nivel regional de acuerdo con los estándares

internos y externos de la compañía y normas legales vigerites para identificar

depósitos de minerales con oportunidades de explotación. Administrar de forma

eficiente los necursos para garantizar la operación óptima y segura de equipos y

procesos unitarios.

. Supervisar la ejecución del plan de perforación con el fin de alcanzar las meias en

cuanto a indicadr¡res ciaves de desempeño establecidos en términos de HSEC,

costos y producción

. Liderar reuniones con sus proveedores y representantes del contratista para el

seguimiento de su (s) contrato (s) asegurando el cumplimiento del cronograrna y

demás parámetros establecidos

. Dirigir y controlar Ia ejecución de los planes de perforación para garantizar la toma

de muestras en calidad y cantidad aplicando QAJQC

. Registrar" controlar y monitorean el BSC del(os) contrato(s) para garanlizar

cumpiimiento del presupuesto.

La presente constancia se expide a solieitud del interesado.

Montelíbano, 11 de abril de 2016.

f '¡)
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DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

1

Nº AFILIADOS

7112

CARLOSCUADRO@CACCIING.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 73198332

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

CARLOS ALFONSO CUADRO CAUSIL0

CLASE

I

CÓDIGO

0

CRA 8 167D 62

DIRECCIÓNMUN-DEP

11-1

TELÉFONO

8173157

ARL

POSITIVA - 14-23

PERIODO PENSIÓN

2021-07-08

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2021-07 TODOS LOS CENTROS2021-07

PERIODO SALUD PLANILLA

20624114

20624114

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

965.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN

ÚNICA

ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERES X MORA

FECHA LIMITE
PAGO

2021-08-09

TIPO PLANILLA

I

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

Natural

N

RESUMEN PLANILLA PAGADA
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PENSIÓN

CotNOMBRE IBC FNSOL FNSUB Cot

SALUD

IBCNOMBRE NOMBRE CotIBC

CCF RIESGOS

Cot.IBC

PARAF

IBC

SENA

Cot.

ICBF

Cot.

ESAP

Cot.

MIN

Cot.

T
A

E

T
D

P

T
ip

o 
C

ot
.

ARL

TARIFA

Exento de
Parafiscales

SALARIO MODALIDAD DE
SALARIO

0 30 0 30 0 0
3.328.000

00 17.400
3.328.000

416.000 0 0 0 0 0 59 0 965.900
SIN CCF-
SINCCF

30
CUADRO CAUSIL
CARLOS ALFONSO

532.500
3.328.000 SANITAS-

EPS005
COLPENSION
ES-25-14

0,00522 NCC 731983321
3.328.000

IBC SALUD IBC CAJASIBC PENSIÓN IBC RIESGOS

3.328.000 03.328.0003.328.000

AFILIADOSCÓDIGO
SALDOS E

INCAPACIDADES
DESCONTADOS

VALOR
LIQUIDADOSUBSISTEMA INTERESES

MORA
NIT VALOR UPCDV VALOR A PAGAR

1 532.500 0 0 532.5000AFP(Administradoras: 1)
900336004  7 532.500 025-14 0 0 532.5001    COLPENSIONES

1 416.000 0 0 416.0000EPS(Administradoras: 1)
800251440 6 416.000 0EPS005 0 0 416.0001    SANITAS

1 17.400 0 0 17.4000ARP(Administradoras: 1)
860011153 6 17.400 014-23 0 0 17.4001    POSITIVA

Gran Total 00 965.900965.900 0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DV

1

Nº AFILIADOS

7112

CARLOSCUADRO@CACCIING.COM

ACT. ECO

BANCOLOMBIA

ENTIDAD RECAUDO

Pagada

CC 73198332

IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL

CARLOS ALFONSO CUADRO CAUSIL0

CLASE

I

CÓDIGO

0

CRA 8 167D 62

DIRECCIÓNMUN-DEP

11-1

TELÉFONO

8173157

ARL

POSITIVA - 14-23

PERIODO PENSIÓN

2021-07-08

CENTRO DE TRABAJOFECHA PAGO

2021-07 TODOS LOS CENTROS2021-07

PERIODO SALUD PLANILLA

20624114

20624114

REF. DE PAGO
(PIN)

TODOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

TODOS

VALOR PAGO

965.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

F. PRESENTACIÓN
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ESTADO PLANILLA

EMAIL

0

INTERES X MORA

FECHA LIMITE
PAGO

2021-08-09

TIPO PLANILLA

I

TIPO DE EMPRESA

EXENTO DE PARAFISCALES

Natural

N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

TOTALES IBC

IBC PARAF

0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 900983059
GEOAMBAR  CONSULTORES SAS

MONTERIA CORDOBA
CRA 11A N 54 36 AP 101 7623781

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de consultaría de gestión.

SUCURSAL 001 - EMPLEADOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7802454122 E-EMPLEADOS
junio 2021 julio 2021

0
2021/07/02 1045037227

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

231001 231001-COLFONDOS 1 $ 280.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 280.000 $ 0 $ 280.000
SUBTOTALES: $ 280.000 $ 0 $ 280.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN UPC

MORA

COTIZACIÓN UPC

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70.000 $ 0 $ 0 $ 70.000
SUBTOTALES: $ 70.000 $ 0 $ 0 $ 70.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 121.800 $ 121.800 $ 0 $ 0 $ 121.800
SUBTOTALES: $ 121.800 $ 0 $ 0 $ 121.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF16 CCF16-COMFACOR 1 $ 70.000 $ 0 $ 70.000
SUBTOTALES: $ 70.000 $ 0 $ 70.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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B
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N
O

E
X
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R
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S
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V
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P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN Vr UPC
TOTAL

APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
79620350

PEREZ
GUTIERREZ
CAMILO
ERNESTO

DEPEND $ 1.750.000 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $
1.750.000

$ 280.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 280.000EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $
1.750.000

$ 70.000 $ 0 $ 70.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.750.000

1 $
121.800

30 $
1.750.000

CCF16-
COMFACO
R

$ 70.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 541.800

2021/07/02 8:13 AM USUARIO: SOI CC79620350 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 900442096
GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS

MONTERIA CORDOBA
CALLE 37A #8 W - 50 B/ JUAN XXIII 7948748

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 001 - GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7801464450 E-EMPLEADOS
mayo 2021 junio 2021

0
2021/06/21 1029660066

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

25-14 25-14 COLPENSIONES 2 $ 155.100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 155.100 $ 0 $ 155.100
230301 230301-PORVENIR 11 $ 1.064.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.064.000 $ 0 $ 1.064.000
230201 230201- PROTECCION 1 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700 $ 0 $ 9.700
231001 231001-COLFONDOS 7 $ 746.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 746.400 $ 0 $ 746.400
SUBTOTALES: $ 1.975.200 $ 0 $ 1.975.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN UPC

MORA

COTIZACIÓN UPC

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS048 MUTUAL SER EPS-S 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.900 $ 0 $ 0 $ 38.900
EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 60.000
EPS016 EPS016-COOMEVA S.A. 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 60.800 $ 0 $ 0 $ 60.800
ESSC24 ESSC24-COOSALUD ESS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.500 $ 0 $ 0 $ 2.500
EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 161.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 161.400 $ 0 $ 0 $ 161.400
EPS005 EPS005-SANITAS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.400 $ 0 $ 0 $ 36.400
CCFC55 CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.900 $ 0 $ 0 $ 38.900
EPS037 EPS037-NUEVA EPS 4 $ 0 $ 0 $ 0 $ 77.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 77.800 $ 0 $ 0 $ 77.800
ESSC07 ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 18.300 $ 0 $ 0 $ 18.300
SUBTOTALES: $ 495.000 $ 0 $ 0 $ 495.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 21 $ 0 $ 0 $ 0 $ 860.500 $ 860.500 $ 0 $ 0 $ 860.500
SUBTOTALES: $ 860.500 $ 0 $ 0 $ 860.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF16 CCF16-COMFACOR 18 $ 362.200 $ 0 $ 362.200
CCF02 CCF02-CAMACOL 1 $ 60.000 $ 0 $ 60.000
CCF15 CCF15-COMFACESAR 2 $ 72.800 $ 0 $ 72.800
SUBTOTALES: $ 495.000 $ 0 $ 495.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN
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IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
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S
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O
T

IBC COTIZACIÓN Vr UPC
TOTAL

APORTE

ARP

ADMIN

D
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S
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O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1003002350

SUAREZ
HERNANDEZ
ANGEL
ANTONIO

DEPEND $ 908.526 FIJO 26 27 231001-
COLFOND
OS

2 $ 60.569 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700ESSC24-
COOSALU
D ESS

2 $ 60.569 $ 2.500 $ 0 $ 2.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

2 $ 60.569 900442096 $ 4.300 2 $ 60.569CCF16-
COMFACO
R

$ 2.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2 CC
1003049020

BORJA
VERGARA
LUIS
MAURICIO

DEPEND $ 908.526 FIJO 21 22 230301-
PORVENIR

2 $ 60.569 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700EPS016-
COOMEVA
S.A.

2 $ 60.569 $ 2.500 $ 0 $ 2.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

2 $ 60.569 900442096 $ 4.300 2 $ 60.569CCF16-
COMFACO
R

$ 2.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

3 CC
1003061321

BELLO
LOPEZ
JESUS
JAVIER

DEPEND $ 908.526 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

4 CC
1003395326

DE HOYOS
VERTEL
DELIA ENA

DEPEND $ 908.526 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

5 CC
1003403362

ORTIZ
BUELVAS
JOSE
AMADO

DEPEND $ 908.526 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

2021/06/19 10:40 USUARIO: SOI CC78031712 3PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 900442096
GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS

MONTERIA CORDOBA
CALLE 37A #8 W - 50 B/ JUAN XXIII 7948748

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 001 - GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7801464450 E-EMPLEADOS
mayo 2021 junio 2021

0
2021/06/21 1029660066

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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ADMIN
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IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN Vr UPC
TOTAL

APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

6 CC
1062400496

MUÑOZ
ZULETA
IVAN
ALEJANDRO

DEPEND $ 908.526 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400CCFC55-
CAJACOPI
ATLANTIC
O

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF15-
COMFACE
SAR

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

7 CC
1063168574

LAGARES
ALTAMIRAN
DA ARIANIS
DE JESUS

DEPEND $ 908.526 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

8 CC
1063168852

MARTINEZ
CANTERO
JOSE
ALEJANDRO

DEPEND $ 908.526 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400MUTUAL
SER EPS-
S

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

9 CC
1065653340

CASTRO
PADILLA
RICARDO
ANTONIO

DEPEND $ 908.526 FIJO 25-14
COLPENSI
ONES

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS037-
NUEVA
EPS

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF15-
COMFACE
SAR

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

10 CC
1067870642

DURANGO
MARTINEZ
DAIRO JOSE

DEPEND $ 908.526 FIJO 02 230301-
PORVENIR

2 $ 60.569 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700MUTUAL
SER EPS-
S

2 $ 60.569 $ 2.500 $ 0 $ 2.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

2 $ 60.569 900442096 $ 4.300 2 $ 60.569CCF16-
COMFACO
R

$ 2.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

11 CC
1067913073

VITOLA
CORREA
ENA
SUSANA

DEPEND $ 908.526 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

12 CC
1067926829

FLOREZ
BEDOYA
JAIR JOSE

DEPEND $ 908.526 FIJO 21 22 230301-
PORVENIR

2 $ 60.569 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700EPS037-
NUEVA
EPS

2 $ 60.569 $ 2.500 $ 0 $ 2.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

2 $ 60.569 900442096 $ 4.300 2 $ 60.569CCF16-
COMFACO
R

$ 2.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

13 CC
1067931017

VERGARA
PALOMINO
ALEXANDER
JADITH

DEPEND $ 908.526 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS016-
COOMEVA
S.A.

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

14 CC
1067953678

VERGARA
PALOMINO
JHONATAN
ANDRES

DEPEND $ 908.526 FIJO 13 230301-
PORVENIR

18 $ 545.116 $ 87.300 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87.300EPS016-
COOMEVA
S.A.

18 $ 545.116 $ 21.900 $ 0 $ 21.90014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

18 $ 545.116 900442096 $ 38.00018 $ 545.116CCF16-
COMFACO
R

$ 21.900 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

15 CC
1069468319

RICARDO
ARRIETA
EDER
GUILLERMO

DEPEND $ 908.526 FIJO 18 230301-
PORVENIR

13 $ 393.695 $ 63.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 63.000EPS002-
SALUD
TOTAL

13 $ 393.695 $ 15.800 $ 0 $ 15.80014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

13 $ 393.695 900442096 $ 27.50013 $ 393.695CCF16-
COMFACO
R

$ 15.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

16 CC
10769207

VASQUEZ
ROMERO
WANERGES
DAVID

DEPEND $ 908.526 FIJO 18 30 230301-
PORVENIR

13 $ 393.695 $ 63.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 63.000ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

13 $ 393.695 $ 15.800 $ 0 $ 15.80014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

13 $ 393.695 900442096 $ 27.50013 $ 393.695CCF16-
COMFACO
R

$ 15.800 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

17 CC
15027367

GARCIA
CONEO
RAFAEL
ENRIQUE

DEPEND $ 908.526 FIJO 02 231001-
COLFOND
OS

2 $ 60.569 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700CCFC55-
CAJACOPI
ATLANTIC
O

2 $ 60.569 $ 2.500 $ 0 $ 2.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

2 $ 60.569 900442096 $ 4.300 2 $ 60.569CCF16-
COMFACO
R

$ 2.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

18 CC
78028180

TUIRAN
GALVAN
YAMID

DEPEND $ 1.500.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.500.000

$ 240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 240.000CIA
SURAMERI
CANA DE
SERVICIO
S DE
SALUD

30 $
1.500.000

$ 60.000 $ 0 $ 60.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.500.000

900442096 $
104.400

30 $
1.500.000

CCF02-
CAMACOL

$ 60.000 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

19 CC
78031712

ROYETT
GALVAN
GUSTAVO
RAMIRO

DEPEND $ 908.526 FIJO 231001-
COLFOND
OS

30 $ 908.526 $ 145.400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.400EPS005-
SANITAS
S.A.

30 $ 908.526 $ 36.400 $ 0 $ 36.40014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $ 908.526 900442096 $ 63.30030 $ 908.526CCF16-
COMFACO
R

$ 36.400 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL / DEPENDENCIA:

NIT 900442096
GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS

MONTERIA CORDOBA
CALLE 37A #8 W - 50 B/ JUAN XXIII 7948748

01-EMPLEADOR B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SUCURSAL 001 - GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7801464450 E-EMPLEADOS
mayo 2021 junio 2021

0
2021/06/21 1029660066

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO
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TOTAL
APORTE
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TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

20 CC
78703489

ESPITIA
ARRIETA
JOSE
GREGORIO

DEPEND $ 908.526 FIJO 02 230201-
PROTECCI
ON

2 $ 60.569 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700ESSC07-
ASOC.
MUT. SER
EMPRESA
SOL. ESS

2 $ 60.569 $ 2.500 $ 0 $ 2.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

2 $ 60.569 900442096 $ 4.300 2 $ 60.569CCF16-
COMFACO
R

$ 2.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

21 CC
98490818

MAZO
CUARTAS
JOSE
ALBEIRO

DEPEND $ 908.526 FIJO 26 27 25-14
COLPENSI
ONES

2 $ 60.569 $ 9.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.700EPS037-
NUEVA
EPS

2 $ 60.569 $ 2.500 $ 0 $ 2.50014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

2 $ 60.569 900442096 $ 4.300 2 $ 60.569CCF16-
COMFACO
R

$ 2.500 $ 0 $ 0SI Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 3.825.700
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