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ANEXO CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1301-2021
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARINO Y VICTOR ENRIQUE ERAZO MENDOZA

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
Y AMBIENTAL A LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUYO OBJETO ES EL “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LSP DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARINO
PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO”, cédigo BPIN 2020000100177, conforme al pliego de
condiciones, a la descripcidn técnica que se especifica en los estudios previos y los demas documentos del proyecto que
formen parte del proceso de seleccion asi como a las condiciones técnicas establecidas para la obras civiles materia de
vigilancia.

CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: El desarrollo del contrato se realizara de
acuerdo con el anexo técnico del proyecto. Para el cabal cumplimiento del objeto de la presente interventoria, el contratista
debera realizar el seguimiento a la ejecucién de la obra del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LSP DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARINO PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO”. Con el fin de que el ejecutor de
cumplimiento a las metas, actividades y obligaciones especificas, debera remitirse, ademas, a los siguientes documentos:
documento técnico del proyecto, MGA del proyecto, entre otros.

El contratista debera realizar interventoria con el fin de asegurar la ejecucion del proyecto en su totalidad, atendiendo a
las especificaciones y condiciones establecidas en los documentos del proyecto.

CLAUSULA TERCERA: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO: El contratista es libre de proveer o vincular el personal que
requiera para la ejecucion del objeto del contrato, de acuerdo con la organizacion que adopte para tal efecto, sin embargo,
es condicién técnica necesaria para la suscripcion del acta de inicio, que el proponente seleccionado garantice un equipo
de trabajo minimo de profesionales o expertos, capacitados que permita la adecuada ejecucion de la interventoria, cuya
formacién académica y experiencia minima se define en la TABLA A, de acuerdo al numeral 2.3.1 del pliego de condiciones
y la TABLA B del numeral 4.4.2 del pliego de condiciones y sus adendas respectivas.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ADMINISTRATIVAS:

a) Realizar junto con el contratista de obra la planeacién de labores, asi como también revisar y aprobar junto con
el supervisor el cronograma de ejecucion del contrato, de acuerdo con el objeto de este.

b) Impartir las instrucciones necesarias al contratista de obra y exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contractual, asi como realizar recomendaciones que contribuyan a la buena ejecucién del contrato, las cuales se
haran por escrito y se discutiran con su supervisor.

c) Para el manejo de los recursos del contrato derivado de este proceso, el interventor debera abrir una cuenta
bancaria, exclusiva e independiente denominada: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LSP DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE
NARINO PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLOGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO”, objeto de este contrato,
recursos que destinara exclusivamente para la ejecucion del mencionado proyecto.

d) Realizar reuniones periédicas, para conocer el estado de cumplimiento del contrato principal y realizar el
seguimiento al mismo. Cuando a ello hubiere lugar, llevar a cabo las visitas necesarias para verificar el
cumplimiento del objeto contractual en el sitio donde se realizara las actividades.
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e) Analizary conceptuar oportunamente sobre las circunstancias especiales que conlleven la necesidad de efectuar
cambios en las condiciones del contrato para el cabal cumplimiento de lo pactado. Asi mismo estudiar, evaluar
y atender oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista.

f)  Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas y suspensiones, o cualquier otra actuacion
o modificacién al contrato de obra objeto de vigilancia, acompafiado de las justificaciones técnicas y juridicas
correspondientes e informar oportunamente a la entidad contratante de la obra y a la Gobernacion de Narifio
sobre cualquier situacién que pueda implicar modificaciones al contrato objeto de vigilancia.

g) En caso de incumplimiento, ejecucion indebida o deficiente de los objetos y obligaciones contractuales a cargo
del constructor de la obra, requerirle por escrito para que implemente los correctivos pertinentes e informar a las
instancias competentes para tomar las medidas preventivas, correctivas o de control necesarias.

h) Informar oportunamente a la Secretaria de Planeacién del Departamento los incumplimientos que puedan dar
origen a la aplicacion de sanciones, segun lo establecido en el contrato.

i)  Solicitar a la dependencia competente del Departamento, la aplicacion de las sanciones y exhortos previstas en
el contrato, cuando sean ellas requeridas, justificadas y debidamente soportadas. Para tal efecto, el interventor
debera preparar y sustentar un informe de interventoria soportado con sus respectivos analisis técnicos,
juridicos, analisis de matriz de riesgo, los requerimientos efectuados al contratista de obra, las respuestas
enviadas por este, y demas elementos sefialados en el articulo 86 de la ley 1174 de 2011. Con este informe se
dara inicio a procesos administrativos dirigidos a imponer las sanciones o medidas de exhorto que se hayan
pactado en el contrato vigilado, esto es, multas, clausula penal, efectividad de la garantia Unica, declaratoria de
incumplidito, de caducidad etc., de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del
contratista, Asi mismo en tales eventos, el interventor debera, tasar las multas o perjuicios causados a la entidad
para los efectos de ley que correspondan.

j)  Estudiar, analizar, conceptuar, y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones,
quejas y consultas que presente el contratista de obra, la Gobernacién de Narifio y la comunidad frente a la
ejecucion del contrato vigilado. Las respuestas deben estar soportadas y documentadas con la debida
justificacion técnica, financiera, administrativa y juridica segun corresponda, en los casos y términos en que se
soliciten, remitiendo copia de las mismas al supervisor del contrato de interventoria.

k) Acompaiiar a la Gobernacion de Narifio, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aun después de la liquidacion del contrato de interventoria.

I) Revisary emitir conceptos técnicos de los informes presentados por el contratista de obra, verificando que ellos
contengan la informacién requerida para hacer seguimiento al cumplimiento del objeto contractual,
particularmente la informacién relativa al cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma y el anexo
técnico.

m) Expedir la certificacién del cumplimiento del objeto contractual referente al contratista de obra, indicando el
cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones efectuadas durante el periodo que certifica; cumplimiento de
obligaciones parafiscales, de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, cumplimiento de
obligaciones patronales, de salarios y prestaciones sociales y el valor a pagar, cuando a ello haya lugar.

n) Presentar junto con la certificacion de cumplimiento para efectos de pago, los informes mensuales de avance de
ejecucion técnica y financiera del contrato objeto de la presente interventoria, cumpliendo los planes de trabajo,
problemas presentados, soluciones y determinaciones, avance y detalles de actividades cumplidas por la
Interventoria de tal forma que permita una vision clara y completa del estado de ejecucion de los contratos.

o) Verificar que las garantias del contrato de obra permanezcan vigentes, durante los plazos y cuantias previstas
en los contratos.

p) Solicitar informes cuando los considere pertinente, sobre el desarrollo y ejecucion del contrato de obra.

q) Siel Departamento lo requiere o cuando se considere necesario, rendir informes por escrito a la Secretaria de
Planeacion del Departamento de Narifio sobre el desarrollo y ejecucion del contrato.

r)  Solicitar, tramitar y suscribir las correspondientes actas de seguimiento, actas de avance, actas de suspension
(cuando se presenten las causales para ello), actas de reanudacién, acta de terminacién, acta de entrega y
recibo a satisfaccion, acta de liquidacion y las demas que se requieran.

s) Consignar mediante actas el registro de reuniones, asi como todos los acuerdos y directrices que sean
necesarias y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados.

t) Aprobar el protocolo de bioseguridad del contratista de obra del proyecto de conformidad con las normas
establecidas y realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento del mismo. Paragrafo: El contratista de obra
debe tener adoptados, implementados y aprobados los protocolos de bioseguridad para el control, mitigacién y
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adecuado manejo de la pandemia de Coronavirus COVID-19 para efectos del inicio del proyecto objeto de la
interventoria.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS FINANCIERAS:

a) Velar por la correcta inversion de los recursos asignados a la ejecucidn del contrato objeto de interventoria.

b) Vigilar que el costo de cada item no exceda el costo estimado del mismo, en el presupuesto inicialmente
aprobado, impidiendo que por su accién u omision se incurra en causales para que el contratista solicite pagos
adicionales por cualquier concepto. Se debera informar con antelacién cualquier situacion de tipo técnico,
financiero o juridico al Departamento para tomar las medidas respectivas.

c) Garantizar que cada servicio se ejecute optimizando el recurso econémico publico.

d) Avalar los informes para los pagos correspondientes teniendo en cuenta la correcta liquidacion de aportes
fiscales y parafiscales y/o las tasas, contribuciones e impuestos a que hubiere lugar.

e) Verificar que las actividades realizadas estén de acuerdo a los costos estimados en el estudio de mercado del
proceso de seleccion y/o propuesta econdmica presentada (Para el caso de contratacion directa de cada
actividad o evento).

f)  Comunicar en forma veraz y oportuna la liberacion de dineros que no sean utilizados durante la vigencia fiscal
correspondiente.

g) Analizar y advertir a la Secretaria de Planeacion del Departamento de Narifio, sobre situaciones que amenacen
el equilibrio econémico del contrato.

h) Establecer, cuantificar y tasar, en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista, las
multas establecidas en el contrato correspondiente.

i)  Analizar los niveles de servicio durante el periodo facturado, para validar los montos correspondientes a los
pagos que se deben realizar.

NOTA: La ejecucién de las obligaciones financieras por parte del interventor debe estar acompafiada por un contador
publico, quien con su firma y tarjeta profesional avalara los informes de interventoria que refieran a los componentes
financieros del contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS TECNICAS DEL CONTRATISTA:

a) Tener conocimiento completo y detallado del proyecto a vigilar, de los respectivos estudios previos, pliego de
condiciones del contrato, de las especificaciones de construccién, propuesta del contratista, cronograma de
ejecucion y de cualquier otro documento que haga parte del contrato objeto de vigilancia.

b) Revisary evaluar los disefios del proyecto de obra y mobiliario, asi como los ajustes técnicos que realice el contratista
durante la etapa de pre construccion, y verificar si los mismos cumplen con las normas técnicas, procedimientos y
especificaciones pertinentes para este tipo de infraestructura.

c) Verificar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas y procedimientos solicitados para la correcta
ejecucion del contrato objeto de interventoria, basado en la formulacién del anexo técnico, propuesta del contratista
y obligaciones del contrato.

d) Vigilar el cabal cumplimiento de los aspectos técnicos del contrato a efectos de lograr el correcto desarrollo de las
actividades.

e) Adoptarlas medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las condiciones
técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracion del mismo.

f) Revisary aprobar la propuesta presentada por el contratista con respecto a: ejecucion, inversidn, personal, equipos,
produccion en general.

g) \Verificar y controlar permanentemente la calidad de las obras bienes y servicios contratados, exigiendo el
cumplimiento de las normas técnicas obligatorias, las especificaciones y demas condiciones contractuales.

h) Lainterventoria exigira al contratista, el mejoramiento, cambio o reposicién de los bienes y servicios que no cumplan
con lo requerido.

i) Rechazar los trabajos y/o actividades que se ejecuten en forma indebida o ineficiente por parte del contratista, de
cara a las obligaciones del contrato, ordenando su correspondiente correccion y verificacidén del cumplimiento de
éstos.
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j) Estudiar y conceptuar las modificaciones técnicas que sean convenientes, dando tramite ante el Supervisor
designado por la Gobernacion.
k) Mantener durante toda la ejecucidn del proyecto el personal minimo requerido.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA:

a) Vigilar que el contratista observe la normatividad ambiental, especificaciones, permisos, resoluciones y demas
requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato.

b)  Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por uso y aprovechamiento de recursos naturales
ante las autoridades ambientales, con el fin de que el proyecto se ejecute en el plazo establecido (Asesoria Tramite
Permiso Ocupacion Cause).

c) Verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental
competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad industrial.

d) Verificary certificar que el contratista de obra, cumpla con la normatividad vigente (Decreto 2041 de 2014) para luego
remitir a la Secretaria de Planeacion, para su aval, el plan de manejo ambiental presentado por el contratista ejecutor
vigilado (cuando a ello haya lugar), con el respectivo aval.

e) Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de indole ambiental a que haya lugar, de conformidad con el
PMA, los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental competente, la respectiva licencia ambiental o
frente al tramite de solicitudes y requerimientos.

f)  Coordinar en conjunto con el contratista vigilando, las actividades de socializacién que sean requeridas para la
divulgacion y conocimiento del proyecto en las comunidades beneficiadas.

g) Vigilar que el contratista evite y prevenga conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten
contra el medio ambiente 0 que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Cédigo de recursos
naturales renovables.

h)  Ante el incumplimiento de cualquier disposicion por parte del contratista vigilado, el interventor debera informar al
supervisor de la entidad.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

a) Elinterventor debera dar cumplimiento a lo previsto en la Resolucién No 000666 del 24 de abril de 2020 por medio
del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del coronavirus COVID-19 y la Resolucién No 000682 del 24 de abril de 2020, por medio de la cual se
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el sector de
infraestructura de la construccién de edificaciones, emitidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. En relacién
a la adopcién e implementacion de las acciones previstas para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad,
en los eventos en que para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales deba desplazarse al frente de obra.

b) Elinterventor debera emitir concepto de NO OBJECION/APROBACION al protocolo presentado por el contratista
de obra, el cual debera ser remitido a la entidad contratante, previamente al inicio de las obras, la cual a su vez lo
pondra en conocimiento al contratista mediante comunicacion que seré requisito indispensable para el inicio de las
intervenciones.

¢) Elinterventor debera remitir a la entidad contratante semanalmente un informe en donde se indiquen las actividades
adelantadas por el contratista de obra y el nivel de cumplimiento de cada una de las medidas y los planes de accién
e incluir los casos de contagio, en caso de presentarse, y el seguimiento respectivo a cada caso.

d) Realizar el control y seguimiento permanente a las medidas y acciones establecidas en la Resolucion No 000666 de
2020 y la Resolucién No 000682 de 2020.

e) Comunicar a sus trabajadores las medidas indicadas en la Resolucion No 000666 de 2020 y la Resolucién No 000682
de 2020.

f) Asegurar y realizar el seguimiento al cumplimiento de la implementacién del Plan de Aplicacion del protocolo
Sanitario para la obra objeto de interventoria.

g) El interventor debera presentar el protocolo de bioseguridad de interventoria APROBADO por un profesional de
seguridad y salud en el trabajo; el cual una vez puesto en conocimiento de los entes territoriales y la ARL, debera
presentarlo ante la entidad.
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h) El interventor debera acoger e implementar el presupuesto de protocolo de bioseguridad, en el desarrollo de sus
obligaciones contractuales y en el evento en que para el cumplimiento de las mismas deba desplazarse a los frentes
de obra o de actividades, el costo del mismo se debera incluir dentro del factor multiplicador del presupuesto general
del presente proceso de seleccion.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Cumplir con el objeto contractual aplicando su experticia y conocimiento.

Cargar las garantias a que haya lugar en la plataforma SECOP Il en los términos acordados.

Dar cumplimiento a las directrices impartidas por el SUPERVISOR del contrato.

Conformar del equipo humano, técnico y logistico necesario para la correcta ejecucion del objeto del contrato, segun

la propuesta de personal y equipo presentados dentro del presente proceso de seleccion.

e)  Acudir a todos los requerimientos que el Departamento de Narifio realice a través del supervisor del contrato,
resolviendo las inquietudes que se formulen durante la ejecucion del Contrato y prestar oportuna colaboracién para
la diligente ejecucion del mismo.

f)  Velar por que durante la ejecucion del contrato no se ocasionen dafios a terceros y si esto llegare a suceder, tomar
las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la entidad contratante.

g) Disponery administrar eficientemente los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarios
para el desarrollo normal del contrato de la interventoria.

h)  Suministrar al SUPERVISOR toda la informacion que requiera para el ejercicio oportuno de su gestion.

i) Presentar los informes en medio fisico y magnético requeridos durante el desarrollo de los contratos de manera
oportuna y completa. Los Informes Administrativos, técnicos y Econdmicos Mensuales detallados que deben
acompafiarse de los correspondientes soportes, los cuales contemplaran todos los aspectos tratados en la relacién
de funciones realizada.

j)  Estar al dia en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social y parafiscal de acuerdo con la
normatividad aplicable y mantener vigente las garantias constituidas a favor del DEPARTAMENTO.

k)  Elaborar y presentar de manera oportuna las correspondientes facturas y/o cuentas de cobro de los servicios
prestados.

[)  Cumplir la normas, reglamentos e instrucciones del Sistemas de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST y acciones para garantizar las medidas de bioseguridad e implementacion de Plan de Aplicacion del Protocolo
de Seguridad/Sanitario.

m)  Cumplir con las obligaciones establecidas para los interventores en el Manual de Interventoria del Departamento de
Narifio y las demas que se deriven de los pliegos de condiciones, de los documentos del proceso, de la naturaleza
del contrato y de su objeto.

n)  El Contratista se obliga a cargar los informes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la
plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP ||

o) Defender en todas sus actuaciones los intereses del Departamento segun corresponda y obrar con lealtad y buena

fe durante la ejecucion.

o O T o
—_—— =

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

a)  Suministrar al CONTRATISTA la informacion necesaria para el desarrollo del contrato.

b)  Aprobar la garantia Unica aportada por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos por la Entidad en
cumplimiento de las condiciones sefialadas en el presente contrato.

c) Darrespuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasion de la ejecucion del contrato.

d) Impartir al CONTRATISTA del contrato directrices y orientaciones para el desempefio de las actividades propias del
objeto contractual.

e) Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato.

f)  Vigilar la correcta ejecucion del contrato, a través del supervisor designado.

g) \Verificar los aportes a salud, pensién, riesgos profesionales y Parafiscales.

h)  Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de los pliegos de condiciones, de los documentos del proceso,
de la naturaleza del contrato y de su objeto.
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RESPONSABILIDAD Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 82 de la Ley 1474 de
2011 y a su vez modificado por el articulo 2° de la Ley 1882 de 2018:

(...) los interventores, responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o
perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
gjercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidacion de los mismos siempre y cuando
tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones
que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoria.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato de interventoria es de SIETE (07)
meses, plazo contractual que sera contado desde la fecha de suscripcion del acta de inicio del contrato de obra objeto de
vigilancia, para lo cual de manera concomitante debe suscribirse el acta de inicio de la interventoria. El proyecto objeto de
interventoria fue aprobado por el OCAD, mediante Acuerdo No. 093 del 15 de mayo de 2020.

El plazo de ejecucion podréa ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito.

En este plazo se desarrollara, ejecutara y regira por lo dispuesto para el efecto en los programas de las obras civiles objeto
de seguimiento y control de la presente interventoria y por las clausulas del contrato el Pliego de condiciones y demas
documentos del proceso

El contrato de interventoria debera estar vigente hasta la liquidacion del contrato objeto de intervencion y seis (6) meses
mas, para su liquidacion.

CLAUSULA SEXTA: LUGAR DE EJECUCION: El sector a intervenir esta ubicado en las Instalaciones del Laboratorio de
Salud Publica del Instituto Departamental de Salud de Narifio en el Municipio de Pasto.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor estimado para el
cumplimiento del contrato de Interventoria es de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES ONCE MIL TREINTA PESOS MCTE
($128°011.030,00) incluido IVA, valor que se soporta en los costos de interventoria previstos en el documento técnico del
proyecto presentado ante el Sistema General de Regalias y aprobado mediante el Acuerdo No. 093 del 15 de mayo de
2020.

Paragrafo 1: El presupuesto asignado para el proceso de seleccion comprende todos los gastos y costos directos e
indirectos en que el CONTRATISTA incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y todos los impuestos,
gravamenes y retenciones a que haya lugar.

Paragrafo 2: La tarifa del IVA seré la establecida por la normatividad vigente, la cual se asume se encuentra incluida en
la propuesta presentada por el oferente.

Paragrafo 3: Ninguna propuesta econdémica podra superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto oficial, so pena
de rechazo.

FORMA DE PAGO: El valor del Contrato sera cancelado al CONTRATISTA de la siguiente manera:
A) Anticipo: EL DEPARTAMENTO entregara al CONTRATISTA un anticipo equivalente al cuarenta (40%) del valor del
Contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion del Contrato, cuyo manejo sera

garantizado por un amparo independiente.

El valor correspondiente al anticipo sera amortizado en el mismo porcentaje de cada “Acta Parcial de Interventoria”. El
desembolso del anticipo NO constituye condicion previa para la iniciacion de la interventoria. El anticipo en ningun caso
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se considera pago y estara sujeto a la concepcion y requisitos que EL DEPARTAMENTO requiera al momento de la
suscripcion del Contrato.

Los rendimientos financieros que resulten del manejo del anticipo, debera girarlos el contratista al Departamento de Narifio
a la cuenta que le indique el supervisor del contrato y una vez terminada la ejecucion del mismo.

B) Pagos Parciales: El valor del contrato se pagara mediante pagos parciales, equivalentes en porcentaje al avance
reportado en las actas parciales de la obra civil, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor y
aprobadas por la Interventoria, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del Interventor a la supervisién del
Departamento y mediante acta de recibo parcial suscrita por la Secretaria de Planeacién. Cabe anotar que delvalor total
de cada “Acta Parcial de Interventoria”, se le practicara una deduccién del 40% por concepto de amortizacion del anticipo,
ademas de los descuentos que deban practicarse en virtud del Contrato o de la Ley.

Para el efecto, mensualmente se hara un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se liquidaran a los precios unitarios
convenidos.

Paragrafo 1: Para el manejo de los recursos girados por el Departamento, el contratista debera aperturar una cuenta
bancaria independiente exenta de gravamenes. En el evento de existir rendimientos financieros que resulten del manejo
del anticipo, debera girarlos el contratista al Departamento de Narifio. Conforme lo anterior, para la liquidacion del contrato,
el contratista debera aportar certificacion bancaria en la que conste la generacioén o no de rendimientos financieros del
anticipo. En caso de generarse, los mismos deberan ser reintegrados al Departamento de Narifio, a la cuenta que le indique
el supervisor del contrato, una vez terminada la ejecucion del mismo

Paragrafo 2: Para cada pago se deberd realizar la amortizacion del valor del anticipo, lo anterior mediante deducciones
de los informes parciales de cumplimiento, hasta completar el 100% de la suma entregada a titulo de anticipo, situacién
que debera ser controlada por el supervisor del contrato y evidenciada en las respectivas certificaciones de cumplimiento
que éste emita. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de avance del respectivo informe por la
relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor total del contrato. Sin embrago, EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. En caso de no haberse amortizado en su totalidad en los desembolsos
parciales, el saldo se amortizara en el acta de liquidacion.

Paragrafo 3: Para cada uno de los pagos pactados, excepto del anticipo, se requerird: a) Presentacion de la factura a
nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la factura se debe expresar el nimero del contrato, su objeto y el periodo de
facturacion. b) Certificacién de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. ¢) Soportes de cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de
conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades. Todos los pagos estan
sujetos a la presentacion del informe del supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de
2011, certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del supervisor.

Paragrafo 4: En el evento que al finalizar el plazo de ejecucién o que el mismo termine de manera anticipada y que los
saldos adeudados al contratista, no permitan la amortizacion total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el
contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las deducciones y compensaciones a que
haya lugar tendiente la completa amortizacién del anticipo.

Paragrafo 5: El DEPARTAMENTO no pagara ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras éste no haya cumplido
previamente con los requisitos de legalizacidn del contrato que se celebra.

Paragrafo 6°. En el evento de terminacion anticipada del contrato, solo habra lugar al desembolso de las actividades
efectivamente ejecutadas y liquidadas proporcionalmente.

Paragrafo 7°: El Departamento no realizara pagos mientras el contratista no cumpla los requisitos de ejecucion y
legalizacién del contrato.

Paragrafo 8°. Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por los desembolsos estaran a cargo del
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contratista.

CLAUSULA OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUETAL: El valor del presupuesto oficial se encuentra amparado en el
siguiente Certificado de Disponibilidad presupuestal:

No. CDP FECHA CUENTA VALOR CDP VALOR A APROPIAR
20621 16/04/2021 00TI-3902-0300-2020- $128.011.030,00 $128.011.030,00
00010-0177

CLAUSULA NOVENA: El Departamento de Narifio realizara la supervisién al contrato de interventoria que se llegue a
celebrar, a través del Secretario de Planeacion o quien haga sus veces. De conformidad con el articulo 84 de la Ley
1474 de 2011 la supervisién contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual, y seran responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El Supervisor adelantara, entre otras, las siguientes actividades:

a) Colaborar con el Contratista para la correcta ejecucién del contrato.

b)  Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones.

c) Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre
el desarrollo del contrato.

d) Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas

e) Revisary aprobar los informes de actividades que deba rendir el Contratista, con el objeto de alertar sobre la
toma de medidas necesarias y oportunas, frente a las diferentes circunstancias que en los mismos se adviertan

f)  Levantary firmar las actas respectivas.

g) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al Contratista y gestionar y llevar un control de las cuentas
y pagos realizados

h) Llevar el consolidado de la informacién técnica, juridica, financiera, econémica, administrativa y demés que se
genere en ejecucion del contrato.

i) Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumplimiento en
que pueda incurrir el Contratista.

j)  Emitir conceptos motivados y con los soportes del caso sobre las diferentes circunstancias que se presenten en
la ejecucion del contrato, en especial en los eventos de incumplimiento total o parcial, la necesidad de imponer
multas o sanciones, la declaratoria de caducidad del contrato, la modificacién del contrato, prorrogas,
suspensiones, acuerdos de precios, modificaciones unilaterales del contrato, liquidacion bilateral o unilateral.

k) Dar tramite por plataforma SECOP Il al envio para aprobacion de la garantia por parte del Departamento
Administrativo de Contratacién, el mismo dia en que el contratista cargue la garantia respectiva en la plataforma.
En el evento de rechazo de la garantia, el supervisor debera conminar al contratista para que efectué la
correccion y el cargue dentro del dia habil siguiente al recibo de la comunicacion. Una vez efectuada la correccién
el supervisor debera dar trdmite al envio por plataforma SECOP Il para aprobacion del Departamento
Administrativo de Contratacion.

[)  Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratacion el acta de inicio del contrato (cuando se
requiera) al dia siguiente habil a la fecha de su expedicién, para la respectiva publicacién en la plataforma
SECOP I

m) Informar y remitir con una antelacion de cinco (5) dias habiles, a la fecha prevista para la suscripcion, las actas
de suspension, reinicio y cesion del contrato si a ello hubiera lugar, para que el Departamento Administrativo de
Contratacion, proceda a la respectiva verificacion, registro y publicacion efectiva en la plataforma SECOP I
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n)  Solicitar y remitir con una antelacién de cinco (5) dias habiles, a la fecha prevista para la suscripcion, la solicitud
de adicién, modificacion o terminacién anticipada del contrato siempre y cuando tales hechos estén plenamente
justificados, al Departamento Administrativo de Contratacion para la respectiva verificacion, registro y publicacion
efectiva en la plataforma SECOP

o) Publicar a través de la plataforma SECOP Il todos los informes de supervisidn emitidos durante la ejecucion del
contrato y los respectivos certificados de cumplimiento parcial y final dentro de los tres (3) dias siguientes a su
expedicion.

p) Elaborary suscribir el acta de liquidacion del contrato, si hubiere lugar.

q) Organizar el archivo de toda la documentacion que presente o se genere en desarrollo del contrato y remitirla al
expediente original del contrato.

r)  Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista se encuentre al dia en el pago de
sus aportes al sistema general de seguridad social en pension y salud y pagos parafiscales conforme lo indica
la normatividad vigente.

s) Las demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la Entidad y/o supervisor y el
contratista, deberan hacerse por escrito.

El contratista debera cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el supervisor. Sin embargo, si el contratista
considera que algunas de las exigencias estan fuera de lo estipulado en el contrato o si considera injusta una orden del
supervisor o de sus auxiliares, debera manifestar su inconformidad por escrito a la Entidad, durante los tres (3) dias
siguientes al recibo de la misma, sefialando claramente y en detalle las bases sobre las cuales funde su reclamacién. Si
el contratista no hace uso de este término, las érdenes o decisiones del interventor y/o supervisor se considerardn como
definitivas.

En caso de que no se llegue a ningun acuerdo entre el supervisor y el contratista, la situacién sera presentada a la Entidad.
Si el contratista rehisa o descuida el cumplimiento de cualquier orden del supervisor, éste notificara por escrito al
contratista sobre el incumplimiento del contrato, sefialando especificamente las omisiones o infracciones.

Con base en tal notificacién, el interventor podré descontar de las actas de pago subsiguientes, el valor de lo exigido que
no haya sido cumplido por el contratista. EI monto de la suma a descontar sera determinado por el supervisor.

Si el contratista descuida o rehtisa cumplir las érdenes de la supervision, EL DEPARTAMENTO puede notificar por escrito
al contratista con diez (10) dias de anticipacion su intencién de ejecutar por si 0 por medio de terceros lo ordenado por la
supervision, en este caso todos los costos en que incurra la Entidad seran cargados al contratista.

El pago de estas sumas serd descontado en primer lugar de las actas del contratista, en segundo lugar, de las sumas
retenidas de conformidad con el contrato y en tercer lugar de la garantia de cumplimiento, todo esto sin perjuicio de la
aplicacion de las multas correspondientes.

CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS DEL CONTRATO: Para el Departamento resulta indispensable que el proyecto que
se pretende a través de esta contratacion, se logre a cabalidad y por ello es necesario asegurarse de que el objeto
contractual se ejecute sin trastornos. Ello demanda de instrumentos propicios para conminar al contratista a cumplir sus
obligaciones, minimizando el riesgo de cumplimento o tardanza en la ejecucion.

Por esta razdn, se considera necesario acudir al sistema de garantias regulado por el decreto 1082 de 2015, el cual cumple
con las condiciones de eficiencia y practicidad suficientes para asegurar el cumplimiento del contrato.

De este modo, El Proponente favorecido con la adjudicacion del contrato constituira, a favor del departamento de Narifio,
como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales,
cualquiera de las garantias autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una
péliza, o (2) Patrimonio auténomo, o (3) Garantia bancaria, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones,
asi:

{EN DEFENSA DE LO NUESTRO!
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a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad contratante de los perjuicios derivados
de (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los dafios
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el
pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria. Esta garantia sera constituida por el diez por ciento
(10%) del valor total del contrato y su vigencia abarcara el plazo de ejecucién del contrato asegurado y seis (6) meses
mas.

b) Buen Manejo y correcta inversion del anticipo: Cubre a la entidad contratante, de los perjuicios sufridos con
ocasion de (a) la no inversion, (b) el uso indebido y (c) la apropiacion indebida que el contratista garantizado haga
de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecucion del contrato; se constituira
por el cien por ciento (100%) del monto entregado como anticipo (40%) con una vigencia igual al tiempo de ejecucién
del contrato y seis (6) meses mas.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Este amparo cubrird a la Entidad de los
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion
del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del contrato amparado. Esta garantia se constituira
por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de ejecucion del contrato y
por tres (3) afios mas, a partir de la fecha del acta de recibo final.

d) Calidad del servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios
imputables al contratista garantizando que surjan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se deriven de
(i) la mala calidad o insuficiencia de los productos de la interventoria o (ii) de la mala calidad del servicio prestado,
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Esta garantia sera constituida por el treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion de la interventoria y seis (6)
meses mas. Lo anterior de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.15 del decreto 1082 de 2015 y el paragrafo del
articulo 85 de la Ley 1474 de 2011.

Paragrafo 1° Publicacion de la garantia: El contratista debera realizar la publicacién de la garantia en SECOP Il en la
fecha en que se haya expedido, a fin de que el Departamento realice su respectiva aprobacion.

Paragrafo 2°: Restablecimiento o ampliacion de la garantia. El contratista esta obligado a restablecer el valor de la
garantia cuando éste se haya visto reducida por razones de las reclamaciones efectuadas por el Departamento.

En cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista debera
ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia segun el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos
no exonera al contratista de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados.

El incumplimiento de la obligacién del contratista de mantener la suficiencia de la garantia, facultara al departamento para
aplicar las sanciones respectivas, y el Departamento dara por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin
que por este hecho deba reconocer o pagar indemnizacion alguna.

En el evento que la garantia Unica no sea aprobada, el contratista deberé corregirla y ajustarla a lo pactado en el contrato
en un término no mayor a dos (02) dias habiles siguientes a su devolucién.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a la fecha de suscripcion del acta de inicio. Asi mismo, los valores
asegurados para los amparos de pago de salarios y prestaciones sociales y calidad del servicio deberan ajustarse al valor
final del contrato, segUn el acta de liquidacién del mismo.

Dentro de los términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado
sin la autorizacion expresa del Departamento. El contratista debera mantener vigentes las garantias, amparos y pélizas y
seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

La garantia requiere aprobacion por parte del Departamento para la ejecucion del contrato. Las Unicas exclusiones
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aceptables para las pélizas que se constituyan en relacién con el presente contrato serén las sefialadas en el Decreto
1082 de 2015; las demas exclusiones se entenderan por no escritas.

Segun el tipo de garantia por el cual opte el oferente, se verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL DEL
CONTRATO: El Departamento, con el objeto de evitar la paralizacién o la afectacidn grave en el servicio y la ejecucion del
contrato, asegurar su inmediata, continua y adecuada prestacion, podré interpretar los documentos contractuales y las
estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la
prestacion asi lo exijan, modificar o terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con los articulos 14,
15,16y 17 de Ley 80 de 1993.

En los actos en que se disponga la aplicacién de estas potestades excepcionales debera procederse al reconocimiento y
orden del pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.
Contra los actos administrativos que ordenen la interpretacion, modificacién y terminacion unilateral procederé el recurso
de reposicion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Por causas de fuerza mayor o caso fortuito,
sera admisible la suspension del contrato. En tal sentido, el contratista debera informar inmediatamente y por escrito al
Departamento dentro de los tres (3) dias siguientes a la ocurrencia de los hechos sobre las causas constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito no imputables a él, que le han impedido ejecutar el contrato. En estas eventualidades, las partes
contratantes sefialardn mediante acta los motivos que la originaron y los nuevos plazos, no computables para efectos del
plazo extintivo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CADUCIDAD: Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que
pueda conducir a su paralizacién, el Departamento podra declarar la caducidad del contrato por medio de acto
administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado que se encuentre, de
conformidad con el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y normas complementarias.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener al Departamento libre de cualquier
dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad, o
incumplimiento total o parcial por parte del contratista, o por el cumplimiento defectuoso de las obligaciones contraidas en
virtud del presente acuerdo, el contratista pagara a la entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

Paragrafo 1. El contratista manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente que eventualmente
resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, sin perjuicio de lo
anterior, la entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento o cualquier otro medio para obtener el pago,
incluyendo el de la jurisdiccién coactiva.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS: El incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, excepto por
fuerza mayor o caso fortuito, dara lugar a la imposicién de una sancién en su contra, consistente en multa equivalente al
uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada hecho de incumplimiento, sin exceder del diez por ciento (10%),
que se impondra observando el debido proceso y el derecho de defensa.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al contratista para que cumpla sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter
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de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran imponer
nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario 0 mensual vigente serd aquel que rija
para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente,
podra ser superior al 10% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATACION: El contratista no podra ceder el
contrato o subcontratar, sin previa autorizacion escrita del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga
para negar la autorizacion de la cesion o el subcontrato. En todos los casos el contratista es el unico responsable por la
celebracion de subcontratos, aunque sean autorizados por el Departamento.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El contratista sera responsable por haber
ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado informacién falsa (articulo 26, numeral
7°de la Ley 80 de 1993

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACION: A la terminacion del contrato se procedera a su liquidacion, dentro de los
cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007 y en todo caso dentro del término legal establecido para el efecto.

Dentro de este plazo las partes contratantes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el
acta de liquidacion se hara constar los acuerdos y transacciones a que llegaren para poner fin a las divergencias
presentadas. Para la liquidacion se exigira al contratista la ampliacion, si es el caso, de las garantias de cumplimiento,
pago de los salarios, prestaciones o indemnizaciones, responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

También habré lugar a liquidacién en los siguientes casos:

a. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declar6 la caducidad.

b. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podra hacerse en todos los casos
en que tal determinacién no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del Departamento.

¢. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaré nulo.

d. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido en el contrato y
la Ley.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: No habra vinculo laboral alguno entre EL
DEPARTAMENTO y las personas que contrate EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
este contrato.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que surjan durante la ejecucion del objeto
contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de conciliacién y transaccién. En el evento que
fracasaren los mecanismos antes contemplados, las divergencias se someteran a la decision de las autoridades judiciales
competentes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: Para los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
San Juan de Pasto.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: Este contrato se
perfeccionara con las firmas de las partes entendida como la aprobacién en SECOP Il 'y para su ejecucion requiere la
expedicion del registro de compromiso, la suscripcion del acta de inicio y la aprobacion de la garantia unica por parte DEL
DEPARTAMENTO. Para su legalizacion se requiere Comprobante de pago del 2% de estampillas Pro Desarrollo del
Departamento de Narifio, 2% de estampillas Pro Cultura y 0.5% de estampillas pro desarrollo de la Universidad de Narifio
sobre el valor total del contrato. (Aplican Exenciones de acuerdo a la naturaleza juridica del contratista de conformidad con
las Ordenanzas que regulan la materia) y Cumplimiento de los demas requisitos que exija el Departamento Administrativo
de Contratacion.

NOTA: El presente anexo, asi como los estudios previos, el pliego de condiciones definitivos, sus adendas, proyecto y
demas documentos técnicos que hacen parte integral del contrato, se entenderan aprobados por EL CONTRATISTA con
la aceptacion del mismo en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica (SECOP I1), entendida dicha aceptacién
en la plataforma como la suscripcion del contrato. Lo anterior de conformidad con lo sefialado por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

Proyecto:
Carolina S
Abogada



