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Entre los suscritos a saber Arg. IVAN JOSEH ARGAS CARDENAS , identificado con la cédula de
ciudadania N0.91.278.629 de Bucaramant 13, en su calidad de Secretano de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga, cargd”para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 4 de
mayo de 2020 y acta de posesién No. 0201 del 04 de mayo de 2020 quien actta en nombre y
representacion del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de
Delegacion No.0220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga;
quien para efectos de este documento se designara como EL MUNICIPIO de una parte, y por |a otra,
ELIANYS JULIETH GONZALEZ CARRILLO, en calidad de representante legal de PEZ VELA
INGENIERIA SAS, Nit. 901376745-0, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. N° 044 del 26 de MAYO de 2021 la Entidad apertura el
Proceso de Contratacion nimero Si-LP-008-2021.

1. Que mediante Resolucion N° 0063 del 01 de JULIO de 2021 la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente Ia “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrolio de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayUscula inicial deben ser entendidas con &l
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexio en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicidbn contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA. Grupo 1

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contrata(;lon No. SI-LP-008-
2021, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
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aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

EL CONTRATISTA ejecutara para el municipio las obras objeto del contrato a los precios unitarios y
en las cantidades aproximadas que se conviene en el ANEXO 1.

EL CONTRATISTA, se obliga para el municipio a ejecutar a los precios acordados en esa clausula,
todos los trabajos y obras necesarios para la correcta ejecucion, seguridad y adecuacion, conforme
al objeto de la obra contratada, los cuales solo seran revisables cuando por dilaciones no imputables
a aquel se demore la iniciacidn de la obra y con ello se afecte el equilibro de la adecuacion
contractual. '

En caso de que se generen items no previsto o adicionales ordenados por el municipio, se
reconocerd al contratista el costo de los mismos. Los precios de los items no previstos o adicionales
ordenador por el municipio en este confrato se acordaran por el INTERVENTOR Y EL
CONTRATISTA mediante acta que requerira la aprobacion del secretario de infraestructura en su
calidad de ordenador del gasto, previamente a la elaboracién y firma del respectivo contrato
adicional.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (6) MESES, contados a partir
de la suscripcién del acta de iniciacion, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

En evento de fuerza mayor o caso fortuito, y en las demas causales debidamente justificadas
mediante actas aprobadas por el interventor, las partes podran suspender la ejecucion del contrato
este hecho, previo concepto del interventor se hara constar en acta que suscribiran el
CONTRATISTA y el interventor con el visto bueno del secretario de infraestructura en su calidad de
ordenador del gasto. En la misma se consignaran clara y detalladamente as razones de la
suspension y el plazo de la misma, asi como la obligacién del CONTRATISTA de prorrogar la
vigencia de la garantia tnica por un término igual al de la suspension. El término de suspension no
se computara para efectos del plazo extintivo. Expirado el término de la suspension, las obras se
reiniciaran dejando constancia del hecho en el acta correspondiente la cual se diligenciar en la misma
forma que el acta de suspension.

Desde la suscripcién del acta de iniciacion de las obras hasta la entrega final de las mismas EL
CONTRATISTA asumira a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca dafio o
pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas EL CONTRATISTA debera repararlas
y reponerlas a su costa, de manera que, a su entrega definitiva al MUNICIPIO, las obras estén en
buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presenie contrato y con las
instrucciones dei interventor. Dentro del mimo termino la sefializaciéon y mantenimiento del transito
en el sector contratado son obligaciones a cargo del CONTRATISTA quien sera responsable por los
perjuicios causados a terceros o el MUNCIPIO por falta de sefializacion o por deficiencia de la misma.
Al finalizar los trabajos el contratista hard entrega material de las obras ejecutadas al MUNICIPIO,
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por conducto del interventor. El recibo de las obras a satlsfacmon se hara constar en acta suscrita
por el interventor y el contratista.

ANEXG &

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

61 A

El valor del Contrato es por la suma £t

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ML O ! { G605 :
equivalentes a 498,93 SMLMV para el afio de suscnpmon del contrato 2021 suma que se d|scnm|na
de la siguiente manera:

El contratista autoriza que por conducto de la Secretaria de Hacienda Municipal de realicen los
descuentos en cada uno de los pagos, correspondientes a:

, ) (]
1,02 Estampilla Pro-anciano 2,00%
1,03 Estampilia Pro-UIS 2,20%
1,04 Estampilla Pro-HUS 2,20%
1,05 Impuesto de Seguridad Democratica 5,00%
1,06 Impuesto de Autorretencion en la Renta 0,80%
1,07 Impuesto de Industria y Comercio 0,50%

De igual manera, se debe tener en cuenta lo referente a las estampillas, que segun sea ia naturaleza
de la obra de infraestructura pueden tener:

- Garantia de Pago de Salarios y Prestaciones.

- Garantia de cumplimiento del Contrato.

- Garantia de Estabilidad de Obra.

- Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual.

También es necesario tener en cuenta la contribucién que se hace al sistema financiero por cuenta
del 4 x 1000.

arantias » . ' i 1,00%
Gastos Bancarios 0,40%

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecldo en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

N/A

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL




ANEXO 5 MINUTA
LICITACION DE OBRA PUBLICA

SI-LP-005-2021 )‘ g JUL 2021, ANEXO 5
El pago de la suma estipulada en este contrato 'S'é sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Para la vigencia fiscal 2021 No CDP No 2347 Grupo 1 expedido por ia Secretaria de Hacienda
Municipal, de! presupuesto general de gastos del Municipio de Bucaramanga (Santander),

con el cual se cancelara el valor del presente contrato y con cargo a: Rubro: 2 .3 .2 .02 .02 .008 —
IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 226, por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
($ 496.857.336,00).

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La entidad determino realizar el pago de la ejecucion del objeto por mensualidades vencidas a corte
(30) de cada mes previa elaboracion de informe aprobado por el supervisor del contrato, (el informe
técnico, el informe de seguridad y salud en el trabajo, calidad y ambiental de acuerdo al modelo
entregado por la entidad) factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante tesoreria
general del municipio; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales
y certificacion expedida por parte del supervisor designado.

NOTAS:

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segun sea
el caso, y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarroilo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique. :

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion def respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.
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NOTA &: El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 7: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicién que dio origen al
gravamen.

NOTA 8: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefialados en la presente
clausula. La no presentacion de estos documentos 0 su presentacion extemporanea exonera al
Municipio del pago de intereses moratorios. ‘

NOTA 9: El contratista debera presentar, si aplica, la factura electronica validada previamente por la
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion 0042 del 5 de mayo
de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar
ante la interventoria, ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el
contrato por actividad.

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en documento adicional aplicable al proceso de contratacion, vigente durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region (municipio de
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion de! contrato. En todo caso, el treinta
por ciento (30%) de la mano de obra calificada y/o no calificada de la region seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Piiego de Condiciones y demas Documentos def Proceso.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Dar a conocer a fa Entidad cualquier reclamacion qé}e indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Conirato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

. Dar cabal cumpiimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gque se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se fenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea {a base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se
compromete a:

1.

2.

NS o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

El Contratista debera realizar y dejar registro de intercambio de informacién con las empresas
de servicios publicos previo la ejecucion de las intervenciones.

El Contratista debera realizar todas las investigaciones (meteoroldgicas, sociales, técnicas, efc.),
estudios y planeacion de medidas preventivas en todos los aspectos que se requieran con el fin
de asegurar el cumplimiento del objeto del contrato dentro del plazo acordado.

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Interventoria del
contrato.

Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por elios.

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad establecida
para el efecto.

Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya lugar de
conformidad con el estatuto tributario.

Cumplir con normas laborales establecidas en el codigo sustantivo del trabajo respecto del
personal utilizado en el cumplimiento dei objeto contractual.

Mantener actualizadas las polizas exigidas por el municipio, asi como el buen estado de uso vy
funcionamiento del equipo y herramientas necesarias para la ejecucion del presente contrato.
Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no descuidar
en ningdn momento el servicio requerido por el municipio.

Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto
con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y
periodicidad requeridas por el interventor o la entidad contratante si se hace necesario.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado EL
CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales
documentos.

Justificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y/o modificacion de los
disefios, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construccion necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto
del interventor y por el Municipio, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por
parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones,
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los disefios, planos, estudios técnicos y/o
especificaciones de construccion sera asumida por EL. CONTRATISTA.

El contratista debera presentar un programa de obra de conformidad con los lineamientos
establecidos en el Anexo 1 - Anexo técnico.
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17. Adoptar, implementar y ejecutar el protocolo de bioseguridad con ocasion de la emergencia
sanitaria por COVID 19 conforme los lineamientos dados por la ARL y la Secretaria de
Infraestructura.

El contratista deberd presentar un plan de gestién social de conformidad con lios
lineamientos establecidos en anexo técnico, el cual debe contemplar como minimo Ia
siguiente informacion: Programa de informacion y divuigacion a ia comunidad, Programa de
atencion a la comunidad, Programa de participacién ciudadana, Programa de
acompaiiamiento social en actividades técnicas, Programa de capacitacion de personal

vinculado al proyecto. Este plan de gestion social debera ser aprobado por el Interventor del
contrato. '

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.
2. Recibir toda la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

4. Suministrar al contratista toda la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.

5. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista y/o el interventor sobre los
documentos suministrados por éste.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendra indemne al municipio por todos los reclamos, perjuicios y dafios
presentados y/o causados a bienes y/o terceros en razon de la ejecucion del contrato suscrito y el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, causadas por su accion, omision, negligencia, por los
que respondera civil y penalmente y los demas a que haya lugar en los términos definidos en la ley.

CLAUSULA 15. MULTAS
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Incumplir la obligacién de incluir minimamente el 30"‘/39 de mano de obra no calificada de la region
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con fa obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara muitas equivalentes a CINCO (5) SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del conirato.

Se causaran multas equivalentes a CINCO (5) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de mveshgamones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,15%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en ia clausula del pliego de
condiciones, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones; se causara una multa
equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento;
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,10% del valor del confrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,15% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancidon se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 5%del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,10% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 2% salarios minimos diarios
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Las demas previstas en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposicion
de multa, clausula penal, caducidad y/o afectacion de la garantia Gnica de cumplimiento
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registrado en el documento P-GJ-1140-170-003 del Sié}ema Integrado de Gestion de calidad
SGC municipio de Bucaramanga. ¢

Paragrafo 1. Las muiltas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no fienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en ios términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar e! valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario 0 Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista fa pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total dei Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es obice para reclamar fa indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a €l adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.
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CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar ia
garantia de cumplimiento a través de la plataforma de SECOP Il dentro de los TRES (3) dias habiles

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Garantia Precontractu | Contractu Post- Aplica Porcentaje Plazo
al ' , al contractual | S | NO’ {%)
]
Seriedad de la Sl Diez por
oferta ’ ciento (10%)
del
Presgpuesto. 3 meses
Nota: El ,
contados
proponente .
. a partir
presentara la d
. e la
garantia de fecha de
X seriedad de |
cierre del
la oferta p
roceso
sobre el lote de
de mayor | Contrata
valor en | Gon
relacion con
los  cuales
presento
oferta.
Cumplimiento Si 20% dei valor | Hasta la
del Contrato X . total del | liquidacié
contrato n . del
contrato
Buen Manejo y NO NA NA
correcta X
inversion  de
anticipo )
Devolucion del NO NA NA
Pago X
anticipado
Pago de Si 10% del valor | Plazo del
salarios y total del | contrato
prestaciones X contrato y tres (3)
sociales e afios
indemnizacion mas.
es laborales.
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Estabilidad vy S 20% del valor | Con una
calidad de la total del | vigencia
obra contrato de Cinco
(05) afios
contados
a partir
de la
suscripci
on del
X acta de
recibo
definitivo
y a
satisfacci
6n de la
obra por
parte del
Municipio
Calidad del X NO NA NA
servicio
Calidad y NO NA NA
correcto X
funcionamiento
de los bienes
Provision  de X NO NA NA
repuestos
Otros: X NA NA
Seguro de Si Para cada | Durante
responsabilida grupo el plazo
d civil X doscientos de
extracontractu (200) ejecucion
al SMMLV del
contrato

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectlie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que ie enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA '

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la gjecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION Y SUBCONTRATOS

El Contratista no podré ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.
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El contratista solo podra ceder el presente contrato m%gjiante contrato de cesion celebrado con el
cesionario, previa autorizacion expresa y escrita del MUNICPIO, la cual requerira concepto previo
del supervisor y se impartirad con base en la promesa de contrato de cesion, mediante acto
administrativo motivado que se comunicara a la compaiiia de seguros garante del contrato, una vez
ejecutoriado. El contratista y el cesionario autorizado celebran el contrato de cesion dentro de los
CINCO (9), dias habiles siguientes a la ejecutoria del acto que autorice la cesion y allegaran al
municipio copia del mismo dentro de los CINCO (5), dias habiles siguientes a su perfeccionamiento.

ELL CONTRATISTA solo podra subcontratar lo que no implique la ejecucion de todo el objeto
contractual, con autorizacion previa y escrita del MUNICIPIO, los subcontratos se celebran bajo la
exclusiva responsabilidad del contratista y en ellos se hara constar que se entienden celebrados
dentro de los términos del presente contrato. EI municipio podra ordenar fa terminacion del
subcontrato sin que el contratista ni el subcontratista tengan derecho a la indemnizacién de perjuicios
0 a incoar acciones contra el municipio por esta causa

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de Ia Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en Ia liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato ios
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

1.
2.
3.
4.
5.

Por el Contratista,

(//'.'
) A
' IANYS GO CARRILLO
HFRAESTRUCTURA . PEZ VELA INGENIERIA SAS, Nit.
901376745-0

Arq IVAN JO#
SECRETARIYDE |

Proyecto y reviso:
Abogado CPS |

is Duvan Rodriguez Diaz
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DE COMERLIO OE SANTA MARTA

EETNTRT L VIR CODIGO DE VERIFICACION 94gwWDQ9Bs

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Con fundamento en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACION Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZON SOCIAL: PEZ VELA INGENIERIA S.A.S
ORGANIZACION JURIDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORIA : PERSONA JURIDICA PRINCIPAL

NIT : 901376745-0

ADMINISTRACION DIAN : SANTA MARTA

DOMICILIO : SANTA MARTA

MATRICULA — INSCRIPCION

MATRICULA NO : 227269

FECHA DE MATRICULA : MARZO 11 DE 2020

ULTIMO ANO RENOVADO : 2021

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRICULA : MARZO 25 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 242,191,667.00

GRUPO NIIF : GRUPO IT

UBICACION Y DATOS GENERALES

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 24 3 99 OF 1107 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA
BARRIO : LOS TRONCOS

MUNICIPIO / DOMICILIO: 47001 - SANTA MARTA

TELEFONO COMERCIAL 1 : 3002605043

TELEFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTO

TELEFONO COMERCIAL 3 : 3136981242

CORREO ELECTRONICO No. 1 : pezvelaingenieriasas@gmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 24 3 99 OF 1107 EDIFICIO BANCO DE BOGOTA
MUNICIPIO : 47001 - SANTA MARTA

BARRIO : LOS TRONCOS

TELEFONO 1 : 3002605043

TELEFONO 3 : 3136981242

CORREO ELECTRONICO : pezvelaingenieriasas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

De acuerdo con lo establecido en el articulo 67 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo
Contencioso Administrativo, NO AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrdnico
de notificacidn.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERiIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORiA TéECNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDTFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICLIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CERTIFICA — CONSTITUCION
POR ACTA NUMERO 1 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE

COMERCIO BAJO EL NUMERO 62391 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE MARZO DE 2020, SE INSCRIBE : TA
CONSTITUCION DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA PEZ VELA INGENIERIA S.A.S.
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DE COMERCID DE SANTA MARTR
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CERTIFICA — VIGENCIA
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO.
CERTIFICA -~ OBJETO SOCIAL

LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LAS STIGUIENTES ACTIVIDADES: A) LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN LOS RAMOS DE LA INGENIERIA, ESPECIALMENTE CONSULTORIAS, PROYECTOS, ASESORIAS,
INTERVENTORIAS, GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, COMO TAMBIEN SERVICIOS PUBLICOS O CUALQUIER OTRA
ACTIVIDAD QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON LA PROFESION DE LA TINGENIERIA. B) LA VINCULACION A SOCIEDADES
MEDIANTE LA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES, ABSORBER OTRAS SOCIEDADES, FUSIONARSE CON ELLAS,
VINCULARSE A OTRAS COMPANIAS QUE SE DEDIQUEN A NEGOCIOS DE ESTA O DIFERENTE INDOLE. EN DESARROLLO DEL OBJETO
SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, NEGOCIOS JURIDICOS Y CONTRATOS QUE GUARDEN RELACTON
DIRECTA O INDIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL, ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO O EN CONCESION
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, HIPOTECAR INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, DAR PRENDA CON O SIN TENENCIA DE ACREEDOR
LOS MUEBLES LE SU PROPIEDAD, ENAJENARLOS, ADQUIRIR CONCESIONES. LICENCIAS, PATENTES, MARCAS DE FABRICA,
NOMBRES COMERCIALES U OTROS DERECHOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL; CELEBRAR TODAS
LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS Y OTROS ACTIVOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO
DE SUS EMPRESAS Y NEGOCIOS; CONSTITUIR SOCIEDADES SUBORDINADAS Y TODOS AQUELLOS CONTRATOS QUE TENGA COMO
FINALIDAD EJERCER DERECHOS Y CONTRAER LAS OBLIGACIONES LEGAL O COMNVENCIONALMENTE DERIVADAS DEL HECHO DE
TENER PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA COMPARECER EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS. EN DESARROLLO DE sSU
OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODO TIPO DE OPERACIONES COMERCIALES, LEGALES TALES COMO, COMPRAR,
VENDER, PIGNORAR, CONSTITUIR PRENDA, HIPOTECAR, TODA CLASE DE BIENES (MUEBLES, INMUEBLES O INTANGIBLES)
TOMAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERESES, DAR Y RECIBIR EN GARANTIA DE OBLIGACIONES BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, ABRIR CUENTAS BANCARIAS (CORRIENTE Y/O AHORRO) CONSTITUIR DEPOSITOS A TERMINO A NOMBRE DE LA
EMPRESA, ADQUIRIR TODA CLASE DE EQUIPOS, ADEMAS PODRA PRESENTAR PROPUESTAS Y PARTICIPAR EN LICITACIONES ANTE
EL ESTADO Y CONTRATAR CON CUALQUIER ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA, CONTRATAR PERSONAL TANTO EN EL PALS COMO EN
EL EXTERIOR, Y TODO LO QUE SE REFIERE A LA CONSTRUCCION. LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES DE LA
CAPACIDAD DE LA PERSONA JURIDICA: PARAGRAFO PRIMERO: LA SOCIEDAD NO PODRA SER GARANTE EN OBLIGACIONES DE LOS
ADMINISTRADORES, SOCIOS, NI DE TERCERAS PERSONAS, CODEUDORES, NI COARRENDATARIOS EN CONTRATOS DE LOS
ADMINISTRADORES, SOCIOS, NI DE TERCERAS PERSONAS, SALVO QUE LO AUTORICE EXPRESAMENTE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN RELACION DIRECTA,CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA COMPANTA. NINGUNO DE
LOS SOCIOS PODRA SER CODEUDOR DE OBLIGACIONES DE TERCEROS, SALVO QUE SE TRATE DE OBLIGACIONES DEL CONYUGE O
DE PARIENTES DENTRO DEL PRIMER GRADO DE LOS MISMOS SOCIOS DE LA COMPANIA Y QUE LA ASAMBLEA -DE ACCIONISTAS LO
APRUEBE. PARAGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA EJERCERA SU OBJETO DE MANERA DIRECTA, O A TRAVES DE TERCEROS O EN
CONVENIOS CON ELLOS.

CERTIFICA -~ CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO 1.000.000.000,00 1.000.000,00 1.000,00
CAPITAL SUSCRITO 50.000.000,00 50.000,00 1.000,00

CAPITAL PAGADO 50.000.000,00 50.000,00 1.000,00

CERTIFICA —~ REPRESENTACION LEGAL
LA SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRA A SU CARGC LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, ESTE A SU VEZ TENDRA UN SUPLENTE QUIEN TENDRA SUS MISMAS FACULTADES Y 1O REEMPLAZARA EN SUS
FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.
CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES -~ PRINCIPALES

POR '‘ACTA NUMERO 3 DEL 01 DE JULIO DE 2021 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO
BAJO EL NUMERO 68442 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 02 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GONZALEZ CARRILLO ELIANYS JULIETH CC 1,083,014,888

CERTIFICA — FACULTADES Y LIMITACIONES
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EL REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS TOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDTNOS EN EL OBJETO
SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. LIMITACIONES:
9. DECRETAR LA ENAJENACION TOTAL DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD. 10.- DELEGAR EN EL GERENTE AQUELLAS
FUNCIONES CUYA DELEGACION NO ESTE PROHIBIDA POR LA LEY.

CERTIFICA
REVISOR FISCAL -~ PRINCIPALES

POR ACTA NUMERO 2 DEL 31 DE MARZO DE 2021 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA
CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NUMERO 67078 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE ABRIL DE 2021, FUERON
NOMBRADOS

CARGO . NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF
REVISOR FISCAL SALCEDO MUNOZ INGRIS PAOLA CC 57,461,817 147867-T

INFORMA - TAMANO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidn 2225 de
2019 del DANE el tamafio de la empresa es PEQUENA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o inscrite en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $3,182,276,912
Actividad econdmica por la que percibid mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

INFORMA — REPORTE A ENTIDADES

Que la matricula del comerciante y/o establecimiento de comercio localizado en la direccidén que aparece
reportada en este certificado, se informé a las secretarias de planeacidn, salud, gobierno, hacienda
municipal de la alcaldia de Santa Marta y bomberos, a excepcidén de aquellos casos que no aplique.

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposicién de la
policia nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Se realizé la inscripcién de La empresa y/o establecimiento en el registro Unico de identificacidén
tributaria (RUIT).

Los datos contenidos en esta seccidén de informacién complementaria, no hacen parte del registro publico
mercantil, ni son certificados por la cémara de comercio en ejercicio de sus funciones legales.

CERTIFICA

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA Y RENOVACION DILIGENCIADO POR
EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTARLECIDO EN EIL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIfAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN
OBJETO DE RECURSOS. EL DIA SABADO NO SE DEBE CONTAR COMO DIA HABIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (Sil)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERGIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en este certificado electrénico se
encuentra emitida por una entidad de certificacion abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias

establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez juridica y probatoria de los documentos electrénicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompafia este documento la podréa verificar a través de su aplicativo visor de
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documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
camara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siisantamarta.confecamaras.co/cv.php seleccionando la camara de comercio e indicando el codigo de verificacién 94gwWDQ9Bs

Al realizar la verificacién podrg visualizar {y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizd la transaccion.

La firma mecénica que se muestra a continuacion es la representacién gréfica de la firma del secretario juridico (o0 de quien haga sus veces) de la Camara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecénica no reemplaza la firma digital en los documentos electronicos.

*%% FINAL DEL CERTIFICADO #*%**
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MUNICIPIO DE BUCARARMANGA

Bucaramanga, . L

REal]
Sedor (a)

NICOLAS COBOS PORRAS &g M_ 2021
Profesional Universitario

ALUMBRADO PUBLICO

Municipio de Bucaramanga

REF: DESIGNACION DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 del 2011, Decreto
1082 de 2015 y demas normas que regulan la materia y el contrato relacionado, me permito
comunicarle que ha sido designado Supervisor y/o interventor del contrato que a continuacién se
relaciona, debiendo solicitar la respectiva copia del contrato al contratista para los fines
pertinentes.

Contrato No. y Facha:

Contratista: PEZ VELA INGENIERIA S5.A.S

Objeto Contractual: MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-GRUPO 1
Valor Total: 453.296.052,00

Plazo: SEIS (06) MESES

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratacién vigente sus obligaciones seran entre
otras, las siguientes:

1. Suscribir el Acta de 1Inicio, previa verificacién de los requisitos de legalizacién y
perfeccionamiento del Contrato (Constitucién de Péliza y/o Garantia y Registro Presupuestal),
verificar la publicacién en la pagina del SECOP dentro de los tres (3) dias siguientes a su
expedicién y validacién el pago de las estampillas y demas gravamenes a que hubiera lugar.

2. Seguimiento mensual al cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales dejando
constancia del mismo mediante acta de ejecucidén mensual, asegurando la publicacién en el SECOP
dentro de los tres (3) dias siguientes a la expedicién de los documentos.

3. Verificacién de los pagos de seguridad social sobre la debida base salarial "IBC-, segun
corresponda.

4. Velar por el buen uso de los elementos que se le hayan proporcionado al contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones, tales como: tarjeta de acceso a la administracién, equipos de
oficina y otros.

5. Elaboracién y tramite de las actas del contrato, enviando originales oportunamente a la
Secretaria Administrativa con los soportes respectivos con el fin de actualizar la informacidn en
la base de datos de la contratacidén estatal, ya que esta es la base para la elaboraciédn de Jlos
informes internos y para los 6rganos de control, documentos que deberan ser remitidos dentro de Jos
dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcién de los mismos.

~
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Proyecto:  ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Reviso: ABG. LUIS DUVAN RODRIGUEZ®)]




ALCALDIA DE BUCARAMANGA
SECRETARIA DE HACIENDA
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

. Solicitud RP 54046

Vigentia 2021
CDP AREA CODIGO REC NOMBRE DEL RUBRO VALOR
_ , =
Proyecto: .4599016 SEDES MANTENIDAS

2347 20205 2.3.2.02.02.008 226 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 226 453.296.052,00
4599016 .226 ‘

| | 9 JUL 202] TOTAL RUBROS 453.296.052,00
Por la suma de:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL GINCUENTA Y DOS PESOS M/C.

Oficina solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Beneficiario: 901376745 PEZ VELA INGENIERIA S.A.S

Objeto:
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO 1

i
Observacion:
CTO MANTENIMIENTO AP- GRUPO 1

Estado solicitud: PARA AUTORIZAR

ISNEIDA ARDILA AGUIRRE Pégina: 1 de 1



