

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS APÍCOLAS DIRIGIDO HACIA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015; ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y DETERMINACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION.

El presente análisis del sector económico realizara el estudio del objeto a contratar observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal manera que nos brinde adecuados resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre-contractuales y que a su vez, se ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra la manipulación de licitaciones en la contratación pública.

Las metodologías utilizadas para identificar las distintas variables se encuentran enmarcadas por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - tales como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05

FECHA ELABORACIÓN: JULIO de 2021

1. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA PRESENTE CONTRTACION:

El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente manera:

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la actividad económica.

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se ubicará dentro del Sector comercio.

Dentro del sector de comercio en Colombia se tienen como principales productos/servicios

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirlis Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjacal\desktop\jake stephania tinjacá\2021\secretaria rural y ambiente\apicultura\analisis del sector apicultura.docx
---	--	---	---	---

- Electrodomésticos, muebles para el hogar y Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico
- Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas
- Prendas de vestir y textiles
- Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco
- Productos para el aseo del hogar
- Combustibles para vehículos automotores
- Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares
- Productos farmacéuticos y medicinales
- Artículos y utensilios de uso doméstico
- Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero
- Vehículos automotores y motocicletas
- Artículos de ferretería, vidrios y pinturas
- repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos
- productos de aseo personal
- Otras mercancías (juguetes, artículos, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, artículos para bebés, gas propano en cilindros, equipo fotográfico, revestimiento para pisos etc.)

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Fuente:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim20_produccion_y_gasto.pdf (15 de febrero de 2021)

El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020pr respecto al año 2019p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual). En el cuarto trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 3,6% respecto al mismo periodo de 2019p.

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variación anual).
- Explotación de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a la variación anual).

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirlis Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjaca\desktop\jake stephania tinjacá\2021\secretaria rural y ambiente\apicultura\análisis del sector apicultura.docx
---	--	---	---	--

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 6,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%.
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 7,7%.
- Industrias manufactureras crece 7,3%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
2020pr– Año total

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2020 ^{pr} / 2019 ^{pr}	2020 ^{pr} - IV / 2019 ^{pr} - IV	2020 ^{pr} - IV / 2020 ^{pr} - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,8	3,4	1,3
Explotación de minas y canteras	-15,7	-19,3	-1,6
Industrias manufactureras	-7,7	-0,2	7,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	-2,6	-0,9	3,4
Construcción	-27,7	-27,7	-0,2
Comercio al por mayor y al por menor ³	-15,1	-6,6	17,8
Información y comunicaciones	-2,7	-3,9	-1,0
Actividades financieras y de seguros	2,1	2,9	0,0
Actividades inmobiliarias	1,9	1,8	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	-4,1	-2,5	3,2
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	1,0	3,3	4,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	-11,7	-7,3	7,7
Valor agregado bruto	-6,9	-3,7	6,1
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	-6,1	-3,0	6,1
Producto Interno Bruto	-6,8	-3,6	6,0

Fuente: DANE, Cuentas nacionales p rpreliminar

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

4 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

5 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

6 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;

actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Comercio al por mayor y al por menor

En el tercer trimestre de 2020pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece 20,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas decrece 4,6%.
- Transporte y almacenamiento decrece 27,6%.
- Alojamiento y servicios de comida decrece 45,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 22,3%, explicado por:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 19,7%.
- Transporte y almacenamiento crece 15,8%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 60,5%.

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2020Pr - III / 2019Pr - III	2020Pr / 2019Pr	2020Pr - III / 2020Pr - II
Comercio al por mayor y al por menor ³	-4,6	-5,7	19,7
Transporte y almacenamiento	-27,6	-22,1	15,8
Alojamiento y servicios de comida	-45,8	-40,5	60,5
Comercio al por mayor y al por menor ¹	-20,1	-17,8	22,3

Fuente: DANE,Cuentas nacionales p rpreliminar 1Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 2 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

En razón a que el estudio de sector económico en la modalidad de mínima cuantía debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación, la entidad ha estimado solamente los siguientes componentes que se estiman relevantes para conocer de fondo el sector económico de que se trata y definir, en consecuencia, los requisitos de carácter habilitantes a exigir.


(a) ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal

Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán procesos de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar.

MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA – CUNDINAMARCA

Modalidad de selección del contratista.	Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIEZ (10) UNIDADES PRODUCTIVAS APICOLAS DIRIGIDO HACIA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS APÍCOLAS DIRIGIDO HACIA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ
Cantidad del bien o servicio	VER DETALLES DEL PROCESO EN: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9563970 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-11044788
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución	N/A N/A
Valor de los contratos y forma de pago.	Valor: \$ 35.394.000; Forma de pago: pagos parciales Valor: \$ 38.379.570; Forma de pago: un único pago
Número de contratos suscritos para el efecto y plazo de los mismos.	1 contrato, con plazo de ejecución de 4 meses a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Vigencia de los contratos.	Plazo de ejecución: 4 meses más el termino previsto para su liquidación Plazo de ejecución: 45 días más el termino previsto para su liquidación
Presupuesto con cargo al cual fueron ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si hubo lugar a vigencias futuras.	No registra No registra
Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	COMAPIS SAS JORGE LEONARDO OTÁLORA RODRÍGUEZ
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones	No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato.



SECRETARÍA JURÍDICA

	No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato.
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION DE UNA SEMANA APROXIMADAMENTE DESDE SU CREACION HASTA SU ADJUDICACION
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros.	Cumplimiento, Calidad de los bienes, salarios, prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales calidad del servicio

- HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO:

CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCAIMA

Modalidad de selección del contratista.	Contratación Mínima Cuantía
Objeto del contrato	COMPRA DE DOTACIÓN E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPITAL SEMILLA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER, BAJO EL MARCO DEL CONVENIO N° SM-CDCVI-0026-2019, DE LA SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y LA ALCALDÍA DE TOCAIMA
Cantidad del bien o servicio	Ver detalles del proceso en https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-10047620
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución	N/A
Valor de los contratos y forma de pago.	Valor: \$ 20.000.000; forma de pago: un único pago
Vigencia de los contratos.	Plazo de ejecución: 8 meses más el término legalmente previsto para su liquidación.
Presupuesto con cargo al cual fueron ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si hubo lugar a vigencias futuras.	No registra
Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	F.V.G. DISTRUBICIONES

Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones	Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, ni efectividad de garantías.
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	Un único pago
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION APROXIMADAMENTE DE UNA SEMANA DESDE SU CREACION HASTA SU ADJUDICACION
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros.	A. CUMPLIMIENTO

CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NILO

Modalidad de selección del contratista.	Contratación Mínima Cuantía
Objeto del contrato	COMPRA DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LAS UNIDADES PRODUCTIVAS A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE NILO CUNDINAMARCA.
Cantidad del bien o servicio	Ver detalles del proceso en https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-13-9705625
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución	N/A
Valor del contrato y forma de pago.	Valor: \$ 15.612.840; forma de pago: un (1) solo pago
Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.	Un contrato, con vigencia: Plazo de ejecución: 15 días más el término legalmente previsto para su liquidación.
Presupuesto con cargo al cual fueron ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si hubo lugar a vigencias futuras.	No registra
Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	YIMMY IBÁÑEZ IBÁÑEZ

Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones	No aparecen publicados en el SECOP procesos sancionatorios dentro de la ejecución de dicho contrato.
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	Un único pago
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	EL PROCESO DE SELECCIÓN, EN RAZON A LA MODALIDAD ESCOGIDA TUVO UNA DURACION APROXIMADAMENTE DE DOS SEMANAS DESDE SU CREACION HASTA SU ADJUDICACION
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD DEL SERVICIO

3. ANALISIS DE LA OFERTA

3.1. Potenciales proveedores

De acuerdo al análisis de la demanda por parte de la entidad, de las entidades analizadas de acuerdo a su cercanía geográfica con el Municipio podrían indicarse como posibles oferentes las siguientes personas naturales o jurídicas:

- COMAPIS SAS
- JORGE LEONARDO OTÁLORA RODRÍGUEZ
- F.V.G. DISTRUBICIONES
- YIMMY IBAÑEZ IBAÑEZ

Se debe resaltar que todas estas personas jurídicas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera, organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato.


4. ACUERDOS COMERCIALES

Actualmente Colombia tiene vigente 13 acuerdos comerciales que contienen capítulo de compras públicas con compromisos de trato de nacional a proponentes extranjeros.

Colombia Compra Eficiente establece lineamientos para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, y para el efecto expide el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación” M-MACPC-07, en el cual el Literal C señala Que:

“Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos”

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirlis Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjacaldesktop\jake stephania tinjacá\2021\secretaría rural y ambiente\apicultura\analisis del sector apicultura.docx
---	--	---	---	--



Excepto en los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía, en los cuales las Entidades Estatales no deben hacer dicho análisis.

En consecuencia, de lo anterior, la presente contratación no se encuentra cobijada por Acuerdos Internacionales o De Libre Comercio vigentes para el Estado Colombiano.

5. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirlis Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjacal\desktop\jake stephania tinjacá\2021\secretaria rural y ambiente\apicultura\analisis del sector apicultura.docx
---	--	---	---	---

SECRETARÍA JURÍDICA

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Riesgo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Valoración	Categoría	Asignación		Tratamientos y Controles a ser implementados	Después del Tratamiento				Afecta Ejecución	Responsable del Tratamiento	Fecha de Inicio del Tratamiento	Fecha de Finalización del Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
											Entidad	Proponente/Contratista		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					Cómo	Cuando
1	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Cambios y/o variaciones en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos	Variaciones súbitas en los precios de los bienes a suministrar	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista	3	2	5	40% (etapa pre contrato al)	60% (etapa pre contrato al)	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	2	1	3	Riesgo bajo	si	Entidad contratante y Contratista	Planeación y Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)
2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	Variación de precios (no regulados)	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regulados por el Gobierno	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	100%	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	1	1	2	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirley Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjacá\desktop\lake stephania tinjacá\2021\secretaría rural y ambiente\apicultura\analisis del sector apicultura.docx
---	--	---	---	--

CODIGO: GJ0202RE002

VERSIÓN: 02

FECHA VIGENCIA: 01 DE ENERO 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

SECRETARÍA JURÍDICA

3	Específico	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Económico	Variación de precios regulados	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado	Incremento en los bienes a suministrar por el Contratista	2 2 4	Riesgo Bajo	100%	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto	1 1 2	Riesgo bajo	si	Contratista	Ejecución Contractual	No se tiene	supervisión de la entidad e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista	Durante la Ejecución del contrato
4	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato	3 3 6	Riesgo Alto	100%	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.	3 1 4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante	Planeación y Ejecución Contractual	No se tiene	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación económica del contrato)

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirlis Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjacal\desktop\lake stephania tinjacá\2021\secretaria rural y ambiente\aplicultura\ analisis del sector aplicultura.docx
--	--------------------------------------	---	---	---

SECRETARÍA JURÍDICA


5	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Regulatorio	Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales (regalias, pensiones), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter o de calidad.	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato	Dificultades en la ejecución	3	3	6	Riesgo Alto	100%					3	1	4	Riesgo bajo	si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución del Contrato al (tan pronto se advierte el cambio regulatorio)	No se tiene	Supervisión de la entidad y el Contratista, A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución	Durante el plazo de ejecución del contrato, Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.
6	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	Operatividad del contrato. El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.	3	4	7	Riesgo Alto	100%					2	3	5	Riesgo medio	si	Entidad Contratante	Fase de Planeación y Ejecución	Hasta culminar la ejecución del contrato	Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, a, tratamientos quincenales.

Dependencia: Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shiris Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjaca\desktop\lake stephania tinjaca\2021\secretaria rural y ambiental\aplicultural\analisis del sector aplicultura.docx
--	-------------------------------------	---	---	---

CODIGO: GJ0202RE002

VERSION: 02

FECHA VIGENCIA: 01 DE ENERO 2020
DOCUMENTO CONTROLADO



SECRETARÍA JURÍDICA

7	Específico	Externo	Planeación y	Riesgo Operacional	Falla en la red Logística	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	4 4 4 8	Riesgo Fxtrmo		100%	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia	2 4 6	Riesgo Alto	si	Entidad contratante y Contratista	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	A través de notificación es oficiales	Cuando se presente la situación
8	Específico	Externo	Planeación y	Riesgo	Accidentes de trabajo	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2 2 4	Riesgo bajo		100%	Transferir el riesgo a ARP	1 1 2	Riesgo Bajo	no	Contratista	Fase de Ejecución	hasta la terminación del contrato	A través de notificación es oficiales	Cuando se presente la situación
9	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Operacional	La red logística (transporte, personal calificado, insumos) sea ineficiente o insuficiente, y dificulte la ejecución de los suministros de los materiales	Que el personal, insumos, y/o vehículos contratados para la ejecución del contrato no sea suficiente para la ejecución del contrato	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.	3 3 4 7	Riesgo Alto		100%	Verificar que la red logística de ejecución del contrato, entre ellos: insumos, preparación, distribución y transporte; se ejecute de acuerdo a los precisos parámetros contratados, y previamente definidos en un plan de trabajo definido por la entidad antes del inicio de la ejecución del contrato.	2 3 5	Riesgo medio	si	Entidad contratante y Contratista	Desde el inicio del contrato, para verificar que se cumpla el plan de trabajo y/o cronograma definido por la entidad	Hasta culminar la ejecución del contrato	Supervisión de la entidad y el Contratista, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones	Plazo de Ejecución - Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.

Dependencia: Secretaría de Ambiente	Elaboró: Shirlis Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjacal\desktop\lake stephania tinjacá\2021\secretaria rural y ambiente\lapicultural\analisis del sector apicultura.docx
--	--	---	---	---

CODIGO: GJ0202RE002

VERSIÓN: 02

FECHA VIGENCIA: 01 DE ENERO 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

SECRETARÍA JURÍDICA

10	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo Financiero	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos (plazos, tasas, garantías, contragarantías) Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantía, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.	Grave afectación a la ejecución que puede conducir a la paralización de la liquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición	156	Riesgo Alto	100%	En el proceso de selección se establecerán una experiencia específica que garantice que este riesgo sea improbable en su máxima expresión	145					Riesgo medio	si	El secretario responsable del proceso, o, en apoyo de su equipo estructurado	Desde que se elaboran los estudios previos	Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional	Desde el momento en que es elaborado el estudio y documentos previos	Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del contrato.
11	General	Externo	Planeación y Ejecución	Riesgo de Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución del contrato (temblores, sequías)	Circunstancias naturales tales como temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequías	Retrasos o dificultades en la ejecución	134	Riesgo Bajo	100%	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas	123					Riesgo Bajo	si	Supervisor y contratista	Desde que se advierte por cualquier fuente de información que el riesgo	Terminación del contrato	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan	Durante la Ejecución del contrato

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirley Pacheco Contratista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephanía.tinjacal\Desktop\lake stephanía tinjacá\2021\secretaría rural y ambiental\aplicultural\análisis del sector aplicultura.docx
---	--	---	---	---

CODIGO: GJ0202RE002

VERSION: 02

FECHA VIGENCIA: 01 DE ENERO 2020
DOCUMENTO CONTROLADO

[illegible]

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Elaboró: Shirlis Pacheco Contralista	Revisó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Aprobó: NELSON JAVIER VILLAMIL CANO Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente	Ruta del Documento: c:\users\stephania.tinjacodesktop\lake stephania tinjacodesktop\2021\secretaria rural y ambiental\aplicultural\analisis del sector apicultura.docx
---	--	---	---	---

