/

5 Wi
I
CIRCASIA J ESTUDIOS PREVIOS PROCESO MINIMA CUANTIA

S D Ry

Codigo: ALC.FTEPMC.29
Ver: 01. 11 sep 2020

Julio de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de
19883, modificade por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011; el numeral 5 del articulo 2 de
la ley 1150 y lo reglamentado en los articulos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015; el Decreto 594 de 2020 “Por el cual se modifica el articulo 2.2 1.2. 6.1.6 y se
adiciona la subseccién 3 a la seccién 6 de capitulo 2 del Titulo 1 de la parte 2, del libro 2
del Decreto 1082 de 2015. Decreto tnico reglamentario del sector Administrativo de
Planeacién Nacional” y demés normas legales vigentes sobre la materia, se realiza el
presente estudio para llevar a cabo la celebracién de un contrato de obra en modalidad de
pliego tipo para contratos de obra y transporte

1.- DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION.

Son fines esenciales del Estado, conforme al articulo (2) de la C.P. “servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de Jos principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar Ia participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién;

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y deméas derechos ¥

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”

Igualmente, el articulo 208 de la Constitucion Politica determind que la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de ‘igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacicén, la delegacién y la desconcentracion de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado”

El articulo 311 de la Constitucién Politica determina: A/ municipio como entidad fundamental
de la divisién politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social V
cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucion y
las leyes.

Por su parte el articulo 315 de la Carta Politica, sefialé que son atribuciones del Alcalde
entre otras: "Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las
funciones y la prestacion de los servicios a su cargo, representarlo judicial y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los
gerentes o directores de los establecimientos publicos y las empresas industriales o
comerciales de carécter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes”, "Ordenar los
gastos municipales de acuerdo con el plan de inversién y el presupuesto”, sin perjuicio de

las competencias y funciones asignadas en las Leyes 136 de 1.994, modificada por la ley
1551 de 2012.

El articulo 6 de la ley 1551 del 2012, la cual modificé Ia ley 136 de 1994 consigna como
funciones de los municipios:

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal. {...)

23. En materia de vias, los municipios tendrén a su cargo la construccién ¥ mantenimiento
de vias urbanas y rurales del rango municipal. {...)
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El articulo 29 de la ley 1551 del 2012, la cual modificé la ley 136 de 1994 consigna como
funciones del alcalde, entre otras:

d) En relacién con la Administracién Municipal:

1. Dirigir la accién administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones
y de la prestacion de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente.

Anudado a lo anterior entre el 2020 y 2021 Colombia se ha enfrentado a la peor ola invernal
de su historia. Las lluvias, causadas por el fenémeno de La Nifia, dejaron mas de 3 millones
de personas damnificadas y afectadas en todo el pais, millones de hectareas y miles de
viviendas, de instituciones educativas destruidas, y de vias colapsadas.

Para el mes de marzo de 2021 mediante Circular N 010, anexa a el presente estudio previo,
la Unidad Nacional para la Gestion del Riego de Desastres UNGRD, notificd a los Entes
territoriales para la preparacion y aislamiento ante la primera temporada de lluvias 2021,
donde el Quindio se veria fuertemente afectado, no obstante, y a pesar de tener
monitoreada la situacién, el municipio de circasia se vio afectado entre otras en la via
denominada COLEGURRE, que conecta con la obra circasia uno y medio y autopistas de
la café que representa una de las mas importantes entradas al Municipio de Circasia y por
la cual circula la mayoria de vehiculos que ingresan a el municipio.

La primera temporada de lluvias, fue declara oficialmente por el IDEAM, mediante
comunicado 017, emitido el pasado 09 de marzo de 2021, donde se advertia entre otros
aspectos que para el mes de abril se iba a alcanzar el pico mas alto de lluvias y con mayores
afectaciones en el Departamento del Quindio, a causa de deslizamientos y crecientes
siibitas de algunos afluentes.

Posteriormente, mediante el reporte de alertas hidrometereolégica 003 de marzo 12 de
2021, para el Quindio, se sefialé que el municipio de Circasia hacia parte de la lista de
Municipios declarados en Alerta Naranja.

Conforme a lo anterior, atendiendo a las diferentes circunstancias y eventos acaecidos en
el Municipio, en ocasién a la temporada de ola invernal, mediante el Decreto No 043 del 03
de mayo de 2021, se declaré calamidad publica por parte del Ente Territorial, manifestando
entre otras las siguientes consideraciones:

(...)" Que el dia 30 de abril de 2021, el Contratista Jorge Andrés Vallejo
Agudelo, miembro de la oficina de Gestion de Riesgos de Desastres del
Municipio de Circasia, presenta informe general sobre las emergencias
presentadas por la ola invernal en el municipio de Circasia, durante el
periodo, febrero- abril, asl:

- Movimiento en masa 18 eventos
- Perdida de cubierta 4 eventos

- Caida de arboles 6 eventos

- Afectacion de cultivos 1 evento

- Inundaciones 4 eventos
- Y recomendacién de evacuacion 3 eventos.

... De igual forma, el sefior Cesar Augusto Jaramillo Duran, director de la
Unidad Departamental para la Gestion de Riesgo de Desastres del Quindio,
presenta su intervencion, sobre las emergencias ocurridas, en el Municipio de
Circasia, durante la primera temporada de lluvias. Resalta la Emergencia
Presentada en el barrio Medio Ambiente, donde se ven involucrada 1 via y

tres viviendas ..."
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Ahora bien, mediante el Decreto 0023 de 17 de marzo de 2021, la alcaldesa
municipal de circasia ordena el cierre de la via uno y medio o denominada
popularmente COLEGURRE. Considerando lo siguiente:

(...)" Que durante el mes de febrero y lo que va corrido del mes de marzo de
2021, el municipio de Circasia Quindio se ha visto afectado por la fuerte ola
invernal que atraviesa el Pais, lo que ha generado estragos en varias zonas del
municipio, presentandose deslizamientos y taponamiento de las vias urbanas ¥
rurales.

9.- Que la Secretaria de Infraestructura del Municipio manifestd, a través de
correo electronico de fecha 12 de marzo de 2021, con destino a la Secretaria
de Gobierno y Desarrollo Social, lo siguiente: “La poblacién del Municipio de
Circasia Quindio actualmente tiene una dificil comunicacién terrestre en uno de
Sus accesos al casco urbano rural (entrada uno y medio) debido a gue por este
corredor se presenta debilitamiento de la estructura de la via generado por
erosiones causadas por el agua de escorrentia gue fluye en el sector. un
costado en carril derecho se evidencia fractura de la placa de concreto y
hundimiento haciendo este tramo intransitable o con riesgos para los usuarios
de esta. Se recomienda entonces restringir el paso de automotores y
peatones porestavia(..)"

10.- Que la primera temporada de lluvias, que fue declarada oficialmente por el
IDEAM en el comunicado 017 emitido el pasado 9 de marzo, advierte que en
abril se alcanzaran los picos més altos y con mayores afectaciones en el
departamento del Quindio a causa de deslizamientos ¥ crecientes siibitas de
algunos afluentes.

11.- Que en reporte de alertas hidrometereolégicas del IDEAM para el Quindio
003 del 12 de marzo de 2021, el municipio de Circasia se encuentra en alerta
naranja.

12.- Que en reunion extraordinaria llevada a cabo el dia 11 de marzo de 2021,
el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo, recomendé a la Administracidn
Municipal el cierre de la via uno y medio o como se denomina popularmente
“Colegurre” la cual comunica el municipio con la autopista del café, esto debido
a las grietas que actualmente presenta y a los posibles deslizamientos que se
puedan presentar con ocasion a las fuertes lluvias que golpean al municipio.

13.- Que es deber de la administracién municipal en su condicién de autoridad
de ftrénsito ordenar el cierre temporal de vias con el fin de preservar y
salvaguardar la seguridad de los peatones y de los vehiculos que transitan por
las distintas vias de la jurisdiccién de Circasia.

14.- Que la administracién municipal en apoyo y coordinacion con las distintas
autoridades procedera a evaluar el estado de la via con el fin de determinar la
posibilidad de su apertura en condiciones seguras para los peatones y vehiculos
que transitan diariamente por ella...”

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD:
LOCALIZACION
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Mediante Visita realizada a la via que comunica la autopista del café con el Municipio de
Circasia Quindio, por parte de personal adscrito a la secretaria de Infraestructura
Departamental, se encontré la siguiente situacion:

« Colapso en tramo de anden en el sector conocido como uno y medio, en el punto mas
bajo de la via que conduce al ingreso del municipio de circasia, el fallo evidenciado obedece
a 4 modulos de anden en concreto, subbase y lleno en tierra que desaparecen literalmente
por perdida del terreno de soporte, mientras que otros tres médulos de anden se encuentran
en riesgo de colapsar por la misma causa.

Se evidencian dos sumideros en este punto mas bajo de la via y dos camaras de
alcantarillado con significativas fisuras y grietas en las losas de pavimento circundantes. *
El andén fallado se encuentra sobre un lleno en material de préstamo con insuficiente
corona en ese costado y ausencia de contencién lo que muy probablemente causo la caida
de este tramo de anden, sin verse afectado sardinel, via y obras de drenaje. + Se debe
inspeccionar en su interior las obras de alcantarillado para descartar filtraciones en el lleno
que puedan ser causales de las fallas marcadas en pavimentos y anden, la via se encuentra
totalmente fuera de servicio con sefializacién y cierre para evitar mayores consecuencias,
pese a que a la fecha la via no se ha visto afectada.

RECOMENDACIONES:

1. En primera instancia se debe aislar y sefializar el tramo de la via donde colapso el andén
para evitar accidentes de los peatones que por alli transitan.

2. El fallo de este tramo de anden obedece a inestabilidad del terreno donde se encuentra
soportado, no se evidencia contencién alguna pese al desnivel que existe entre la cota de
anden terminado y el terreno natural en ladera que acomparia todo este tramo de batea de
la via uno y medio, de igual manera el lleno realizado cuando se construyé el anden no se
conformé adecuadamente garantizando un ancho en la corona que diera estabilidad al
terreno y una debida extension de la pata del mismo sobre la ladera natural, es decir, no se
cumple con alguna de las dos condiciones aqui manifiestas.

3. Realizar estudios y disefios que permita conocer el estado actual del suelo en esta zona
de batea de la via uno y medio y de las posibles obras de contencién y su respectivo
presupuesto ajustado para contratacion de las obras pertinentes.
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El municipio con gestién administrativa y teniendo en cuenta la emergencia que esto ha
generado, logro conseguir los estudios desifios necesarios para poder establecer la obra
que se requiere ejecutar, entre los que se encuentran: levantamiento topografico,
cantidades de obra, presupuesto, andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y
disefios de las obras de estabilizacion.

Registro fotografico:

Conforme a lo anterior, es importante manifestar que el Decreto 1504 de 1998, hoy
compilado en el Decreto 1077 de 2015, el cual establece que:

“ARTICULO  2.2.3.1.2 Definicién de espacio publico. El espacio publico es el conjunto
de inmuebles publicos y los elementos arquitecténicos y naturales de los inmuebles
privados destinados por naturaleza, usos o afectacion a la salfisfaccién de necesidades
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urbanas colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes. “

ARTICULO 2.2.3.1.5 Elementos del espacio puablico. El espacio publico esta
conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y complementarios:

1.2. Elementos constitutivos artificiales o construidos:
1.2.1. Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:

1.2.1.1. Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y sefializacién, carcamos y ductos, tuneles peatonales, puentes
peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes,
malecones, paseos maritimos, camellones, sardinales, cunetas, ciclopistas, ciclovias,
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo
espacio publico, zonas azules, bahlas de estacionamiento, bermas, separadores,
reductores de velocidad, calzadas, carriles.

La necesidad esbozada anteriormente, el municipio encuentra la determinacion de sus
horizontes estratégicos en el marco del Plan de Desarrollo 2020 — 2023 - "Llego el tiempo
de Circasia”. Para la gestion del presente proceso contractual, encontramos que el mismos
se encuadra dentro del Plan de Desarrollo vigente, asi:

Dimensién: 1.0 PAZ BIENESTAR Y DIGNIDAD CON INVERSION SOCIAL. Linea
estratégica 1.3. INFRAESTRUCTRUA PARA LA PAZ Y LA VIDA componente 1.3.4.
MOVILIDAD SEGURA, producto: P.84 MALLA VIAL INCLUYENTE Y SEGURA.

Es pertinente y viable adelantar un proceso de contratacion de minima cuantia cuyo
procedimiento esta reglamentado en articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual
establece esta modalidad de seleccién para las adquisiciones de bienes, servicios y obras
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad
contratante, independientemente de su objeto.

2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR.

Teniendo en cuenta que lo que se plantea, dentro de la presente relacion contractual es
CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION PARA LA VIA CIRCASIA UNO Y MEDIO
(COLEGURRE), se establece que el tipo de contrato a celebrar corresponde a un contrato
de OBRA, definido en el Articulo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
Articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos:

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construccion,
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacién o concurso publicos, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderé por los hechos
y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto.

La expresién "Concurso” fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.
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Igualmente, conforme a lo planteado en el Decreto 594 del 2020, es necesario que la
entidad haga uso de los pliegos tipo para los procesos de obra puablica de
infraestructura de transporte que se adelanten por la modalidad de minima cuantia.

Modalidad de Obra: El presente contrato de obra es a Precios Unitarios Fijos, por lo que
el valor final del mismo sera la valoracién de las cantidades de obra realmente ejecutadas
y recibidas a satisfaccién por parte del Supervisor multiplicado por el respectivo valor
unitario propuesto para la actividad, mas los costos indirectos indicados en la respectiva
propuesta.

2.2. OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS DE ESTABILIZACION PARA LA VIA
CIRCASIA UNO Y MEDIO (COLEGURRE) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CIRCASIA Q.

2.3. IDENTIFICACION EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

La obra publica objeto del presente proceso de contratacion esta codificada con el
clasificador de bienes y servicios de las Naciones unidas (UNSPC) bajo el segmento 72
con el tercer nivel, como lo indica la siguiente tabla.

‘ Clasificacién Descripcién
UNSPSC

J 72141000 Servicios de construccion de
autopistas y carreteras

—

Sin embargo, no es necesario que los proponentes u oferentes se encuentren
clasificados en tales cadigos, pues el proceso contractual que se pretende celebrar
corresponde a una Minima Cuantia y se encuentra exento del requisito habilitante:
Registro Unico de Proponentes R.U.P, conforme al Articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto
Unico Reglamentario 1082 del afio 2015,

2.4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA:

2.4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO:

= Este trabajo consiste en realizar las obras de estabilizacion de la via Circasia uno y medio
(COLEGURRE) del Area Urbana del Municipio de Circasia, mediante la ejecucién de las
actividades relacionadas en el presupuesto y las especificaciones técnicas anexas en el
archivo digital, las cuales hacen parte integral del presente estudio previo siguiendo las
especificaciones técnicas y los planos de los disefios.

2.4.2 DESCRIPCION DE LA OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
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2.4.3ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Entre las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

PRELIMINARES

EXCAVACIONES

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y DE ACERO
REPOSICION DE ANDEN

OBRAS COMPLEMENTARIAS

L2 T - R T

2.4.4 ITEMS DE PAGO:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1 PRELIMINARES
1,01 Descapote y limpieza en zona montanocsa M2 9,36
1,02 | Corte de anden E< 12 Cm ML 2,00
1,03 Demolicién de anden inestable E = 12 Cm M2 3,20
1,04 Localizacion y replanteo M2 9,36
2 EXCAVACIONES
2,01 Excavacion manual hasta 2m de altura M3 17,79

i%dﬁwuhﬂwzﬂzu-iﬂﬂl
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2,02 | Perforacién para pilotes de diametro D: 0.40M ML 36,00 |
2,03 | Llleno compactado con material de prestamo M3 26,10
904 | Cargue Retiro Y Disposicion Final De Escombros O Material Sobrantes M3 22 64
: De Obras, hasta sitio de disposicion final y/o escombrera autorizada : ]
3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y DE ACERO
3,01 Suministro, Figurado e instalacion de acero de refuerzo de 420MPa KG 1094 49
3.02 Concreto de 21MPa o 3000PSI para pantalla, zarpa y dentellon en muro M3 404
: de construccion (Incluye formaleta) '
3,03 Concreto de 21MPa o 3000PS| para pilotes D: 0.40m M3 4,53
4 REPOSICION DE ANDEN
4,01 Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo C M2 7,20
4,02 Anden en concreto hidraulico de 3000psi M2 7,20
5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
501 Filtro granular parte posterior muro, (inlcuye tubo perforado, geotextil, ML 790
; material triturado y geodren planar) ;
9,02 | Bordillo hecho en obra de 0,15x 0,15m de 21MPa ML 7.20
5,03 Solado de limpieza muro m2 2,88

2.4.5 CONDICIONES PARTICULARES

Para la presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato, el oferente debera tener en
cuenta las especificaciones técnicas generales para la construccién de carreteras del
INVIAS, las cuales se pueden encontrar mediante el siguiente  link:
hitps://www.invias.gov.co/index. php/archivo-y-documentos/documen
tecnicos/especificaciones-tecnicas, asi como la norma de sismo resistencia NSR-10 del
codigo colombiano de construcciones sismo resistentes, y las que se describen a
continuacion, las cuales seran de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido
dentro del presente proceso de seleccién.

a. Materiales

Los materiales. suministros v demas elementos que e utilicen en la construccién lag
bras, seran los exigidos en las especificaciones v ade dos al objeto a que se destinen.
Para los material ue requieran procesamiento industrial, éste debera realizars
referiblemente con tecnologia limpia. El proponente favorecido con la adjudicacién del
contrato se obliga a consequir oportunamente todos los materiales y suministros que se
reguie ara la construccién de las obras y a mantener permanentemente una ntidad

suficiente a juicio de la entidad para no retrasar el avance de los trabajos.
b. Documentos gue entregara la Entidad para la ejecucién del contrato:

El contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar

completamente los estudios isefios que |la entidad entreque para la ejecucion de las
obras objeto de este contrato (en el caso que la ejecucion de las obras obedezca a estudios

disefios previamente contratados). En consecuenci finalizado el plazo previsto por la
entidad revision de estudios v di i

contrario, se entiende que ha aceptado los estudio disefios presentados por la entida

asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementacién de estos v la

ejecucién de la obra contratada. con la debida calidad [ durabilidad

resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
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Cualquier modificacién y/o adaptacién y/
efectuar a los estudios y disefios deben tramitarse por el contratista para su aprobacion por
el supervisor o la interventoria, en los casos que se requiera, sin que ello se constituya en
causa de demora en la ejecucion del proyecto.

2 5.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato es de sesenta (60)
dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. el cual se
contara en la forma prevista en el Anexo 2 — Comunicacion de Aceptacion de la
Oferta.

El oferente debe tener en cuenta en la elaboracién de su oferta, la implementacion
de los frentes de trabajo y personal administrativo necesario para el cumplimiento
del plazo establecido.

2. 6. LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del contrato es el municipio de Circasia
(Q), area urbana, ubicado en el Departamento del Quindio.

Se recomienda que los proponentes previos a presentar su oferta visiten e inspeccionen el
sitio en el cual se ejecutaran las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente
proceso de seleccidn. Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y
estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre |a base de un examen
cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta. Asi mismo, debera consultar los estudios
y documentos previos elaborados por el Municipio.

27.- VALOR DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($24.855.712) AlU -
IVA INCLUIDO. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato

La secretaria de Infraestructura del municipio de Circasia ha establecido que el valor
estimado de la presente contratacion es el resultado de los estudios y disefios realizados
por el ingeniero Juan José Piedrahita teniendo en cuenta las necesidades de las
problematicas presentadas en los estudios previos.

El presente contrato de obra es a Precios Unitarios Fijos, por lo que el valor final del mismo
ser4 la valoracién de las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccion
por parte del Supervisor multiplicado por el respectivo valor unitario propuesto para la
actividad, mas los costos indirectos indicados en la respectiva propuesta.

NOTA: El presupuesto asignado a esta contratacion comprende todos los costos que se
puedan generar. Comprende todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos,
deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar generadas con la presentacion de
La oferta, suscripcion del contrato y su posterior ejecucion. Por o tanto, el proponente
debera proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante la
ejecucién del contrato.

2.8 CONSULTA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

La necesidad de realizar la consultoria objeto del contrato a celebrar se encuentra en el
Plan Anual de Adquisiciones PAA con los cédigos correspondientes segln UNSPSC
(Cédigo estandar de productos y servicios de Naciones Unidas, segun relaciéon anexa en
la siguiente tabla.

CODIGO UNSPSC del objeto de la contratacion:
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Clasificacién Descripciéon
UNSPSC
72141000 Servicios de construccién de autopistas ¥
carreteras

2.9.- FORMA DE PAGO: El municipio realizard un (1) pago Unico del 100% del valor
contratado, el cual sera pagado posterior al recibo a satisfaccién de las obras por parte del
supervisor contractual; previa presentacién de los informes de actividades, factura o cuenta
de cobro especificando el nimero de los bienes suministrados, junto con el recibo a
satisfaccion por parte del supervisor y la acreditacién de los pagos correspondientes a
seguridad social. Los pagos estén sujetos a la disponibilidad del PAC y derecho a turno.

La forma de pago se sustenta en que debido al plazo de ejecucion y el valor del posible
futuro contrato, es posible indicar que es la mas adecuada y la que permite a la Entidad
satisfacer la necesidad de la mejor forma y con el menor riesgo posible. Ademas, verificados
otros procesos similares en el Departamento, es una practica normalmente aceptada y
llevada a cabo.

NOTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: Se informa que para el presente contrato la
entidad no entregara al contratista anticipo y/o pago anticipado.

2.10.- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para la presente contratacién el Municipio cuenta con el certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 583 de junio 25 de 2021 y banco de proyectos No 316 del 25 de junio de
2021

2.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
2.11.1 GENERALES

El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades
especificas en las condiciones pactadas en los numerales anteriores, al igual que las que
se describen a continuacién:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido
en el presente documento y en sus anexos.

2. Estar en permanente comunicacién con el supervisor.

3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el
interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones 0
requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad
establecida.

S. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

6. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato
y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con
los anexos del contrato.

7. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas
de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas

de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789
de 2002).
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8. Gestionar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

9. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la
entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo
y en consecuencia estard obligado a hacer el correspondiente reintegro en
especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafo o pérdida, sin que
esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las
acciones que del hecho se puedan predicar.

11. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de
subordinacién, ni vinculo laboral del CONTRATISTA con el Municipio de
Circasia.

12. Presentar con cada cuenta de cobro, Factura o documento equivalente, las
remisiones realizadas por secretaria de infraestructura o quien haga sus veces
y los respectivos soportes de la prestacion del servicio a satisfaccion y/o elaborar
un informe que contenga la descripcion detallada del servicio prestado. Este
informe debera ser entregado al supervisor del contrato quien tendra la
obligacién de avalar la informacién ante el Ordenador del Gasto para la
autorizacion del respectivo pago.

13.Guardar la debida y completa reserva sobre la informacién y los documentos de
que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecucién del
contrato.

14.Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecucion del contrato,
evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.

15. Atender las observaciones y sugerencias de mejora realizadas por el funcionario
encargado de ejercer vigilancia y control del contrato.

16.Conservar los valores presentados en la propuesta econémica durante la

vigencia del contrato.
10.- Asistir a las citaciones que la Entidad Territorial le realice en forma verbal o por escrito.

11.- Cumplir con las medidas de bioseguridad que determine el Gobierno Nacional
y la Administracién Municipal, para el cumplimiento de las actividades contratadas,
con el fin de prevenir el contagio del COVID-19.

12 - Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

13.- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de |a obra previstas en la invitacién y demas documentos
del proceso.

14 - Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta

de presentacion de la oferta.
15.- Consultar con el Administracién a través del Supervisor, las inquietudes que se

presenten con relacion a la ejecucion del contrato.

NOTA: ACREDITACION DEL O AL SISTEMA D RIDAD AL DU LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

2.11.2 ESPECIFICAS

Ademas de las obligaciones anteriores, el oferente seleccionado d ra cumplir con las

actividades que a continuacién se relacionan:
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1.- Cumplir con las especificaciones técnicas relacionadas en el presupuesto de los
materiales a utilizar.

2.-Garantizar que todos los trabajadores cuenten con los elementos de proteccion y
seguridad necesarios para ejecutar las labores.

3.-Garantizar la proteccién de terceros, manteniendo ademas las sefiales preventivas
diurnas y nocturnas, que sean necesarias,

4.-Garantizar la sefializacién y publicada necesaria de necesario a la hora intervenir vias o
cerramientos de las mismas.

5.-En caso de ser necesaria, la incorporacion, modificacién, supresion o aclaracion de
alguno de los items de obra u otro aspecto del contrato, el contratista debera presentar al
supervisor un informe detallado que incluya su andlisis, previa ejecucion de las actividades,
el cual deberd ser aprobado por la entidad.

6.-Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y
determinar los mecanismos y procedimiento pertinentes que permitan prever o solucionar
rapida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecucion de Ia obra,
buscando siempre, mantener el equilibrio econémico del contrato.

7.-Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos
y en todo caso cuando asi lo requiera el interventor.

8.-Suministrar la informacién necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como
requisito previo al pago final.

9.-Hacer un correcto manejo ambiental de sobrantes, de acuerdo a la normatividad vigente
que regule la materia durante el desarrollo de la ejecucion de la obra. Y ajustarse a los
protocolos de la administracion de bioseguridad. asi como presentar el protocolo para las
obras a ejecutar,

10.-Acatar las instrucciones de orden técnico que para el desarrollo del objeto del Contrato
le puede sugerir la institucién a través del supervisor.

11.-Los precios ofertados deben incluir el costo de los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos, transporte, control de calidad y demas elementos y gastos
inherentes para el cumplimiento satisfactorio de Ia ejecucion de las actividades
12.-Contestar P.Q.R. (Peticiones, Quejas y Reclamos) a las Entidades involucradas y
comunidad en general que se generen durante el desarrollo de la obra.

13.-Presentar a el supervisor los informes, talleres y planes de accién realizados durante el
periodo y ejecucién de las actividades hasta realizar la entrega a entera satisfaccién.
14.-Entregar garantias de los materiales a utilizar que le sean exigidos por el supervisor.
15.-El contratista debera suscribir con el supervisor de contrato acta de inicio de obra, previa
legalizacion del contrate, aporte y aprobacién de las garantias a que haya lugar.
16.-Presentar cronograma de ejecucion y plan de trabajo, una vez se encuentre suscrita el
acta de inicio.

17.-Informar en la temporalidad establecida por el supervisor, informacién de los avances
de la obra.

18.-Presentar a la supervisién, de acuerdo con la oferta técnica, el personal minimo de
profesionales; técnicos y administrativos que lo conforman, discriminando claramente las
responsabilidades y permanencia de cada uno de ellos para la aprobacion.

19.-Cumplir con la asistencia a la programacién de comités técnicos periddicos
(mensuales), que programe el supervisor, de los cuales se va a enviar previamente citacién
al correo electronico del contratista. En el comité técnico en mencidn el contratista debera
presentar el consolidado de la informacién del contrato, porcentaje de ejecucion, para lo
cual se levanta acta de la reunién respectiva,

20.-Llevar una bitacora donde se consignen diariamente las actividades realizadas,
correcciones y planes de contingencia a que haya lugar.

21.-Ejecutar el objeto contractual y obligaciones de este con el respeto de la normatividad
sismo resistente vigente y las normas técnicas colombianas (NTC). Entregando el resultado
o producto final a la supervision.

22.-Entregar un informe final del contrato de obra acompafiado de un balance final de la
obra.

23.-Presentar un plan de contingencia vial durante la intervencién en la zona de la obra.
24.-En caso de surgir condiciones sobrevinientes en la ejecucion del contrato, las cuales
afecten el equilibrio econémico de este, informar inmediatamente al supervisor de estas.

2.12.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
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1.- Aprobar las garantias exigidas por la Entidad Estatal, en caso de haber sido requeridas.
2.- Efectuar los pagos en los términos y condiciones pactadas.

3.- Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del funcionario
encargado de ejercer las |abores de supervision, vigilancia y control;

4.- Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y
control de la ejecucién del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente
al pago de los aportes al Sistema De Seguridad Social (Salud, pension y Riesgos
Laborales), asi como de los aportes parafiscales --en caso de estar obligado(a) a ello.

5.- Suscribir el Acta de Inicio y Liquidar el contrato.
6.- Exigir del CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato.

7 - Recibir a satisfaccion los bienes por parte del CONTRATISTA, cuando este cumpla con
las condiciones establecidas en el contrato.

213 SUPERVISION Y CONTROL: La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las
obligaciones contraidas por el Contratista a favor de la Entidad Estatal Contratante
(Municipio de Circasia, Quindio), estara a cargo del secretario de Infraestructura o quien
haga sus veces,

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION.

De conformidad con lo sefalado en el articulo 94 de la ley 1474 de 2011, aquella
contratacién, cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la
entidad, independientemente del objeto del contrato, se adelantara a través de
procedimiento de minima cuantia, situacion que aplica al presente caso teniendo en cuenta
que el valor estimado del contrato a celebrar no supera el diez por ciento (10%) de la menor
cuantia del Municipio de Circasia pues segun el presupuesto para la presente vigencia fiscal
2021 y segun lo sefialado en el numeral 2, literal b) del articulo 2 de la ley 1150 de 2007
corresponde a doscientos ochenta (280) SMMLYV, es decir, a DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 254.387.280,00) y por lo tanto el diez por ciento de dicho valor
corresponde VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y _OCHO MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 25.438.728,00) valor que no es superado por el

presupuesto oficial para la presente contratacion.

El proceso de seleccién de minima cuantia y el futuro contrato que se suscriba como
consecuencia del mismo, se regira en lo pertinente por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la modifiquen, adicionen o
complementen y se desarrollara con arreglo a los principios consagrados en el articulo 209
de la Constitucion Politica, en el Cédigo Contencioso Administrativo, las disposiciones del
Decreto 594 del 2020, Por tratarse de un proceso de seleccion de minima cuantia, es
necesario aplicar el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1 .2.1.5.2 del Decreto 1082
de 2015.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
(JUSTIFICACION),

Por calidad de un bien o servicio se entiende el conjunto total de propiedades, ingredientes
o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan. Por idoneidad
de un bien o servicio, se entiende la aptitud misma para satisfacer las necesidades para las
cuales ha sido producido el bien o prestado el servicio, asf como las condiciones bajo las
cuales se debe utilizar en orden a la norma y adecuada satisfaccion de dichas necesidades.
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El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e idoneidad de los bienes y servicios
del producto ofertado y adjudicado. El adjudicatario debera soportar y cubrir todos los

riesgos derivados de la mala calidad del producto.

El municipio de Circasia Quindio ha determinado la necesidad de contratar con una persona
natural o juridica, y que tenga su actividad comercial acorde con el objeto contractual, de
acuerdo a los requerimientos técnicos ¥ juridicos que se plasmen en los Estudios Previos e

Invitacién Plblica,

Estan en capacidad de realizar las obras requeridas por la entidad las personas naturales
0 juridicas y los consorcios o uniones temporales que cumplan con los requisitos
habilitantes de la invitacién correspondiente al presente objeto contractual. Estan en

condiciones de realizar estas obras requeridas entre otras, los siguientes:

TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA.
PAVIMENTOS ACM S.A.S.

FERNANDO ARTURO ANGEL PELAEZ
JHOANY ALEXANDER TOBON MUNOZ
MARIA AMERICA GARCIA PRIETO
SERGIO ALZATE CAJICA

JAIRO ACOSTA RAMIREZ

CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
PIEDAD FLORES FORERO

Para la elaboracién del estudio de mercado o soporte econdmico se utilizaron los siguientes
metodos de estimacién de precios: La Secretaria de Infraestructura, realizé el respectivo

estudio del mercado, de conformidad con el Manual de Contratacion.

La secretaria de Infraestructura del municipio de Circasia ha establecido que el valor
estimado de la presente contratacion es el resultado de los estudios y disefios realizados
por el ingeniero Juan José Piedrahita teniendo en cuenta las necesidades de las

problematicas presentadas en los estudios previos.

El presupuesto anexo se desagrega cada actividad con el analisis de precios unitarios, asi
como se establecen los salarios utilizados, las cuadrillas, materiales, equipos, transporte,
plan de gestion integral de obra, plan de adaptacion a la gufa ambiental y protocolo de
bioseguridad, documento que hace parte integral del presente estudios previos y que es de

obligatorio cumplimiento.

Con el fin de determinar el precio del presente contrato, la entidad realizé el respectivo

Analisis de Precios Unitarios para tener una base del presupuesto a asignar.

El municipio de Circasia ha establecido que el valor estimado de la presente contratacion
es de: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL

SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($24.855.71 2) AlU - IVA INCLUIDO.

El presente contrato de obra es a Precios Unitarios Fijos, por lo que el valor final del mismo
sera la valoracion de las cantidades de obra realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccion
por parte del Supervisor multiplicado por el respectivo valor unitario propuesto para la

actividad, mas los costos indirectos indicados en la respectiva propuesta.

NOTA: El presupuesto asignado a esta contratacién comprende todos los costos gue se
puedan generar. Comprende todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos,
deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar generadas con la presentacién de
La oferta, suscripcién del contrato Yy su posterior ejecucién. Por lo tanto, el proponente
debera proyectar todos los costos directos e indirectos en que pudiera incurrir durante Ia

ejecucion del contrato.

i Lkgﬁ ol Hiempo de CIRCASIA 2020 - 2023
Municipic de Circasia Carrera 14 No & - 37 wwwiclrcasia-gquindie.govee e-mail: alcaldia@circasia-quindic.aov.co

.
|15 )



L A s B B

CRAL

CIRCASIA

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO MINIMA CUANTIA

Codigo: ALC.FTEPMC.29

Ver: 01, 11 sep 2020

Conforme al presupuesto de obras elaborado y a los AlU, se emite el documento anexo en

Excel, denominado presupuesto 2021,
emplear. (VER DOCUMENTO ANEX

INFRAESTRUCTURA).

Conforme al presupuesto d
Excel, denominado obras complementarias, en el cual se refi

en el cual se refieren cada una de las variables a
O ELABORADO POR LA SECRETARIA DE

e obras elaborado y a los AlU, se emite el documento anexo en
eren todas las condiciones

técnicas:
ITEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | |, Yho o | VRTOTAL
1 PRELIMINARES $§ 241.615,88
101 | Descapote y limpieza en zona montafiosa M2 9,36 $5.241 $49.055
1,02 | Corte de anden E= 12 Cm . ML 2,00 $13.090 § 27.580
1,03 | Demolicion de anden inestable E < 12Cm M2 3,20 $16.186 $51.797
1,04 | Localizacién y replanteo M2 9,36 $12.050 § 112784
2 | EXCAVACIONES $5.546.214
201 | Excavacion manual hasta 2m de allura M3 17,79 $13.726 $ 244,190
2.02 | Perforacion para pilotes de diametro D: 0,40M ML 36,00 $ 47.400 $ 1.706.397
203 | Lleno compactado con material de prestamo M3 26,10 $61.926 $ 1,E1E.ET_2F
Cargue Retiro Y Disposicion Final De Escombros O
204 | Material Sobrantes De Obras, hasta sitio de disposicion M3 22,64 $ a7.427 $1.979.355
final ylo escombrera autorizada
3 ‘Fggilé?;ﬂaclﬂﬂ DE ESTHUCTLIRA DE CONCRETO $ 11.890.454
301 ﬁiuggﬁg Figurado e instalacion de acero de refuerzo KG 1094.49 § 6.342 $ 6.041.551
B | S ey | 0 | wev [F  Yem
3,03 | Concreto de 21MPa o 3000PSI para pilotes D: 0,40m M3 4,53 § 489.930 $2215.381
4 | REPOSICION DE ANDEN $720.794
401 | Suministro y compactacion de Sub base granular Tipo C | M2 7.20 $ 19.863 3 143,011
4,02 | Anden en concreto hidraulico de 3000psi M2 7.20 $80.248 $577.783
5 | OBRAS COMPLEMENTARIAS $720.701
B | el da yomamn ey | M- | 720 [SRREEE $ 393525
502 | Bordillo hecho en obra de 0,15x 0,15m de 21MPa ML 7,20 $31.241 $224.934
503 | Solado de limpieza muro m2 2,88 § 35.501 $102.243
SUBTOTAL COSTOS DE OBRA §19.119.779.
ADMINISTRACION 21,00% $4.015.153
IMPREVISTOS 1,00% §191.197
UTILIDAD 8,00% $ 1.528.582
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 30,00% $24.855.712
0,00% Ei:? A $0,00
SUBTOTAL OBRA $24.855.712
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 24.855.712

PRESUPUESTO EN VERSION PLIEGOS TIPO
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ESTUDIOS PREVIOS PROCESO MINIMA CUANTIA
T Codigo: ALC.FTEPMC.29
Ver: 01. 11 sep 2020
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

Tag

te, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, Ia Entidad debe aplicar las
notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcién”, "Porcentaje” de la Administracion, Imprevisto,
Utilidad y total A.l.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no
omﬂiurar los mismos asﬂ.
ESPECIFICACIONES VALOR
UNITARIO VALOR
Ne DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | OFRECIDO TOTAL
+ AlU
GENERAL PARTICULAR OFRECIDOD
Descapote y Descapote y
1.1 limpieza en zona limpieza en zona el 9,36 $6.813 $63.772
montafiosa montafiosa
Corte de anden Corte de anden
1.2 E<12Cm E< 12 Cm ML 2,00 $18.187 $36.374
Demolicién de Demolicion de
1.3 anden inestable anden inestable E M2 3,20 $21.042 $67.336
E=12Cm =12Cm
Localizacion y Localizacion y
1.4 replaniso replaniso M2 9,36 5 15.664 $ 146.619
Subtotal $ 314.101
Excavacion Excavacion
2.1 manual hasta manual hasta M3 17,79 5 17.844 $ 317.447
2m de altura 2m de altura
Perforacién Perforacion
para pilotes para pilotes de
22 ds diamatre linmetre O ML 36,00 $61.620 £ 2218.318
D: 0,40M 0,40M
Llleno Lileno
compactado compactado
2.3 con itakal o atanial e M3 26,10 % 80.504 $2101.154
de prestamo prestamo
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Cargue .
Retiro Y Ea{:ﬁ‘s‘a P8y
: . posicion
Disposicion Final De
Final De Escombros O
Escombros O Material
Material )
24 | Sobrantes De sddnlieditl M3 2264 | $113656 | $25799p2
Obras, hasta pcisil
; sitio de
Sl.tm de : disposicion
disposicion final ylo
final:yio escombrera
e““’.‘""‘*’ﬂ autorizada
autorizada
Subtotal $7.210.078 ;
Suministro, Suministro,
Figurado e Figurado e
3 1 instalacion de instalacion de KG 1.094,49 $ 8.245 $9.024.0
d acero de acero de ~
refuerzo de refuerzo de
420MPa 420MPa
Concreto de Concreto de
21MPa o
00PSI 21MPa o
| SldE Sl paca 3000PSI para
pantalla, pantalla, zarpa
- O il y dentellon en M3 404 | $878312| $3.548.379
dentellon en e
muro de ; construccion
m’:&;’imu" {Incluye
formaleta
formaleta) )
Concreto de Concreto de
21MPa o 21MPac
3.3 3000PSI para 3000PSI para M3 453 $636.908 $ 2.885.195
pilotes D: pilotes D:
0,40m 0,40m :
Subtotal $ 15.457.591

Suministro y

i Liegs of Hempo de CIRCASIA 2020 - 2023 |
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compactacion Suminis::;_y
1on
4.1 de Sub base g‘;’g‘:ﬁfb e M2 720 | §25.821 $ 185.914
%ran ular Tipo granular Tipo C
Anden en Anden en
concreto concreto M2 720 | $104.322 $ 751.117
42 | pidraulico de hidraulico de
3000psi 3000psi
Subtotal $ 937.032
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Filtro granular
parte Filtro granular

posterior parte posterior

muro, muro, (inlcuye

(inlcuye tubo tubo perforado,

5.1 perforado, geotextil, ML 7.20 §71.053 $ 511,682
geotextil, material 119
material triturado y
triturado y geodren
geodren planar)
planar)
ﬁ:ﬂrﬁkn Bordillo hecho

52 | obrade 0,15x &h gtira de ML 720 |  $40.613 $292.414

0,15x 0,15m de
0,15m de 21MPa
21MPa
Solado de
P Solado de

53 limpieza limpieza muro m2 2,88 5 46.151 $132.916

muro
Subtotal $936.912
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 24.855.713

VALOR
TOTAL
DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A~ P
IMPREVISTO I= b
UTILIDAD U= fa Bl
TOTAL A.LU AlU= 30%

En ese orden de ideas, con base en el objeto y actividades contractuales se ha estimado
un presupuesto de VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($24.855.712) AlU - IVA INCLUIDO.

Las cantidades son tomadas de acuerdo al criterio de las necesidades encontradas en el
sitio y los valores corresponden a los precios del mercado en el sector llevado a cabo por
la Secretaria de Infraestructura.

Por lo anterior, la oferta econémica se debera realizar teniendo como base el VALOR
TOTAL UNITARIO establecido por la entidad arrojado por el Estudio del Mercado.

Nota 1: Los anteriores precios incluyen IVA, cuando corresponda.

Nota 2: Para determinar el valor total ofertado por cada proponente, el Municipio de
Circasia, sumara el valor de los items anteriormente mencionados, y el resultado de dicha
sumatoria, sera el valor de la propuesta. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad proceda
a realizar correccion aritmética, cuando asi lo considere necesario.

i Legs ol Hiempo de CIRCASIA 2020 - 2023
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Nota 3: Todos los valores unitarios consignados en la oferta econémica deberan venir sin
decimales, es decir, redondeados al peso.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con la mencionada norma y el articulo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 6 del Decreto
1082 de 2015, en los procesos de minima cuantia, se aceptara la oferta de menor precio,
siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes de caracter técnico, juridico y
financiero.

El Municipio de Circasia procedera a verificar los requisitos habilitantes de la oferta de
menor valor y realizara la adjudicacion si cumple las condiciones habilitantes, de lo
contrario, procedera a revisar la oferta ubicada en el segundo lugar de conformidad con el
menor valor ofertado y asi sucesivamente hasta lograr la adjudicacion o declaratoria de
desierta del proceso de seleccion.

Lo anterior, sin perjuicio de las reglas de subsanabilidad que deben ser respetadas por la
Entidad Estatal, en virtud de lo consignado en el articulo 5 de la Ley 1882 de 2.018, hasta
el plazo méaximo sefialado en el cronograma del proceso.

6.- REQUISITOS TECNICOS ESPECIALES- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA
OBRA

6.1.- EXPERIENCIA:

A. Por tratarse de pliego tipo se estable como Unica experiencia exigida asi: jError! No
se encuentra el origen de la referencia.. Para definir la experiencia exigible, la
entidad estatal debe tener en cuenta como lo dispone la Matriz 1: i) el alcance del
objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura y iii) las actividades definidas alli.
Version 2.

Que para el caso que nos ocupa la matriz de experiencia que corresponde sera:

CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O

MANTENIMIENTO O REHABILITACION O
PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O
1.3 PROYECTOS GENERAL CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O

DE CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS
REHABILITACION PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O
o PISTAS DE AEROPUERTOS
MANTENIMIENTO Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos
DE CARRETERA aportados como experiencia general sea de un valor

ESPECIFICA | correspondiente a por lo menos el 60% del valor de
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso
| de contratacién.

Matriz 1 - Experiencia - Documento tipo de minima cuantia de infraestructura de transporte -
version 2

NOTA: La experiencia debera ser acreditada en los términos indicados en la
invitacién tipo.
6.1.2.- PERSONAL MINIMO REQUERIDO:

Para efectos Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta
las siguientes consideraciones:

iwdﬁwnhmzﬂ2ﬂ - 20231
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas
una vez se adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del
contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en la
invitacién para el respectivo cargo. Un profesional no podré ser ofrecido a dos (2) o
mas cargos en los cuales supere el 100% de la dedicacion establecida.

¢. El contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado
a traves de la matricula o tarjeta profesional, se hara segun las disposiciones
aplicables.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por Ia
persona natural o juridica con quien se haya establecido previamente la relacién
laboral o de prestacién de servicios.

€. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan
la disponibilidad fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse
dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la
equivalencia, asi:

Postgrado con Requisitos de Requisitos de Experiencia
titulo Experiencia General Especifica

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria o Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (1 8) meses
Doctorado

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y
viceversa.
» Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica
y viceversa.
* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia
especifica o viceversa,

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios titulos de
posgrado.

Los profesionales requeridos de acuerdo con el numeral 2.10 capitulo 2 invitacion tipo son:

Un (1) Ingeniero Civil o ingeniero de vias Tiempo de dedicacion 50%.

* Un (1) Técnico constructor o tecndlogo en obras civiles. Tiempo de dedicacién
100%.

El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo necesario para la
ejecucién del contrato derivado del presente proceso de seleccion; sin embargo, si el
contratista observa que necesita personal adicional, este sera por cuenta propia del
contratista.

A. REQUISITOS DEL PERSONAL

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

i Llegs of tiumpo de CARCASIA 2020 - 2023
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Profesional Ofrecido

para el Cargo

Dedicacion

Requisitos de
Experiencia
General

Tener
experiencia
profesional

' minima de (5)

afios, contados a
partir de la fecha

Ver: 01, 11 sep 2020

Requisitos de
Experiencia
E=pecifica

Acreditar UN (01)
contrato de obra
donde se haya
desempefiado
como DIRECTOR
¥/O RESIDENTE,
cuyo objeto esté
relacionado con la
CONSTRUCCION
9]
MEJORAMIENTO
@]
MANTENIMIENTO
(9}
CONSERVACION
REHABILITACION
EN PAVIMENTO
ASFALTICO (@]

Formacion
académica

EN PAVIMENTO
ASFALTICO O
CONCRETO
HIDRAULICO DE
CARRETERAS
PRIMARIAS 0
SECUNDARIAS O

Ingeniero civil o ingeniero i CONCRETO :
| de vias. 60% g E"f;r’f:::‘“ % | HIDRAULICO DE Ingeniero
e CARRETERAS
:':'sta el ';'r“e';grﬁz VIAS URBANAS O
convocatoria PISTAS DE
AEROPUERTOS"
cuyo valor sea
igual o superior al
50% del valor del
valor del
presupuesto oficial
valorado en
SMMLY, dicho
contrato  debera
haber sido
ejecutado con
entidades pulblicas
y/o privadas.
Acreditar UN (01)
contrato de obra
donde se haya
| desempefado
como inspector de
obra, Maestro de
obra y/o tecndlogo
Tenerl ; de Ia.,r obra cuyoc
experiencia :
minimade (3) | 2leto esta
relacionado con la
afos, contados a CONSTRUCCION
Técnico constructor o partir de la fecha |
de expedicion de ;
tecnélogo en obras 100% la tarjeta 0 ILOJEJDRAMIENTO Técnico
civiles ;
matricula
profesional y .I'E}-'I'ANTENIMIENTO
Tf:i:;:;: rrede | coNSERVACION
ek REHABILITACION
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Requisitos de Requisitos de
Experiencia Experiencia

Profesional Ofrecido %
para el Cargo Dedicacion

Formacion

7 i académica
General Especifica

VIAS URBANAS O
PISTAS DE
AEROPUERTOS™"
cuyo valor sea
igual o superior al
50% del valor del

valor del
presupuesto oficial
valorado en

SMMLY, dicho
contratoc  debera
haber sido
ejecutado con
entidades publicas
y/o privadas.

B. MAQUINARIA DEL PROYECTO
El equipo minimo requerido es el siguiente:

* Barreno
*Concretadora
eHerramienta menor

6.2 POSIBLES FUENTES MATERIALES DEL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el proponente seleccionado ¥
las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones
generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio

- donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de
materiales necesarios para su ejecucién, con el fin de establecer si las explotara en su
calidad de constructor y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por el
respectivo supervisor o la interventoria, en los casos que se requiera, antes del inicio de las
obras. El contratista se obliga a realizar la explotacion respetando las recomendaciones
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir Ia
normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previo a la presentacion de la oferta, las distancias de acarreo
de las posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que
sean susceptibles de utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento
¥ que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que
pueda garantizar su utilizacién para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo
correspondientes deberan ser consideradas por el proponente en los analisis de precios
unitarios de la propuesta a presentar y seran de su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables
en la ejecucioén del proyecto deben ser sometidos a ensayos para |la aceptacién o el rechazo
por parte de del supervisor o interventoria, segun la normativa aplicable. Los permisos de
explotacion deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del comienzo de las
obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente

I Uegé ol Hempo do CIRCASIA 2020 - 20231
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autorizadas por el respectivo supervisor o |a interventoria, en los casos que se exija, previo
al inicio de las obras.

6.3 OBRAS PROVISIONALES

Es pertinente advertir por parte de Esta Entidad que el presente proyecto no requiere la
ejecucion de obras provisionales, por lo tanto, la seccion del capitulo Il Especificaciones
técnicas de la obra que se plantea en la invitacion publica es aplicable a |a totalidad de la
obra a ejecutar.

6.4 SENALIZACION

El contratista deberd permanecer la obra sefializada de acuerdo con su plan de_trabajo
cumpliendo con la norma de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo con la intervencion

a realizar previo visto bueno del supervisor.

6.5 AUTORIZACIONES, PERMISOS LICENCIAS

Para la ejecucién del contrato no se requiere de la solicitud de permisos ylo licencias,
teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1077 de 1015 por medio del cual “Por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad
y Territorio.”

ARTICULO  2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanisticas. Para
la expedicién de las licencias urbanisticas, se tendré en cuenta lo siguiente:

1. No se requeriré licencia urbanistica de urbanizacion, parcelacién, construccién o
subdivisién en ninguna de sus modalidades para:

1.2 La ejecucion de proyectos de_infraestructura de la red vial nacional. regional,
departamental y/o municipal; puertos maritimos y fluviales infraestructura para la
exploracién y explotacién de hidrocarburos; hidroeléctricas, y sistemas de abastecimiento
de agua, saneamiento y suministro de energia; sin perjuicio de las demés autorizaciones,
permisos o licencias que otorguen las autoridades competentes respecto de cada materia.
Tampoco requerird licencia el desarrolio de edificaciones de cardcter transitorio o
provisional que sean inherentes a la construccion de este tipo de proyectos.

6.6 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

Para la presentacion de la oferta y la ejecucion del contrato, el oferente debera tener en
cuentan, las actividades a ejecutar, las cuales se encuentran discriminadas en el
presupuesto elaborado por |la Secretaria de Infraestructura, las especificaciones tecncias,
las cuales se encuentran anexas y hacen parte integral del estudio previo, las
especificaciones técnicas generales para la construccion de carreteras del INVIAS, las
cuales se pueden encontrar mediante el siguiente link:
https:/iwww.invias.gov.colindex.php/archivo-y-documentos/documentos
tecnicos/especificaciones-tecnicas, asi como la norma de sismo resistencia NSR-10 del
cédigo colombiano de construcciones sismo resistentes, y las que se describen a
continuacién, las cuales seran de obligatorio cumplimiento en caso de resultar favorecido
dentro del presente proceso de seleccion.

6.7 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

El proyecto para ejecutar no requiere la utilizacion de guias, manuales, apéndices, anexos
o documentos similares adicionales a los referenciados en el numeral anterior.
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7. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad econémica y financiera de los proponentes permitira determinar si es
habilitado o no, para participar en el proceso y debera cumplir lo requerido en la Invitacion
Publica, dichos indicadores se calculan en forma independiente por cada uno de los
participantes, aclarando que si son Consorcios o Uniones Temporales deberan cumplir lo
determinado en la ley. Lo anterior, de acuerdo con lo planteado en el decreto 594 del 2020,
es necesario que la entidad haga uso de los pliegos tipo para los procesos de obra publica
de infraestructura de transporte que se adelanten por la modalidad de minima cuantia y a
la “Guia para la comprensién e implementacién de los Documentos Tipo de minima cuantia
de infraestructura de transporte”, emitida por Colombia Compra Eficiente.

“Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones minimas

que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato”

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

indice de liquidez

=1

indice de endeudamiento < 70%

Razén de cobertura de

; >
intereses 21

Capital de trabajo $2.485.571

el Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente

Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Utilidad Operacional
Gastos Interes

Razén de Cobertura
de Intereses

Capital de trabajo CTd =10% x (PO) |

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

. (Xi=1 Componente 1 del indicador;)
Indicador = —
(XL, Componente 2 del indicadory)

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.
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El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero

(0).

Respecto al capital de trabajo, para el presente proceso de seleccion los proponentes
deberan acreditar.
CT=AC-PC=zCTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo
demandado (CTd):

CTz2CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula
asi:
CTd=10% x
(PO)
Donde:

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTproponente plural = Z CT;
iml
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

CAPACIDAD RESIDUAL

El proponente sera habil si su capacidad residual (CRP) es mayor o igual a la capacidad
residual de proceso de contratacién (CRPC). Asi:

CRP =z CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacién conforme se
describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la
aceptacion de la oferta, cualquier proponente, interesado o la entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dej6 de incluir por parte de un proponente alguna informacion
contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo
de la capacidad residual.

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC): $24.855.712

Por lo tanto,

La CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP), debe ser mayor o igual a
$24.855.712

CRP = CRPC

CRP = $24.855.712
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El célculo de la Capacidad Residual del Proponente se realizara de acuerdo con |a “Gula
para la comprension e implementacién de los Documentos Tipo de minima cuantia de
infraestructura de transporte”, y a la “Guia para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del proponente en los procesos de Contratacién de Obra Puablica” emitidas por
Colombia Compra Eficiente y en la Invitacién Publica o Pliego Tipo para esta clase de
procesos.

Finalmente, y de acuerdo a los Decretos 399 y 979 de 2021 se deja la siguiente claridad:
“En los procesos de seleccién cuyo acto administrativo de a ertura o invitacién se
ubligue a partir del 1 de julio de 2021, las entidades estatales deben evaluar los
indicadores de la capacidad financiera teniendo en cuenta el mejor afo fiscal qu
refleje en el Balance General y el Estado de Resultados de los ultimos 3 afios que

corresponda, es decir, los afios 201 8, 2019 o 2020 y con esta capacidad financiera
también deberan calcular la capacidad residual”

8.- CRITERIOS DE EVALUACION, CRITERIOS DE DESEMPATE Y OFERTA
ECONOMICA

Los criterios de evaluacién, criterios de desempate y la oferta econémica seran los
consignados en el capitulo V del formato de invitacién Publica de minima cuantia-
documento tipo CEE-EICP-GI-03-minima cuantia.

9. ANALISIS DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La Matriz 3 - Riesgos, en la cual se tipifican los riegos previsibles, elaborada por esta
Entidad, hace parte de la presente invitacién y los interesados podran presentar
observaciones sobre su contenido.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias
para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas,
incluyendo los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios
para formular la propuesta con base en su propia informacién, de manera que el proponente
debe tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del proyecto, los cuales deben
incluir todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha
considerado toda la informacién que pueda influir en la determinacion de los costos, no se
eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa de las obras de conformidad con
el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos
adicionales de ninguna naturaleza.

10.- GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA
CONTRACTUAL O EKTRACGNTRACTUAIT, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGUN EL CASO:

Atendiendo el contenido del inciso 5 del Articulo 7 de la Ley 1150 dé 2007 y el Articulo
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, como quiera que se trata de un proceso cuyo valor
NO supera el diez por ciento (1 0%) de la menor cuantia establecida para esta entidad, no
obstante, y aunado a la forma de pago previo el visto bueno del funcionario encargado de
la supervisién del contrato se exigira al contratista seleccionado |a constitucion de garantia
para el desarrollo del objeto contractual.

A.- Garantia de Seriedad de la oferta:
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Este amparo se exige para proteger a la Entidad Contratante en uno de los siguientes
riesgos: retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas. la no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, cuando el
plazo para la adjudicacién o la suscripcion se prorrogue, siempre quela misma no sea
inferior a tres (3) meses, la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de
la garantia de cumplimiento del contrato.

Lo anterior teniendo en cuenta, el estado en que se encuentra la via a intervenir y la
declaracién de alerta naranja para el Municipio de Circasia, a partir de marzo de 2021 por
parte del IDEAM, situacién que requiere la atencién prioritaria por parte del Municipio y la
celebracion del contrato en las condiciones previstas en la etapa de planeacion del proceso
de seleccion.

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que
cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la garantia presentada son susceptibles de
subsanacién o aclaracién por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin
embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una poliza, (i) patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Aseguradol |, icinio de Circasia identificada con NIT 890001044-8
beneficiario
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
Amparos eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de
2015.
. : 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de
Vigencia '
contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial del proceso de

Asegurado seleccion.

« Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad puede

Tomador denominarse de esa manera.

« Para los proponentes plurales: la garantia debe otorgarse por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debe
relacionar claramente a los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debe
ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia
de seriedad de la oferta. Durante este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera
que en los casos en que el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la
misma, la entidad puede hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

B1.- Garantia de cumplimiento: Este amparo cubre a la entidad Estatal de los perjuicios
derivados de: a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista; b) ElI cumplimiento tardio defectuoso del contrato, cuando el
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, ¢) Dafios imputables al contratista por entregas
0 preve entregas parciales; y d) el pago de valor

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias héabiles
siguientes contados a partir de la aceptacién de la oferta y esta requerira la aprobacién de
la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.31.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una péliza para entidades Estatales, (if) patrimonio auténomo, (iii)

_garantia bancaria.

Asegurado/ Municipio de Circasia identificada con NIT 890001044-8

beneficiario

Amparos,

vigencia y

valores Cumplimiento general de| | Hasta la | 30% del valor del

= asegurados contrato y el pago de las | liquidacién  del | contrato

multas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

contrato

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Hasta la
liguidacién  del
contrato o hasta
la amortizacion
del anticipo

NO APLICA

Devolucién del pago
anticipado

Hasta la
liquidacion  del
contrato o hasta
que la entidad
estatal verifique
el cumplimiento
de todas las
actividades o Ia
entrega de todos
los bienes o
servicios

asociados al
pago anticipado,
de acuerdo con
lo que determine
la entidad estatal

NO APLICA

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal que
el contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del
contrato y tres
(3) afios mas.

10% del valor del
contrato |

| Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion

Cinco (5) afios a
partir del recibo
a satisfaccion de

| la obra.

30% del valor del
contrato
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Tomador Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el

| nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado

' de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir su razén social,
NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

MNumero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20

| aproximar a $14.980.421 |

Informacion
necesaria
dentro de la
péliza

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por
razén de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prérroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla o
prorrogarla, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

B2.- Estabilidad de la obra y periodo de la garantia: El contratista sera responsable de
reparar todos los defectos que ocurran con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por
él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccién. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de garantia de cinco
(5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
reparara los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale mediante una
comunicacién escrita.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
entidad puede hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo,
el contratista es responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias
de las obras defectuosas, durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones realizadas afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la entidad puede exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del contratista
mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la entrega o terminacioén de las reparaciones.

A. Garantia de responsabilidad civil extracontractual:
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El contratista debe contratar un Seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual
de la entidad con las siguientes caractersticas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Circasia identificada con NIT 890001044-8

* Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, Yy no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento exprese que |la sociedad puede
denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista

Tomador sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir |a razén
social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

* Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deben otorgarla todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
g Terceros afectados y Municipio de Circasia identificada con NIT
Beneficiarios 890001044-8

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral
3% del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015,

= Numero y afio del contrato
i ¢ Objeto del contrato
gﬁ;?:ﬁfg entro |* Firma del representante legal del contratista
de la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta péliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida, sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debe constituirse Y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

11- INDICACION SOBRE S| EL CONTRATO SE ENCUENTRA COBIJADO POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO:

i Legt o Hempo de CIRCASIA 2020 - 2023
Municipio de Circasia Carrera14 No 6 - 37 www.circasia-guindiogovico  e-mail: alcaldia@circasia-quindio.govco

[ 31 )



S 2
RCASIA V' [/ ESTUDIOS PREVIOS PROCESO MINIMA CUANTIA

b b
s

Cédigo: ALC.FTEPMC.29

Ver: 01. 11 sep 2020

Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este analisis en las modalidades de seleccion de
contratacién directa y de minima cuantia, de conformidad con lo sefialado en el Manual
para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion, expedido por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente.

12. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

En el presente caso, la Entidad informa que hara uso del seguimiento y vigilancia del
contrato, mediante la figura de supervision

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes al inicio de la ejecucion del contrato, para su revision y aprobacion, los
documentos que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad
con esta Invitacion:

Hojas de vida del personal profesional y documentos soporte.
Relacién del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.

Los demas que se exijan en la Invitacion.

Desagregacion de la A de Administracion del AlU.

L s L e

El supervisor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término
no mayor a dos (2) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por
parte del interventor o supervisor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a
dos (2) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en la Invitacion, el interventor o supervisor emitira su
concepto favorable mediante comunicacién dirigida al contratista, con copia a la entidad.

12.1 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista debe diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 -
Formulario de Presupuesto Oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos mas
indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1.
Los precios unitarios resultantes de los analisis no pueden ser diferentes a los consignados
en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, ya que estos dltimos fueron
utilizados en la evaluacién de las propuestas. Si se presenta alguna discrepancia, el
contratista debe ajustar el precio unitario obtenido en el analisis consignado en el Formulario
de la propuesta.

E| contratista debe tener en cuenta dentro de cada uno de los precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas Yy
especificaciones técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos),
materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos),
AlU. Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de
cada item de obra. Cualquier error u omision del contratista en los costos directos o
indirectos considerados en su Andlisis de Precios Unitarios para los items de obra, es de
su exclusiva responsabilidad y, por lo tanto, no puede reclamar a la entidad reconocimiento
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alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su
propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su
propuesta econdmica auténoma.

13 LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacién del contrato serd de cuatro (4) meses
siguientes a su terminacién.

Para la liquidacion se exigira al contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin

de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a |a extincion del
presente contrato.

Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no

" llegan a ningtin acuerdo, la entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a |a liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liguidacién.

Suscribe,

B B = = "l -

T

PABLO vasu?}cnsmﬂem TABARES

secretarip de Infraestructura

Elabord parte técnica: Juan Camilo Chacén L. — Contratista=y
Elabord aspectos juridicos: - Valentina Maria Buitrago Sier @L‘J&%‘

75
Revisd Componente financiero: Fabio Lenin Solano Bautista.
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