I

Cadigo: CON-MA-01-FR11

IDACO MINUTA DE CONTRATO Version: 03
TR e Paginas: 1 de 22
REFERENCIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 099 /2021
CONTRATANTE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE

CUNDINAMARCA — IDACO NIT 900.294.898-2

CONTRATISTA

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA
— FONDECUN - NIT 900.258.772-0

OBJETO Gerencia integral del proyecto denominado “PROYECTOS DE
IMPACTO SOCIAL CON ORGANIZACIONES COMUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, COMO MEDIDA DE
REACTIVACION ECONOMICA Y SOCIAL DERIVADA O A
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID 19”.

VALOR TOTAL CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($42.506.600.000)

PLAZO CINCO (5) MESES.

SUPERVISOR JOSE ANTONIO ONTIBON CRUZ

Entre los suscritos a saber LUIS HERNAN ZAMBRANO HERNANDEZ, mayor de edad y
vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No. 11.511.260 de Mosquera-
Cundinamarca, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA, NIT. 900.294.898-2, en calidad de Gerente
General y en ejercicio de las funciones otorgadas mediante Resoluciéon de nombramiento
No0.0022 del 07 de enero de 2020 y Acta de Posesién No. 00027 del 07 de enero de 2020,
debidamente facultado para suscribir contratos y convenios conforme lo sefiala el Decreto
Ordenanzal No. 372 de 2020 “Por el cual se aprueba y se establece el manual especifico de
funciones y de competencias laborales para los empleados publicos del Instituto
Departamental de Accion Comunal de Cundinamarca, de conformidad con la Ley 80 de 1993
y demdas normas siguientes y complementarias, quien en adelante se denominara EL
INSTITUTO por una parte y por la otra FRANCISCO JAVIER SALCEDO CAYCEDO,
identificado con Cédula de Ciudadania No0.79.593.078, quien obra en calidad de Gerente
General del FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA-
FONDECUN, Empresa Industrial y Comercial del nivel descentralizado del orden
Departamental, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y patrimonio
independiente, vinculado a la Secretaria de Planeacion, del Departamento de Cundinamarca,
nombrada mediante Resolucion No. 1273 de fecha 2 de agosto de 2018 y Acta de Posesion
No. 0150 de fecha 6 de agosto de 2018, en ejercicio de las facultades que le otorga el numeral
18.18 del articulo 18 del Decreto Ordenanzal N° 431 de 2020 y quien en adelante se llamara
FONDECUN, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO,
previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante Decreto ordenanzal 0252 del 09 de
septiembre de 2016, se establecié el Estatuto Organico del Instituto Departamental de Accion
Comunal de Cundinamarca, como un establecimiento publico del sector descentralizado de
orden departamental, con personeria juridica, autonomia administrativa y financiera y
patrimonio independiente adscrito a la Secretaria de Gobierno. 2) Que de conformidad con
lo establecido en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal 0252 del 09 de septiembre de 2016,
son objetivos del Instituto Departamental de Accion Comunal de Cundinamarca los
siguientes:- Atender todo lo relativo a la ejecucion de la politica publica de accién comunal; la
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financiacion de los proyectos comunitarios y su promocion.-Promover una efectiva
cooperacion publico-comunitaria y de apoyo al nivel local para solucionar las demandas de
las comunidades organizadas y de las Juntas de accion Comunal convocado a los distintos
sectores de la Administracion Departamental y de las municipalidades para tal efecto.-Servir
como ¢rgano asesor del gobierno departamental y en especial de |la secretaria de gobierno,
para la formulaciéon de la politica de promocion y fortalecimiento de las juntas de acciéon
comunal. 3) Que el Decreto Ordenanzal 372 de 2020 “Por el cual se aprueba y se establece
el manual especifico de funciones y de competencias laborales para los empleados publicos
del Instituto Departamental de Accion Comunal de Cundinamarca” prevé entre las funciones
del Gerente General de IDACO: “suscribir los actos administrativos y celebrar contratos y/o
convenios que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y la ejecucién de los
programas del Instituto, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias”.
4) Que el articulo 2° de la Constitucion Politica establece que las autoridades de la Republica
estan instituidas para proteger a todas las personas en el pais, en su honra, vida, bienes y
demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y de
particulares. 5) Que los articulos 49 y 95 de la Constitucién Politica de Colombia, establecen
que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad y que deben obrar conforme el principio de solidaridad social, respondiendo con
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas. 6) Que el articulo 209 de la Constitucién politica prevé que la funcién administrativa
se debe desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 7) Que para mayor ilustracion brevemente
enunciaremos las siguientes normas que decantan las disposiciones generales dirigidas a
contener los efectos de la pandemia:- Mediante la Resolucion 738 del (26) veintiséis de mayo
de 2021, el Ministerio de Salud y Protecciéon Social prorrogé la emergencia sanitaria por el
nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolucién 385 de 2020 y prorrogada a
su vez mediante las Resoluciones 844,1462 y 2230 de 2020, hasta el 31 de agosto de 2021.
-Mediante del Decreto Nacional 206 del (26) veintiséis de febrero de 2021, el presidente de
la Republica Decret6 la regulacién de la fase de aislamiento selectivo, distanciamiento
individual responsable y reactivacién econémica segura, que regira en la republica de
Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. -Que
la Gobernacién de Cundinamarca mediante Decreto Departamental No. 095 del veintitrés (23)
de marzo de 2021 declar6 el retorno a la normalidad de la situacion de Calamidad Publica en
el Departamento de CUNDINAMARCA. Cabe sefialarse que dicho Decreto establece la
necesidad y el deber de dar continuidad en el desarrollo de las lineas planteadas en el Plan
de Accion Especifico para la respuesta, recuperacion y atencion de los efectos adversos
ocasionados por el ingreso del brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el
Departamento. 8) La Ley 1751 de 2015 “establece que el Estado es responsable de respetar,
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”. En su articulo 10
sefialé como deberes de las personas frente al derecho fundamental’ propender por su
autocuidado, el de su familia y el de su comunidad”, “actuar de manera solidaria ante
situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas”. 9) Que la pandemia ha
causado en el territorio Nacional gran afectacion, razén por la cual para controlar los efectos
se ha propendido por el decreto de normas Nacionales, Departamentales y Municipales que
garanticen y protejan los derechos de la comunidad por lo que habré que cefirnos a los
siguientes antecedentes: -Que el numeral 2.7 del articulo 2 de la Resolucion 222 del 2021,
por la cual el Ministerio de Salud y Proteccién Social prorrogé la emergencia sanitaria por el
nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolucion 385 de 2020 y prorrogada a
su vez mediante las Resoluciones 844,1462 y 2230 de 2020; establece: “Ordenar a las
entidades administrativas, a los sectores sociales y econémicos y a la sociedad civil en
general que en el ambito de sus competencias, transmitan la informacion sobre el riesgo de
contagio, asi como las medidas de prevencién del mismo, de acuerdo con los protocolos y
lineamientos que expida o haya expedido el ministerio de Salud y Proteccion Social. -
Mediante la Resolucion 777 del 02 junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios
y condiciones para el desarrollo de las actividades econdmicas, sociales y del Estado y se
adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y su anexo técnico ‘protocolo
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de bioseguridad para la prevencion de la transmisién del COVID-19”, entre otros conceptos
define que la aglomeracion es toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos
en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento fisico de minimo 1 metro entre persona
y persona... igualmente se define en esta normatividad en que momentos es posible reiniciar
las actividades presenciales conforme a la dindmica del contagio y la complejidad de la
disponibilidad de servicios de salud, teniendo en cuenta lo definido en estas normas es
importante monitorear constantemente la capacidad de camas UC/ en la ciudad para definir
si es posible realizar eventos presenciales.” -Articulo 2. “Ambito de aplicacién: Esta resolucion
aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a todos los sectores econémicos y sociales
del pais y a las entidades publicas y privadas nacionales y territoriales que integran el Estado
colombiano.-Que en el anexo técnico de la Resolucion 777 de 2021, Por medio de la cual se
definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econdémicas, sociales
y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas, el cual
dispone: -Numeral 3.1. “Medidas generales. Las medidas que han demostrado mayor
evidencia para la contencion de la transmision del virus son las siguientes: - Medidas de
autocuidado.-Cuidado de la salud mental.-Lavado e higiene de manos.-Distanciamiento
fisico.-Uso de tapabocas.-Ventilacion adecuada.-Limpieza y desinfeccion. -Manejo de
Residuos. De esta manera, esta resolucién aplica a trabajadores del sector publico y privado,
aprendices, practicantes, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado,
afiliados participes, los contratantes publicos y privados, contratistas vinculados mediante
contrato de prestacion de servicios de los diferentes sectores econdmicos, productivos, en
adelante trabajadores, empleadores, entidades gubernamentales, ARL y a las actividades
sociales y econdmicas que realicen las personas, en lo que aplique. -Asi las cosas, las
medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contencidn de la transmision
del virus son las siguientes:-Lavado de manos. -Distanciamiento fisico. -Uso de tapabocas.
Adecuada ventilacién. 10) Que con la entrada en vigor del decreto 580 del 31 de mayo de
2021 se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico, se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivacion econémica
segura. -En su articulo 3 se destaca: “Medidas para la reactivacion progresiva de las
actividades econdémicas, sociales y del Estado. Para el desarrollo de todas las actividades
economicas, sociales y del Estado, el Ministerio de Salud y Proteccion Social, expedira los
criterios y condiciones que permitan el desarrollo de estas actividades, de acuerdo con las
condiciones epidemiolégicas, disponibilidad del servicio de salud del territorio y el avance en
la ejecucién del plan nacional de vacunacién. Sin perjuicio de las ya sefaladas en la
Resolucién 738 del 26 de mayo del 2021, por la cual se prorrogé la emergencia sanitaria, y
demas normas vigentes expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social. “ 11) Que
en atencion a lo dispuesto en el articulo segundo del Decreto Departamental No. 095 de 2021
el plan de accion especifico- PAE adoptado para la respuesta, recuperacion y atencion de los
efectos adversos ocasionados por el ingreso del brote de enfermedad por Coronavirus COVID
-19 en el Departamento, continuara ejecutandose hasta su culminacion, conforme las
acciones pendientes por ejecutar, seguin el seguimiento y evaluacién que del mismo realice
la Secretaria de Planeacién del Departamento. 12) Asi las cosas, una vez revisado el Plan
de Accion Especifico de la Calamidad Publica declarado en el decreto No. 140 del 16 de
marzo de 2020, y aprobada por el Consejo Departamental de Gestién de Riesgo -
Cundinamarca, se encuentran incluidos: -FASE DE LA EMERGENCIA: -Recuperacion.
LINEA DE INTERVENCION: -Reactivacion econémica. ACTIVIDAD: Reactivacion econémica
de los municipios de Cundinamarca con generacion de empleo y compra de insumos locales,
para la realizacién de proyectos de obras de impacto social. 13) Que para el cumplimiento de
los fines especificos se adoptd mediante Ordenanza 011 del 2020, el Plan Departamental de
Desarrollo 2020-2024 "Cundinamarca Region que Progresa ", que tiene como objetivo
mejorar las condiciones de vida de los cundinamarqueses, ponderando siempre nuestra
esencia, el “campo”. Esto a partir del reconocimiento de las diferencias de sus habitantes, de
la potencialidad y diversidad del territorio, para asf generar mayores niveles de sostenibilidad
y desarrollo, tanto en lo ambiental como en lo econémico y lo social. 14) Que mediante
ordenanza Departamental 044 de 2021, “se amplia el cupo de endeudamiento del
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departamento de Cundinamarca autorizado mediante ordenanza No. 017 de 2020, y se dictan
otras disposiciones”, el cual tiene como pilar fundamental la ejecucion de proyectos de
inversion mediante la reactivacion econémica en el marco del articulo 4 del Decreto 678 de
2020, contemplados en el Plan de Desarrollo “Cundinamarca Regién que Progresa”. 15) Que
el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024 "Cundinamarca Region que Progresa"
contempla en el numeral 13.2.3. el Subprograma Fuerza Comunal, que pretende generar
competencias y oportunidades en la accidon comunal para potencializar e incidir en el
desarrollo de los territorios de Cundinamarca y sus comunales, a través de programas que
permitan aumentar la participacion de las juntas de acciéon comunal en proyectos de
desarrollo comunitario, mediante la Meta de Producto. (427): Realizar mil cuatrocientas
cincuenta (1450) obras dirigidas al desarrollo comunitario del departamento.-Que en el
numeral 13.2. (ibidem) se contempl6 el Programa Empoderamiento Social, que tiene como
objetivo principal el incrementar la capacidad de las comunidades para la participacion en la
formulacion e implementacién de politicas publicas que propendan por construir estructuras
sociales mas justas y equitativas.-Que el empoderamiento social en Cundinamarca busca
reconocer a aquellos grupos que inciden o que tienen el potencial de actuar de manera directa
en la formulacion de planes, proyectos y politicas publicas, tanto a nivel municipal como
Departamental. 16) Que por medio de la Ordenanza No. 086 de 2019, se adoptd la Politica
Publica de Accién Comunal en el Departamento, la cual busca brindar a los grupos comunales
y sociales garantias para el ejercicio de sus derechos, esta politica tiene como objetivo el
fortalecimiento de la democratizacién de la accion comunal en Cundinamarca, de modo que
contribuya con la incidencia, innovacién y construccién del tejido social para el siglo XXI. 17)
Que, en concordancia con el documento técnico de diagndéstico del sector comunal del
departamento de Cundinamarca para la Construccion de la Politica publica de Accién
comunal, se identifica que las principales problematicas de las organizaciones son las
siguientes:

Principales dificultades de la Organizacion Comunal Porcentaje

Desinterés de los comunales por su organizacion 13,2%
Poco reconocimiento del trabajo comunitario 10,4%
Bajas capacidades y habilidades de gestion 6,6%
Poco o nulo conocimiento del marco normativo 7,0%
Poco tiempo de los comunales para cumplir sus funciones 10,3%
Baja confianza de la Administracion Municipal 8,5%
Escasas de oportunidades de gestion comunal 10,6%
Escaso de equipamiento basico 9,1%

Pocos recursos financieros para funcionamiento 11,9%
Bajo apoyo de la comunidad 11,4%
Otro 1,1%

Total 100,0%

18) Que de igual manera, en el proceso de diagnéstico realizado por el Instituto
Departamental de Accion Comunal de Cundinamarca (IDACO), en el cual se adelant6 un
amplio proceso participativo en términos de poblacion alcanzada y despliegue territorial,
demuestran con cifras una necesidad de fortalecer los elementos y capacidades de
democratizacion de la accién comunal en el departamento debido a que esta situacién se
encuentra limitando los niveles de incidencia en el desarrollo de las comunidades. Por ello,
en el cuadro anterior, se muestra como una de las problematicas principales el “Escasas
oportunidades de gestion comunal’ con un 10,6% de la poblacién participante en la
construccion de dicho documento el cual tendra un horizonte de tiempo de diez afios.19) Que
en el mismo estudio se identificaron once (11) tematicas criticas de demandas sociales, las
cuales configuran las causas que generan situaciones o efectos contrarios negativos y que
consecuentemente, impiden el correcto funcionamiento de las juntas de accion comunal como
actores de cambio, incidencia y promotores de desarrollo comunitario. Una de estas
tematicas criticas es Gestion de Proyectos: Fortalecer relacionamiento con entidades para la
gestion de proyectos. Tomado del documento técnico de PPAC. pag. 61 20) Que la ordenanza
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086 de 2019 establece como objetivo nimero 4 Promover proyectos innovadores de
desarrollo por parte de la accion comunal. 21) Que, en el documento técnico de politica
publica de accién comunal, especificamente, en el Eje de Ecosistema de incentivos para el
fortalecimiento de la incidencia comunitaria establece como objetivo de dicho eje, mejorar los
niveles de efectividad de la incidencia para el desarrollo de la comunidad y fortalecer los lazos
de conexion entre la ciudadania y su junta de acciéon comunal. Asi entonces, estas politicas
estaran estructuradas en clave de propiciar causas sociales innovadoras. 22) Que, derivado
de dicho eje, el sub-eje Innovacién social y de proyectos del Siglo XXI., Pretende desarrollar
acciones que permitan apuntar al fortalecimiento de las capacidades de la accién comunal -
a través de incentivos- para la generacion de proyectos sociales innovadores que contribuyan
al desarrollo de su comunidad. (tomado del documento técnico de PPAC. pag.79)-Por todo lo
anterior y en el marco de la politica publica de accién comunal de Cundinamarca se relaciona
en su plan de implementacion (PPAC) el plan de desarrollo “Cundinamarca Regioén que
progresa” con la Meta de Producto (427): Realizar mil cuatrocientas cincuenta (1450) obras
dirigidas al desarrollo comunitario del departamento, con el eje Ecosistema de incentivos para
el fortalecimiento de la incidencia comunitaria. Sub eje Innovacion social y de proyectos del
Siglo XXI y las lineas de accién Convocatoria de causas y proyectos innovadores a juntas de
accion comunal Y Convocatoria de causas y proyectos innovadores a Asociaciones de accion
comunal. Tal como se describe en el plan de implementacion de la politica publica de accion
comunal de Cundinamarca 2020. 23) Que el Instituto pretende definir criterios de focalizacidon
territorial y poblacional, para la seleccién y asignacién de recursos a los diferentes organismos
comunales que, por su ubicacion geografica o poblacién, no han sido beneficiarios con las
convocatorias adelantadas, esto en aras de reconocer y fortalecer las dinamicas y formas de
organizacién social, comunitaria y productiva de los diferentes municipios. 24) Que el instituto
pretende generar fortalecimiento mediante la materializacién y estructuracién de proyectos
de impacto social con organizaciones comunales del Departamento de Cundinamarca, a
través de estrategias de activaciéon de los sectores econdémicos como medidas urgentes y
necesarias ante la crisis social por causa o como consecuencia de la pandemia por COVID
19. 25) Que el IDACO ha desarrollado este programa como un escenario enfocado en la
participacion ciudadana y comunitaria, trascendiendo a los niveles de invitacién, consulta y
delegacion, proporcionando las condiciones necesarias para estructurar un trabajo
mancomunado y de mutua cooperaciéon (Estado - Sociedad) entre las Juntas de Accién
Comunal Departamentales y el Instituto Departamental de Accién Comunal IDACO, asi
mismo y teniendo en cuenta que el instituto no cuenta con la infraestructura interna ni con el
personal idoneo dentro de su plata de personal, asi como tampoco cuenta con la experiencia
técnica, financiera y administrativa, se hace necesario contar con el apoyo externo para logra
el desarrollo y ejecucién de las convocatorias adelantadas por la entidad. 26) Que para el
cumplimiento de los fines esperados y como medida de reactivacion econémica, se llevé a
cabo convocatoria publica 001 de 2021, mediante Resolucion 60 de 12 de FEBRERO de
2021, por medio de la cual se da apertura a dicha convocatoria, dirigida a la ejecucion de
obras de impacto social en los diversos territorios del departamento, asi mismo la
estructuracion de un componente social-administrativo, dirigido a complementar la
reconstruccion social de nuestras comunidades y finalmente el fortalecimiento de las medidas
preventivas dirigidas al manejo del riesgo frente a la pandemia, con el ejercicio de la autoridad
y control sobre los recursos y decisiones que se tomen durante el proceso. 27) Que para el
cumplimiento de los fines especificos y como medida de reactivacién econémica, se llevé a
cabo convocatoria publica 002 de 2021, mediante Resolucion 283 de 10 de MAYO de 2021,
por medio de la cual se da apertura a dicha convocatoria, dirigida a la ejecucion de obras de
impacto en el municipio de Yacopi (Cundinamarca) acorde a los siguientes lineamientos que
tuvo en cuenta el instituto Departamental de accion comunal de Cundinamarca a saber:-Uno
de los municipios con mas kilémetros cuadrados de extension -Dificultad de acceso a las
veredas del municipio.-Poblacion beneficiada (nifios, jovenes y tercera edad). Municipio con
dificultades geograficas en el departamento (ver anexo invias). -Poblacion con alto indice de
violencia.(...) Que para el departamento es importante enfatizar que aunado a los
lineamientos planteados, el impacto que se pretende con esta convocatoria es mejorar las
condiciones de conectividad, transporte, acceso a la salud, educaciéon que se han visto
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afectadas historicamente en este municipio por la presencia de grupos al margen de la ley,
los cuales desde antes del afio 1984 y hasta el afio 2013 registraron un alto numero de
masacres que han dejado como consecuencia un atraso del municipio en todos sus sectores.
(...) Es importante resaltar que Yacopi es el Municipio de mayor extension en el
Departamento de Cundinamarca, el primero en el Rionegro, con 109.478,35 Hectareas, de
las cuales 31.35 corresponden a la parte urbana y las 109.447, restantes corresponden a la
parte rural. km? razén por la cual la Gobernacion de Cundinamarca a través del Instituto
pretende otorgar mediante la presente convocatoria recursos destinados al mejoramiento de
las diferentes vias terciarias de este, aportando asi al tejido y reconstruccion, reparacion y no
repeticion como postulados de la ley 1448 de 2011 (Ley de victimas). (...) 28) Dicha estrategia
se enfoca en permitir incentivar el trabajo colectivo de los organismos comunales,
aprovechando sus potencialidades, capitalizando el aprendizaje y los canales de solidaridad,
redistribucion y reactivacion econémica. 29) Que conforme lo establece el articulo 6 de la Ley
489 de 1998, el cual prevé: “En virtud del principio de coordinacién y colaboracion, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. EI IDACO prestara su
colaboracion y a su vez estara presto a recibir colaboracion de las demas entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendra de impedir u obstruir en el cumplimiento
de los fines especificos, por los 6rganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.
30) Que para el cumplimiento de la Convocatoria 001 y 002 de 2021, se plantea la necesidad
de invitar a las organizaciones comunales de los ciento dieciséis (116) municipios del
Departamento de Cundinamarca a participar en el ‘PROYECTO DE REACTIVACION
ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON ORGANIZACIONES
COMUNALES EN CONSECUENCIA O A CAUSA DE LA PANDEMIA POR COVID - 197,
para que manifiesten su interés de participar en la estructuracién, presentacién y ejecucion
de obras de impacto social y comunitario para proyectos como (construcciéon, mejoramiento
y/o adecuacién de parques, andenes y alamedas, construccion, mejoramiento y/o adecuacion
de polideportivos, construccion de placas huellas, construccion de alcantarillas y/o box
culvert, Mejoramiento de espacios comunales) a través del mecanismo de cofinanciaciéon
ofrecido por este proyecto. “La cofinanciacién suministrada por el proyecto sera con recursos
no reembolsables”. 31) Que todas las juntas de accion comunal postuladas deberan
manifestar su intencién de trabajar mancomunadamente con sus afiliados (mujeres cabeza
de hogar, jovenes, grupos étnicos) con el fin de reestablecer y reactivar el tejido social y el
sector econémico en el interior de los territorios municipales, con un enfoque de
sostenibilidad, mejorando la calidad de vida, ingresos y empleo de las familias que integren
dicho organismo comunal. 32) Que mediante Resolucion 60 de 12 de FEBRERO de 2021, se
dio apertura a la “Convocatoria N° 001 de 2021 y mediante Resolucion 283 de 10 de MAYO
de 2021, se dio apertura a la convocatoria 002 de 2021, PARA LA REALIZACION DE
PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL CON ORGANIZACIONES COMUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION
ECONOMICA Y SOCIAL DERIVADA O A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID
19” dirigida a la META 427, del Instituto Departamental de Accion Comunal, se encuentra
adelantandose como se evidencia en el siguiente link web:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/ldacoDespliegue/ass
ervicioalciudadano/cservicioalciuda _convocatorias desde el dia 12 de febrero del 2021 para
la convocatoria 001 de 2021 y 10 de mayo de 2021 para la convocatoria 002 de 2021, para
ejecutar obras de impacto social como: -Construccién, mejoramiento y/o adecuacion de
parques, andenes y alamedas.-Construcciéon, mejoramiento y/o adecuacion de escenarios
deportivos. -Construccion de Placa huellas.-Construccion de alcantarillas y/o box culvert.-
Mejoramiento de espacios comunales. Cabe sefialar que estan dirigidas a fortalecer la
economia regional, garantizando la capacidad de participacién de las comunidades con la
presentacién de proyectos ante el Instituto Departamental de Accion Comunal. Asi mismo, se
indica que se hara designacion de convenios directos para beneficiar a un grupo de
organismos comunales, los cuales deberan acreditar el cumplimiento y requisitos sefialados
por la entidad. 33) Es de aclarar dicha convocatoria se encuentra enmarcada en tres (3) fases
que incorporan las siguientes actividades a saber: FASE 1- VIABILIDAD DOCUMENTAL
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ADMINISTRATIVA. 1. Apertura y publicacién de la convocatoria: Se hara mediante la
publicacion de los términos de referencia y los anexos asociados, en la pagina web del
Instituto Departamental de Accién Comunal de Cundinamarca - IDACO. En el siguiente link:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.qgc/idaco/ldacoDesplieque/ass
ervicioalciudadano/cservicioalciuda convocatorias 2.Aclaracion y respuesta de inquietudes:
Se realizara la recepcion de dudas que surjan de la convocatoria por parte de los posibles
participantes a través del correo electrénico asignado por provincia. 3 Recepcion de formato
de participacién del proyecto y acta de la junta directiva donde se mencione el tipo de proyecto
y lugar aintervenir: La recepcion de estos documentos establecidos en los presentes términos
de referencia dara la asignacion del radicado del proyecto, para después realizar el cargue
de la documentacion faltante y se hara a través de los correos electrénicos asignados por
provincia. NOTA 15: El organismo comunal que no envie el correo electrénico con el item 3
NO PODRA realizar el cargue de la documentacion faltante del proyecto. 4. Recepcién de los
documentos habilitantes generales y especificos: La recepcion de los documentos
establecidos en los presentes términos de referencia en los numerales 6 (habilitantes) podran
ser allegados por los organismos comunales interesados en la convocatoria, de la siguiente
manera: -En medio digital a través de los DRIVE vy link que se asignaran de acuerdo en el
numeral 7.1.2 para el cargue de informacion por organismo comunal y subida de documentos
habilitantes, generales, y anexos. Los organismos comunales cuyos documentos no sean
cargados en los DRIVE asignados y en los tiempos establecidos en los presentes términos
de referencia, no seran tenidos en cuenta dentro del proceso de la convocatoria. 5. Cierre de
la convocatoria: Se realizara cierre formal de las convocatorias segun los términos de
referencia indicados por la entidad en los cronogramas. 6. EVALUACION Y PUBLICACION
DE RESULTADO: La habilitacién de proponentes sera realizada por el equipo de obras de
impacto social y comunitario del IDACO segun lo establecido en los presentes términos de
referencia y debera contar con el aval final de este equipo antes de pasar a la siguiente etapa
de la convocatoria. El listado de los organismos habilitados y su correspondiente acta de
habilitacion seran publicados en la pagina web del Instituto Departamental de Accion
Comunal de Cundinamarca en el siguiente link:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/ldacoDespliegue/ass
ervicioalciudadano/cservicioalciuda convocatorias.7. Subsanacion de documentos: Los
proponentes que después de radicar los documentos mencionados en los presentes términos
de referencia y de acuerdo a la evaluacion técnica por parte del equipo del IDACO, podran
ser subsanados en las fechas establecidas en el numeral 7 del cronograma de la convocatoria
001 de 2021 y numeral 7 del cronograma de la convocatoria 002 de 2021 y a través de los
correos electronicos asignados por provincia. 8. Evaluacion y habilitacion de proponentes a
fase 2: La habilitacién de proponentes sera realizada por el equipo de obras de impacto social
y comunitario del IDACO y a lo establecido en los presentes términos de referencia de las
convocatorias 001 y 002 de 2021, y debera contar con el aval final de este equipo antes de
pasar a la siguiente etapa de la convocatoria. El listado de los organismos habilitados y su
correspondiente acta de habilitacién seran publicados en la pagina web del Instituto
Departamental de Accion Comunal de Cundinamarca en el siguiente link:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.qgc/idaco/ldacoDespliegue/ass
ervicioalciudadano/cservicioalciuda convocatorias. 9. Recepcién y respuesta de
observaciones: Se realizara la recepcién de observaciones que surjan por parte de los
posibles participantes a través del correo electrénico asignados por provincias y dentro los
tiempos establecidos en los presentes términos de referencia se dara su respectiva
respuesta. La segunda fase comprende: FASE 2 -DE VIABILIDAD Y DE INTENCION DEL
PROYECTO. 1. Evaluacion anexo 3 manifestaciones de interés: Se realizara la evaluacion
de este documento de acuerdo los términos de referencia establecidos en las convocatorias.
2. Habilitacién de proponentes: La habilitacién de proponentes sera realizada por el equipo
de obras de impacto social y comunitario del IDACO conforme a lo establecido en los
presentes términos de referencia y deberan contar con el aval final de este quipo antes de
pasar a la siguiente etapa de la convocatoria. El listado de los organismos habilitados y su
correspondiente acta de habilitacion seran publicados en la pagina web del instituto
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http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/ldacoDespliegue/ass
ervicioalciudadano/cservicioalciuda convocatorias. 3. Recepcion y respuesta de
observaciones: se realizara la recepcién de observaciones que surjan por parte de los
posibles participantes a través del correo electrénico asignado por provincia y dentro los
tiempos establecidos en los presentes términos de referencia se dara su respectiva
respuesta._FASE 3- VIABILIDAD TECNICA SOCIAL Y FINANCIERA 1. Cronograma de
visitas de viabilidad: Una vez seleccionados los organismos comunales beneficiados, se
desarrollarg por el equipo evaluador de obras de impacto social y comunitario del IDACO
visitas de viabilidad con el fin de determinar factores ambientales, sociales y técnicos que
perturben la ejecucion del proyecto, dicho cronograma sera difundido a través de la pagina
web del instituto departamental de accién comunal de Cundinamarca en el siguiente link:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/ldacoDespliegue/ass
ervicioalciudadano/cservicioalciuda convocatorias.2.Habilitacion de proponentes: La
habilitacion de proponentes sera realizado por el equipo de obras de impacto social y
comunitario del IDACO y a lo establecido en los presentes términos de referencia, en esta
etapa se hara observaciones de campo y se podran descalificar organismos comunales que
no cumplan los requisitos para obtener el beneficio.3.Publicacién de proyectos aprobados:
Una vez finalizado cada una de las etapas anteriores se publicara en la pagina web del
instituto departamental de accién comunal de Cundinamarca los proyectos aprobados para
su ejecucion en el siguiente link:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/ldacoDespliegue/ass
ervicioalciudadano/cservicioalciuda _convocatorias. 34) Que para el cumplimiento de los fines
propuestos se plantea el desarrollo de una gerencia integral, para la realizaciéon de
OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO OBRAS (858) obras de impacto social y comunitario,
asi mismo el desarrollo del componente social- administrativo amalgamado al desarrollo de
las obras referidas construyendo sinergias para la busqueda del bienestar comunitario, en
donde se debera cumplir con las normas de bioseguridad mitigando el riesgo generado por
la pandemia. Se fortaleceran sectores diversos de la economia regional propendiendo al
cuidado de las comunidades frente a la crisis social, ya sea con elementos de proteccion y
campalfias publicitarias de autocuidado y sostenibilidad; lo que hace necesario el desarrollo
contractual con una Entidad aliada al Departamento de Cundinamarca que dirija sus
esfuerzos a la consolidacion de la reactivacion econdémica sostenible en el territorio
Departamental. 35) Que, para la correcta ejecucion, la gerencia integral deberd contar con
una idoneidad en manejo de los componentes técnico, financiero, administrativo y social que
pretende desarrollar el Instituto, los mismos requieren amplia experiencia en el sector de
obras y comunitario, teniendo en cuenta la poblaciéon objetivo. 36) Que, acudiendo al
antecedente histérico del Instituto, se tiene que procesos similares se han realizado con éxito
a través del FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE CUNDINAMARCA -
FONDECUN dada su experiencia e idoneidad, para lo cual habra de tenerse en cuenta lo
siguiente;: FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del sector descentralizado del
Departamento de Cundinamarca, con personeria juridica, autonomia administrativa y
financiera y patrimonio independiente, vinculada a la Secretaria de Planeacion, que cumple
actividades de orden técnico en desarrollo del objeto que le esta fijado en el Decreto
Ordenanza No. 0275 de 2008, con la posibilidad de celebrar contratos de distinta naturaleza
juridica, todos ellos encaminados a la gerencia, estructuracion, supervision y ejecucion de
proyectos de desarrollo, con transparencia y objetividad, a través de su manual de
contratacién 001 de 01 de marzo 2019, articulo 18 “de la contratacion directa, Literal a y I’,
estan facultados para realizar convenios solidarios con los que se relacionan en los
numerales . En cumplimiento de sus funciones, FONDECUN promueve, estructura, gerencia,
ejecuta, evalla y supervisa proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes
nacionales o internacionales en todo el territorio nacional. En la formulacién y estructuracion
de proyectos, FONDECUN cuenta con herramientas legales y organizacionales que lo
convierten en facilitador de los programas y proyectos estratégicos de desarrollo nacional o
territorial que permiten el cumplimiento de las metas fijadas en los planes de desarrollo y en
aliado estratégico en las asociaciones publico privadas. Asi las cosas, FONDECUN, ofrece
su infraestructura técnica, financiera, administrativa, juridica y de talento humano profesional
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y técnico al servicio de los proyectos en sectores importantes como: Transporte, Agua Potable
y Saneamiento Basico, Vivienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Industria, Desarrollo
Institucional, Ordenamiento Territorial y gestion de uso del suelo, Ciencia y Tecnologia, Medio
Ambiente, Minas y Energia, Social (Salud, Trabajo, Bienestar Social, Educaciéon y
Recreacion) y Comunicaciones, entre otros. La Gerencia de Proyectos que ofrece
FONDECUN al sector publico y prlvado se fundamenta en un servicio iddéneo y especializado,
orientado a hacer el mejor uso de los recursos disponibles, para alcanzar exitosamente la
ejecucion de sus proyectos y la entrega oportuna de los resultados esperados. 37) Debera
entenderse que el presente contrato obedece a una Gerencia de Proyectos, donde el
contratista administrara los recursos propios del IDACO, para el cumplimiento del objeto
contractual y en contraprestacion el IDACO le reconocera una suma de dinero acordada por
las partes, por concepto de administracion del proyecto. Cabe sefialarse que dicho
contratista cuenta con la idoneidad técnica que permita con profundo conocimiento
metodoldgico, aumentar la probabilidad de éxito con base en las iniciativas propuestas por el
Instituto. 38) En el contrato interadministrativo de gerencia integral de proyectos, FONDECUN
se compromete con una entidad publica o privada a ejecutar el objeto del mismo; dicho objeto
puede referirse, entre otros, a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos,
estudios de diagnéstico, prefactibilidad, factibilidad para programas y proyectos especificos,
asi como las asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision, e igualmente los que
se celebren con el objeto de realizar la supervisién, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos, entre
otros. 39) Cabe precisar que FONDECUN dentro del ejercicio de la gerencia, pondra a su
disposicion un equipo administrativo y de servicios para la ejecucion del proyecto. No
obstante, la supervisién técnica, administrativa, financiera y el acompafiamiento social debera
ser financiado con recursos del contrato interadministrativo, por lo cual frente a esta situacion
FONDECUN también es obligado a gerenciar en conjunto con el IDACO las personas
naturales y/o juridicas que con este fin se contraten de manera derivada. 40) Por lo expuesto,
se ha dejado ampliamente descrita la necesidad que le asiste al IDACO vy la viabilidad de
satisfacerla a través de la Gerencia que en el proyecto ejerza FONDECUN, para lo cual el
profesional de Planeacidn, emitié6 concepto favorable para gastos de inversion, viabilizando
la presente contrataciéon, habida cuenta encontrarse articulado al programa “(427): Realizar
mil cuatrocientas cincuenta (1450) obras dirigidas al desarrollo comunitario del departamento.
41) Por lo anterior el Instituto Departamental de Accién Comunal de Cundinamarca, envié
carta de intencion al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca — FONDECUN, el
dia 09 de junio de 2021, indicando la necesidad de recibir una propuesta para ser analizada,
la cual fue contestada el dia 17 de junio de 2021, en la que FONDECUN entreg6é una
propuesta con las caracteristicas solicitadas. Asi las cosas y una vez analizada la propuesta
presentada, con base en los hechos esgrimidos se determina ejecutar el proyecto con
FONDECUN 42) Que el Instituto Departamental de Accion Comunal de Cundinamarca,
realizé los estudios y documentos previos, de que trata el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015, para celebrar el presente contrato interadministrativo de gerencia de proyecto.
43) Que la modalidad de contratacién es la contratacion directa, por tratarse de un contrato
interadministrativo, con fundamento en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 articulo segundo
numeral 4 literal ¢, y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 de Decreto 1082 de 2015. 44) Que el valor del
presente Contrato se encuentra amparado con recursos del INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA, de acuerdo con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 2021000160 del 29 de julio de 2021, por valor de
42.506.600.000.00 45) Que es clara la posibilidad de suscribir Contratos Interadministrativos
con entidades en las que se determine su idoneidad y que sus obligaciones versan o tengan
relacion directa con el objeto social o misional de quien actie como contratista, lo que es
evidente con FONDECUN. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes
acuerdan celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, el cual se regira por
las siguientes clausulas: PRIMERA. - OBJETO: Gerencia integral del proyecto denominado
“PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL CON ORGANIZACIONES COMUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION
ECONOMICA 'Y SOCIAL DERIVADA O A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID
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19". ALCANCE AL OBJETO: FONDECUN debera administrar los recursos que le sean
entregados. Las actividades para la ejecucion y el desarrollo de los proyectos son: 1. Realizar
la gerencia integral en la ejecucién de los proyectos aprobados por el IDACO. a) FONDECUN
debera contar con el personal idéneo para realizar las visitas de supervision técnica para lo
cual se requieren profesionales en ingenieria civil y/o arquitectura, quienes en conjunto con
el personal autorizado por el IDACO realizaran seguimiento a la ejecucion de los proyectos.
b) FONDECUN realizara todos y cada uno de los procesos de contratacion necesarios para
el desarrollo de los fines propuestos en el objeto y el alcance del presente contrato
interadministrativo. ¢) Propendera para el desarrollo de comités mensuales de avance de
obras en los componentes técnicos quien participaran: -Supervisor delegado parte del
IDACO. -Supervisor delegado parte del FONDECUN. -Supervisores Profesionales de los
proyectos. d) Debera presentar los informes (medio magnético “USB" y fisico) derivados de
las visitas a campo realizadas durante la ejecucion del proyecto. e) Debera entregar informes
(medio magneético “USB” y fisico) mensuales al supervisor o apoyo que se designe, con la
consolidacién de los avances de las visitas técnicas a cargo de la gerencia de FONDECUN.
f) Entregara al IDACO registro fotografico del antes, durante y después (medio magnético
“USB" y fisico) del estado de las obras, debidamente ordenado en carpetas, identificando
cada proyecto, municipio y junta de accion comunal visitada. g) Debera allegar al IDACO
copia (medio magnético “USB” y fisico) de todos y cada uno de los contratos y/o convenios
solidarios suscritos con las Juntas de Accién Comunal (JAC), con sus respectivas actas de
inicio en los cinco dias siguientes a su suscripcion de estas. h) EI IDACO entregara el disefio
de todos los elementos relacionados con la marca institucional de las obras. i) Debera
entregar un informe (medio magnético “USB” y fisico) con descripcién técnica del antes (0%),
durante (50%) y después (100%) de cada obra para alimentar las plataformas de obra que
requiera el IDACO. Dicho informe debera contener: [ Registro fotografico en calidad de
600x600 pixeles.-Coordenadas exactas de la obra. -Estado actual de la obra -Avance,
dificultades y recomendaciones del proyecto. j) FONDECUN, gestionara la marcacion de la
cuenta bancaria para el manejo y exoneracién de los gastos financieros de los recursos
destinados para el contrato interadministrativo, allegando dicha certificacion para proceder
con el desembolso de los recursos. Para el tramite de la marcacion de la cuenta, el IDACO
debera remitir a FONDECUN, carta de autorizaciéon de dicho proceso, una vez se tenga
conocimiento de su apertura. k) FONDECUN deberd una vez ejecutado el contrato
interadministrativo allegar certificacion financiera, certificacion bancaria y copia de la
consignaciéon correspondiente al valor de los rendimientos financieros generados por la
totalidad de los recursos administrados en la cuenta bancaria aperturada para el contrato,
donde conste que dichos recursos fueron reintegrados en la cuenta bancaria que indique el
IDACO, por tratarse de recursos propios de la entidad contratante. I) En caso de ser requerido
y de comun acuerdo entre las partes los rendimientos mencionados en el inciso anterior
podran ser utilizados en lo permitido en la normatividad vigente. PARAGRAFO: Los
presupuestos requeridos para la ejecucion de las obras seran realizados por el personal del
IDACO con el acompariamiento del personal Profesional contratado en la gerencia de
FONDECUN, teniendo en cuenta elementos como: * Cartilla de precios del ICCU * Analisis
de precios unitarios * Cantidades de obra a ejecutar * Informes de viabilizacion. ltems no
previstos. PARAGRAFQ: Los disefios tipo utilizados para ejecutar las obras seran tomados
de entidades Nacionales, Departamentales y Distritales como Colombia Compra Eficiente
(CCE), el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), Instituto de infraestructura y
concesiones de Cundinamarca (ICCU) e Instituto Distrital de Recreacién y Deporte (IDRD),
Las obras para ejecutar en los proyectos viabilizados dentro de las convocatorias 001 y 002
del 2021 son: -Construccion, mejoramiento y/o adecuacién de parques, andenes y alamedas:
-Construccion, mejoramiento y/o adecuacion de escenarios deportivos. -Construccion de
Placa Huella -Construccion de alcantarillas y/o box culvert. -Mejoramiento de espacios
comunales. Que, de acuerdo a lo expuesto en el item de la necesidad, para la ejecucion de
estas obras el Instituto Departamental de Accién Comunal de Cundinamarca IDACO
contrataréd con el Fondo de Proyectos de Cundinamarca FONDECUN la Gerencia del
proyecto, quien a su vez derivara en la suscripcion de los contratos y/o convenios solidarios
con las Juntas de Accion Comunal (JAC), con los organismos que incorporen y estructuren
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el componente social-administrativo, y con las empresas y/o entidades que coadyuven con el
manejo del riesgo derivado de la pandemia, para el suministro de elementos y la utilizacion
de estos. PARAGRAFO: En la ejecucién de cada uno de los contratos y/o convenios
solidarios, FONDECUN, en ejercicio de la Gerencia del Proyecto dispondra de los siguientes
recursos: RECURSO HUMANO: Con cargo a los recursos del contrato interadministrativo se
realizard la supervision técnica, administrativa, financiera y operativa para lo cual
FONDECUN estéa obligado a ejercer dicha funcién en relacion con las personas naturales y/o
juridicas que se contraten de manera derivada, para lo cual se hace necesario conformar el
siguiente equipo: * Un (1) profesional designado por la Gerencia General de FONDECUN,
que ejerza la supervision del contrato interadministrativo. « Un (1) coordinador técnico “
(arquitecto o ingeniero civil) designado por la Gerencia General de FONDECUN, quien
realizara el acompafiamiento en la ejecucion de los proyectos. « Dos (2) supervisores técnicos
arquitecto o ingeniero civil) designado por la Gerencia General de FONDECUN, quienes
seran los encargados de hacerle seguimiento a la ejecucién de los proyectos. * Un equipo de
minimo de Cuarenta (40) profesionales en ingenieria civil y/o arquitectura quienes seran
encargados de desarrollar la etapa de ejecucion en cada uno de los contratos suscritos por
FONDECUN. « Equipo Juridico encargado de la etapa precontractual, contractual y
poscontractual de cada uno de los convenios, del cual como minimo haran parte Cuatro (04)
Profesionales en Derecho o areas afines con experiencia en el desarrollo de proyectos.«
Equipo de Contabilidad, Administrativo y apoyo técnico encargado de la administraciéon del
recurso, cuentas de cobro, pagos y demas documentos financieros que surjan de la ejecucién
del convenio solidario con cada una de las juntas de accién comunal, con areas afines. Nota:
Los perfiles requeridos para la ejecucion del proyecto deberan acreditar la idoneidad y
experiencia requeridas por FONDECUN. FONDECUN Suministrara elementos de
bioseguridad al personal que haga la supervision y el acompafiamiento técnico por parte de
FODECUN, con el fin de mitigar la propagacioén del covid-19, dentro del ambito de trabajo.
FONDECUN al realizar la gerencia del proyecto, se compromete a la optimizacién de los
recursos con un manejo, control y supervisién de todos los contratos y/o convenios solidarios
firmados con las Juntas de Accién Comunal, y los contratos derivados de las personas
naturales y juridicas a contratar; por lo que se debera entregar los informes solicitados en el
estudio previo. SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL INSTITUTO: Ademas de las
consagradas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993: En virtud del presente Contrato, EL IDACO
asume las siguientes obligaciones: 1. Girar a FONDECUN los recursos para la ejecucién del
proyecto, hasta por el valor mencionado en la clausula “VALOR DEL CONTRATO" y en la
clausula “FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS”. a) FONDECUN debera
administrar los recursos que le sean entregados por el IDACO y presentar informe de
ejecucion e inversion de los mismos a su contratante. 2. Ejercer la supervision del
CONTRATO, con el fin de constatar la correcta ejecucion, el cumplimiento del objeto y las
obligaciones de FONDECUN; para el efecto debera designar la persona que desemperie las
labores de supervisor del contrato.3. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y ARL.4. Suministrar al
contratista la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.5. Responder por la
ejecucion de los tramites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para
vinculacion y entrega de los recursos del Contrato. 6. Entregar toda la informacion necesaria
para adelantar los proyectos como los disefios, permisos, presupuesto, especificaciones y
documentos técnicos, antecedentes, fichas técnicas y demas documentos relacionados con
el proyecto para ejecutar el objeto del contrato.7. Informar a FONDECUN la cuenta bancaria
para el reintegro de los recursos no ejecutados de conformidad con la liquidacion de los
contratos derivados y del contrato interadministrativo. 8. Suscribir las actas de recibo de
bienes y/o servicios objeto del contrato interadministrativo dentro de los cinco dias siguientes
a la entrega que haya efectuado FONDECUN.9. Atender y responder oportunamente los
requerimientos realizados durante la fase de ejecucién de los proyectos por parte de
FONDECUN.10. Revisar y aprobar los informes que realice FONDECUN en desarrollo del
contrato.11. Atender oportunamente las sugerencias de FONDECUN como Gerente del
proyecto. 12. Liderar la interaccién con otras entidades relacionadas con el objeto del
contrato, en caso de requerirse.13. Designar un representante al comité operativo. 14.
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Autorizar a FONDECUN para que en todos los trabajos materiales que se ejecuten y reciban
en virtud del contrato, se den los respectivos creditos o menciones a FONDECUN. 15.
Gestionar, con el apoyo de FONDECUN, la exenciéon de gravamenes a los movimientos
financieros — GMF de los recursos aportados ante la Direccion General de Crédito Publico y
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.16. Adoptar las medidas
necesarias para mantener el equilibrio econémico del contrato de acuerdo con lo previsto en
la ley.17. Suscribir el Acta de Liquidacion del presente contrato una vez exista acuerdo sobre
la misma. TERCERA. - OBLIGACIONES DE FONDECUN: 1. Cumplir con el objeto del
presente contrato. 2. Prestar al IDACO la asesoria y asistencia técnica y administrativa
necesaria para la ejecucion del proyecto “gerencia integral del proyecto denominado
‘PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL CON ORGANIZACIONES COMUNALES DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, COMO MEDIDA DE REACTIVACION
ECONOMICA'Y SOCIAL DERIVADA O A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID
19”". 3. FONDECUN debera cumplir las siguientes obligaciones asi: a. Allegar el protocolo de
bioseguridad para la ejecucion de los proyectos. b. Debera suscribir convenios solidarios con
las JAC una vez el IDACO allegue carpeta con la documentacion respectiva, (si se requiere
por parte de FONDECUN se debera actualizar la informacién respectiva para firma de estos
convenios). c. Suministrar elementos de bioseguridad para la ejecucion de los proyectos. d.
Suministrar instructivo en el cual se explica el uso de los elementos de bioseguridad con el
fin de mitigar la propagacién del covid-19, dentro del ambito de trabajo e. Realizar la revision
de la documentacion de las Juntas de Accidon Comunal para que las mismas se encuentren
aptas y cumplan todos los requisitos técnicos y juridicos para iniciar la firma del contrato. f.
Generar la revisién de presupuestos de obra entregados por IDACO. Una vez realizada la
primera visita o inspeccion de obra, el supervisor definira si se requiere modificacion o ajuste
en las cantidades de obra sin afectar el monto inicialmente establecido. g. Entregar un informe
con una descripcién técnica del antes (0%), durante (50%) y después (100%) de cada obra,
para alimentar las plataformas de obra que el IDACO solicite. Este informe ademas requiere:
* Registro fotografico en calidad de 600 x 600 pixeles. *Coordenadas exactas de las obras. *
Desarrollo y dificultades de cada obra. h. Elaborar los tramites y documentos pertinentes
para que las organizaciones comunales radiquen las cuentas para los pagos parciales que
sean requeridos en la ejecucion de las obras. i. Administrar en forma eficiente los fondos y/o
recursos dispuestos para la ejecucion del presente contrato en el marco de la gerencia
integral. j. Entregar con periodicidad mensual al IDACO un informe técnico en medio fisico y
magnético (USB) una vez perfeccionado el contrato, que debera contener la siguiente
informacién: « Cronograma de actividades de obra « Avance de obra con las memorias de
célculo. » El informe realizado por el profesional respectivo y aprobado por el supervisor. k.
Realizar un comité técnico mensual, en el cual deberan hacerse participes por FONDECUN,
el supervisor general del contrato interadministrativo, los profesionales a cargo del control e
inspeccion de las obras y por IDACO el supervisor del contrato interadministrativo y el
profesional encargado de la revision técnica designado por la Gerencia General. Esto con el
fin de verificar el avance de las obras y/o complicaciones o retrasos en la ejecucion de estas.
|. Presentar al IDACO, informes de gestion mensual sobre el avance de ejecucion del
Contrato. El informe de gestion incluye aspectos precontractuales, contractuales, post
contractuales, y de ejecucion presupuestal. El informe sera elaborado de acuerdo con el
modelo de informe disefiado por Fondecun para tal fin, sera entregado dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes calendario, excepto el informe de
gestion final que serd entregado dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes al
vencimiento del Contrato. m. Toda la informacién requerida y/o comunicacion sera unica y
exclusivamente mediante correos electronicos institucionales, con el fin de garantizar la
confidencialidad de la informacion. n. Gestionar la marcacién de la cuenta bancaria para el
manejo y exoneracion de gastos financieros de los recursos del contrato interadministrativo,
allegando la certificacion para proceder a realizar el desembolso de los recursos. 0. Adelantar
bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad los tramites contractuales a que haya lugar para
adelantar los procesos de seleccion y contratacion de las personas naturales y juridicas que
se requieran para ejecutar el proyecto objeto del presente contrato. p. Manejar
adecuadamente los recursos del contrato, Unicamente para el objeto acordado. q. Una vez
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ejecutado el contrato interadministrativo se debe allegar la certificacion financiera y copia de
la consignacion, correspondiente a los recursos sin ejecutar de conformidad con la
liquidacion. r. Los rendimientos financieros producto de la administracion de los recursos
financieros del IDACO, administrados en la cuenta bancaria del convenio, deberan ser
reintegrados al IDACO, previa certificacion bancaria del valor total generado por los mismos.
s. Atender las instrucciones que se dé al contratista por parte del supervisor en ocasion del
cumplimiento del objeto contractual. t. Garantizar que en la contratacion derivada se
constituya una garantia de cumplimiento que contenga los siguientes amparos:
cumplimiento. » Calidad de las obras. *Salarios y prestaciones sociales, en las cuales se
contemple al IDACO como beneficiario. *Responsabilidad civil extracontractual. u. Hacer
efectivas las garantias de previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el
Estatuto Anticorrupcion, en caso de ser necesario, en los contratos y/o convenios solidarios
que se celebren en desarrollo del objeto del presente contrato, asi como iniciar las acciones
contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas por
incumplimiento parcial o total de los contratos derivados que suscriban para la ejecucién del
proyecto. v. Llevar el control administrativo y financiero de los recursos destinados, para los
efectos del presente contrato. w. Manejar los recursos en una cuenta bancaria independiente,
aperturada exclusivamente para el convenio. x. Elaborar con el IDACO, el Plan Operativo en
el que se especifiquen las tareas, actividades, productos y metas del proyecto. y. Desarrollar
las actividades administrativas, técnicas, juridicas y financieras requeridas para desarrollar el
objeto del proyecto. z. La obligacién que asume FONDECUN en el presente CONTRATO se
limita al monto de los recursos entregados para la ejecucion del objeto del CONTRATO. En
el evento de presentarse durante la ejecucion o con ocasion de esta, circunstancias que
impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero superiores a las entregadas a
FONDECUN en virtud del presente CONTRATO, FONDECUN notificara al IDACO para
acordar las medidas a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades
contractuales que correspondan a FONDECUN en su condicién de gerente del proyecto, de
acuerdo con el presente CONTRATO. aa. Suscribir junto con el IDACO el Acta de Inicio y el
Acta de Liquidacion del CONTRATO. bb. No utilizar en ningun caso los recursos objeto del
proyecto para otros fines diferentes a los sefialados en el alcance de este. cc. Reintegrar al
IDACO los recursos de capital no ejecutados que resulten a la liquidacion del contrato,
incluyendo la totalidad de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria, sin
perjuicio a lo dispuesto en la norma vigente. dd. Guardar reserva de la informacion que llegase
a conocer con ocasion de la ejecucion del contrato, al igual que no compartir ningun tipo de
informacién que repose en los computadores y/ o archivo fisico de la entidad con ningun
propésito.ee. Cumplir con los procesos y procedimientos adoptados por la entidad en relacion
con el Sistema de Gestion de Calidad. ff. Realizar las actas de recibo de entrega de cada
proyecto segun corresponda, las mismas deberan ser suscritas entre FONDECUN y por el
propietario de cada bien (alcaldia u organismo comunal). gg. Fondecun debera entregar al
cierre del proyecto o su terminacién las actas de liquidacién de todos los contratos y/o
convenios suscritos. hh. Cumplir y verificar segun corresponda la afiliacion y pago oportuno
y completo de los aportes al sistema de seguridad social integral en Salud, Pensiones y ARL
y seguridad en el trabajo, seguridad industrial y demas necesarios. ii. Las demas que se
deriven de la naturaleza del presente contrato que sean indispensables para cumplir su objeto
COMPONENTE DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO: a. Entregar MENSUALMENTE al
IDACO un (1) informe administrativo en medio fisico y magnético (USB), una vez
perfeccionado el contrato, que debera contener informaciéon de los avances técnicos. b.
Entregar copia de los contratos y/o convenios solidarios suscritos con las JAC y con las
personas naturales y/o juridicas necesarias para el cumplimiento de los fines especificos, con
la respectiva acta de inicio, dentro de los cinco dias siguientes a la suscripcion de estos. c.
Presentar un balance mensual de la contratacién realizada para el cumplimiento del objeto
contractual. d. Entregar copia de las cuentas de cobro radicadas por las Juntas de Accién
Comunal y por las personas naturales y/ juridicas. e. Entregar los balances de los pagos
realizados a cada una de las Juntas de Accion Comunal y de las personas naturales
y/juridicas que se contraten para el cumplimiento del objeto contractual. f. Allegar al IDACO
la informacion completa de las cuentas por pagar o cuentas radicadas para el pago. g.
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Entregar un informe final en medio fisico y magnético (USB), de ejecucion financiera del
proyecto h. Entregar un informe final en medio fisico y magnético (USB), de las cantidades
de obras ejecutadas y los resultados obtenidos de las mismas. i. Entregar Bitacora de obra
por parte de cada uno de los supervisores de los proyectos ejecutados. j. Entregar Bitacora
de obra por parte de las JAC de los proyectos ejecutados. COMPONENTE SOCIAL: a)
Recibir la induccién y acatar las instrucciones emitidas por el funcionario responsable del
componente social del Instituto Departamental de Accion Comunal de Cundinamarca. b)
Allegar el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de los proyectos. c) EI componente
social se debera dividir en las siguientes etapas: 1. VISITA No. 1. CABECERAS DE
PROVINCIA: cuenta con las siguientes actividades y herramientas de soporte: « Planeacién
general: Describir cada una de las fases, actividades, tiempos, responsables, indicadores y
soportes de la ejecucion del proyecto. Entregar el Plan Operativo General « Formalizacién y
firma de los convenios: entregar listado convenios firmados. * Acompafiamiento a la
formalizacion de la contratacion de directores de obra: entregar cartas de compromisos
directores de obra. « Elaboracion Plan de comunicaciones y ABC del proyecto: entregar
documento ABC del proyecto. « Planeacion y logistica de encuentros comunitarios en el
marco de los protocolos y directrices nacionales y departamentales COVID-19. entregar
Protocolo de bioseguridad Covid-19 general * Realizar minimo 2 encuentros comunales
zonales con la totalidad de las JAC que tienen proyecto adjudicados. Seran realizados en
cabeceras de provincia manteniendo los protocolos de bioseguridad y de comun acuerdo con
la supervisidon, orientados a la sensibilizacion e induccidon administrativa, técnica, SST, taller
de transparencia en el manejo de recursos: se realizara en el encuentro comunal un taller
ludico tipo mondlogo u obra de teatro que represente laimportancia en el manejo transparente
de recursos, gestion de compras locales y TICS. Asi mismo brindar los elementos de alcance
social y técnico para ser replicados con la comunidad: entregar acta de reunién, listado de
asistencia, agenda, registro fotografico y protocolo Covid-19. « Caracterizacién e instrumentos
de medicién impacto primer momento: entregar herramienta de caracterizacion y diagnéstico.
» Desarrollar herramientas para la conformacion del comité de veeduria ciudadana para el
seguimiento de la obra de accién comunitaria e identificacién jévenes comunales: entregar
modelo acta de constitucion de comité de veeduria comunales y protocolo de vinculacion de
jovenes. * Realizar el taller en compras gestion financiera y contable y entregar modulo
tedrico. * Actividades apoyo gestion administrativa para desembolsos mes 1: entregar un (1)
Listado de gestién mensual desembolsos tramitados. * Orientacion virtual para la ejecucién
de obras con elementos de seguridad industrial y salud ocupacional por parte del equipo
técnico: entregar modulo contenido de la actividad, listado de asistentes y registro fotografico.
*Entregar informe final de reactivacién econémica de cada proyecto ejecutado, en el cual
sefale poblacién beneficiada, reactivacion de comercio (compra materiales, mano de obra y
demas bienes y servicios) en cada municipio, personas beneficiarias. 2. VISITA No. 2.
ACOMPANAMIENTO EN CAMPO: cuenta con las siguientes actividades y herramientas de
soporte: * Realizar 858 Vvisitas de acompafiamiento N° 2 con el fin de garantizar la
conformacién del comité de veeduria, realizar encuentro con la comunidad y fortalecer el
relacionamiento de la misma con la JAC y realizar seguimiento a rendiciéon de cuentas parcial
y avance de la obra, capacitacion en seguridad industrial y salud ocupacional, plan de
sostenibilidad de la obra, seguimiento compras locales de insumos para la obra, y realizar
taller negociacién y resolucion de conflictos con accién de concientizacion con enfoque
género y juventud: entregar acta de reunion, listado de asistencia, registro fotografico, acta
conformacion comité de veeduria, manual capacitacion seguridad industrial y salud
ocupacional, documento Plan de sostenibilidad de la obra, metodologia taller negociacién y
resolucién de conflictos, accién con enfoque género y juventud y protocolo Covid-19. «
Actividades apoyo gestién administrativa para desembolsos: entregar listado gestion mensual
desembolsos tramitados. 3. VISITA No. 3. CONSOLIDACION Y COMPROMISO
COMUNITARIO: cuenta con las siguientes actividades y herramientas de soporte: * Realizar
858 visitas de acompafiamiento N° 3 con el fin de realizar rendicién de cuentas final,
encuentros comunitarios culturales y fortalecer el reconocimiento institucional y la
movilizacion de la comunidad en el marco del cierre de la obra: entregar acta de reunion,
listado de asistencia y registro fotografico. « Actividades apoyo gestion administrativa para
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desembolsos: entregar un (1) Listado gestion mensual desembolsos tramitados. -
Instrumento medicion segundo momento: entregar herramienta medicién. « Jornada de
movilizacion y mensajes positivos en el marco de la finalizacién de los proyectos: entregar
acta de reunion, listado de asistencia, agenda, registro fotografico y protocolo Covid-19. «
Informe final: entregar un (1) informes mensuales. Informe final y soporte documental (actas,
listados de asistencia). Nota: * Se realizara la entrega de acta y listados de asistencia por
cada una de las visitas * Los informes deberan ser entregados de manera fisica y en digital
(USB) d) Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, definiendo las
diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de
higiene y proteccion en el trabajo. e) Entrega de elementos de identificacion e invidualizacién
al equipo de acomparfiamiento social, dignatarios y demas personas que participen en estos
proyectos. f) Allegar el protocolo de bioseguridad para la ejecucién de los proyectos. Q)
Suministrar los elementos de bioseguridad al equipo que realice el acompafiamiento social.
h) Identificar al inicio y al final cada una de las obras, por medio de vallas o pasacalles. i)
Realizar el acompafiamiento social a las JAC y comunidades beneficiadas con los proyectos
de obras de impacto social y comunitario, para lo cual se debe garantizar el acomparnamiento
de los funcionarios (Técnicos, Supervisor y/o delegados) del IDACO. j) Realizar ochocientos
cincuenta y ocho (858) acompafiamientos sociales con la comunidad garantizando
actividades ludicas y metodologia aprobada por el funcionario responsable del componente
social del Instituto. k. Entregar registro fotografico en medio fisico y magnético (USB), en
tamario 600 * 600 original ordenado en carpetas identificando proyecto, municipio y Junta de
Accion Comunal visitada, esta informacion debe ser entregada dentro de los informes del
componente social. I) Entregar al IDACO para evaluacién y aprobacion las actividades,
metodologias y demas elementos necesarios para desarrollar el componente social con las
JAC y la comunidad en la ejecucién del acompafiamiento social de los proyectos. m)
Garantizar la correcta utilizacion y divulgacioén de las metodologias y actividades aprobadas
por el IDACO en cada uno de los acompafiamientos sociales, para lo cual el IDACO podra
realizar auditorias sin previo aviso para verificar el cumplimiento del mismo. n) Realizar el
cronograma de cada una de las visitas de acompafiamiento social durante la ejecucién de las
obras de los proyectos aprobado por el IDACO, este cronograma debe ser entregado al
IDACO con quince (15) dias de anticipacién contados a partir de la primera fecha de
acomparfiamiento social. 0) Realizar comitées MENSUALES con el fin de evidenciar los
avances, dificultades y demas presentados durante la ejecucién de las obras mediante actas
de reunién y evaluacion de compromisos; adicional a esto de requerirse el IDACO podra
convocar a un comité con todo el personal social con el fin de realizar controles periodicos.
p) Realizar una (1) reunién mensual con la persona encargada del componente social del
IDACO, para hacer verificacion y seguimiento a cada una de las actividades propuestas
dentro de este componente. q) Entregar un informe (medio magnético “USB” y fisico) al
finalizar cada etapa del acompafiamiento social realizado durante la ejecucion de cada uno
de los proyectos, con soportes digitales organizados por carpetas con nombre proyecto,
municipio y JAC: acta de asistencia, registro fotografico, acta de socializacion. Este informe
debe ser entregado dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la finalizacion de cada
fase. r) Entregar bitacora de obras de impacto social. COMPONENTE TECNICO: a)
Suministrar instructivo en el cual se explica el uso de los elementos de bioseguridad con el
fin de mitigar la propagacion del covid-19, dentro del ambito de trabajo b) Realizar la revision
de la documentacién de las Juntas de Accion Comunal para que las mismas se encuentren
aptas y cumplan todos los requisitos técnicos y juridicos para iniciar la firma del contrato. c)
Generar la revision de presupuestos de obra entregados por IDACO. Una vez realizada la
primera visita o inspeccion de obra, el supervisor definira si se requiere modificacion o ajuste
en las cantidades de obra sin afectar el monto inicialmente establecido. d) Entregar un informe
con una descripcion técnica del antes (0%), durante (50%) y después (100%) de cada obra,
para alimentar las plataformas de obra que el IDACO solicite. Este informe ademas requiere:
« Registro fotografico en calidad de 600 x 600 pixeles. « Coordenadas exactas de las obras. *
Desarrollo y dificultades de cada obra. e) Elaborar los tramites y documentos pertinentes
para que las organizaciones comunales radiquen las cuentas para los pagos parciales que
sean requeridos en la ejecucion de las obras. f) Entregar con periodicidad mensual al IDACO
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un informe técnico en medio fisico y magnético (USB) una vez perfeccionado el contrato, que
debera contener la siguiente informacion: « Cronograma de actividades de obra * Avance de
obra con las memorias de célculo. * El informe realizado por el profesional respectivo y
aprobado por el supervisor. g) Realizar un comité técnico mensual, en el cual deberan
hacerse participes por FONDECUN, el supervisor general del contrato interadministrativo, los
profesionales a cargo del control e inspeccion de las obras y por IDACO el supervisor del
contrato interadministrativo y el profesional encargado de la revision técnica designado por la
Gerencia General. Esto con el fin de verificar el avance de las obras y/o complicaciones o
retrasos en la ejecucion de las mismas. h) Presentar al IDACO, informes de gestiéon mensual
sobre el avance de ejecucion del Contrato. El informe de gestién incluye aspectos
precontractuales, contractuales, post contractuales, y de ejecucion presupuestal. El informe
sera elaborado de acuerdo con el modelo de informe disefiado por Fondecun para tal fin, sera
entregado dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al vencimiento de cada mes
calendario, excepto el informe de gestidn final que sera entregado dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes al vencimiento del Contrato. i) Toda la informacién requerida y/o
comunicacioén sera unica y exclusivamente mediante correos electrénicos institucionales, con
el fin de garantizar la confidencialidad de la informacién. j) Gestionar la marcacion de la cuenta
bancaria para el manejo y exoneraciéon de gastos financieros de los recursos del contrato
interadministrativo, allegando la certificacidn para proceder a realizar el desembolso de los
recursos. k) Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad de tramites contractuales a
que haya lugar para adelantar los procesos de seleccion y contratacion de las personas
naturales y juridicas que se requieran para ejecutar el proyecto objeto del presente contrato.
[) Manejar adecuadamente los recursos del contrato, unicamente para el objeto acordado. m)
Una vez ejecutado el contrato interadministrativo se debe allegar la certificacién financiera y
copia de la consignacién, correspondiente a los recursos sin ejecutar de conformidad con la
liquidacién. n) Para la liquidacién de los rendimientos financieros que se generen con ocasion
del presente contrato, se tendra en cuenta lo estipulado respecto a ello en la normatividad
vigente para la fecha de liquidacién del contrato, no obstante, para el caso que nos asiste los
mismos deberan retornar al IDACO, sin perjuicio a lo dispuesto en la norma vigente. o)
Atender las instrucciones que se dé al contratista por parte del supervisor en ocasién del
cumplimiento del objeto contractual. p) Garantizar que en la contratacion derivada se
constituya una garantia de cumplimiento que contenga los siguientes amparos:
scumplimiento. « Calidad de las obras. * Salarios y prestaciones sociales, en las cuales se
contemple al IDACO como beneficiario. * Responsabilidad extracontractual. q) Hacer
efectivas las garantias de previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el
Estatuto Anticorrupciéon, en caso de ser necesario, en los contratos que se celebren en
desarrollo del objeto del presente contrato, asi como iniciar las acciones contractuales y
legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas por incumplimiento parcial o
total de los contratos derivados que suscriban para la ejecucion del proyecto. r) Llevar el
control administrativo y financiero de los recursos destinados, para los efectos del presente
contrato. s) Manejar los recursos en una cuenta bancaria independiente. t) Elaborar con el
IDACO, el Plan Operativo en el que se especifiquen las tareas, actividades, productos y metas
del proyecto. u) Desarrollar las actividades administrativas, técnicas, juridicas y financieras
requeridas para desarrollar el objeto del proyecto. v) La obligaciéon que asume FONDECUN
en el presente CONTRATO se limita al monto de los recursos entregados para la ejecucion
del objeto del CONTRATO. En el evento de presentarse durante la ejecucién o con ocasion
de esta, circunstancias que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero
superiores a las entregadas a FONDECUN en virtud del presente CONTRATO, FONDECUN
notificara al IDACO para acordar las medidas a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de
las responsabilidades contractuales que correspondan a FONDECUN en su condicién de
gerente del proyecto, de acuerdo con el presente CONTRATO. w) Suscribir junto con el
IDACO el Acta de Inicio y el Acta de Liquidacion del CONTRATO. x) No utilizar en ningun
caso los recursos objeto del proyecto para otros fines diferentes a los sefialados en el alcance
de este. y) Reintegrar al IDACO los recursos de capital no ejecutados que resulten al
vencimiento del contrato, incluyendo sus rendimientos financieros, sin perjuicio a lo dispuesto
en la norma vigente. z) Guardar reserva de la informacién que llegase a conocer con ocasion
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de la ejecucion del contrato, al igual que no compartir ningun tipo de informacién que repose
en los computadores y/ o archivo fisico de la entidad con ningun propésito. aa) Cumplir con
los procesos y procedimientos adoptados por la entidad en relacién con el Sistema de Gestidon
de Calidad. bb) Cumplir y verificar segun corresponda la afiliacién y pago oportuno y completo
de los aportes al sistema de seguridad social integral en Salud, Pensiones y ARL. cc) Las
demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato que sean indispensables para
cumplir su objeto. CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total
del presente contrato es por la suma de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($42.506.600.000) asi mismo se establece
el pago de la cuota de gerencia por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES
TREINTAY TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.406.033.962),

de acuerdo a siguiente discriminacion:

PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL REACTIVACION ECONOMICA
ACTIVIDADES
N.
VALOR POR TIEMPO
ITEM PROYECTO PROYECTO EJECUCION TOTAL COSTO OBRAS
BOLSA PARA
PROYECTOS DE
1| IMPACTO SOCIAL 858 §40.500.000 | Tres (3) Meses $ 34.749.000.000
REACTIVACION
ECONOMICA
TOTAL
PROYECTOS $ 34.749.000.000
2 | COMPONENTE TECNICO, OPERATIVO $1.166.660.000
3 | COMPONENTE SOCIAL $3.898.763.037
ADQUISICION
KITS DE
BIOSEGURIDAD Fug =
4 | PARA 858 - $286.143,000
PROTECCION i :
PREVENCION
COVID-19
SUBTOTAL BOLSA DE BIENES Y : :
R ; $40.100.566.037
CUOTA DE 7
GERENCIA 6% $2.406.033.962
TOTAL, CONTRATQ INTERADMINISTRATIVO $42.506.600.000

La forma de pago del valor del Contrato Interadministrativo sera la siguiente: 1. Un
primer (1) desembolso del CUARENTA POR CIENTO (40%). Debera allegar la siguiente
documentacion: i. Plan operativo del contrato ii. Certificacion bancaria de la cuenta para el
contrato debidamente marcada. iii. Presupuesto de inversion del desembolso (proyeccion).
iv. Los demas documentos que se requieran para el pago. 2. Un segundo (2) desembolso del
VEINTI CINCO POR CIENTO (25%). Debera allegar: i. Debera entregar el cincuenta (50%)
por ciento del total de las minutas de contratos y/o convenios suscritas y firmadas con las
juntas de accion comunal. ii. Acta de comité financiero conjunto. iii. Minutas de los contratos
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derivados para la ejecucion del presente contrato, debidamente firmadas iv. Informe de
ejecucion financiera del contrato debidamente firmado por el Gerente del proyecto, donde se
especifique el valor efectivamente pagado por cada rubro presupuestal segin descripcion (1.
autopistas, carreteras, calles. — 2. alcantarillas y plantas de tratamiento de aguas. - 3.
Construcciones deportivas al aire libre. - 4. Otras obras de ingenieria civil); del total del dinero
recibido del IDACO hasta la fecha del presente informe financiero y el saldo del dinero
efectivamente recibido del IDACO, y que no se ha pagado a los convenios suscritos y/o
contratos derivados, hasta la fecha del presente informe financiero. v. Debera adjuntar el
CICUENTA (50%) POR CIENTO, de las actas de inicio de la totalidad de los proyectos
suscritos con los organismos comunales. vi. Debera entregar los soportes de los egresos
correspondientes a los desembolsos realizados al CINCUENTA (50%) POR CIENTO del
total de los proyectos con las JAC. vii. Recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato. viii. Los demas documentos que se requieran para el pago. 3. Un Tercer (3)
desembolso del VEINTICINCO POR CIENTO (25%). Debera allegar: i. Debera entregar el
CIEN (100%) POR CIENTO de las minutas de contratos y/o convenios suscritas y firmadas
con las juntas de accion comunal. ii. Minutas de los contratos, y/o convenios derivados con
los organismos comunales y demas suscritos para la ejecucién del presente contrato,
debidamente firmadas iii. Certificacién con copia de los respectivos soportes, de los
compromisos (contratos) adquiridos por FONDECUN, para la ejecucion del cien por ciento
(100%) de este contrato interadministrativo, especificando: nimero del contrato, nombre del
contratista, objeto del contrato, valor presupuestado, valor contratado y devoluciones a que
tenga derecho el IDACO; firmadas por el revisor fiscal. iv. Acta de comité financiero conjunto.
v. Informe de ejecucion financiera del contrato debidamente firmado por el Gerente del
proyecto, donde se especifique el valor efectivamente pagado por cada rubro presupuestal
segun descripcion (1. autopistas, carreteras, calles. — 2. alcantarillas y plantas de tratamiento
de aguas. - 3. Construcciones deportivas al aire libre. - 4. Otras obras de ingenieria civil); del
total del dinero recibido del IDACO hasta la fecha del presente informe financiero y el saldo
del dinero efectivamente recibido del IDACO, y que no se ha pagado a los convenios suscritos
y/o contratos derivados, hasta la fecha del presente informe financiero. vi. Debera adjuntar el
CIEN (100%) POR CIENTO, de las actas de inicio de la totalidad de los proyectos suscritos
con los organismos comunales. vii. Debera entregar los soportes de los egresos
correspondientes a los desembolsos realizados al CIEN POR CIENTO (100%) POR CIENTO
del total de los proyectos con las JAC. viii. Debera entregar informe de avance de obra del
proyecto en un CINCUENTA (50%) POR CIENTO del total de los proyectos. (promedio de
avance de obra). ix. Recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato. x. Los demas
documentos que se requieran para el pago. 4. Un Cuarto (4) desembolso del DIEZ POR
CIENTO (10%), debera allegar: i. Debera entregar informe de avance de obra de los
proyectos ejecutados. ii. Informe de ejecucién financiera del contrato debidamente firmado
por el Gerente del proyecto, donde se especifique el valor efectivamente pagado por cada
rubro presupuestal segun descripcion (1. autopistas, carreteras, calles. — 2. alcantarillas y
plantas de tratamiento de aguas. - 3. Construcciones deportivas al aire libre. - 4. Otras obras
de ingenieria civil); del total del dinero recibido del IDACO hasta la fecha del presente informe
financiero y el saldo del.dinero efectivamente recibido del IDACO, y que no se ha pagado a
los convenios suscritos y/o contratos derivados, hasta la fecha del presente informe
financiero. iii. Informe de ejecucién de todos los contratos derivados. iv. Acta de comité
financiero conjunto. v. Recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato. vi. Los
demas documentos que se requieran para el pago. La Cuota de Gerencia se pagara acorde
al porcentaje debidamente ejecutado dentro del proyecto, asi: La Cuota de Gerencia se
pagara acorde al porcentaje debidamente ejecutado dentro del proyecto, asi: 1. Un primer (1)
desembolso del CUARENTA POR CIENTO (40%) una vez se apruebe el plan operativo del
contrato interadministrativo. 2. Un segundo (2) desembolso del VEINTISIETE PUNTO CINCO
POR CIENTO (27,5%), Debera entregar el cincuenta (50%) por ciento del total de las minutas
de contratos y/o convenios suscritas y firmadas con las juntas de accién comunal. 3. Un tercer
(3) desembolso del VEINTISIETE PUNTO CINCO POR CIENTO (27,5%), Debera entregar el
cien (100%) por ciento del total de las minutas de contratos y/o convenios suscritos y firmadas
con las juntas de accion comunal y entregar el cien (100%) de las actas de inicio debidamente
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firmadas y suscritas, el Informe con los desembolsos realizados al CIEN (100%) POR
CIENTO del total de los proyectos con las JAC, previo recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato. 4. Un cuarto (04) desembolso del CINCO POR CIENTO (5%), una
vez aprobada y firmada por las partes el acta de Liquidacion del Total de los contratos
derivados y convenios suscritos con las jac debera allegar: PARAGRAFO PRIMERO: Para
efectos tributarios y contables la naturaleza del presente Contrato interadministrativo de
Gerencia Integral, donde FONDECUN, tiene la obligacion de radicar para efectos del cuarto
desembolso una Certificacion con copia de los respectivos soportes, especificando la cuantia
y concepto de los costos, deducciones o impuestos descontables, retenciones en la fuente
practicadas y las devoluciones a las que tenga derecho el IDACO, debidamente suscrita por
el Revisor Fiscal. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos se efectuaran previa presentacion
de la certificacion de cumplimiento por parte del supervisor, presentacion de factura o cuenta
de cobro, paz y salvo de aportes parafiscales y ARL y demas documentos exigidos por el
IDACO en cumplimiento de los procedimientos establecidos para pago a contratistas.
PARAGRAFO TERCERO: La totalidad de los pagos queda condicionada a la aprobacion
por parte del supervisor del IDACO y se efectuaran en la cuenta bancaria sefialada por
FONDECUN. PARAGRAFO CUARTO: La obligacién que asume FONDECUN en el presente
contrato se limita hasta el monto de los recursos entregados para la obtencién de los bienes
y/o servicios necesarios para la ejecucion del objeto del contrato en condiciones normales.
PARAGRAFO QUINTO: En el evento de prérroga o modificacion del contrato las partes
revisaran el importe del costo adicional por los costos de gestion del contrato. PARAGRAFO
SEXTO: Los costos que se generen por concepto del impuesto del 4 x MIL u otros
gravamenes que con posterioridad se generen por la expedicion de nuevas disposiciones
legales, seran cancelados con cargo a los recursos de bienes y servicios. PARAGRAFO
SEPTIMO: Los costos de gestion no incluyen el Gravamen a los Movimientos Financieros
derivado de las operaciones de desembolso de FONDECUN frente a los proveedores de
bienes y servicios. PARAGRAFO OCTAVO: FONDECUN pagara todos los impuestos, tasas
y similares que se deriven de la ejecucion del contrato de conformidad con la Ley Colombiana.
De igual forma los gastos requeridos para la ejecucion del contrato. PARAGRAFO NOVENO:
FONDECUN, debera realizar un comité financiero mensual para hacer seguimiento a cada
una de las actividades. PARAGRAFO DECIMO: - La apropiacién presupuestal se genera con
cargo al siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2021000160 FECHA: 29 de julio de 2021

CODIGO: SECT:45 Gobierno NOMBRE:

Territorial: Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracién publica territorial
Servicio de Asistencia Técnica

PROD: 4599031: Carreteras (excepto carreteras elevadas). Calles

CPC: 53211: Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento

META:427:

BPIN: 2020004250451 VALOR: $ 33,892,773,843.00

2.3.2.01.01.001.03.02.45990

31.427.6-4400 FUENTE Autopistas, carreteras, calles - FUENTE: 6-4400-
RECURSOS DEL CREDITO.

CODIGO: SECT:45 Gobierno

Territorial

PROG:4599

PROD: 4599031 Fortalecimiento a la gestién y direccion de la administracion publica territorial
CPC: 63253 Servicio de Asistencia Técnica

META:427 Alcantarillado y plantas de tratamiento de agua

BPIN: 2020004250451 Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento
2.3.2.01.01.001.03.16.45990

31.427.6-4400- Al rillas y pl de tr iento de agua - FUENTE:

6-4400-RECURSOS DEL CREDITO VALOR: $ 839,160,846.00

CODIGO: SECT:45 Gobierno Territorial

PROG:4599

PROD: 4599031 Fortalecimiento a la gestién y direccién de la administracién publica territorial
CPC: 53270 Servicio de Asistencia Técnica

META:427 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento

BPIN: 2020004250451
Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento.

2.3.2.01.01.001.03.16.45990
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31.427.6-4400- Construcciones deportivas al aire libre -
4400-RECURSOS DEL CREDITO

FUENTE: 6-

VALOR: $ 1,491,841,504.00

CODIGO: SECT:45 Gobierno Territorial
PROG:4599

PROD: 4599031

CPC: 53290

META:427

BPIN: 2020004250451
2.3.2.01.01.001.03.16.45990

31.427.6-4400-Otras obras de ingenieria civil -
RECURSOS DEL CREDITO.

FUENTE: 6-4400-

Fortalecimiento a la gestion y direccién de la administracién publica territorial

Servicio de Asistencia Técnica
Otras obras de ingenieria civil
Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento.

VALOR: $3,776,223,807.00

CODIGO: SECT:45 Gobierno Territorial
PROG:4599

PROD: 4599031

CPC: 83118

META:427

BPIN: 2020004250451
2.3.2.02.02.008.4599031.427

.1-0100- Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
- FUENTE: 1-0100- RECURSOS PROPIOS

Fortalecimiento a la gestién y direccion de la administracion publica territorial
Servicio de Asistencia Técnica

Servicios de gestion y administracion empresarial (oficina central)

Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento.

VALOR: $ 200,000,000.00

CODIGO: SECT:45 Gobierno Territorial
PROG:4599

PROD: 4599031
CPC: 83118

META:427

BPIN: 2020004250451

2.3.2.02.02.008,4599031.427

.3-1100- Servicios prestados a las empresas y servicios de produccién

- FUENTE: 3-1100- RECURSOS FONDO DE PENSIONES PUBLICAS-
FONPET

Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial
Servicio de Asistencia Técnica
Servicios de gestion y administracién empresarial (oficina central)

Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento.

VALOR: $ 1,400,000,000.00

CODIGO: SECT:45 Gobierno Territorial
PROG:4599

PROD: 4599031
CPC: 63211

META:427
2.3.2.02.02.009.4599031.427

.1-0100- Servicios para la comunidad, sociales y personales - FUENTE:
1-0100-RECURSOS PROPIOS

Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracién publica territorial
Servicio de Asistencia Técnica
Carreteras (excepto carreteras elevadas). calles

Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento.

VALOR: $ 306,600,000.00

CODIGO: SECT:45 Gobierno Territorial
PROG:4599

PROD: 4599031
CPC: 53211

META:427

BPIN: 2020004250451
2.3.2.02,02.009.4599031.427
.321111100000576.3-1100 -

personales
PUBLICAS- FONPET

Servicios para la comunidad, sociales y
- FUENTE: 3-1100-RECURSOS FONDO DE PENSIONES

Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial
Servicio de Asistencia Técnica
Carreteras (excepto carreteras elevadas). Calles

Realizar 650 Obras dirigidas al Desarrollo Comunitario del Departamento.

VALOR: $ 600,000,000.00

PARAGRAFO UNDECIMO: Por ser un servicio de Administracion de Fondos del Estado
(orden Departamental) la remuneracion pagada a FONDECUN se considera excluida del
Numeral 2 del articulo 476 del Estatuto Tributario Nacional.
QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El término de ejecucion
del presente sera de cinco (5) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién. SEXTA. -
REGIMEN APLICABLE: Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, la
modalidad de seleccion que se debe adelantar, es la contratacién directa, definida en el
articulo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993. Articulo 2° numeral 4° literal C de la Ley 1150
de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL
CONTRATO: durante la vigencia del presente contrato interadministrativo las partes podran

impuesto sobre las ventas (IVA) -
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prorrogar, adicionar o modificar el mismo mediante otrosi por escrito y suscrito por las partes,
los cuales formaran parte integral del mismo. OCTAVA. - TERMINACION: E| presente
contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por la
terminacién anticipada. b) De comun acuerdo. ¢) Cuando se haya proferido acto
administrativo de terminacion unilateral. d) Por orden judicial. e) En el caso de presentarse
nulidad absoluta del contrato, caso en el cual se deberd dar por terminado el contrato
mediante acto administrativo motivado. f) Por el incumplimiento de las obligaciones de
cualquiera de las partes. g) O por el cumplimento de las obligaciones y el vencimiento del
plazo. NOVENA. - SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, se podra de comln acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucién
del CONTRATO, siempre y cuando con ello no se causen perjuicios a la entidad ni se generen
mayores costos para el INSTITUTO. Tal suspension se hara mediante la suscripcion de un
acta en que conste tal evento. Para levantar la suspensién, se suscribird un acta de
reanudacion del plazo contractual, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de la suspensién. DECIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: De acuerdo a
lo consagrado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007, concordante con el Decreto 1082 de 2015, el presente contrato se entiende
perfeccionado con el acuerdo de voluntades y la suscripcion del mismo por las partes. Para
que el contratista pueda empezar a ejecutar el presente contrato se requiere: a) Expedicion
del registro y b) Suscripcién del acta de iniciacion. DECIMA PRIMERA. - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Las partes convienen que en el evento de que surja alguna diferencia
entre ellas con ocasién a la suscripcidn, ejecucion, terminacién y liquidacién del contrato,
acudiran a los mecanismos de solucion directa de controversias, previstas en el articulo 68
de la Ley 80 de 1993. DECIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
El Contratista, con la suscripcién del presente contrato afirma bajo juramento que no se halla
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones previstas
en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, y demas disposiciones vigentes sobre la materia, y que
si llegare a sobrevenir alguna actuara conforme lo prevé el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

DECIMA TERCERA. - SUPERVISION: Sera ejercida por el Dr. JOSE ANTONIO ONTIBON
ASESOR DE GERENCIA DEL INSTITUTO, o quien haga sus veces, quien cumplira con las
funciones juridicas, técnicas, administrativas, financieras y contables, conforme a lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Decreto Departamental N° 032 de
2010. DECIMA CUARTA. - AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De
conformidad con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, FONDECUN debera acreditar que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales incluido ARP, relativos al sistema de
seguridad social integral para efectos de los pagos. DECIMA QUINTA -INDEMNIDAD:

FONDECUN se obliga a mantener a la entidad libre de cualquier dafio o perjuicio originado
en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subalternos
o dependientes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. DECIMA
SEXTA. - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: FONDECUN actuara por su propia
cuenta, con absoluta autonomia, y no estara sujeto a subordinacién laboral con el IDACO,

mas alld que la que implica la Supervisién del presente contrato. DECIMA SEPTIMA. -
LIQUIDACION DEL CONTRATO: Ademas de los casos sefialados, procedera a liquidarse el
contrato, al vencimiento de su término, el cumplimiento o ejecucion total de las obligaciones
surgidas del mismo, también por ocurrencia de alguna de las circunstancias establecidas en
el articulo 60 de la Ley 80 de 1993. DECIMA OCTAVA. — RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

FONDECUN debera una vez ejecutado el contrato interadministrativo allegar certificacion
financiera, certificacién bancaria y copia de la consignacién correspondiente al valor de los
rendimientos financieros generados por la totalidad de los recursos administrados en la
cuenta bancaria aperturada para el contrato, donde conste que dichos recursos fueron
reintegrados en la cuenta bancaria que indique el IDACO, por tratarse de recursos propios de
la entidad contratante. DECIMA NOVENA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.
FONDECUN se obliga para con el INSTITUTO a pagar una suma equivalente al veinte (20%)
del valor del contrato, a titulo de estimacion anticipada de los perjuicios que llegara a sufrir
en caso de incumplimiento total de las obligaciones que adquiere en el presente contrato. El
valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva, se considerara como pago parcial
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pero no definitvo de los perjuicios causados. VIGESIMA. - DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Hacen parte integral del presente contrato: 1. Los Estudios Previos; 2. La
Convocatoria N° 001 del 2020; 3. La propuesta presentada por el FONDECUN. 4. El
certificado de disponibilidad presupuestal; 5. Los demas documentos que se requieran en su
desarrollo y ejecucion. VIGESIMA PRIMERA. DOMICILIO. Para todos los efectos legales se
fija como domicilio contractual la ciudad de Bogota, D.C.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los 3 0 JUL 2021

EL IDACO,
FONDECUN,

Proyectd: Antonio Moreno Zambrano - Abogado OAJ IDAC?//
Jefe OAJ IDACO

Revisé y Aprobo Juridicamente: William Dario Forero Forerd.
Aprobd y Reviso Técnicamente: Jose Antonio Ontibon. Asesor de Gerencia IDACO
Aprobd y Revisd Financieramente: Roberto Organista Insuasti. Subgerente Administrativo y Financiero IDA

Reviso aspectos técnicos: Elio Augusto Ramirez Saavedra - Subgerente Técnico Fordecun
Revisé aspectos técnicos: Julian Andres Afanador Rivera - Contratista - Fondecun

Revisé aspectos técnicos: Thomas Guillermo Cruz Guzman - Contratista - Fondecun
Reviso aspectos financieros: Angela Andrea Forero Mojica - Subgerente Administrativo y Financiero - Fondectin
Revisé aspectos juridicos: German Medina Franco - Jefe Oficina Asesora Juridica - Fondecun
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