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CONTRATO DE APORTE No. DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y UNION TEMPORAL ENERGIA
TELECOMUNICACIONES S3

Entre los suscritos, LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL, vecina y domiciliada en esta ciudad,
identificada con la cédula de ciudadania No. 43.996.509 expedida en Medellin, Secretaria General del
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones mediante Decreto No. 1793 del 20 de
septiembre de 2018, debidamente posesionada, mediante Acta No. 44 de 24 de septiembre de 2018, quien
obra en representacion del FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologias
de la Informacién y las Comunicaciones, con N.I.T. 800.131.648-6, en virtud de la delegacion de funciones
conferidas mediante la Resolucion No. 0539 del 19 de marzo de 201 9, modificada mediante la Resolucion No.
001863 del 29 de julio de 2019, quien en adelante se denominara El Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones — Fondo (nico de TIC y por la otra, UNION TEMPORAL ENERGIA
TELECOMUNICACIONES S3 representada legalmente por JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
identificado con la C.C. No. 3.797.710 de Cartagena y cuyos integrantes son la sociedad denominada
ENERGIA INTEGRAL ANDINA S.A., con NIT 860533206-8, representada igualmente por JOSUE NEFTALI
“"VALERO CAMARGO, con un porcentaje de participacion del (51%), la sociedad denominada S3 SIMPLE
SMART?SPEEDY S.A.S. con NIT 830120215-2 representada legalmente por KAREN TATIANA ARANDIA
C&SALLAS identificada con la C.C. No. 1.077.148.290 de Villapinzc‘:n., con un porcentaje de participacion del
(25%) y-la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P., representada
legalmente por LUIS FELIPE GALVAN CABALLERO identificado con la C.C. No. 16.798.996 de Cali, con un
porcentaje de participacion del (24%), quien para los efectos del presente documento se denominaran el
. CONTRATISTA, dejamos constancia por medio del presente instrumento del contrato de aporte, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

En los Ultimos afios, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones ha realizado
numerosos esfuerzos por promover el incremento de la penetracion de Internet en el pais, especialmente en
beneficio de los hogares de estratos 1y 2. Asi, por ejemplo, en 2011 se adjudico el Proyecto Hogares
Digitales, que tuvo por objeto apalancar el despliegue de redes de Ultima milla en 77 municipios, ofreciendo
tarifas asequibles para el pago del servicio. A través de esta iniciativa se generaron 146.201 accesos de

banda ancha en estratos 1y 2, y los usuarios contaron con una tarifa social mensual de $20.000 pesos
durante 36 meses.

Posteriormente se lanzé el proyecto Conexiones digitales con el propésito de continuar masificando el acceso
a Internet. La primera fase se adjudico en 2013 con una totalidad de 144.578 nuevos accesos en banda
ancha para hogares de estratos 1 y 2, distribuidos en 617 municipios que coinciden con el despliegue de la
red troncal de fibra optica. La tarifa social se establecié de la siguiente manera para un periodo de operacion

de 24 meses: Viviendas de Interés prioritario $6.400 pesos al mes; estrato 1 $12.400 pesos al mes; estrato 2
$17.300 pesos al mes.

La segunda fase del proyecto se adjudico en 2015, abarcando 41 municipios, y un total de 40.339 accesos a
banda ancha, para hogares de estratos 1, 2 y viviendas de interés prioritario, manteniendo las tarifas
aplicadas en la primera fase por 15 meses de operacion. Adicionalmente, se contemplé la entrega de una
terminal para las viviendas de interés prioritario, sin costo alguno para los beneficiarios. Pese a los avances
logrados, las brechas de acceso y asequibilidad contintian latentes en el pais.

Tabla 1. Inversion del Fondo TIC (En adelante Fondo Unico de TIC) en proyectos de masificacion de

accesos
Proyecto Inversion (COP)
Hogares Digitales $22.688.164.820
Conexiones Digitales 1 $75.508.396.415
Conexiones Digitales 2 $85.286.684.422
Total $183.483.245.657

Fuente: Direccion de Infraestructura, Ministerio TIC. g
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De acuerdo con la Gltima encuesta sectorial del DANE (2018), al cierre de 2017 la penetracion promedio de
Internet fijo por hogares en Colombia alcanzaba 37,5%, con grandes asimetrias entre la poblacién urbana y
rural (45,7% en cabecera, y 6,2% en centros poblados y rural disperso). Segun la encuesta, la principal razon
por la que los hogares carecen del servicio es su elevado costo (49,7% para el total nacional), seguido por el
hecho de no considerarlo necesario (30,2%), no contar con un dispositivo para conectarse (6,6%), no saber
como usarlo (5,3%), y no tener cobertura de Internet en la zona (4,5%).

Una aproximacion a las disparidades existentes por estrato socioeconémico refleja que la penetracion de
Internet fijo es cercana a 18% en hogares de estrato 1; 36% en estrato 2; 46% en estrato 3; 74% en estrato 4;
85% en estrato 5; y 98% en estrato 6 (Esquema de financiacion para el sector TIC y audiovisual en el marco
de la convergencia tecnologica y de mercados, DNP, 2017).

Por su parte, al cierre del tercer trimestre de 2018, los sistemas de informacion de Colombia TIC reportaban
que del total de conexiones a Internet (30.368.429) 21% eran fijas, de las cuales 10% correspondian a
hogares de estratos 1 (646.630), y 37% a estrato 2 (2.341 .878).

Las tipologias de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet fijo reportados, se distribuian
de la siguiente manera: cable (54,2%); xDSL (30,0%); fibra optica (12,1%), y otras tecnologias (3,7%), lo que
sugiere la necesidad de fortalecer la infraestructura existente en aigunos municipios del pais, con el fin de
mejorar la calidad en la prestacion del servicio.

De acuerdo con las cifras de Colombia TIC, al cierre del tercer trimestre de 2018, al interior del pais también
persisten notables desigualdades en las tasas de penetracion de Internet fijo, que pueden explicarse en razon
de los costos diferenciados para el despliegue de infraestructura, la densidad demogréfica, y variables
socioeconomicas que inciden en las decisiones de inversion de los proveedores de redes y servicios de
comunicaciones. El distrito Capital cuenta con la tasa mas alta de penetracion de Internet fijo (22,4%),
seguido por Antioquia (16,9%) y Risaralda (17,1%); en tanto que las méas bajas corresponden a Vaupes
(0,1%) y Amazonas (0,7%).

Grafica 1. indice de penetracién de Internet fijo por departamento, 2018
(Suscriptores / 100 Habitantes)

Fuente: Colombia TIC, 2018.

A la luz de la brecha anterior, el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones se ha
propuesto aumentar las conexiones a Internet fijo en hogares de escasos recursos, a través de un gran

Programa de Ultima Milla, que comprende dos iniciativas, a saber; una dirigida a estimular Ia oferta,
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mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con deficiencias de infraestructura: ¥ una enfocada

a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con disponibilidad de infraestructura,
enfrentan problemas de asequibilidad.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

A través del presente proceso de seleccion objetiva se busca contratar la ejecucion del proyecto de incentivos
a la oferta de Internet fijo, para contribuir al cierre de la brecha digital, mediante el despliegue de redes de
Uitima milla y la prestacion del servicio bajo condiciones de asequibilidad, en beneficio de hogares que no
disponen de ingresos suficientes para acceder al servicio.

Para efectos de orientar la focalizacion de los municipios a beneficiar se ha tomado el estudio de la Comisién
de Regulacion de Comunicaciones, titulado “revision del mercado de datos fijos, 2017", en el cual se
establecen tres categorias de municipios, de acuerdo con la caracterizacion del servicio de acceso fijo a
Internet, en términos de la estructura y tamafio del mercado, el comportamiento de la tasa de penetracion,
tipos de tecnologia, velocidad de conexion, y tarifas, con una diferenciacion clara entre el segmento
residencial y corporativo, en virtud de la elasticidad de la demanda que tiene cada uno:

a) La primera categoria residencial, denominada “de politica pdblica”, agrupa 555 municipios que se
caracterizan por no hacer parte de un area metropolitana; contar con mayor distancia respecto de las
ciudades capitales; la menor cantidad de habitantes; y la mayor proporcion de poblacién con
necesidades basicas insatisfechas. De igual forma, estos municipios registran las menores tasas de
penetracion y una estructura de mercado cercana al monopolio.

b) La segunda categoria residencial, corresponde a la de "mercados nacientes”, y reine 251 municipios
que presentan una mayor tasa de penetracion, mas poblacion y un mayor nimero de empresas
prestadoras del servicio que los municipios del grupo 1, asi como una menor proporcion de personas
con necesidades insatisfechas, un menor nivel de concentracion de mercado, y una menor distancia
con respecto de las ciudades capitales.

¢) La tercera categoria residencial, llamada “mercados de alto desempeio’, integra 76 municipios que
en su mayoria (80%) hacen parte de un area metropolitana, tienen en promedio la menor distancia a
las ciudades capitales, asi como la mayor cantidad de habitantes, y la menor proporcion de
poblacion con necesidades basicas insatisfechas. De igual modo, cuentan con los niveles de
penetracion y de velocidad de bajada mas altos, el mayor numero de empresas prestadoras del
servicio y, en consecuencia, los niveles de concentracion mas bajos del mercado.

| 4947% | 7751401 |  15.90%

= i 2 251 | 2237% | 9100055 |  1867%
Residencial ! E N Wi W.WWM_M_.___.g..-. e o

5 | 3 76 | 67/% | 28384944 | 5823%

| Sin Internet 240 | 2139% | 3511308 | 7.20%

Fuente: CRC, 2017

En el estudio se sefiala un grupo adicional de 240 municipios sobre el que no se efectud analisis, en la
medida que no registra suscriptores a Internet,

Con base en lo anterior, han sido segmentados dos grupos de municipios para focalizar las iniciativas de
masificacion de accesos a Internet. El primero esta conformado por 292 municipios en los que las condiciones
del mercado de telecomunicaciones favorecen la implementacion de estimulos a la demanda (categoria de
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mercados de alto desempefio, y mercados nacientes en los que a la fecha existe cobertura disponible de
redes 4 G LTE); y el segundo corresponde a aquellos en los que se requiere una intervencion orientada al
despliegue de redes de acceso de ultima milla, en la que se agrupan 479 municipios con poblacion superior a
5000 habitantes, seleccionados entre las categorias restantes (poliica publica y 240 sin registro de
suscriptores). Este Gltimo grupo sera distribuido en tres proyectos orientados a incentivar la oferta de internet
fijo mediante diferentes tipos de estimulo, asi: del que se ocupa el presente proceso de seleccion objetiva
(cuyo alcance se limita a 241 municipios), otro denominado incentivos al fortalecimiento de la infraestructura
local (con una cobertura de 131 municipios), y Conexiones para la Equidad (que tiene por objeto impactar 107
municipios con énfasis en viviendas de interés social)"

Para estimar la cantidad de nuevos suscriptores por hogar, se establecio una meta de incremento de
penetracion de 8%, partiendo de las conexiones que actualmente se registran en el boletin de Colombia TIC.
De esta manera, y para garantizar pluralidad de gjecutores, fomentando con ello la competencia en el
mercado de telecomunicaciones, se establecio la siguiente regionalizacion del pais (la metas en numero de
nuevos suscriptores por region se detallan en el Anexo Técnico):

Grafica 2. Alcance geografico del proyecto

NORQCCIDENTE
NORTE
"'l NORORIENTE
CARIBE
ORIENTE
CENTRO
PACIFICO
SUR

El aporte que se propone realizar el Fondo Unico de TIC, en el marco del presente proyecto, se destinara a la
financiacion del despliegue de redes de ultima milla, para el logro de la meta de 87.025 nuevos accesos,
distribuidos en las 8 regiones sefialadas, y la respectiva prestacion del servicio por un plazo minimo de 12
meses, que sera extendido de acuerdo con lo ofertado por los adjudicatarios, bajo las condiciones de
asequibilidad establecidas en el anexo técnico.

El presente proceso de seleccion objetiva se fundamenta en el Articulo 310 de la Ley 1955 de 2019, por la
cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad":
EXPANSION DE LAS TELECOMUNICACIONES: “El Gobiemno nacional, a través del Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -MinTIC, disefiara e implementara planes, programas y
proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones -TIC. Para tal efecto (...) EI MinTIC implementara iniciativas de estimulo a
la oferta y a la demanda de servicios de telecomunicaciones en beneficio de la poblacion pobre y vulnerable,
incluyendo el fomento al despliegue de redes de acceso y expansion de cobertura, asi como subsidios 0
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subvenciones para la prestacion de los servicios o el suministro de terminales, entre otros"; y en lo dispuesto
por el Articulo 22 de la Ley 1978 de 2019: “Funciones del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones “(...) 2. Financiar los planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la demanda en los
segmentos de poblacion pobre y vulnerable, asi como zonas rurales y zonas geogréficamente aisladas {(...) *

Para la realizacion de la contratacion pretendida, se ha acudido al presupuesto del Fondo para la presente
vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por el
Coordinador del Grupo de Presupuesto de la entidad, previa elaboracion de los estudios y documentos
previos. Asimismo, las vigencias futuras respectivas.

Dada la descripcion hecha de la necesidad que el Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones pretende satisfacer, y que esta se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones -
PAA de la entidad, se adelantd el proceso de contratacion, mediante la modalidad de Licitacion Publica, de
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, atendiendo la naturaleza y la
cuantia destinada para el futuro contrato.

Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos
junto con el proyecto de pliego de condiciones y anexos de la seleccion abreviada de menor cuantia No.
FTIC-SAPMC-012-2019 se publicaron desde el 25 de noviembre de 2019 en la plataforma SECOP |!.

Que dentro del término de publicidad del proyecto de pliego de condiciones de la Seleccion Abreviada de
Menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-12-2019 de que trata el articulo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, se
recibieron observaciones a éste, las cuales fueron resueltas a través de acta de respuestas publicada en la
plataforma SECQP 1.

Que acuerdo con lo previsto por los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y
teniendo en cuenta que el presente proceso de contratacion superaba el umbral para convocatorias limitadas
a Mipyme establecido por Colombia Compra para la vigencia 2019, es decir, $377'079.000, la presente
convocatoria no se limité a Mipymes.

Que la Secretaria General del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones mediante la
expedicion de la Resolucion No. 001711 del 4 de diciembre de 2019, ordené la apertura de la Seleccion
Abreviada de Menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-12-2019 y designo el Comité Asesor y Evaluador.

Que dentro del término de publicidad del pliego de condiciones definitivo de la Seleccion Abreviada de Menor
Cuantia No. FTIC-SAPMC-12-2019, se recibieron observaciones a éste, las cuales fueron resueltas a través
de acta de respuestas publicada en la plataforma SECOP II.

Que en virtud de las respuestas dadas a las observaciones sefialadas, la Secretaria General del Ministerio de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones expidié la adenda No. 1 del 9 de diciembre de 2019 a
través de la cual se hicieron modificaciones al pliego de condiciones.

Que el dia 11 de diciembre de 2019 a las 08:00 am, se surtid el cierre del proceso de seleccion, quedando
constancia en el acta correspondiente expedida en la plataforma SECOP Il la presentacion de cinco (5)
ofertas por cuatro (4) proponentes asi:

NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES REGIONES

) IP TECHNOLOGIES S.A.S (80%)
UNION TEMPORAL INTERPACIFICO [ CENTURY LINK COLOMBIA S.A (3%) Pacifico

CONEXION DIGITAL EXPRESS S.A (1%)
Energia Integral Andina S.A (51%)
S3 Simple Smart Speedy S.A.S (25%)

UNION TEMPORAL ENERGIA Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A: Noroccidente
TELECOMUNICACIONES 83 EMTEL E.S.P (24%)
Z
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NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES REGIONES
Energia Integral Andina S.A (51%)

) $3 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) Carib
UNION TEMPORAL ENERGIA Empresa de Telecomunicaciones de Popayan S.A: e
TELECOMUNICACIONES S3 EMTEL E.S.P (24%)

Fundacion Empresarial de Nuevas Tecnologias de la
_ Informacion de Colombia (75%) Nororiente
U.T CONEXION CARIBE Dialnet de Colombia S.A ESP (25%)
TSG IT SAS (67%)
ANDITEL SAS (28%) Barlbe
INTEEGRA SAS (1%)
UT ITAC CODISERT SA (4%)

Que para las regiones oriente y

propuestas, tal como consta en la plataforma SECOP II.

sur establecidas dentro del proceso de seleccion no se presentaron

Que el numeral 18 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 prevé la posibilidad de declaratoria desierta, la cual
procede por causas que impiden una escogencia objetiva.

Que el numeral 4.4 del pliego de condiciones definitivo de la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No.
FTIC-SAPMC-012-2019, establece que el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones declarara desierto el presente proceso de seleccion cuando no se presenten ofertas.

Que mediante la Resolucion No. 001813 del 19 de diciembre de 2019, se declaré desierta las regiones
oriente y sur del proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-012-2019.

Que de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo y la adenda de la
Seleccion Abreviada de menor Cuantia No. FTIC-SAPMC-012-2019, el consolidado del informe de evaluacion
preliminar fue el siguiente:

REQUISITOS HABILITANTES
NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES REGIONES | juRiDICOS | TECNICOS |FINANCIEROS |RESULTADO
IP TECHNOLOGIES S.A.S (90%) s
UNION TEMPORAL | CENTURYLINKCOLOMBIASA(S%) |  poey | NOCUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO
INTERPACIFICO
CONEXION DIGITAL EXPRESS S.A
(1%)
UNION TEMPORAL Energia Integral Andina S.A (5§1%) 5
ENERGIA $3 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) ) N
A ECOMUNICAGIONES |  Empresa do Telecamunicasknesda’ | ooconts: | NOCUMPLE | /CUMPLE | CUMPLE  1yapimano
s3 Popayan S.A: EMTEL E.S.P (24%)
UNION TEM}TORAL Energla Integral Andina S.A (51%) 5
ENERGIA S3 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) " N
TELECOMUNICACIONES |  Empresa de Telecomunicaciones de Cabe | NOCUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | yg) iTADO
S3 Popayan S.A: EMTEL E.S.P (24%)
Fundacion Empresarial de Nuevas
Tecnologias de la Informacion de : NO
U.T CONEXION CARIBE Coombla (75%) Nororiente | NOCUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |,soiTano
Dialnet de Colombia S.A ESP (25%)
TSG IT SAS (67%) &
ANDITEL SAS (28%) .
UTITAC INTEGRA SAS (1%) Caribe NO CUMPLE |NOCUMPLE | CUMPLE HABILITADO
CODISERT SA (4%)

Que teniendo en cuenta que los oferentes NO se encontraban habilitados, NO se procedié a evaluar los
criterios de ponderacion establecidos en el pliego de condiciones.

Que después de surtirse el término de traslado del informe de evaluacion previsto en el cronograma, asi como
los documentos de subsanacion aportados por los proponentes y de las respuestas a las observaciones
dadas por la entidad, el consolidado del informe final de evaluacion es el siguiente:
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REQUISITOS HABILITANTES
NOMBRE PROPONENTE INTEGRANTES REGIONES | jyRipicos | TECNICOS |FINANCIEROS |RESULTADO
IP TECHNOLOGIES S.A.S (90%) NO
UNION TEWPORAL | CENTURY LINK COLOMBIASA(%) |  pouec | nocumpie | cumpie | cumpe | Hasimaco
INTERPACIFICO ;
CONEXION DIGITAL EXPRESS S.A
(1%)
UNION TEMPORAL Energia Integral Andina S.A (51%)
ENERGIA 53 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) - \
TELECOMUNICACIONES |  Empresa de Telecomunicaciones de | "orceidente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO
83 Popayan S.A: EMTEL E.S.P (24%)
UNIOQNEE;&TERAL Energia Integral Andina S.A (51%)
- 53 Simple Smart Speedy S.A.S (25%) Caribe CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
TELECOMUNICACIONES | 2 e’
33 Emprasa de Telecomunicaciones de
Popayan S.A: EMTEL E.S.P (24%)
Fundacion Empresarial de Nuevas
Tecnologias de la Informacion de ; .
U.T CONEXION CARIBE Colombia (75%) Nororienle CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO
Dialnet de Colombia S.A ESP (25%)
TSG IT SAS (67%)
ANDITEL SAS (28%) .
UT ITAC INTEGRA SAS (1%) Caribe CUMPLE [CUMPLE CUMPLE HABILITADO
CODISERT SA (4%)

Que teniendo en cuenta que tres (3) proponentes se encontraron habilitados, se

criterios de ponderacion establecidos en el pliego de condiciones, asi:

procedio a evaluar los

PUNTAJE OBTENIDO REGION NOROCCIDENTE

PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente
Union Temporal Energia o . ;
Telecomunicaciones 83 | 1. Oferta Econdmica Cantidad 40 40

de accesos adicionales
Energia Integral Andina
S.A (51%) ; ’
) 2. Calidad Cantidad de meses
83 Simple Smart Speedy i 50 50
S.AS (25%) de operacion adicionales
Empresa de -
Telecomunicaciones de 3. Apoyo Industria Nacional 10 10
Popayan S.A: EMTEL
E.S.P (24%) TOTAL 100 100
PUNTAJE OBTENIDO REGION CARIBE
PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente
Unién Temporal Energia o .
Telecomunicaciones S3 1. Oferta Econdmica Cantidad 40 40
de accesos adicionales
Energia Integral Andina
S.A (51%) 2. Cali .
. Calidad Cantidad de meses
83 Simple Smart Speedy i o 50 50
SAS (25%) de operacién adicionales
Empresa de - ]
Telecomunicaciones de | 3- Apoyo Industria Nacional 10 10
Popayan S.A: EMTEL
E.S.P (24%) TOTAL 100 100
y
J
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PUNTAJE OBTENIDO REGION CARIBE

PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente

UT ITAC

1. Oferta Econémica Cantidad 40 40
TSG IT SAS (67%) de accesos adicionales
ANDITEL SAS (28%)
iggsg;’;.rséi El:;“) 2. Calidad Cantidad de meses 50 50

J de operacion adicionales
3. Apoyo Industria Nacional 10 10
TOTAL 100 100

PUNTAJE OBTENIDO REGION NORORIENTE

PROPONENTE CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO Puntaje Proponente
U.T CONEXION CARIBE | 1. Oferta Econémica Cantidad 40 40
de accesos adicionales

Fundacion Empresarial

de Nuevas Tecnologias 2. Calidad Cantidad de meses 50 50

de la Informacién de e
Colombia (75%) de operacion adicionales

Dialnet de Colombia S.A ]
ESP (25%) 3. Apoyo Industria Nacional 10 10

TOTAL 100 100

Que teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.1 CRITERIOS DE PONDERACION O CALIFICACION
del Pliego de Condiciones se tiene que:

“(...) La evaluacion se realizaré conforme las siguientes reglas:
a) Los proponentes podran presentar oferta para una o mas regiones. En procura de lograr un nimero
plural de adjudicatarios, la entidad contratante realizara la evaluacion de las ofertas, siguiendo el

orden establecido a continuacion:

. Orden establecido de acuerdo

Regién al monto del presupuesto

oficial (de mayor a menor)
Regién Noroccidente 1
Region Caribe 2
Region Norte 3
Regién Nororiente 4
Regién Sur 5
Regi6n Oriente 6

b) La entidad contratante verificara que, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos habilitantes, la
oferta presentada por el proponente que encabece el orden de elegibilidad en la evaluacion de las
ofertas para la primera region, no sea evaluada en las siguientes regiones, salvo que:

» Sea el (inico proponente habilitado para presentar oferta en la region evaluada (...)"
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Asi las cosas, la Unién Temporal Energia Telecomunicaciones S3 se presenté a la region Noroccidente y
Regién Caribe quedando en primer lugar en la regién Noroccidente.

Para la region caribe se presento el proponente Union Temporal ITAC, quien obtuvo un puntaje de 100 al
igual que el proponente Unién Temporal Energia Telecomunicaciones S3, por lo que teniendo en cuenta lo

sefialado en el numeral anterior, el proponente Union Temporal ITAC queda en primer lugar para dicha
region.

Que el dia 23 de diciembre de 2019, se publico el informe final de evaluacion y la adjudicacion del proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia No. FTIC-SAPMC-012-2019.

De conformidad con la propuesta presentada por UNION TEMPORAL ENERGIA TELECOMUNICACIONES
S3, quedo establecido lo siguiente: '

ANEXO No. 9 PROPUESTA ECONOMICA POR REGION

Cantidad de suscriptores . .

adicionales ofertados en la Regién | 1-444. Mil Cuatrocientos cuarenta v
Noroccidente (expresada en cuatro.

nlmeros y letras)

ANEXO No. 10 PROPUESTA DE CALIDAD POR REGION

Cantidad de meses de operacion adicionales ofrecidos
parala prestacién del serviclo ala totalidad de suscriptores
que integrala meta regional, en las condiciones de calidad y Marque ci::ﬂ: )::i{g:]a

asequibilidad que contempla el anexotécnicodela P
presente licltacién
3 Meses

6 Meses X

Que de conformidad con lo expuesto, acordamos suscribir el contrato de aporte que se regira por las
siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la region
NOROCCIDENTE, obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la
infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecucion del presente contrato, el
Contratista se obliga especialmente con el Fondo a:

A. OBLIGACIONES GENERALES

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprenden de la Constitucion Politica de la Republica de
Colombia, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas
contenidas en otros apartes del presente documento, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la Ley y las demas normas pertinentes.

2. Cumplir con el objeto contractual, ejecutandolo de acuerdo con lo establecido en el presente documento y
dentro del plazo establecido.

3. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion Yy pago de las contribuciones
al Sistema Integral de Seguridad Social —EPS, Pensién y ARL- y de los Aportes Parafiscales —SENA,
ICBF, Cajas de Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todo sus empleados, en

especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las (33'?5 ;
XN
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disposiciones del Regimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva
certificacion de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Esto no dara lugar al surgimiento de ningun
tipo de vinculo laboral entre el personal contratado y el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y
las Comunicaciones.

4. Asumir el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven de la celebracion,

ejecucion y liquidacion del objeto contractual.

5. Tener a disposicion para el desarrollo de las actividades, los elementos necesarios que permitan su
adecuado desarrollo.

6. Consultar a través de la supervision del contrato las inquietudes de orden legal que se presenten en
relacion con la ejecucion del contrato.

7. Informar por escrito al supervisor del contrato de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza
mayor o caso fortuito, asi como de cualquier novedad o anomalia que se presente durante el desarrollo
del contrato, a la mayor brevedad posible luego de la ocurrencia de la situacion de que se trate.

8. Velar por el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad
con el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantias ofrecidas.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, economicas y comerciales presentadas en su propuesta.

10. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

11. Acatar dentro del marco de la ejecucion contractual, las ¢rdenes que durante el desarrollo del contrato
imparta el Fondo Unico de TIC a través del supervisor del contrato.

12. Atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesari
del contrato con plazo méximo de 5 dias habiles, posteriores a su registro.

13. Presentar al supervisor del contrato, un informe de seguimiento mensual del contrato.

14, Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Ley, encaminados al cumplimiento del objeto
convenido, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes.

15. Dar el reconocimiento al Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en todos los
eventos publicos, ruedas de prensa, entrevistas y declaraciones de cualquier naturaleza que se realice en
el marco de la ejecucion de este contrato, de acuerdo al protocolo establecido por la entidad.

16. Destinar el equipo técnico, administrativo y operativo para el desarrollo del objeto del contrato.

17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir alglin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al MiInTIC a través del Supervisor
acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazasy @ las demas autoridades competentes para que
se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

18. Cumplir con todas las demas que se deriven de la naturaleza de este contrato, que se requieran para el
cabal, oportuno, eficiente y correcto cumplimiento del objeto.

19. Cumplir con las condiciones técnicas, economicas y comerciales presentadas en su propuesta, en
atencion a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas.

20. Responder a los requerimientos que sean de la naturaleza del contrato que durante el desarrollo del
proyecto formule la entidad contratante, a través de la Supervision ylo Interventoria que ejerza el control
de ejecucion.

21. Presentar los reportes de informacion que sean necesarios y requeridos por el supervisor del contrato.

22. Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades,
salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

23. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

24. Desempeiar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento
de sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas y que sean de la naturaleza del
contrato.

as para la buena ejecucion

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones

contempladas en los documentos que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta;

Destinar los recursos de aporte exclusivamente a |a finalidad establecida en el contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administracion y pagos bajo las condiciones establecidas
por la entidad contratante.

g
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4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracién y Pagos, sin
que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, transaccion, conciliacion sobre su celebracion,
interpretacion, ejecucion o terminacion, sin la autorizacion previa y expresa del Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el articulo 91
de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion de la fiducia, relacionados con la administracion
de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos
financieros que se generen, asi como los saldos no ejecutados, deberan ser transferidos mensualmente
al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones.

3. Llevar a cabo la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura conforme las
especificaciones establecidas en el anexo técnico.

6.  Garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada,
y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operacién
establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento que realice la
interventoria y supervision del proyecto;

8. Al finalizar la ejecucion del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente
proyecto seréan de propiedad del contratista:

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir a
todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o
interventor del contrato;

10. Presentar los informes que se sefialan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones
establecidas en el mismo.

11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las
requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO: El Fondo se compromete con la Contratista a:

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos
establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los
cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada
mediante concurso de méritos;

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL
CONTRATISTA.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato.

CLAUSULA CUARTA. VALOR: El valor del contrato sera hasta SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS
M/CTE ($64.197.459.120), incluido el impuesto al valor agregado (IVA) y la totalidad de tributos que se

causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, costos directos e indirectos, asi como
impuestos de caracter nacional, distritales.

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del
Proyecto, se realizara bajo la modalidad de fiducia de administracién y pagos, el cual consiste en la entrega
de los recursos a la Entidad Fiduciaria mediante la constitucion de un Patrimonio Auténomo, para que ésta lo

administre y desarrolle la gestion encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de
la finalidad sefialada.

La utilizacion del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuracion de
un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite
encomendar a un tercero especializado la realizacion de los pagos, liberando carga administrativa en el

control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con informacion oportuna y detallada
de los mismos.

El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio auténomo se presenta a continuacién.
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion v las

\
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Comunicaciones se efectuaran al patrimonio auténomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se

establecen a continuacion:

REGION NOROCCIDENTE

Concepto de desembolso

Fecha estimada
de desembolso

Desembolso

Amortizacion

Neto a pagar

Anticipo: equivalente al freinta por ciento
(30%) del CAPEX por concepto de anticipo,
sujeto a la aprobacién por parte de la
Supervision de: (i) perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de Aporte y (i)
entrega del plan de inversion y manejo del
anticipo.

Este anticipo se amortizara de la siguiente
manera: 20% en el primer desembolso, 50%
en el segundo desembolso y 30% en el
tercer desembolso

27 de diciembre
de 2019.

$ 15.099.365.736

$ 15.099,365.736

Primer Desembolso: equivalente al
dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto
a. i) entrega de los documentos de
planeacion; (i) concertacion de instrumentos
de verificacion.
Sobre este desembolso se amortizara el 20%
del anticipo.

15 de mayo de
2020.

$ 8.052.995.059

$3.019.873.147

$5.033.121.912

Segundo desembolso: equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de
instalacion y puesta en servicio de los
accesos.

Sobre este desembolso se amortizara el 50%
restante del anticipo.

15 de septiembre
de 2020

$12.582.804.780

$7.549.682.868

$5.033.121.912

Tercero desembolso: equivalente al
veintinueve por ciento (29%) del CAPEX
sujeto a: enfrega de la segunda meta de
instalacion y puesta en servicio de los
accesos; y el OPEX correspondiente a la
preslacion del servicio a los suscriptores
activos durante el periodo de corte. Sobre
este desembolso se amortizara el 30%
restante del anticipo correspondiente al
CAPEX.

15 de diciembre
de 2020

Hasta
$14.942,733.545

$4.529,809.721

Hasta
$10.412.923.824

Cuarto desembolso: equivalente al treinta
por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalacién y
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX
correspondiente a la prestacion del servicio a
los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

15 de marzo de
2021,

Hasta
$16.832.885.736

Hasta
$16.832.885.736

Quinto desembolso: equivalente al OPEX
carrespondiente a la prestacion del servicio a
los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

15 de junio de
2021

Hasta
$3.466.560.000

Hasta
$3.466.560.000

Sexto desemboiso: equivalente al OPEX
correspondiente a la prestacion del servicio a
los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

15 de septiembre
de 2021

Hasta
$3.466.560.000

Hasta
$3.466.560.000

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX
correspondiente a la prestacion del servicio a
los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

15 de diciembre
de 2021

Hasta
$3.119.880.000

Hasta
$3.119.880.000
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REGION NOROCCIDENTE

Fecha estimada

Concepto de desembolso Ao dbsobibiolio Desembolso Amortizacion Neto a pagar
Octavo desembolso: equivalente al OPEX
correspondiente a la prestacion del servicio a | 17 de marzo de Hasta Hasta

los suscriptores activos durante el periodo de
corte.

2022.

$1.733.040.000

$1.733.040.000

TOTAL CONTRATO

$64.197.459.120

Los valores anteriores incluyen IVA y demas impuestos a que haya lugar.
Las fechas de todos los desembolsos estan sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

El anticipo se manejara en una subcuenta independiente, dentro del patrimonio auténomo del proyecto
constituido en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La
fiduciaria debera presentar informes mensuales al Fondo Unico de TIC sobre el manejo del mismo, incluyendo
los soportes respectivos a partir de la informacion contenida en ellos. Los rendimientos financieros que se
generen por los recursos de aporte, incluyendo el anticipo, deberan ser transferidos mensualmente a la
cuenta que el Fondo Unico de TIC indique, remitiendo copia del recibo de consignacion.

En todo caso la ejecucién del anticipo debera justificarse mediante facturas o cuentas y comprobantes de los
pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del contrato de aporte y proyectados y aprobados
en el Plan de Inversion del Anticipo. El Fondo Unico de TIC, no aceptara como gasto amortizable de anticipo,
ni como gastos de los recursos de aporte los relacionados con la legalizacion del contrato de aporte (tales
como pélizas y demas gastos de legalizacion).

Cronograma de utilizaciones
A continuacion, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual esta sujeto a los desembolsos

previamente establecidos y a la aprobacion del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoria sobre el
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.

REGION NOROCCIDENTE

Condicién de la utilizacién Fecha estimada Valor en pesos

Primera utilizacién: (i) Aprobacion por parte
de la Supervision, previo concepto de
interventoria, del Plan de inversion y manejo
del anticipo.

Segunda utilizacion: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo concepto de
interventoria de: i) Documentos de planeacion;
(i) informes mensuales de ejecucion
entregados durante el periodo de corte; (iii)
concertacion de instrumentos de verificacion; y
(iv) amortizacion y legalizacién del 20% del
anticipo.

Tercera utilizacion: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo conceplo de
interventorfa de; (i) los informes mensuales de
gjecucion entregados durante el periodo de
corte; y (i) cumplimiento de la primera meta de
instalacién y puesta en servicio de los
accesos; y (i) amortizacion y legalizacién del
50% del anticipo.

Tentativamente 30 de

diciembre de 2019, $15.099.365.736

Tentativamente 25 de mayo $RoSI 00

de 2020.

Tentativamente 30 de HORGBIE g

septiembre de 2020

N

e
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REGION NOROCCIDENTE

Condicion de la utilizacion Fecha estimada Valor en pesos

Cuarta utilizacién: Aprobacién por parte de la
Supervisién, previo concepto de interventoria
de; (i) los informes mensuales de ejecucion
entregados durante el periodo de corte; v (i) Tentativamente 30 de
cumplimiento de la segunda meta de diciembre de 2020
instalacion y puesta en servicio de los
accesos, Y (iii) amortizacion y legalizacion del
restante 30% del anticipo.

Quinta utilizacion: Aprobacion por parte de la
Supervisién, previo concepto de interventoria
de; (i) los informes mensuales de ejecucion | Tentativamente 25 de marzo
entregados durante el periodo de corte; y (i) de 2021.
cumplimiento de la tercera meta de instalacion
y puesta en servicio de los accesos.

Sexta utilizacion: Aprobacion por parte de la
Supervision, previo concepto de interventoria
de (i) los informes mensuales de ejecucion ; 2
entregados durante el periodo de corte; y ii) la Tentatwamegt{t}ezis de junio de $3.466.560.000
prestacion del servicio a la cantidad de
suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Séptima utilizacion: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo concepto de
interventoria de (i) los informes mensuales de

$10.412.923.824

$16.832.885.736

gjecucion entregados durante el periodo de T:Qtig‘;f;::rg:ggzie $ 3.466.560.000
corte; y ii) la prestacion del servicio a la P

cantidad de suscriptores activos durante el

periodo de corte.

Octava utilizacién: Aprobacién por parte de la

Supervision, previo concepto de interventoria

de (i) los informes menguales de ejecucion Tertativarients 26 dé

entregados durante el periodo de corte; y ii) la diciembre de 2021 $3.119.880.000

prestacion del servicio a la cantidad de
suscriptores activos durante el periodo de
corte.

Novena utilizacién: Aprobacion por parte de
la  Supervision, previo conceplo de
interventoria de (i) los informes mensuales de .

ejecucion entreg(a)dos durante el periodo de Tentatwan&ené(e};z? Ll $ 1.733.040.000
corte e informe final; y ii) la prestacion del . '
servicio a la cantidad de suscriptores activos
durante el periodo de corte.

Nota1: Durante la etapa de instalacion, el ejecutor podré acceder a las utilizaciones aun cuando no haya
cumplido la fotalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoria haya emitido un concepto
favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de la meta de instalacion respectiva. El rezago que resulte
de la aprobacion de metas parciales debera ser superado en el periodo inmediatamente siguiente como
condicion para que el ejecutor pueda acceder a una nueva utilizacion. Esta condicion aplica hasta la Ultima
utilizacién correspondiente a los recursos destinados al CAPEX.

Del mismo modo, el ejecutor no podra acceder a las utilizaciones que siguen al anticipo, hasta tanto haya
legalizado los recursos desembolsados por dicho concepto.

Nota 2: Una vez legalizados los recursos destinados al CAPEX del proyecto (etapa de instalacion), en caso
de contar con recursos disponibles (saldo) del CAPEX, estos se deberan transferir a una subcuenta dentro del
patrimonio auténomo, con el fin de que puedan ser reinvertidos en el desarrollo del proyecto especificamente
para apalancar el despliegue de redes para sustituir usuarios (nuevas instalaciones), durante la etapa de

Pagina 14 de 22

GCC-TIC-FM-001

V8.0

¥

b



CONTRATO DE APORTE No. DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y UNION TEMPORAL ENERGIA
TELECOMUNICACIONES S3

operacion del proyecto, en los casos en que proceda la sustitucién de acuerdo con los términos establecidos
en el anexo técnico. En este sentido, la utilizacion de dichos recursos conservara el procedimiento convenido
en relacion con las autorizaciones y aprobaciones para acceder a dichos recursos.

Los recursos que se encuentran en la subcuenta dentro del patrimonio auténomo, que no sean reinvertidos al
finalizar el proyecto seran reembolsados por la Fiduciaria al Fondo Unico de TIC, en la cuenta que disponga
para este proposito.

En todo caso, el FONDO UNICO DE TIC solo destinara el presupuesto oficial establecido para cada region,

Nota 3: El Contratista debera tener en cuenta el cronograma establecido en las circulares que emita Fondo
Unico de TIC en el cierre financiero de fin de ano, presentacion y radicacion de las érdenes de pago del afio
correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO: E presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 97319 de 3 de septiembre de 2019 expedido por el
Coordinador de Presupuesto del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones con
cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de autorizacion cupo vigencias futuras ordinarias de 1 de
noviembre de 2019 con Radicado No. 2-2019-042836 expedido por el Secretario Ejecutivo del Consejo
Superior de Politica Fiscal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acomparian
los documentos requeridos para el pago, el término para él tramite de pago solo empezara a contarse desde
la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el (ltimo de los
documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del
contratista y no tendr4 por ello, derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

En el caso en que el cumplimiento de la condicion no se dé en la oportunidad sefialada, el Fondo Unico de
TIC no efectuara el pago hasta cuando el Contratista no evidencie el cumplimiento de las obligaciones

respectivas, previa aprobacion por parte del supervisor. Los desembolsos estaran sujetos a la disponibilidad
de recursos por parte del FONDO.

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION. - El plazo de ejecucion del contrato es hasta el 28 de agosto
de 2022, los cuales seran contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Fase Des"”p“"’"dz;ﬁ;ﬂfgf“’"esa SHgo. Plazo Maximo de Entrega
Plan de inversion y manejo del anticipo IHasta‘ cip_co (5) dias cal_er_@arfo contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato.
Concertacién de los campos de registro del
5 [vrcacin . (paeior "o " mamentag |12 1o (30 dis catndsio des d i
8 |eonors los parametros establecidos en e| | SUSCTPCioN del acta de inicio del Contrato
2 | presente anexo técnico.
o Informe Detallado de Ingenieria: hasta sesenta (60)
S dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
a. acta de inicio
= Plan de Instalacion y Puesta en Servicio: hasta
Documentos de planeacion noventa (90) dias calendario, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio del contrato
Plan de Mantenimiento: hasta ciento veinte (120)
dias calendario, contados a partir de la suscripcion del
L acta de inicio del contrato.
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Descripcion de las obligaci

i | delgjecutor

Despliegue de red de acceso y puesta en
servicio al usuario final, para la fotalidad de
suscriptores que incluyen la meta regional y
los accesos ofertados por el adjudicatario,
bajo las condiciones de calidad y
asequibilidad establecidas en el presente
anexo técnico.

Instalacion

Incluye las actividades establecidas para el
despliegue de la infraestructura, los registros
periodicos de avance, soportes del plan de compras,
y comercializacion del servicio. Este periodo se
extiende hasta el 28 de febrero de 2021.

Prestacion del servicio a la totalidad de
suscriptores, que incluyen la meta regional y
los accesos ofertados por el adjudicatario,
bajo las condiciones de calidad y
asequibilidad establecidas en el presente
anexo técnico.

Operacion

Incluye las obligaciones relativas a la etapa de
operacion que se extiende desde la aprobacion de la
puesta en servicio, por parte de la interventoria, hasta
por el plazo minimo de 12 meses que financia el
Fondo Unico de TIC, y los meses adicionales que
haya ofrecido el adjudicatario.

CLAUSULA SEPTIMA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas a
continuacion con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, asi como la
responsabilidad civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas.

EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones y el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
garantia Gnica, de acuerdo con el articulo 7° de la de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de
2015 y demas normas concordantes, garantias que podran consistir en pélizas expedidas por compaiiias de
seguros legaimente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general en los
mecanismos de cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los articulos 2.2.1.2.2.3.2.1y
9912341 del Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratandose de polizas, las mismas no
expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantia otorgada por EL CONTRATISTA cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento de las
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato.

1. CUMPLIMIENTO: En cuantia igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato. Garantizar el
cumplimiento general del contrato, por el término del mismo y hasta la liquidacion. Que el contratista
cumpla con el objeto del contrato al que se compromete, garantizando que el servicio contratado se
gjecute y se preste oportunamente y con personal calificado.

2 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: En cuantia equivalente al cien por
ciento (100 %) del valor desembolsado a titulo de anticipo. Este amparo cubre los perjuicios sufridos
por la Entidad Estatal con ocasion de: (i) la no inversion del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo;
y (iii) la apropiacién indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, y debera durante el
plazo del contrato y hasta la liquidacion del contrato.

3. CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia igual al veinte por ciento (20 %) del valor del contrato.
Garantizar la calidad en los servicios prestados por el término del mismo y un (1) afio mas.
Garantizar que el servicio prestado sea oportuno y satisfactorio segun los parametros del anexo

técnico.

4. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: En cuantia igual al
diez por ciento (10 %) del valor del contrato. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales del personal que preste los servicios, por el término del mismo y tres (3)
aflos mas. Contar con esta garantia en caso en que el contratista no le responda con el pago

oportuno y las obligaciones de Ley.
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Adicionalmente el contratista debera consfituir SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, en cuantia equivalente al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato. Este
seguro garantiza los dafios y perjuicios que en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, se
causen a terceros o en sus bienes, incluyendo ademas de la cobertura basica de labores, predios y
operaciones, los amparos extra patrimoniales, la responsabilidad civil causada por contratistas y
subcontratistas, responsabilidad patronal, responsabilidad por vehiculos propios y no propios y perjuicios por
dafio emergente y lucro cesante, sin sublimite alguno mas que la suma asegurada en aplicacion del articulo

2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Esta garantia deberd mantenerse vigente durante el plazo de
gjecucion del Contrato.

El MinTIC, el Fondo Unico de TIC y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios
producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran beneficiarios tanto

las Entidades Estatales como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista
0 sus subcontratistas.

El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en
relacion con los riesgos asegurados.

EL CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo
el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento

inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de las sanciones que se imponga,
prorrogas o suspensiones.

El monto de las garantias debera ser restablecido por el Contratista, cada vez que, por razon de las multas
impuestas, el monto asegurado se disminuyere o agotare.

Dentro de los terminos estipulados en el Contrato, la garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion del
Ministerio TIC / Fondo Unico de TIC. Ademas, EL CONTRATISTA debera cumplir con los requisitos para

mantenerla vigente y serén de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucién y
mantenimiento de la garantia mencionada.

Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se

descuente el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no lo
constituyere.

En todo caso es obligacion del CONTRATISTA mantener vigentes los amparos de las pélizas durante la
ejecucion del contrato con ocasion de las modificaciones de la presente relacién contractual en términos de
plazo y/o valor.

CLAUSULA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E| Contratista declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 127 de la Constitucién
Politica, los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, los articulos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el articulo 18
de la Ley 1150 de 2007, y demas normas concordantes. En consecuencia, asumira totalmente a su cargo,
cualquier reclamacion y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra el Fondo Unico, el
MINTIC, o cualquiera de sus funcionarios o contratistas.

CLAUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA debera mantener indemne y defender al Fondo de
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista en el
desarrollo del contrato. El Contratista mantendra indemne al Fondo Unico y al MINTIC contra todo reclamo,
demanda, accion y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, que se ocasionen durante la ejecucion del contrato. En caso de que se instaure demanda o accion
alguna, o se formule reclamo contra el Fondo Unico o el MINTIC, por asuntos, que segtn el contrato, sean de
responsabilidad del Contratista, el Fondo se lo comunicara para que por su cuenta adopte oportunamente las
medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemnes al Fondo Unico y/o al MINTIC y adelante los :
tramites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en estg/ -:.))\
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clausula, el Contratista no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses del Fondo Unico y/o
el MINTIC, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita al Contratista y este pagara todos los
gastos en que el Fondo y/o el MINTIC incurra por tal motivo.

CLAUSULA DECIMA. PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento al objeto del
contrato 0 a una o varias de las obligaciones emanadas de éste, incluidas las que deban ejecutarse con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion, pagara al Fondo Unico de TIC un monto de hasta el
veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, a titulo de estimacién anticipada de perjuicios. El valor de la
clausula penal sera pagado directamente con los recursos del Contratista o con cargo a la garantia Gnica de
cumplimiento constituida. En todo caso, el Fondo Unico de TIC podra acudir ante las autoridades judiciales
para reclamar el mayor perjuicio ocasionado por el incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993
y el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere
cumplimiento, dentro del término establecido en el contrato, a una o varias de las obligaciones a su cargo, y
como apremio para el cumplimiento de las mismas, el Fondo Unico de TIC podra imponer las multas pactadas
en la presente clausula, de forma sucesiva por cada incumplimiento.

La multa sera impuesta en Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), teniendo como base el
salario vigente al momento del acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el
diez por ciento (10%) del valor total del contrato.

El valor de las multas sera pagado con los recursos del Contratista o con cargo a la garantia Unica de
cumplimiento constituida. En el marco de las diferentes fases del proyecto se relacionara a continuacion la
tasacion de las multas a imponer:

1. PLANEACION: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los
hitos o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demas
documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida segun los parametros pactados, €l
Fondo Unico de TIC podra imponerle multa por cada mes o fraccion de incumplimiento, de acuerdo
con los rangos que se establecen a continuacion, por la region NOROCCIDENTAL:

Region Desde (SMMLYV) Hasta (SMMLV)
Noroccidental 212 424

2. INSTALACION: Si el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones relacionadas con los hitos
o entregables de esta etapa definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demas
documentos que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida segun los parametros pactados, el
Fondo Unico de TIC podra imponerle multa por cada mes o fraccion de incumplimiento, de acuerdo
con los rangos que se establecen a continuacion, por la region NOROCCIDENTAL:

Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV)

Regidn

Noroccidental 318 636

En el evento en que el incumplimiento supere el 50% de las metas establecidas para la presente
etapa, el valor de la multa seré el méximo estipulado por este concepto.

3. OPERACION: Si el Contratista no diere cumplimiento a las obligaciones en la oportunidad y calidad
requerida durante la etapa de Operacion y/o no realizaré los entregables previstos en el Anexo
Técnico o en este contrato y los demas documentos que lo integren, el Fondo Unico de podra
imponerle multa por cada mes o fraccién de incumplimiento, de acuerdo con los rangos que se
establecen a continuacion, por la region NOROCCIDENTAL:
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Regiéon Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV)

Noroccidental 76 152

4. OTRAS OBLIGACIONES: Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y
pertinencia a obligaciones pactadas en el contrato y los documentos que hacen parte integral de este
Y que no se encuentren clasificadas dentro de las etapas de planeacion, instalacion y operacion, de
acuerdo con la especificidad incluida en los numerales anteriores, el Fondo Unico de TIC podra
imponerle multa por cada mes o fraccion de incumplimiento, de acuerdo con los rangos que se
establecen a continuacion, por la region NOROCCIDENTAL:

Region Desde (SMMLV) Hasta (SMMLV)
Noroccidental 9 23

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que la causacién, imposicion y pago de las sanciones no
eximen al contratista de la debida ejecucion de la respectiva obligacion, por lo tanto, el pago de la sancion no
extingue el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Como quiera que las etapas del contrato de aporte pueden cumplirse de manera
concomitante por las condiciones de ejecucion del proyecto, si el Contratista debe ejecutar obligaciones de
etapas ya surtidas y no le diere cumplimiento en la oportunidad, calidad y pertinencia a dichas obligaciones, el
Fondo Unico de TIC podra imponerle las multas correspondientes a la etapa que pertenece la obligacion, en

los términos planteados en esta clausula.

PARAGRAFO TERCERO: DESCUENTO POR RETRASO EN EL INICIO DE LA ETAPA DE OPERACION:
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento al plazo previsto para el inicio de la Etapa de Operacion, el
CONTRATISTA autoriza al Fondo Unico de TIC a realizar descuento de los recursos por aprobar en

utilizacion por valor hasta de (636) SMMLV por cada mes o fraccion de retraso, de acuerdo con la siguiente
tabla:

Rango de incumplimiento Porcentaje de descuento sobre el valor tope a descontar
Hasta el 10% del total de la red 20%
Hasta el 20% del total de la red 40%
Hasta el 30% del total de la red 60%
Hasta el 40% del total de |a red 80%
Mas del 40% del total de la red 100%

Para hacer efectivo el mencionado descuento, la Interventoria al Fondo Unico de TIC reportara el retraso de
manera inmediata.

Una vez inicie la Etapa de Operacion, previa verificacion del Interventor del cumplimiento de los requisitos
previstos en este contrato, el Fondo Unico de TIC autorizara las utilizaciones correspondientes, por el valor
resultante de restar a estas los descuentos antes sefialados.

El descuento pactado no exime al contratista del cumplimiento de la obligacién.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES: De acuerdo con lo establecido en

el 86 de la Ley 1474 de 2011, el procedimiento para la aplicacion de las sanciones previstas en el presente
contrato seré el siguiente: :

1. El funcionario encargado de la supervisién y control de ejecucion del contrato, enviara a la Oficina Juridica
del MINTIC, el informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicacién de una
sancion, con su concepto al respecto.

2. Recibidos estos documentos, la Oficina Asesora Juridica del MINTIC estudiara si tales hechos constituyen
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del CONTRATISTA que ameriten la aplicacion de las

sanciones pactadas. Para el efecto, dicha Oficina citara a una audiencia a la Contratista con el fin de debatir
lo ocurrido.
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3. Si el FONDO considera que el incumplimiento amerita la imposicion de una sancion, la determinara
especificando si es del caso su monto, en cuyo caso lo podra descontar del saldo a favor del CONTRATISTA,
una vez se encuentre en firme el acto administrativo que imponga la sancion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERALES:
El presente contrato podra ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por el Fondo Unico de
TIC con sujecién a lo previsto en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. CADUCIDAD: El Fondo Unico de TIC o el MINTIC podré declarar la
caducidad administrativa de este contrato mediante Resolucion motivada, a través de la cual lo daré por

terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, de conformidad con lo contemplado en
el articulo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. SUPERVISION: La supervision del contrato de aporte estara a cargo del
Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Operaciones o quien haga sus veces, quien tendra a su cargo
las siguientes atribuciones en el marco de lo dispuesto en los articulos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011:

Entre sus funciones tendra;

1. Revisar e impartir instrucciones en virtud del seguimiento y control a la ejecucion del contrato, ejercida
por la interventoria.

2. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato, en conjunto con la
interventoria.

3. Informar al Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, asi como al Ordenador
del gasto con respecto a las demoras e incumplimiento de las obligaciones del ejecutor, previa
comunicacion del interventor.

4. Recibir los informes y documentacion que remita el contratista, y solicitar aclaraciones, adiciones,
modificaciones o complementos a dicho contenido, o de aquél que especificamente requiera la entidad,
siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad
del objeto contractual.

5. Solicitar la suscripcion de contratos adicionales, prorrogas o madificaciones, previa la debida y detallada
sustentacion.

6. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, previa validacion por parte de la
Interventoria. Dicha certificacion sera requisito previo para cada uno de los pagos que deba realizar el
Fondo Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

7. Solicitar la liquidacion del contrato una vez este se termine, adjuntando los soportes correspondientes.

Asistir a las reuniones de seguimiento y comités fiduciarios;

9. Las demas actividades inherentes a la funcion desempefiada, conforme a la Ley y el Manual de
Contratacion vigente de la Entidad.

0

PARAGRAFO PRIMERO: INTERVENTORIA INTEGRAL: La entidad contratante verificara el cumplimiento
de las obligaciones del presente contrato en aspectos técnicos, administrativos, financieros y juridicos, a
través del Interventor designado para tal fin. La Interventoria realizara el control y seguimiento con la
periodicidad establecida para las obligaciones de los ejecutores y adicionalmente, producira informes
mensuales donde se compilaran los resultados del control y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
del contrato y se emitiran conclusiones y recomendaciones. Dicha interventoria sera contratada por el Fondo
Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones a traves de un proceso de concurso de
méritos.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso que no sea posible adjudicar el contrato de interventoria, las labores de
seguimiento contractual serén ejercidas por la supervision designada, para lo cual podran servirse de
personal de apoyo a la supervision en los términos del articulo 83 de la ley 1474 de 2011.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESION Y SUBCONTRATOS: El Contratista no podra ceder el presente
contrato a persona alguna, o subcontratar total o parcialmente el objeto del mismo, sin la autorizacion previa,
expresa y escrita del Fondo, a excepcion del caso previsto en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

o
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera
relacion o vinculo laboral alguno entre el Fondo Unico de TIC y el Contratista, y por tanto no tendra derecho a
ninguna prestacion distinta a la expresamente descrita en la clausula cuarta del presente contrato, segn el
mandato contenido en el articulo 32, numeral 3° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. LIQUIDACION: Terminada la ejecucion del contrato, se procedera a su

liquidacion en el término de 10 meses contados a partir de la terminacion del plazo de ejecucion del presente
contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO: La ejecucion de las obligaciones a cargo
del contratista podra suspenderse tnicamente en los siguientes casos: (a) Ante la ocurrencia de un evento

constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con el ordenamiento juridico colombiano, y (b) Por
mutuo acuerdo entre las partes.

La solicitud de suspension elevada por el Contratista invocando alguna de las causales de los literales
anteriores debera presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoria, debidamente sustentada,
soportada y con suficiencia de material probatorio a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o ii) desde que el hecho fue conocido por parte
del Contratista. Por su parte, la interventoria debera emitir concepto de viabilidad debidamente sustentado y
soportado en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del
Contratista sobre el acaecimiento del hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Una vez radicado dicho concepto

por parte de la Interventoria, la entidad contara con un término méximo de cinco (5) dias habiles siguientes
para pronunciarse.

Para todos los efectos, en los casos del literal “a. fuerza mayor o caso fortuito”, el FONDO UNICO DE TIC no
podra pronunciarse sin que exista una razon justificada y conceptuada previamente por la Interventoria. Para
este caso, la suspension se entendera desde la fecha de acaecimiento del evento a que ésta se refiera.

Para todos los efectos, en los casos del literal *b. Mutuo acuerdo entre las partes’, se entendera como fecha
de inicio de la suspension, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba.

En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberan consultar las reglas previstas en

la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de
gstas.

De igual forma, en el caso de que la (s) obligacion (es) suspendida (s) afecten de alguna forma las
condiciones para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el FONDO UNICO DE TIC podra
realizar los ajustes necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o desembolsos parcialés o

proporcionales segln lo estime conveniente. Esa decision y su regulacion, debera ser incluida, de manera
justificada en el acta de suspensién que reconozca el evento.

De manera general, las condiciones de la suspension seran definidas por el FONDO UNICO DE TIC, en el
documento de aprobacion de esta o en el acta de suspension, segun sea el caso.

CLAUSULA VIGESIMA. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Para la suscripcion se
requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los
aportes parafiscales, si es del caso. Para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion se
requiere la expedicion de registro presupuestal, aprobacion de la garantia de cumplimiento y de la péliza de
responsabilidad civil extracontractual por parte de la Entidad y la firma del acta de inicio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira en general por la Ley 80 de

1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y las normas comerciales o civiles que le sean
aplicables, segun el caso.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCION: Las obligaciones derivadas de
la implementacion del proyecto, conforme el contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de
seleccion, se ejecutarén en los 55 municipios que abarca la distribucion de la region NOROCCIDENTE.

Para todos los efectos legales a los que haya lugar, el domicilio contractual es la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes disponen que en caso
de presentarse controversias contractuales, estas seran resueltas de mutuo acuerdo, sin perjuicio de poder
acudir a las instancias y procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y
demas normas concordantes

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. ENTENDIMIENTO TOTAL: Se entiende que las partes conocen,
comprenden y aceptan todas y cada una de las clausulas y apartes del presente contrato. También se
entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente, respecto a alguna de las clausulas
consignadas en el presente documento, solo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se
entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no las afectan.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: RESOLUTORIA DE LA ASIGNACION MODAL DE LOS RECURSOS DE
FOMENTO: En caso de verificarse por parte del FONDO UNICO DE TIC una destinacién indebida de los
recursos, o de darse una terminacion anticipada del contrato antes de terminar la fase de instalacion, el
Contratista devolvera la totalidad de los recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a
cualquier titulo al operador o a terceros. Asi mismo, se devolvera al FONDO UNICO DE TIC los recursos que
permanezcan en la fiduciaria y no hayan sido utilizados por el operador.

Para efectos de verificar la destinacion de los recursos, el FONDO UNICO DE TIC podra solicitar toda la
informacion que requiera. El Contratista debera dar al FONDO UNICODETIC o a quienes éste sefiale pleno
acceso a la informacion para cumplir con las evaluaciones o verificaciones pertinentes. En consecuencia, el
Contratista no opondra reserva de su informacion contable, de los soportes correspondientes, de la
correspondencia y de cualquier otra informacion o documentacion que se requiera para dicha verificacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen
parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

e  Estudios y documentos previos

e Pliego de condiciones, Anexos y Adendas

o  Propuesta presentada por el contratista.

o La garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual debidamente aprobada.

e Todala correspondenc;a que se surta entre las partes durante el termlno de e;ecuc&on del contrato.

26 DIC £
En constancia se firma el presente contrato en Bogota D. C., el
Por el Fondo Unico de TIC, Por el Contratista,
(\/”7 CC %«Mﬁ;ﬂ/gf&/
LUISA E'\’N NDA TRUJILLO BERNAL JOSUE NEFTALI VALERO CAMARGO
SECRETARIA GENERAL MINISTERIO TIC . UNION TEMPORAL ENERGIA
1 TELECOMUNICACIONES S3

Revisd: Jenny Carolina Velandia - Coordinadora del Grupo de Contratacio
Ana Margarita Trigos Reyes — Abogada Grupo de Contrataci
Proyectd: Excinjahuer Laverde Tijano — Abogado Grupo de Contratacio
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