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Entre el [representante legal] del Municipio de Pasto (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por
la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad
de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1
— Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso de
Contratacion nimero SA-2021-8

Il Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudic6 el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE
PASTO - SECRETAR[A DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION, A REALIZAR LA OBRA,
‘MEJORAMIENTO VIAS PEATONALES MALLA VIAL URBANA 2021”, A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. SA-2021-8,
los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de dos (2) meses calendario, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
nameros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ninglin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la supervision o interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion
del anticipo.

El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por la supervision. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

CDP No. Fecha Cuenta Denominacion Valor Valor a afectar
Autopistas,
carreteras, calles /
2021000884 03/02/2021 Nivel Central /
Recursos
2.3.2.01.01.001.03.02 sobretasa a la
gasolina /
TRANSPORTE /
Inf
Total $102,981,061.00 $102,981,061.00
Disponibilidad

$102,981,061.00 $102,981,061.00
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CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE, pagara al CONTRATISTA el valor por el cual le fue adjudicado el
contrato, de la siguiente manera:

El CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo. Dicho valor sera
amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un porcentaje igual al
entregado a titulo de anticipo que, en ningln caso se considera pago y estara sujeto al cumplimiento
de requisitos que EL MUNICIPIO requiera al momento de la Suscripcién del Contrato.

El saldo del valor total del contrato mediante actas parciales de obra ejecutada, acta final de obra,
incluyendo acta de liquidacion, con carga a los cuales se amortizard el anticipo en forma
proporcional, previa presentacion, aprobacién y entrega de las mismas y visto bueno del Supervisor
y/o Interventor; y de los informes correspondientes debidamente aprobados, descontando, en todo
caso, el porcentaje del anticipo.

En todo caso, el inicio y la ejecucion de las obras objeto del contrato NO ESTARA SUPEDITADO al
pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente.

Para cada pago, el contratista debera acreditar los comprobantes de cancelacion de aportes al
sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad
a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Considerando que se trata de un contrato de obra publica a precios unitarios se ha establecido en
su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales de obra, de
tal forma que el cronograma de pagos se sujetara a la presentacién efectiva de las actas parciales
de obra. A partir de la radicacién de la misma con la aprobacion de la Supervision y/o Interventoria
y del Municipio, junto con los requisitos establecidos para pago.

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando finalice el plazo de ejecucion o que el mismo termine de manera
anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortizacién total del anticipo
dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Municipio,
para realizar los pagos o saldos pendientes por cancelar, las amortizaciones, deducciones y
compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa amortizacién del anticipo.

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO. Para el desembolso del anticipo El contratista debera
presentar un Plan de Inversién del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el Supervisor y/o
Interventor y visto bueno del Municipio.

Los fondos de la cuenta del anticipo no podran ser utilizados para ningin gasto de legalizacion del
contrato, en razén a ello el Plan de inversion del Anticipo no puede incluir gastos de legalizacion.

Los fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para gastos propios del contrato,
conforme a lo previsto en el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por el Supervisor y/o Interventor.
Los gastos deberan contar con los soportes correspondientes. Por ningn motivo se aceptaran
Ordenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo.

Para cada pago, el contratista debera acreditar los comprobantes de cancelacion de aportes al
sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad
a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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Considerando que se trata de un contrato de obra publica a precios unitarios se ha establecido en
su forma de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales, de tal suerte
gue el cronograma de pagos se sujetara a la presentacion efectiva de las actas parciales de obra.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso vigente
durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

Opcién 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

3. Dar aconocer ala Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

4. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos

acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién

de la oferta.

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOcCios 0 accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

© N
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14.

15.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifico para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcién del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro de
presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor y/o Interventoria y
las siguientes:

1.
2.
3

10.

11.
12.
13.

Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.
Presentar el plan de inversion del anticipo.

Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de
Pasto para la ejecucion de las obras.

Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a
las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboracién de los materiales y exigir
alos proveedores los certificados de garantia de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad
especifica.

Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos,
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.
Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de
verificacion, control y seguimiento de los programas de construccion de las obras.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en tiempo real sobre el estado de las obras en
relacién con su avance, calidad y costo.

Determinar, en coordinacion con la Supervisiéon y/o Interventoria los presupuestos de las obras
extras o adicionales.

Preparar y presentar cuando la Alcaldia de Pasto lo requiera, informes técnicos y de
programacion, en los cuales se analice el programa de ejecucion de los trabajos, los documentos
de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los
demas aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras dia a dia. Sin
embargo, se debera presentar informes quincenales escritos y fotograficos con los anteriores
aspectos.

El proponente debera mantener minimo dos (2) frentes de trabajo, para la ejecucion del contrato,
a cargo de un residente de obra, el no acatamiento dara lugar a la aplicacion de la péliza Unica
por incumplimiento. Para tal efecto, debera mantener personal calificado y competente en
namero suficiente para un adecuado y oportuno desempefio de las obligaciones. El personal
minimo para el frente de trabajo, consistira en un (1) Maestro de obra debidamente calificado,
dos (2) oficiales de obra y (2) obreros, ademas el personal técnico administrativo consistira en:
UN (01) Director responsable de la ejecucion de las obras cuya permanecia en obra sera del
50%, y un equipo de trabajo conformado por: UN (01) residente de obra, cuya permanecia en
obra seréa del 100%, UN (01) residente SISO, cuya permanencia de obra sera del 100%; cuyos
curriculos se presentaran a la Supervision y/o Interventoria para su aprobacion antes de la
iniciacion de los trabajos.

Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.

Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.

Asistir a reuniones periédicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que
requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecucion de las
obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance
de obra, control de costos, problemas de disefio, reclamaciones, entre ellas.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las
implicaciones de tales eventos.

Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el
personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.

Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo juridico y administrativo derivados
de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que
queden debidamente resueltos.

Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente respondera por
los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones
presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.

Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las
respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista).

Llevar registro completo del equipo de construccion, indicando el modelo, marca, serie,
capacidad, potencia, estado, utilizacién entre otros.

Ejecutar las demas actividades afines que sean propias con la ejecucion del objeto contractual.
Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de
Pasto efectuaran una visita de inspeccion a las mismas con el objeto de determinar su estado.
Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccién, a mas tardar el Ultimo dia de
ejecucioén de la obra, en caso que no cumpla con esta obligacién, el Municipio realizara los
trabajos y cargaré su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.

El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTION
AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte
integral del respectivo proceso de contratacion.

El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 GESTION DE
BIOSEGURIDAD — PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19: de los
estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratacion.

las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas de la ingenieria para la
ejecucion de obras, que respete el entorno natural y social del area de influencia, en el cual se
desarrolla para el efecto, dara estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptacion de las
Guias Ambientales). EI PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez
aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del
Supervisor y/o Interventor.

VALLA DE INFORMACION: Estaran a cargo del proponente favorecido todos los costos
requeridos para suministro e instalacion de la valla informativa. La valla debera instalarse de
conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Municipal.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estaran a cargo del proponente favorecido
todos los costos requeridos para colocar y mantener la sefializacion de obra y la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacién del plan de
manejo de transito actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el
Manual de Sefalizacion - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles, Carreteras y
Cicloruta de Colombia, y en la Resolucién No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del
Ministerio de Transporte. Dicha sefializacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de
trabajo que tenga el contratista.

BITACORA DE OBRA: El Contratista debera abrir Libros de Obra, en el cual se sefialaran los
hechos mas importantes durante el transcurso de su ejecucién, desde el instante de la
expedicion de la orden de iniciacion de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En
el citado libro sélo se podran realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones
de las obras, en el cual quedaran escritas las actividades realizadas diariamente, personal
laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra,
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29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

suministro de materiales, relacién de ensayos para control de materiales, observaciones o
sugerencias que diariamente haga el Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados,
avalados y autorizados por Supervision y/o Interventor. Los libros de bitacora deberan ser
firmados diariamente por Director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha.

Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periédica, en los temas
relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y sus respectivas resoluciones,
concernientes al sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias
correspondientes.

El Contratista debera dotar al personal que labora en la obra de algun distintivo que lo identifique
ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadania (escarapela y chaleco
reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de proteccion.

El Contratista deberd suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera informacion
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecucion de la obra, su
clasificacion, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social (pensién, salud y riesgos
profesionales), asi como la informacién sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o
instrumentos usados en el trabajo.

El Contratista tiene la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud
ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos
originados en su ambiente laboral y debera adoptar las medidas que fueren necesarias para
disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).

Responder por los dafios o defectos que se presenten en la ejecucién de las obras, desde su
inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él y que
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o
Interventor, toda actividad que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla
con las normas de calidad requeridas por las obras.

Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones vy
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma
y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor y/o Interventor, cualquier
imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de los trabajos en cumplimiento del
contrato.

Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en
alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el
certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a
lo establecido en la Resolucién No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social o la que
la sustituya.

El contratista de obra se encuentra en la obligacion de presentar el Plan de Manejo de Transito
(PMT) REVISADO Y APROBADO POR LA Secretaria de Transito del Municipal, cuya resolucién
de aprobacion sera exigida por la Secretaria de Infraestructura para la firma del Acta de Inicio
de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho tramite, sera asumido en
su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a entregar a
la Secretaria de Infraestructura y Valorizacién, maximo dentro de los diez (10) dias hébiles
siguientes a la adjudicacion del respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la Secretaria
de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar maximo dentro de los veinte (20) dias habiles
siguientes a la adjudicacion del respectivo contrato, la copia de resolucién del PMT firmada por
el Secretario de Transito del Municipio de Pasto o su encargado. Los plazos aqui establecidos
son de caracter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo
contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligacion, afecta de manera directa la
ejecucion del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralizacion. De igual manera,
los costos derivados para la elaboracion del PMT, estan a cargo del contratista en su totalidad,
sin que el municipio se vea obligado a realizar algun tipo de reconocimiento por dicho tramite.
El contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo
cual debera aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”’. Este debera
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presentarlo para la suscripcion del Acta de Inicio, en caso de que el contratista no se encuentre
inscrito en la base de datos de la Secretaria de Hacienda debera realizarla en la pagina oficial
de la Alcaldia de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Tramites y Servicios e ingresar a hacienda
en linea.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Los contenidos en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y
reglamentarias al respecto.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista, se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamacién que tenga origen en las
actuaciones el contratista a través de las cuales se causen dafios a terceros.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por
la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada de la region
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a | SMMLYV] por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1% del
valor total del contrato].

Se causaran multas equivalentes a | SMMLYV], por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
[cinco por ciento 5%] del valor del contrato.
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[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
0 construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podra fijar en un
porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro
parametro]:

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al [0,5%]
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Porno mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causard una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el [supervisor o interventor],
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
reguerimiento, se causard una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del [supervisor o interventor].

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la [supervision o la interventoria], el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisién o interventoria], sin la aprobacién previa de
esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [XX] salarios minimos [diarios
0 mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

10. [La Entidad incluira las deméas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones 'y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paréagrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas,
modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

Opcion 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagard a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato]. La imposicioén de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacioén anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
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clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia tnica de cumplimiento.

Opcién 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [20%] del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cldusula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

Opcién 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la cldusula penal pecuniaria
al Contratista hasta por un valor del [veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la
entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Gnica de cumplimiento o, a su eleccién, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicaciéon de la clausula penal no excluye la
indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Cédigo del Comercio y 1546
del Cadigo Civil.

Paréagrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

[ Caracteristica | [ Condicién |
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Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.

Qseggrgdp/ Municipio de Pasto identificada con NIT 8912800003
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y | Hasta la liquidacion del | Por el VEINTE POR
el pago de las multas y la clausula | contrato CIENTO (20%) del valor
penal pecuniaria que se le impongan total del contrato
Buen manejo y correcta inversion | Hasta la liquidacién del | Por el CIEN POR
del anticipo contrato o hasta la | CIENTO (100%) del valor
amortizacion del | entregado como anticipo
Amparos, anticipo
vigencia y valores Pago de salarios, prestaciones | Plazodelcontratoytres | Por el VEINTE POR
asegurados sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas. CIENTO (20%) del valor
laborales del personal que el total del contrato
Contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios | Por el TREINTA POR
ejecutadas entregadas a satisfaccion contados a partir del | CIENTO (30%) del valor
acta de recibo final. total del contrato

e| o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal, consorcio): la
garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e| « Numero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro e  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e  En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Pasto identificada con NIT 8912800003 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Céamara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una uniéon temporal o consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Esta pdliza debe amparar una cuantia minima equivalente a Doscientos (200) SMMLV.

Valor
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto identificada con NIT 8912800003
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
Amparos P - o p
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
. Ndmero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato
necesariadentrode | ¢  Firma del representante legal del Contratista
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
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El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podré exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de seis (6) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
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la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en en la zona urbana del
Municipio de Pasto y el domicilio contractual es Municipio de Pasto.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

agrwNE

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II] En constancia
se firma el presente contrato en el Municipio de Pasto, el [indicar la fecha de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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