
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA Nº IMC030-2021 

 

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No.  1325-2021 

 

Pasto, 3 de agosto de 2021 

 

Señores: 

JESUS ORLANDO ORTIZ VALENCIA 

C.C.12.967.548 

Dirección: calle 4 sur No. 22b-18 barrio Bachue 

Celular 3147150053 

 

 

 

 

                                       Referencia: Comunicado de aceptación de la oferta 

 Invitación Pública de Contratación de Mínima Cuantía Nº IMC030-2021. 

  

Respetados Señores, 

 

Cordialmente me permito informarle que, dentro de la invitación pública de la referencia, la oferta presentada ha 

cumplido a cabalidad con los requisitos de verificación requeridos, y por tanto, es aceptada mediante esta 

comunicación expresa e incondicionalmente. 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, literal d que expresa: “La comunicación de 

aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se 

efectuará el respectivo registro presupuestal”, y el numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, 

en donde se estipula que “La oferta y su aceptación constituyen el contrato” a continuación, nos permitimos 

detallar el contenido de las cláusulas contractuales, de acuerdo a la oferta por Usted presentada y aceptada, la 

cual constituye el contrato celebrado: 

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA, Identificado con cédula de ciudadanía 

No. 98.383.107, Gobernador del Departamento de Nariño, Gobernador del 

Departamento de Nariño, NIT No. 800.103.923– 8 

FUNCIONARIA 

DELEGADA PARA 

CONTRATAR 

CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNÁNDEZ, identificado con la cedula de 

ciudadanía Nº 1.018.430.008, nombrado mediante Decreto N° 217 de 2 de agosto  

del 2021 y acta de posesión N°053 de 2 de agosto del 2021, cuenta con las 

autorizaciones y facultades para suscribir contratos de conformidad con los 

Decretos 1077 de 2012, 448 de 2016, 804 de 2016, 034 de 2019 y 036 de 2019. 

CONTRATISTA 

JESUS ORLANDO ORTIZ VALENCIA 

C.C.12.967.548 

Celular 3147150053 
 

OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE SE DESARROLLARÁ EN 

VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2239-20, CELEBRADO 

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE LA FLORIDA, CUYO 

OBJETO ES: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL 

CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA – LA FLORIDA” 

CONDICIONES 

TÉCNICAS 

EXIGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

Resulta indispensable contratar al proponente que cuente con el talento humano 
capacitado para el cumplimiento del objeto contractual a partir de sus condiciones 
de formación y experiencia. Para el Departamento es de marcada relevancia, que 
el personal profesional y técnico encargado de las acciones propias de la 
interventoría sea lo suficientemente idóneo y conocedor de las áreas de 
conocimiento que convergen en el objeto del contrato, en procura de un 
cumplimiento eficiente. 
 
En consecuencia, se exige contar con un equipo mínimo de profesionales el cual, 
NO TENDRÁ LA VIRTUD DE HABILITAR LA OFERTA, PERO CONSTITUYE 
UNA CONDICIÓN TÉCNICA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO que debe 
acreditar el proponente seleccionado, una vez el contrato haya sido perfeccionado. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Bajo este contexto, el proponente es libre de proveer o vincular el personal que 

requiera para la ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con la organización 

que adopte para tal efecto, sin embargo, es condición técnica necesaria para la 

suscripción del acta de inicio del contrato, que el proponente seleccionado 

garantice un equipo de trabajo mínimo de profesionales o expertos, capacitados 

que permita la adecuada ejecución de la interventoría, cuya formación académica 

y experiencia mínima se define en la siguiente tabla. 

 

Cargo 

% de dedicación 
Perfil Experiencia 

Director de 

Interventoría 

30% 

(Uno) 

Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto 

GENERAL: Tres (03) 

años acumulados dentro 

del período comprendido 

entre la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional y 

la fecha de cierre del 

presente proceso de 

selección, para lo cual 

deberá anexar copia de 

la Matrícula Profesional 

y el Certificado de 

Vigencia Profesional 

actualizada, expedido 

por la autoridad 

competente.  

ESPECIFICA: Acreditar 

experiencia hasta en 

tres (3) contratos 

terminados y/o 

liquidados como director 

de interventoría y/o 

director de obra y/o 

interventor y/o 

contratista de obra en 

proyectos de 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL, cuya 

cuantía en sumatoria 

sea igual o superior al 

40% del presupuesto 

oficial del presente 

proceso de selección 

expresado en Salarios 

Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes al 

momento de la 

terminación de aquellos 

contratos. Dicha 

experiencia se verificará 

así: 

a) Los contratos que se 

aporten para demostrar 

experiencia cuyo objeto 

corresponda a 

interventoría, deberán 

acreditar como mínimo 

el 28% del presupuesto 

oficial del presente 

proceso de selección. 



 

 

 

b) Los contratos que se 

aporten para demostrar 

experiencia cuyo objeto 

corresponda a obra 

podrán acreditar el 12% 

del presupuesto oficial 

del presente proceso de 

selección. 

c) Será admisible que el 

total de la cuantía 

mínima exigida como 

experiencia se 

demuestre sólo a través 

de contratos de 

interventoría. 

Experiencia que se 

acreditará presentando 

información de primer y 

segundo orden y según 

lo establecido en el 

numeral 7.2 

CONDICIONES PARA 

ACREDITAR 

EXPERIENCIA. El valor 

que se tendrá en 

cuenta, es el valor del 

contrato de primer 

orden 

Residente de  

Interventoría 

100% 

(Uno) 

Ingeniero Civil y/o 

Arquitecto 

GENERAL: Dos (02) 

años acumulados dentro 

del período comprendido 

entre la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional y 

la fecha de cierre del 

presente proceso de 

selección, para lo cual 

deberá anexar copia de 

la Matrícula Profesional 

y el Certificado de 

Vigencia Profesional 

(actualizado) expedido 

por la autoridad 

competente 

ESPECIFICA: Acreditar 

experiencia hasta en 

tres (3) contratos 

terminados y/o 

liquidados como director 

de interventoría y/o 

director de obra y/o 

residente de obra y/o 

residente de 

interventoría y/o 

interventor y/o 

contratista de obra en 

proyectos de  

CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL, cuya 



 

 

cuantía en sumatoria 

sea igual o superior al 

20% del presupuesto 

oficial del presente 

proceso de selección 

expresados en Salarios 

Mínimos Legales  

Mensuales Vigentes al 

momento de la 

terminación de  aquellos 

contratos. Dicha 

experiencia se verificará 

así: 

a)Los contratos que se 

aporten para demostrar 

experiencia cuyo objeto 

corresponda a 

interventoría, deberán 

acreditar como mínimo 

el 14% del presupuesto 

oficial del presente 

proceso de selección. 

b)Los contratos que se 

aporten para demostrar 

experiencia cuyo objeto 

corresponda a obra 

podrán acreditar el 6% 

del presupuesto oficial 

del presente proceso de 

selección. 

c)Será admisible que el 

total de la cuantía 

mínima exigida como 

experiencia se 

demuestre sólo a través 

de contratos de 

interventoría”. 

Experiencia que se 

acreditara presentando 

información de primer y 

segundo orden y según 

lo establecido en el 

numeral 7.2 

CONDICIONES PARA 

ACREDITAR 

EXPERIENCIA. El valor 

que se tendrá en 

cuenta, es el valor del 

contrato de primer 

orden. 

 

Inspector Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

100% 

(Uno) 

Profesional y/o 

Tecnólogo en Seguridad 

y  Profesional y/o 

Tecnólogo en Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

con acreditación de 

Licencia en Seguridad y 

Salud en el trabajo 

GENERAL: Dos (02) 

años acumulados dentro 

del período comprendido 

entre la fecha de 

expedición de la 

obtención de la Licencia 

en Seguridad y Salud en 

el trabajo expedido por 

la autoridad competente 

y la fecha de cierre del 

presente proceso 



 

 

ESPECIFICA: Acreditar 

experiencia en dos (02) 

contratos terminados 

y/o liquidados en los 

cuales haya participado 

como Profesional en 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo en proyectos de 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL. 

Experiencia que se 

acreditara presentando 

información de primer y 

segundo orden y según 

lo establecido en el 

numeral 7.2 

CONDICIONES PARA 

ACREDITAR 

EXPERIENCIA. 

 

 
NOTA I: El proponente, puede postularse para ejercer cualquier cargo del 
equipo de trabajo de Interventoría siempre y cuando cumpla con los requisitos 
de experiencia específica de la postulación y sea solo para un cargo.  
 
NOTA II La Experiencia que se acreditara presentando información de primer y 
segundo orden y según lo establecido en el numeral 11.2 CONDICIONES PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA. 
 
NOTA III: Este equipo es condición técnica que debe acreditar el proponente 
seleccionado. Para estos efectos, EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, presentará ante el 
supervisor para su aprobación, los soportes documentales que demuestren el 

perfil, capacidad legal de los profesionales y las condiciones de formación 
exigidas, respecto de los profesionales propuestos, así como su vinculación 
laboral o contractual con EL CONTRATISTA para desarrollar actividades en la 
ejecución del contrato derivado de este proceso. Si la supervisión no aprueba 
total o parcialmente el equipo de trabajo, el contratista contara con dos (2) días 
hábiles para presentar las subsanaciones que correspondan. Si no subsana 
dentro de este término, se entenderá como incumplimiento del contrato y habrá 
lugar a las actuaciones pertinentes a fin de aplicar los exhortos o sanciones 
pactadas en el mismo. El cumplimiento de esta obligación es requisito para la 
suscripción del acta de inicio y el desembolso del anticipo. 
 
El personal propuesto deberá acreditar los requisitos mínimos consignados en la 
anterior tabla. Si el personal incumple al menos uno de los requisitos anteriores, 
no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 
Para la acreditación de estos requisitos se debe anexar los soportes 
documentales exclusivos que correspondan para demostrar la formación 
académica requerida para el equipo de trabajo. 
 

NOTA IV: Para la acreditación de la formación y experiencia del equipo de 
trabajo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
a) Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar 
homologados ante el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la 
reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva 
resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los 
nacionales para el ejercicio de la profesión tales como tarjeta profesional o su 
equivalente en el país de origen. 
 



 

 

b) Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como base 
años de 360 días y meses de 30 días y no se contabilizarán traslapos por 
proyectos simultáneos, es decir en caso de traslapos se contabilizará (1) una 
sola vez dicho periodo. 
 
c)Para efectos de acreditación de la condición de Ingeniero y el cómputo de la 
experiencia solicitada se aplicará el ARTICULO 12 de la Ley 842 de 2003 que 
establece: “Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus 
profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de 
inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, 
certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con 
anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen 
auténticas.”  
 
d)Los oferentes tendrán la alternativa de acreditar la experiencia de los 
integrantes del equipo de trabajo aportando únicamente certificación expedida 
por la entidad pública contratante de primer orden, que ofrezca información 
sobre el contrato de primer orden, su objeto, su ejecución, valores definitivos, 
su plazo de ejecución, su cumplimiento y sobre la efectiva participación del o 
los miembros del equipo de trabajo en su ejecución, con indicación de sus 

nombres, identificaciones y cargos desempeñados, la cual será suficiente para 
efectos de acreditar las condiciones de experiencia exigidas para el equipo de 
trabajo. En caso que la información de la certificación sea insuficiente deberá 
acreditarse con las disposiciones del numeral 7.2.  
 
Si la entidad contratante de primer orden es de naturaleza privada, para la 
acreditación de experiencia no aplicará esta regla excepcional y deberá 
sujetarse a las disposiciones del numeral 7.2.  
 
e) Cada profesional propuesto podrá ser postulado solo para un cargo, en caso 
contrario, se verificará que su dedicación no supere el 100%; y si se supera no 
se aceptará. 
 
Así mismo cada profesional podrá ser postulado, teniendo en cuenta que 
sumado el porcentaje de dedicación total de este profesional incluidos otros 
procesos con esta Entidad, no superen el 100%, en caso contrario, no se 
aceptará. 
 
f) Se entiende por experiencia general, el tiempo transcurrido a partir de la 

expedición o confirmación de la matrícula o tarjeta profesional, por tanto, se 
entiende acreditada con la sola presentación del Certificado de vigencia de la 
Matrícula de cada profesional propuesto, expedida por el órgano competente. 
 
g) En cuanto a la experiencia específica, ésta se determina como la práctica 
adquirida en el ejercicio de las funciones de un cargo en particular o en una 
determinada área de la profesión, se entiende acreditada con la presentación 
de certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el respectivo 
contratante donde se demuestre la participación en actividades de acuerdo con 
el perfil solicitado, teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 7.2. 
“Condiciones para acreditar la experiencia del proponente” y “Contenido mínimo 
de las Certificaciones”.  
 
h)Las certificaciones de personas naturales o jurídicas expedidas por el mismo 
proponente para acreditar la experiencia de su grupo de profesionales, deberán 
venir acompañadas por una copia del respectivo contrato de segundo orden, 
con su certificación y la correspondiente copia del contrato de primero orden, 
conjuntamente con su respectiva acta de recibo final o liquidación o 
certificación. 

 
NOTA V: Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá vincular o contratar 
el personal propuesto como equipo de trabajo en su oferta, so pena de incurrir 
en incumplimiento.  
 
Desde el perfeccionamiento del contrato y hasta su terminación, el personal 
propuesto en la oferta, no podrá ser cambiado a menos que exista una justa 
causa debidamente sustentada y probada, para lo cual el contratista deberá 
solicitar por escrito a la entidad su autorización para el cambio del personal, el 
cual debe reunir las mismas condiciones exigidas por la entidad y las ofertadas 
por el proponente seleccionado. 
 
En este evento, la solicitud de cambio de equipo de trabajo se resolverá dentro 



 

 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de los soportes de los 
nuevos profesionales. En caso que no cumpla con los requisitos, el contratista 
podrá complementar la documentación dentro de los 2 días hábiles siguientes al 
comunicado de la Entidad, y esta emitirá su respuesta dentro de los 2 días 
hábiles siguientes a la radicación de la nueva documentación.  
 
NOTA VI: El interventor seleccionado podrá continuar ejecutando fases 
subsecuentes de la interventoría sujetas al acaecimiento de una condición 
previamente determinada, si ellas corresponden a tareas que se desprenden de 
los trabajos iníciales o son necesarias para el desarrollo del mismo 
proyectopodrá  

 

 

OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA 

Obligaciones Específicas: En cumplimiento del objeto contractual, EL 
CONTRATISTA deberá desarrollar y cumplir con las siguientes condiciones y 
obligaciones 
 

 ADMINISTRATIVAS 
1.Realizar junto con el contratista de obra la planeación de labores, así 
como también revisar y aprobar junto con el supervisor el cronograma de 
ejecución del contrato, de acuerdo con el objeto de este.  
 
2.Impartir las instrucciones necesarias al contratista de obra y exigir la 
ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como realizar 
recomendaciones que contribuyan a la buena ejecución del contrato, las 
cuales hará por escrito y se discutirán con su supervisor.  
 
3.Para el manejo de los recursos de los contratos derivados de este 
proceso, el interventor deberá abrir una cuenta bancaria,  exclusiva e 
independiente denominada: “Realizar la Interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del proyecto que 
se desarrollará en virtud del Convenio Interadministrativo No.2239-20 
celebrado entre el Municipio de La Florida y el Departamento de Nariño, 
cuyo objeto es: “ MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA – LA FLORIDA”. En 
el evento de existir rendimientos financieros, estos deben ser 
reintegrados a la Administración Departamental. Conforme a lo anterior, 
para la liquidación del contrato, el interventor deberá aportar certificación 
bancaria en la que conste la generación o no de rendimientos financieros 
del anticipo. En caso de generarse, los mismos deberán reintegrarse al 
Departamento de Nariño. 
 
4.Realizar reuniones periódicas para conocer el estado de cumplimiento 
del contrato principal y realizar el seguimiento al mismo. Cuando a ello 
hubiere lugar, llevar a cabo las visitas necesarias para verificar el 
cumplimiento de los objetos contractuales en los sitios en donde se 
realizan las actividades.  
 
5.Analizar y conceptuar oportunamente sobre las circunstancias 
especiales que conlleven la necesidad de efectuar cambios en las 
condiciones de los contratos para el cabal cumplimiento de lo pactado. 
Así mismo estudiar, evaluar y atender oportunamente las sugerencias, 
reclamaciones y consultas del contratista. 
 
6.Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas y 
suspensiones, o cualquier otra actuación o modificación al contrato de 
obra objeto de vigilancia, acompañado de las justificaciones técnicas y 
jurídicas correspondientes e informar oportunamente a la entidad 
contratante de la obra y a la Gobernación de Nariño sobre cualquier 
situación que pueda implicar modificaciones al contrato objeto de 
vigilancia. 
 
7.En caso de incumplimiento, ejecución indebida o deficiente de los 
objetos y obligaciones contractuales a cargo del constructor de la obra, 
requerirle por escrito para que implemente los correctivos pertinentes e 
informar a las instancias competentes para tomar las medidas 
preventivas, correctivas o de control necesarias. 
 
8.Informar oportunamente a la Secretaria de Infraestructura y Minas del 
Departamento los incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación 



 

 

de sanciones, según lo establecido en el contrato.  
 
9.Presentar los informes mensuales que sean requeridos en medio físico 
y magnético durante el desarrollo de los contratos de manera oportuna y 
completa. Los Informes Administrativos, técnicos y Económicos 
Mensuales detallados que deben acompañarse de los correspondientes 
soportes, los cuales contemplarán todos los aspectos tratados en la 
relación de funciones realizadas.   
 
10.Solicitar a la dependencia competente del Departamento, la aplicación 
de las sanciones y exhortos previstas en el contrato, cuando sean ellas 
requeridas, justificadas y debidamente soportadas. Para tal efecto, el 
interventor deberá preparar y sustentar un informe de interventoría 
soportado con sus respectivos análisis técnicos, jurídicos, análisis de 
matriz de riesgo, los requerimientos efectuados al contratista de obra, las 
respuestas enviadas por este, y demás elementos señalados en el 
artículo 86 de la ley 1174 de 2011. Con este informe se dará inicio a 
procesos administrativos dirigidos a imponer las sanciones o medidas de 
exhorto que se hayan pactado en el contrato vigilado, esto es, multas, 
clausula penal, efectividad de la garantía única, declaratoria de 
incumplimiento, de caducidad etc., de tal manera que se garantice el 

debido proceso y el derecho de defensa del contratista, Así mismo en 
tales eventos, el interventor deberá, tasar las multas o perjuicios 
causados a la entidad para los efectos de ley que correspondan.  
 
11.Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las 
sugerencias, reclamaciones, peticiones, quejas y consultas que presente 
el contratista de obra, la Gobernación de Nariño y la comunidad frente a 
la ejecución del contrato vigilado. Las respuestas deben estar soportadas 
y documentadas con la debida justificación técnica, financiera, 
administrativa y jurídica según corresponda, en los casos y términos en 
que se soliciten, remitiendo copia de las mismas al supervisor del 
contrato de interventoría.  
 
12.Acompañar a la Gobernación de Nariño, en los procesos 
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento, aun después de la liquidación del contrato de interventoría.  
 
13.Revisar y emitir conceptos técnicos de los informes presentados por el 
contratista de obra, verificando que ellos contengan la información 

requerida para hacer seguimiento al cumplimiento del objeto contractual, 
particularmente la información relativa al cumplimiento de las actividades 
previstas en el cronograma, y el anexo técnico.  
 
14.Expedir la certificación del cumplimiento del objeto contractual 
referente al contratista de obra, indicando el cumplimiento a satisfacción 
de las obligaciones efectuadas durante el periodo que certifica; 
cumplimiento de obligaciones parafiscales, de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales, cumplimiento de obligaciones patronales, 
de salarios y prestaciones sociales y el valor a pagar, cuando a ello haya 
lugar y certificación de cumplimiento de la implementación de Protocolos 
de Bioseguridad dentro de la Obra. 
 
15.Presentar junto con la certificación de cumplimiento para efectos de 
pago, los informes mensuales de avance de ejecución técnica y financiera 
del contrato objeto de la presente interventoría, cumpliendo los planes 
de trabajo, diligenciamiento de la bitácora, registro fotográfico, solución y 
determinaciones de problemas presentados, avance y detalles de 
actividades cumplidas por la Interventoría de tal forma que permita una 

visión clara y completa del estado de ejecución de los contratos.  
 
16.Verificar que las garantías del Convenio Interadministrativo y Contrato 
de Obra permanezcan vigentes, durante los plazos y cuantías previstas 
en los contratos.  
 
17.Solicitar informes cuando los considere pertinente, sobre el desarrollo 
y ejecución del contrato de obra.  
 
18.Si el Departamento lo requiere o cuando se considere necesario, 
rendir informes por escrito a la Secretaria de Infraestructura y Minas del 
Departamento de Nariño sobre el desarrollo y ejecución del contrato.  
 



 

 

19.Solicitar, tramitar y suscribir las correspondientes actas de 
seguimiento, actas de avance, actas de suspensión (cuando se presenten 
las causales para ello), actas de reanudación, acta de terminación, acta 
de entrega y recibo a satisfacción, acta de liquidación y las demás que se 
requieran.  
 
20.Consignar mediante actas el registro de reuniones, así como todos los 
acuerdos y directrices que sean necesarias y convenientes para el normal 
desarrollo de los trabajos contratados. 
 
21.Llevar el registro de ejecución diario de la obra, mediante la 
implementación de una Bitácora de Obra y el registro fotográfico de la 
misma; la cual deberá cumplir las exigencias estipuladas en el Manual de 
Interventoría de la Secretaria de Infraestructura y Minas (Resolución No 
0169 del 22 de febrero de 2007). 
 

 FINANCIERAS: 
 
1.Velar por la correcta inversión de los recursos asignados a la 

ejecución del contrato objeto de interventoría. 

 

2.Vigilar que el costo de cada ítem no exceda del presupuesto 

inicialmente aprobado impidiendo que por su acción u omisión se 

incurra en causales para que los contratistas soliciten pagos adicionales 

por cualquier concepto. Se deberá informar con antelación cualquier 

situación de tipo técnico, financiero o jurídico al Departamento para 

tomar las medidas respectivas.  

 

3.Garantizar que cada servicio se ejecute optimizando el recurso 

económico público.  

 

4.Avalar los informes para los pagos correspondientes teniendo en 

cuenta la correcta liquidación de aportes fiscales y parafiscales y/o las 

tasa, contribuciones e impuestos a que hubiere lugar.  

 

5.Verificar que las actividades realizadas estén de acuerdo a los costos 

estimados en los estudios de mercado de los diferentes procesos de 

selección y/o presupuesto de propuestas (Para el caso de contratación 

directa de cada actividad o evento)  

 

6.Comunicar en forma veraz y oportuna la liberación de dineros que no 

sean utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente.  

 

7.Analizar y advertir a la Secretaria de Infraestructura y Minas del 

Departamento de Nariño sobre situaciones que amenacen el equilibrio 

económico del contrato.  

 

8.Analizar los niveles de servicio durante el periodo facturado, para 

validar los montos correspondientes a los pagos que se deben realizar. 

 

9.Establecer, cuantificar y tasar, en caso de incumplimiento parcial de 

las obligaciones a cargo del contratista, las multas establecidas en el 

contrato correspondiente. Analizar los niveles de servicio durante el 

periodo facturado, para validar los montos correspondientes a los pagos 

que se deben realizar.  

 

10.El contratista deberá reintegrar al Departamento el valor del anticipo 

que no fuese amortizado, para lo cual autoriza de manera expresa que 

dicho saldo pueda compensarse por deducirse de valores que el 

Departamento le adeude.  

 

 
 TÉCNICAS: 

 
1.Cumplir con el objeto contractual conforme a los documentos estudios 
previos, la invitación publica, la propuesta y las especificaciones técnicas 
exigidas, aplicando su experticia y conocimiento 
 
2.Tener conocimiento completo y detallado del proyecto a vigilar, de los 
respectivos estudios previos, pliego de condiciones del contrato, de las 
especificaciones de construcción, propuesta del contratista, cronograma 



 

 

de ejecución y de cualquier otro documento que haga parte del contrato 
objeto de vigilancia.  
 
3.Revisar y evaluar los diseños del proyecto de obra, así como los ajustes 
técnicos que realice el contratista durante la etapa de pre-construcción, y 
verificar si los mismos cumplen con las normas técnicas, procedimientos 
y especificaciones pertinentes para este tipo de infraestructura.  
 
4.Verificar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas y 
procedimientos solicitados para la correcta ejecución de los contratos 
objeto de interventoría, basado en la formulación del anexo técnico, 
propuesta del contratista y obligaciones del contrato.  
 
5.Vigilar el cabal cumplimiento de los aspectos técnicos de los contratos a 
efectos de lograr el correcto desarrollo de las actividades.  
 
6.Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el 
desarrollo y ejecución de los contratos, las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración de los 
mismos.  
 

7.Revisar y aprobar las propuestas presentadas por los contratistas con 
respecto a: ejecución, inversión, personal, equipos, producción en 
general.  
 
8.Verificar y controlar permanentemente la calidad de las obras bienes y 
servicios contratados, exigiendo el cumplimiento de las normas técnicas 
obligatorias, las especificaciones y demás condiciones contractuales. 
 
9.La interventoría exigirá a los contratistas, el mejoramiento o cambio de 
los bienes y/ servicios o reposición de los mismos que no cumplan con lo 
requerido.  
 
10.Rechazar los trabajos y/o actividades que se ejecuten en forma 
indebida o ineficiente por parte del contratista, de cara a las obligaciones 
del contrato, ordenando su correspondiente corrección y verificación del 
cumplimiento de éstos.  
 
11.Estudiar y conceptuar las modificaciones técnicas que sean 
convenientes, dando trámite ante el Supervisor designado por el 

Municipio y al designado por el Departamento.   
 
12.Mantener durante toda la ejecución el personal mínimo requerido. 
 
13.Presentar a consideración del Departamento las justificaciones 
técnicas y financieras cuando sea necesario modificar el contrato de 
obra, objeto de la interventoría, para suscribir las solicitudes de prórroga 
del plazo y adiciones al valor del contrato con antelación al vencimiento 
del plazo de ejecución del mismo, debidamente sustentadas y con la 
justificación técnico – económica, según el caso. 
 
14.Realizar con su equipo técnico y humano, las visitas técnicas y el 
trabajo de campo necesario al Municipio donde se desarrollará la obra 
objeto de la Interventoría. 
 
15.Rendir informes mensuales en medio digital a la Secretaría de 
Infraestructura y Minas sobre la ejecución y avance de las acciones, 
estudios y documentos objeto de la interventoría contratada, según los 
parámetros que para tal efecto disponga el Departamento 

 
 AMBIENTALES: 

 
1.Vigilar que el contratista observe la normatividad ambiental, 
especificaciones, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato.  

 
2. Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por 
uso y aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades 
ambientales con el fin de que el proyecto se ejecute en el plazo 
establecido.  

 



 

 

3.Verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos 
establecidos por la autoridad ambiental competente, así como las normas 
de salud ocupacional y seguridad industrial.  

 
4.Verificar y certificar que el contratista se ajusta a la normatividad vigente 
(Decreto 2041 de 2014) para luego remitir a la oficina gestora, para su 
aval, el plan de manejo ambiental presentado por el contratista ejecutor 
vigilado (cuando a ello haya lugar).  

 
5.Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de índole ambiental 
a que haya lugar, de conformidad con el PMA, actos administrativos 
expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la respectiva 
licencia ambiental o frente al trámite y solicitud y requerimiento.  

 
6.Coordinar en conjunto con el contratista vigilado las actividades de 
socialización que sean requeridas para la divulgación y conocimiento del 
proyecto en las comunidades beneficiadas.  

 
7.Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas hechos o actividades 
consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que 
sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de 

recursos naturales renovables.  
 

8.Ante el incumplimiento de cualquier disposición por parte del contratista 
vigilado, el interventor deberá informar al supervisor de la entidad. 

 
 BIOSEGURIDAD: 
  
1. El interventor deberá dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No. 

223 de 2021 por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del coronavirus COVID -19, y/o sus actualizaciones. En relación 

a la adopción e implementación de las acciones previstas para el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en los eventos en que 

deba desplazarse al frente de obra y actividades. 

2. Emitir concepto favorable al protocolo presentado por el contratista de 

obra; el cual deberá ser remitido a la entidad contratante, previamente al 

inicio de las obras y asegurar su cumplimiento con la suscripción del acta 

de compromiso conforme a lo establecido en la circular 001 de 11 de 

abril de 2020. 

3. El Interventor deberá remitir a la entidad contratante semanalmente un 

informe en donde se indiquen las actividades adelantadas por el 

contratista de obra y el nivel de cumplimiento de cada una de las 

medidas y los planes de acción e incluir los casos de contagio, en caso de 

presentarse, y el seguimiento respectivo a cada caso. 

 

4. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la implementación del Plan de 

Aplicación del Protocolo Sanitario para los contratistas vigilados, en 

cumplimiento del objeto del contrato de interventoría. 

5. Comunicar a sus trabajadores las medidas indicadas en la Resolución No. 

223 de 2021 y demás disposiciones que reglamenten la materia. 

6. Asegurar y realizar el seguimiento al cumplimiento de la implementación 

del Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra objeto del 

contrato de interventoría. 

7. el interventor deberá acoger e implementar el presupuesto de protocolo 

de bioseguridad establecido por la entidad, en el desarrollo de sus 

obligaciones contractuales y en el evento en que para el cumplimiento de 

las mismas deba desplazarse a los frentes de actividades, el costo del 

mismo se deberá incluir dentro del factor multiplicador del presupuesto 

general del presente proceso de selección. 

8. El interventor deberá presentar el Protocolo de Bioseguridad de 

Interventoría concomitante al acta de inicio, el cual deberá estar 

APROBADO por un profesional de seguridad y salud en el trabajo y 



 

 

puesto en conocimiento de los entes territoriales y la ARL. 

PARÁGRAFO- RESPONSABILIDAD Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL 

INTERVENTOR. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 80 de 

1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y a su vez modificado 

por el artículo 2º de la Ley 1882 de 2018: “… los interventores, responderán civil, 

fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le 

sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 

ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los 

mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o 

responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le 

correspondan conforme con el contrato de interventoría. 

 
B) Obligaciones Generales. 

 

1. Cumplir con las especificaciones y características técnicas requeridas 
por el Departamento. 

 

2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los 
Documentos del Proceso. 

 

3. Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna con las obligaciones que 
se generen por la naturaleza del contrato, con plena autonomía 
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad el objeto 
contractual. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno de EL CONTRATISTA con EL 
DEPARTAMENTO. 

 

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales 
evitando dilaciones. 

 

5. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración 
del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo 
establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. 

 

6. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta 
en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las 
mismas. 

7. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan los 
Supervisores del contrato, cumpliendo sus indicaciones, 
recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la 
contratación. 
 

8. Cargar los informes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en la plataforma transaccional de Colombia compra 
eficiente SECOP II.  
 

9. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral (Salud, Pensiones y ARL) y parafiscales, según corresponda, 
de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y 
presentar los respectivos comprobantes de pago. 

 

10. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 

 

11. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien 
actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún 
acto u ocultar hechos que afecten los intereses de EL 
DEPARTAMENTO. 

 

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y 
cuatro (4) meses más y presentarse al DEPARTAMENTO en el 
momento en que sea requerido por el mismo. 

 

13. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 

 

14. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la 



 

 

ejecución y legalización del contrato. 
 

15. Asumir todos los impuestos y retenciones que implique la ejecución del 
contrato. 

 

16. No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de 
los dos (2) años siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL de propiedad de EL DEPARTAMENTO, de la que EL 
CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la 
ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto 
contractual o con las funciones a cargo de EL DEPARTAMENTO, sin el 
previo consentimiento por escrito del DEPARTAMENTO, so pena de 
hacerse acreedor a las sanciones de Ley. 

 

17. Para la ejecución del contrato el contratista deberá tener en cuenta lo 
establecido en el Decreto 451 del 27 de agosto de 2019 “Por el cual se 
prohíbe el plástico de un solo uso no biodegradable y el poliestireno 
expandido en los procesos de contratación de la Gobernación de 
Nariño”. 

 

18. Dar cumplimiento a las directrices impartidas por el SUPERVISOR del 

contrato. 
 

19. Acudir a todos los requerimientos que el Departamento de Nariño 
realice a través del supervisor del contrato, resolviendo las inquietudes 
que se formulen durante la ejecución del Contrato y prestar oportuna 
colaboración para la diligente ejecución del mismo. 

 

20. Velar por que durante la ejecución del contrato no se ocasionen 

daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las medidas 

necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones a la 

entidad contratante. 

 

21. Dar cumplimiento a las directrices del SUPERVISOR brindando toda la 
información que requiera para el ejercicio oportuno de su gestión y 
cumplimiento. 

 

22. Presentar los informes en medio físico y magnético requeridos durante 
el desarrollo de los contratos de manera oportuna y completa. Los 

informes administrativos, técnicos y económicos mensuales detallados 
que deben acompañarse de los correspondientes soportes, los cuales 
contemplarán todos los aspectos tratados en la relación de funciones 
realizada. 

 

23. Mantener vigentes las garantías constituidas a favor del 
DEPARTAMENTO. 

 

24. Cumplir con las obligaciones establecidas para los interventores en el 
Manual de Interventoría del Departamento de Nariño y las demás que 
se deriven de los pliegos de condiciones, de los documentos del 
proceso, de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

 

25. Las demás contempladas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993. 
 

26. Cargar las garantías a que haya lugar dentro del término fijado por la 
Administración Departamental en la plataforma transaccional de 
Colombia compra eficiente SECOP II. 

 

27. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del 
objeto contractual. 
 
 
 

 



 

 

OBLIGACIONES 

DEL 

DEPARTAMENTO 

1. Entregar al CONTRATISTA la información y documentación que requiera, 

para el adecuado desarrollo y cumplimiento del contrato. 

2. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, así como 

velar por el cumplimiento del mismo. 

3. Ejercer la Supervisión del Contrato. 

4. Realizar el pago al CONTRATISTA en la forma y condiciones pactadas y 

señaladas. 

5. Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de 

supervisión y ejecución del contrato y certificados de cumplimiento. 

6. Las demás contempladas en el artículo 4° de la Ley 80 de 1993. 

VALOR  

 

El valor del presupuesto oficial asignado al presente proceso es de:   

VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 

M/CTE ($28.049.600). 

APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial se soporta de acuerdo con los Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal, expedidos por el Subsecretario de Presupuesto del Departamento 
para la vigencia fiscal 2021. 
 

C.D.P. CUENTA FECHA 
VALOR 

CDP 

VALOR A 

IMPUTAR 

2021050092      2.3.2.02.02.005.01 19/05/2021 $46.748.750.45 $ 28.049.600 

 

 

FORMA DE PAGO 

El DEPARTAMENTO, realizará el pago de la siguiente manera:  
 
EL DEPARTAMENTO entregará al contratista a título de anticipo el equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) del valor del Contrato de interventoría, una 
vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización, el cual será 
amortizado en el mismo porcentaje en cada “Pago Parcial y final de Interventoría”. 
 
El anticipo en ningún caso se considera pago y estará sujeto a la concepción y 
requisitos que EL DEPARTAMENTO requiera al momento de la suscripción del 
Contrato. El desembolso del anticipo NO constituye condición previa para la 
iniciación de la obra. 
 
NOTA: En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo termine 
de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la 
amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista 
autoriza expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las 
deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa 
amortización del anticipo. 
 
La entidad pública contratante es la propietaria de los recursos entregados en 
calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos 
generen pertenecen al mismo. 
 
Forma de Desembolso: 
 
 
El Departamento de Nariño cancelará el valor del contrato derivado de la presente 
invitación de la siguiente manera:  
 
A) Un cuarenta por ciento (40%) al momento en que el contrato de obra objeto 
de interventoría alcance el setenta por ciento (70%) de avance soportado en actas 
parciales de obra, previa amortización del anticipo.  
 
B) Un cuarenta por ciento (40%) al momento en que el contrato de obra objeto 
de interventoría alcance el CIEN por ciento (100%) de avance soportado en actas 
parciales de obra, previa amortización del anticipo. 
 
C) Un veinte por ciento (20%) restante cuando se haya liquidado el contrato de 
obra objeto de interventoría, una vez se haya presentado el informe final de 
interventoría con sus respetivos soportes, previa amortización del anticipo. 

Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuentas 



 

 

estarán a cargo del contratista de interventoría. 

 
PARÁGRAFO 1º El CONTRATISTA deberá abrir cuenta bancaria exclusivas e 
independientes para el manejo de los recursos del contrato derivado de este 
proceso. En el evento de existir rendimientos financieros producidos por el 
anticipo, estos deberán ser reintegrados por el contratista al Departamento de 
Nariño a la cuenta bancaria y dentro de los plazos indicados por el supervisor del 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, sin previo aviso, el plazo máximo para que el 
contratista realice el reintegro de los rendimientos del anticipo será dentro de los 
10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 
 
Conforme lo expuesto, para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA deberá 
aportar certificación bancaria en la que conste la generación o no de rendimientos 
financieros del anticipo. 
 
 
Parágrafo 2. Para cada uno de los pagos pactados, excepto del anticipo, se 
requerirá: 
 
a) Presentación de la factura a nombre del DEPARTAMENTO. En el texto de la 

factura se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de 
facturación y deberá especificar el valor correspondiente al servicio prestado. 
 

b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato.  
 

c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema 
de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de 
conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

d) Informe de actividades del contratista. 
 

e) Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el 
cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 

 
Parágrafo 3. En el evento que al finalizar el plazo de ejecución o que el mismo 
termine de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no 
permitan la amortización total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el 

contratista autoriza expresa e irrevocablemente al Departamento, para realizar las 
deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la completa 
amortización del anticipo. 
 
a) En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios 

efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional correspondiente 
al servicio prestado. 
 

b) Acta Parcial o Final suscrita la Secretaria de Infraestructura y Minas del 
Departamento y por parte del SUPERVISOR del contrato.  
 

c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema 
de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de 
conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

d) Informe de Supervisión. 
 

e) Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe del supervisor, el 
cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 

 
PARÁGRAFO 4º.- En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de 
los servicios efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional. 
 
PARÁGRAFO 5º.- EL DEPARTAMENTO no pagará ninguna suma de dinero al 
CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de 
legalización del contrato que se celebra. 
 
PARÁGRAFO 6º.- El Contratista para la legalización del Contrato deberá cancelar 
lo correspondiente a estampillas sobre el valor total del contrato, de conformidad 
a los porcentajes establecidos: Estampilla Pro- Desarrollo-2%, Estampilla Pro-



 

 

Cultura-2%, Estampilla UDENAR-0,5%. 
 
PARÁGRAFO 7º.- EL CONTRATISTA deberá aportar los documentos requeridos por 
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y las demás 
directrices impartidas por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del 
Departamento de Nariño 
 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

Para efectos contractuales el plazo de la Interventoría será de cuatro (04) meses 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del contrato. 
 
Empero el plazo de ejecución de la Interventoría se extenderá por un término 
igual al plazo de ejecución del proyecto objeto de control y sus obras 
contempladas. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, 
en forma expresa y mediante escrito. 
 
El plazo aquí establecido se desarrollará, ejecutará y regirá por lo dispuesto para 
el efecto en el programa de obra civil objeto de seguimiento por la presente 
Consultoría. 
 
El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato de obra 

objeto de vigilancia y sus prorrogas cuando haya lugar a ellas, más seis (6) meses 
previstos para su liquidación, de los cuales cuatro (4) meses corresponden a la 
etapa de liquidación bilateral y dos (2) meses para una eventual liquidación 
unilateral. En todo caso la vigencia del contrato de interventoría se extenderá 
hasta la liquidación de los contratos de obra objeto de la presente interventoría. 
 
A la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, se deberá reajustar el 
cronograma y términos contractuales establecidos en dicho contrato. 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

La ejecución del contrato tendrá lugar en el CENTRO EDUCATIVO 
ROSAPAMBA – Vereda ROSAPAMBA – Corregimiento TUNJA GRANDE - 
Municipio de La FLORIDA en el Departamento de Nariño.  

APORTES AL SGSS 

El Contratista deberá acreditar que está afiliado y al día en el pago de los aportes 

al sistema general de seguridad social en salud – SGSSS, al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, según el caso. 

CLÁUSULA PENAL 

En caso de mora o incumplimiento del objeto de este contrato, EL CONTRATISTA 

deberá pagar a favor DEL DEPARTAMENTO a título de pena, la suma equivalente 

hasta del diez por ciento (10%) del valor total estimado de este contrato, pago 

éste que debe entenderse sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones por los 

perjuicios causados, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, o por 

hechos o actos extracontractuales, sin necesidad de requerimientos judiciales o 

extrajudiciales previos para constituir en mora al deudor a los cuales renuncia 

desde ahora EL CONTRATISTA. 

MULTAS 

Cuando se presente retraso o incumplimiento parcial del contrato, sin perjuicio de 

la cláusula penal y de la obligación de cumplir el objeto del mismo, EL 

DEPARTAMENTO podrá imponer al CONTRATISTA multas sucesivas por el 

equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada día de 

retraso, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La multa 

podrá compensarse o deducirse de valores que EL DEPARTAMENTO adeude al 

CONTRATISTA, imputarse al riesgo de cumplimiento amparado por la garantía o 

cobrarse mediante jurisdicción coactiva. 

CESIÓN Y 

SUBCONTRATACIÓ

N 

EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar, total ni parcialmente el 

contrato, salvo autorización previa y por escrito por parte del DEPARTAMENTO. 

APLICACIÓN DE 

CLÁUSULAS 

EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas como cláusulas del contrato las facultades establecidas 

en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 a favor del DEPARTAMENTO. 

INDEMNIDAD 

El CONTRATISTA se obligará a mantener indemne al DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus 

actuaciones En caso de reclamo judicial o extrajudicial contra EL DEPARTAMENTO, 

éste requerirá al CONTRATISTA para que mantenga indemne a aquél; y si no lo 

hiciere podrá EL DEPARTAMENTO hacerlo directamente y repetir contra EL 

CONTRATISTA. 

GARANTÍA ÚNICA 

Para el Departamento de Nariño resulta indispensable que los contratos que se 
pretende celebrar a través de este proceso, se logre a cabalidad y por ello es 
necesario asegurarse que el objeto contractual se ejecute sin trastornos. 

Ello demanda de instrumentos y mecanismos propicios para conminar al 



 

 

contratista a cumplir sus obligaciones sin el menor riesgo de incumplimiento o 
tardanza en su accionar. 

Por esta razón, se considera necesario acudir al sistema de garantías regulado por 
el decreto 1082 de 2015, el cual cumple con las condiciones de eficiencia y 
practicidad suficientes para asegurar el cumplimiento del contrato. 

De este modo, el Proponente favorecido con la aceptación de la oferta constituirá, 
a favor del Departamento de Nariño como mecanismo de cobertura del riesgo 
derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera 
de las garantías autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, a saber: 1. Contrato de 
seguro contenido en una póliza. 2. Patrimonio autónomo. 3. Garantía Bancaria, 
otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por 
una entidad bancaria, o una sociedad fiduciaria, o una entidad financiera sometida 
a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, legalmente establecida en 
Colombia, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones. La 
garantía debe contener los siguientes amparos. 

a)Cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad 
contratante de los perjuicios derivados de (a) el incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el 

cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Esta garantía será 
constituida por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato y seis (6) 
meses más. 

b)Buen Manejo y correcta inversión del anticipo: Cubre a la entidad 
contratante, de los perjuicios sufridos con ocasión de (a) la no inversión, (b) el 
uso indebido y (c) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de 
los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la 
ejecución del contrato; se constituirá por el cien por ciento (100%) del 
monto entregado como anticipo (40% del valor del contrato) con una 
vigencia igual al tiempo de ejecución y seis (6) meses más. 

c)Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 
Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. Esta garantía se constituirá por el diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al tiempo de 
ejecución del contrato y por tres (3) años más, a partir de la fecha del 
acta de recibo final. 

d)Calidad del servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad 
estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizando que 
surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la 
mala calida d o insuficiencia de los productos de la interventoría o (ii) de la mala 
calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el 
contrato. Esta garantía será constituida por el treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de la garantía 
de estabilidad de obra que ampara el contrato de obra objeto de 
interventoría, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.15 del decreto 1082 de 
2015 y el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 

Restablecimiento o ampliación de la garantía. El contratista está obligado a 
restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducida por razones 
de las reclamaciones efectuadas por el Departamento. En cualquier evento en que 
se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el 
contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia 
según el caso. El incumplimiento de la obligación del contratista de mantener la 
suficiencia de la garantía, facultará al departamento para aplicar las sanciones 
respectivas, y el Departamento dará por terminado el contrato en el estado en 
que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización 
alguna. 

Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor consignado en el contrato, 



 

 

el contratista deberá ampliar o prorrogar la garantía única en los términos en que 
se le señale y cargarla en la plataforma SECOP II. Si se negare a hacerlo, se hará 
acreedor a las sanciones respectivas. 

PARÁGRAFO 1°: Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la 
Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduzca, el contratista deberá 
restablecer el valor inicial de la garantía. 

PARÁGRAFO 2°: Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor 
consignado en el contrato, el contratista deberá ampliar o prorrogar la garantía 
única en los términos en que se le señale y cargarla en la plataforma SECOP II 
dentro del día hábil siguiente a la comunicación. Si se negare a hacerlo, se hará 
acreedor a las sanciones respectivas, y el Departamento dará por terminado el 
contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocer 
o pagar indemnización alguna. 

PARÁGRAFO 3°: El Departamento aprobará la garantía única. En el evento que 
la garantía única no sea aprobada, el contratista deberá corregirla y ajustarla a lo 
pactado en el contrato en un término no mayor a un (1) día hábil siguiente a su 
devolución. 

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato y actualizar su vigencia conforme al acta de inicio. 
Así mismo, los valores asegurados para los amparos de pago de salarios y 
prestaciones sociales y calidad del servicio deberán ajustarse al valor final del 
contrato, según el acta de liquidación del mismo. 

SUPERVISIÓN  

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se 
establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será 
vigilado a través de un Supervisor. 
 
La Supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Que la vigilancia de la ejecución del contrato será ejercida por el Departamento de 
Nariño, a través del Secretario de Infraestructura y Minas del Departamento de 
Nariño quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo 

con los arts. 4o y 5o de la Ley 80 de 1993 y conforme al artículo 60 de la Ley 80 
de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, de igual 
manera deberá dar aplicación a las funciones propias de la supervisión 
establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
 
Igualmente serán responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y 
responderán por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y 
reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.  
 
El Supervisor adelantará, entre otras, las siguientes actividades:  

1. Colaborar con el Contratista para la correcta ejecución del contrato. 

2. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones. 

3. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones 

que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato. 

4. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones 

exigidas 

5. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir el Contratista. 

6. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al Contratista. 

7. Levantar y firmar las actas respectivas. 

8. Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del contrato y 

sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir el Contratista. 

9. Dar trámite por plataforma SECOP II al envío para aprobación de la garantía 

por parte del Departamento Administrativo de Contratación, el mismo día en que 

el contratista cargue la garantía respectiva en la plataforma. En el evento de 

rechazo de la garantía, el supervisor deberá conminar al contratista para que 

efectué la corrección y el cargue dentro del día hábil siguiente al recibo de la 

comunicación. Una vez efectuada la corrección el supervisor deberá dar trámite al 

envío por plataforma SECOP II para aprobación del Departamento Administrativo 

de Contratación. 



 

 

 

Las partes del contrato tendrán los derechos y deberes que les asisten de conformidad con el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública y normas complementarias. En caso de que se 

presenten inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes, se aplicará lo previsto en el artículo 9 de la 

Ley 80 de 1993. 

 

En virtud de lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, con la publicación de 

esta comunicación en el SECOP el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su 

oferta y, por tanto, de los términos del contrato.  
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10. Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación el acta de 

inicio del contrato (cuando se requiera) al día siguiente hábil a la fecha de su 

expedición, para la respectiva publicación en la plataforma SECOP II  

11. Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha 

prevista para la suscripción, las actas de suspensión, reinicio y cesión del contrato 

si a ello hubiera lugar, para que el Departamento Administrativo de Contratación, 

proceda a la respectiva verificación, registro y publicación efectiva en la 

plataforma SECOP II  

12. Solicitar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha 

prevista para la suscripción, la solicitud de adición, modificación o terminación 

anticipada del contrato siempre y cuando tales hechos estén plenamente 

justificados, al Departamento Administrativo de Contratación para la respectiva 

verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II 

13. Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de supervisión 

emitidos durante la ejecución del contrato y los respectivos certificados de 

cumplimiento parcial y final dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

14. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, si hubiere lugar. 

15. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que el Contratista se 

encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social 

en pensión y salud y pagos parafiscales conforme lo indica la normatividad 

vigente. 

16. Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato 
 
En ningún caso el Supervisor podrá exonerar al Contratista del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente. Se 
destaca que los servidores públicos o particulares que desempeñen funciones 
públicas y se les designe labores y obligaciones de supervisión están sometidos al 
Código Disciplinario Único, de conformidad con lo establecido en esa codificación y 
en la Ley 1474 de 2011.  

ESTAMPILLAS 

Adicional a los requisitos de legalización exigidos por el Departamento 

Administrativo de Contratación del Departamento de Nariño, el contratista deberá 

aportar el pago del 4.5% de estampillas sobre el valor total del contrato, 

discriminado de la siguiente manera: 2% estampilla Pro- desarrollo, 2% estampilla 

Pro –cultura y 0,5% Pro-Universidad de Nariño. Si se tratase de una FUNDACIÓN, 

dicho impuesto deberá realizarse conforme a lo estipulado en la ordenanza o 

norma respectiva aplicable. 

LIQUIDACIÓN 
El contrato se liquidará de manera bilateral dentro de los cuatro (4) meses 

siguientes a la fecha de terminación del mismo.  

AUSENCIA DE 

RELACIÓN 

LABORAL 

EL CONTRATISTA o cualquier tercero que adquiera compromiso laboral con él con 

ocasión de este contrato, no adquieren con EL DEPARTAMENTO vínculo laboral de 

ninguna clase. 


