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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS - AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. 
CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL A 
LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA 
INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ 
D.C.” 
 
ALCANCE DEL OBJETO:  
 
A través del contrato de INTERVENTORÍA que resulte del presente Concurso de Méritos, se realizará 
el seguimiento INTEGRAL al contrato generado del proceso cuyo objeto es “ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS - AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. 
CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL A 
LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA 
INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ 
D.C.”. Las actividades a realizar como INTERVENTORÍA INTEGRAL deberán consistir en el 
seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo sobre el cumplimiento, del contrato objeto de la Interventoría y se regirá 
por las obligaciones y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de 
Contratos del IDU vigente, los Pliegos de Condiciones y el contrato que se suscriba, así como la 
normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, 
de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones para el proceso objeto de esta 
interventoría. 

 
Es de aclarar que los detalles de los trabajos a realizar se encuentran descritos en el Anexo 1. Anexo 
Técnico, al igual que en los capítulos y/o apéndices técnicos que lo complementan y que hacen parte 
integral del presente proceso de selección.  
 

 

Tipo de Proceso de Selección 
 

                MISIONAL 
FUNCIONAMIENTO 

 
 

Dependencia Ordenadora del Gasto: Dependencia Ejecutora: 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 

 
Modalidad de Selección:  

Licitación: Concurso de 
     Méritos:                             

 X 

X 
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En caso de Selección Abreviada, marque la opción, según corresponda:  

Subasta 
inversa 
electrónica 
o presencial 

 
Menor 
cuantía        
 

Proceso  
luego de 
licitación 
desierta 

Bolsa de 
productos 

 En caso de Contratación Directa, marque la opción, según corresponda:  
Desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas:      

Prestación de Servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

Arrendamiento y/o  
adquisición de inmuebles 

Único oferente o proveedor: 

Contrato Interadministrativo: Convenio Interadministrativo: 

         Otro:                                 Cuál:  

 
Justificación de la modalidad de selección:  
 
El Art. 32 de la Ley 80/93, establece que: “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión (…)” 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”.  
 
Igualmente, el articulo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, establece: “Concurso de méritos. 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la 
lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas 
de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de 
organización de los proponentes, según sea el caso.  
 
De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de 
selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un 
jurado plural, impar deliberante y calificado.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que las características del objeto contractual que se va a ejecutar 
comprende la “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS - AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. 
CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL A 
LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA 
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RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA 
INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ D.C.” 
se concluye que la modalidad de selección es la de Concurso de Méritos Abierto, la cual se encuentra 
reglamentada en la Subsección 3, Sección 1, Capitulo 2, Titulo 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con las siguientes normas: 
  
Ley 80 de 1993, Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios. 
  
Ley 1150 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
  
Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional", Art.2.2.1.2.1.3.1. “Procedencia del concurso de méritos. Las 
entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la 
prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y 
para los proyectos de arquitectura.” 
 

 
Tipo de Contrato:  

Obra Pública:                     Construcción:                        Mantenimiento: Mixto: 
Estudios y diseños; y construcción 

Consultoría Pre-factibilidad:                       Factibilidad: Estudios y diseños:  

Diagnósticos:  Pruebas de 
Materiales: 

Interventoría:  Corretaje de 
seguros  

Concesión:  Suministro:  Compraventa:  Seguros: 

Prestación 
de servicios: 
Distintos a PSP de personas naturales 

 Otro:          Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Régimen legal aplicable:  
 
El presente proceso de selección, así como al (a los) contrato(s) que de él se derive(n), se rige por el 
Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y como consecuencia, el régimen jurídico 
aplicable es el previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, la Ley 1682 de 2013, Ley 2069 de 2020 y Decreto 
332 de 2020 y demás normatividad reglamentaria y concordante aplicable a la materia. Así mismo, el 
proceso se sujetará a lo dispuesto en el pliego de condiciones, adendas y documentos que forman 
parte del mismo. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las 
normas comerciales y civiles pertinentes. 
 
A este proceso de selección y al (a los) contrato(s) que de él se derive(n), son aplicables los principios 
y normas de la Constitución Política, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 3 

   

  X  
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del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 
2015, y demás normas concordantes o complementarias que reglamenten la materia. 
  
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y 
civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el pliego de condiciones, o en las adendas que se 
expidan durante el desarrollo de este proceso. También tendrán aplicación las normas legales que se 
dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir durante 
la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan 
de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, se presumen conocidas por todos los 
proponentes. 
 
Aunado a lo anterior, y para los efectos pertinentes, deberán tenerse en cuenta las normas de orden 
técnico que regulen los distintos aspectos relacionados con la contratación. 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, 
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
1.1 NECESIDAD  
 
Teniendo en cuenta que se va a adelantar el concurso de méritos, para contratar los “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS: AV. DE LOS MUISCAS 
ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A 
DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA 
INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ 
D.C.”, el cual es un proyecto del Acuerdo Distrital 761 de 2020 del Plan de Desarrollo Distrital 2020 
– 2024; se hace necesaria la contratación de la interventoría objeto del presente concurso de méritos, 
cuya obligación es la de verificar y supervisar que el contrato de consultoría  se ejecute conforme a las 
especificaciones y obligaciones exigidas en los documentos que forman parte de contrato de estudios 
y diseños, de acuerdo con los objetos y alcances propuestos en el pliego de condiciones y de una 
forma integral con los enfoques, metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyo 
propuesto, dentro del plazo contractual, asegurando la adecuada correspondencia entre los diseños 
elaborados y las especificaciones definidas para estos.  
 
El interventor que resulte de la contratación del concurso de méritos debe vigilar y controlar la 
planificación a nivel técnico, administrativo, legal, financiero, contable, jurídico, social, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo que permitan llevar a cabo las gestiones necesarias teniendo en cuenta 
la necesidad descrita en el numeral 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN, ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, del 
documento estudio previo del proceso principal objeto de la interventoría. Lo anterior con el fin de 
contribuir al cumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es decisión de la administración adelantar la 
contratación de la “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LOS ACCESOS VIALES MARÍA PAZ – CORABASTOS - AV. DE LOS MUISCAS 
ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A 
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DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA 
RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA 
INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ 
D.C.”, necesaria para propiciar y optimizar el desarrollo y bienestar de la comunidad y ofrecer una 
mejor calidad de vida a todos los ciudadanos.  
 
1.2 METAS 
 
Plan de Desarrollo Distrital: UN CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI 
 
LOGRO: Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con 
enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro 
regional. 

  
PROGRAMA Movilidad segura, sostenible y accesible. 

 
PROYECTO 
 

• Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible en la ciudad. 
 

1.2.1 Metas del Plan de Desarrollo  
 

• Construir 146 km-carril de malla vial arterial, intermedia, rural y regional y como metas 
transversales. 

• Construir 2.718.592 m2 espacio público para el disfrute de los ciudadanos. 
• Construir 280 km de cicloinfraestructura. 

 
1.2.2 Meta del IDU 
 
• Plan Estratégico del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU: Apunta a generar bienestar a los 

habitantes de la ciudad mejorando la calidad de vida, mediante el desarrollo de infraestructura para 
la movilidad, contribuyendo a la construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna, 
mediante la estructuración y desarrollo de proyectos integrales de infraestructura para la movilidad 
y espacio público. 
 

Plan de acción de la dependencia: El presente proyecto está incluido dentro del plan de 
estructuración de los procesos de obra, conservación, estudio y diseños e interventoría de la Dirección 
Técnica de Proyectos, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. 
 
1.2.3 Meta Física proyectada 
 
El proyecto abarca las siguientes metas físicas aproximadas. 
 

META FÍSICA EXTENSIÓN UNIDAD 
LONGITUD CORREDOR 3.28 KM 
LONGITUD CICLORRUTA 2.06 KM 
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KM CARRIL TRANSPORTE 
PUBLICO 0 KM 
KM CARRIL MIXTOS 10.40 KM 
ESPACIO PÚBLICO APROXIMADO 18.920 M2 

 
1.3 Plan Anual de Adquisiciones 

 
La necesidad que se pretende satisfacer está prevista en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en 
el SECOP II, y su rubro corresponde indicado en el CDP. 
 
1.4 Complejidad del Proyecto 
 
De acuerdo con lo dispuesto el numeral 5.6.1 del Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos 
vigente V.7, según versión vigente (Resolución IDU No. 002862 de 28 de abril de 2020), este proyecto 
de INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO corresponden a un proyecto de complejidad 
media. 
 
1.5 Población Objetivo 
 
De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, sin 
embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales y residenciales e 
industriales dentro del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona 
Sur y Occidente de Bogotá, especialmente a la población de las Localidad de Kennedy.  
 
El total de población directamente beneficiada y que se encuentra vinculada en el área de influencia 
es: 
 

Código de 
la localidad 

Nombre de la Código 
de la 
UPZ 

Nombre de la Población 2021 
(Hab.) localidad UPZ 

8 KENNEDY 44 AMÉRICAS 79.077 

8 KENNEDY 113 BAVARIA 40.320 

8 KENNEDY 79 CALANDAIMA 130.745 
8 KENNEDY 45 CARVAJAL 89.671 

8 KENNEDY 46 CASTILLA 141.451 

8 KENNEDY 80 CORABASTOS 56.584 

8 KENNEDY 81 GRAN BRITALIA 62.666 

8 KENNEDY 47 KENNEDY CENTRAL 93.778 

8 KENNEDY 83 LAS MARGARITAS 31.145 

8 KENNEDY 82 PATIO BONITO 138.944 
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8 KENNEDY 48 TIMIZA 140.696 

8 KENNEDY 78 TINTAL NORTE 29.761 

TOTAL  1.034.838 
 

FUENTE: http://www.sdp.gov.co/GESTION-ESTUDIOS-ESTRATEGICOS/ESTUDIOS-
MACRO/PROYECCIONES-DE-POBLACION 

 
 

2. MADURACIÓN DEL PROYECTO: 
La maduración hace referencia al proyecto de consultoría sobre el cual se efectuará la interventoría; por 
lo cual, se presenta a continuación la información respecto a las fases que han sido surtidas.  
 
El Instituto de Desarrollo Urbano tiene como propósito principal la ejecución de obras públicas de 
desarrollo urbanístico ordenadas dentro del Plan de Desarrollo Distrital.  
 
Basados en el Decreto Único de Contratación y demás normatividad vigente referente a contratación 
pública, es como el IDU desarrolla los procesos de selección y en el presente numeral se muestra el 
ciclo de vida y maduración del proyecto de “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS ACCESOS VIALES 
MARÍA PAZ – CORABASTOS: AV. DE LOS MUISCAS ENTRE AV. CIUDAD DE CALI Y AV. DE LAS 
AMÉRICAS, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL A LA ALTURA DE LA AV. DE LAS 
AMÉRICAS CON AV. AGOBERTO MEJÍA Y LA RECONFIGURACIÓN DE RETORNOS, ASÍ COMO 
LA AV. AGOBERTO MEJÍA ENTRE LA INTERSECCIÓN CON LA AV. DE LAS AMÉRICAS Y LA AV. 
MANUEL CEPEDA, EN BOGOTÁ D.C.”, que desarrolla la entidad.  
 
Es así, que la administración Distrital desarrolla el Plan Anual de Adquisiciones y apropia los recursos 
para desarrollar los diferentes proyectos a ejecutar durante la administración. El IDU basados en este 
programa y en los lineamientos establecidos por la Cámara Colombiana de Infraestructura en el 
documento “Una Política Pública: Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos”, ejecuta dichos 
proyectos siguiendo las siguientes etapas:  
 

 
 

Fuente: GUÍA “ALCANCE DE LOS ENTREGABLES DE FACTIBILIDAD” - IDU 
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Sin embargo, algunos proyectos se formulan partiendo de etapas más avanzadas, dependiendo de la 
información y/o estudios base con lo que se cuenta y del alcance que se requiera para avanzar a la 
siguiente etapa del proyecto.  
 
Para el caso del proyecto del ACCESOS VIALES MARIA PAZ – CORABASTOS, el Consultor debe 
tener en cuenta los proyectos, estudios y diseños y documentos que han efectuado las etapas de 
preinversión que a nivel general se describen a continuación: 
 

A. ETAPAS DE PREINVERSIÓN 
 
 Idea 

Esta etapa inició con la búsqueda de solución a un problema de movilidad en la ciudad, de la satisfacción 
de la necesidad de los habitantes de la zona de influencia del proyecto y del mejoramiento de dicha 
situación, lo cual fue contemplado dentro de las políticas generales del Plan de Desarrollo vigente y de 
las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  
 
 Etapa de Pre factibilidad  

 
Dadas las obras establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital, el IDU desarrolló los Estudios de Pre 
factibilidad (Estudios Fase I), los cuales determinaron la viabilidad del proyecto, mediante la formulación 
de diversas alternativas de solución. Estos estudios preliminares se realizaron considerando una serie 
de criterios técnicos, legales, prediales, financieros, económicos, sociales y ambientales, para 
determinar la bondad de cada una de las alternativas, que en la siguiente etapa de factibilidad se 
pretendía profundizar para tomar una decisión de rechazar aquellas desfavorables y seleccionar la 
alternativa más conveniente que satisfaga los requisitos técnicos y financieros del proyecto.  
 
Se trabajó principalmente con información secundaria, lo cual implica un nivel de exactitud del costo final 
de obra entre el 65% y el 70% de acuerdo con el documento “Una Política Pública: Maduración de 
Proyectos y Matriz de Riesgos”, de la Cámara Colombiana de Infraestructura.    
 
En algunos casos se realizó la toma de información primaria para ciertas variables relevantes, como son 
visitas al sitio, diagnóstico visual de estructuras o la información social. La elaboración de alternativas 
se generó teniendo en cuenta que es un proceso metodológico recomendado en ingeniería civil para 
mejorar el producto técnico obtenido mediante el desarrollo de soluciones al problema.  
 
Estas alternativas se desarrollaron considerando distintos trazados, tipologías de obra y técnicas 
constructivas y además de tener consideraciones de tipo predial, social y ambiental.  
 
Para la elaboración de la prefactibilidad, el IDU tiene definido los documentos a entregar y las 
condiciones que cada uno debe cumplir en el documento guía GU-FP-01 “Alcance de los entregables 
de prefactibilidad”, Versión vigente que pertenece al proceso de Factibilidad de Proyectos”, de la 
Dirección Técnica de Proyectos.  
 
El Instituto de Desarrollo Urbano desarrollo la etapa de Prefactibilidad del presente proyecto, dicha 
información podrá ser consultada en el siguiente link: 
 

https://webidu.idu.gov.co/jspui/handle/123456789/123650 
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 Etapa de Factibilidad       

Dado que el objetivo de esta etapa es surtir el proceso para establecer la alternativa más viable mediante 
una matriz multicriterio, basada en información primaria y secundaria, el Instituto dividió esta etapa en 
dos sub etapas. Se aclara que esta etapa dado el tipo de información que tiene, implica un nivel de 
exactitud del costo final de obra entre el 75% y el 80% de acuerdo con el documento “Una Política 
Pública: Maduración de Proyectos y Matriz de Riesgos”, de la Cámara Colombiana de Infraestructura.  
 

Las dos etapas desarrolladas por el Instituto son:  
  

Formulación: permitió definir las características del proyecto y calcular sus costos e ingresos; 
comprendió el desarrollo de los siguientes componentes técnicos: 

 
 Estudio urbanístico 
 Estudio de topografía 
 Estudio geotécnico  
 Estudio de tránsito y transporte 
 Diseño geométrico 
 Diagnóstico de estructuras  
 Estudio de pavimentos  
 Estudio de redes secas, húmedas. 
 Estudio ambiental 
 Estudio social 
 Estudio predial 
 Estudio Arqueológico 

 
Evaluación: permitió determinar la rentabilidad (conveniencia) de la inversión; comprende el desarrollo 
de los siguientes componentes: 
 
 Análisis financiero 
 Evaluación financiera, económica, ambiental y social 

 
El procedimiento acogido por el IDU para esta etapa correspondió al establecido en el documento Guía 
GU-FP-03 “Alcance de los entregables de factibilidad”, Versión vigente, que pertenece al proceso de 
Factibilidad de Proyectos, de la Dirección Técnica de Proyectos. 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano desarrollo la Factibilidad del presente proyecto, mediante Contrato de 
Consultoría No.1467 de 2018 para el desarrollo del proyecto - FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LOS ACCESOS VIALES Y ALAMEDAS MARIA PAZ – CORABASTOS, EN LA LOCALIDAD DE 
KENNEDY EN BOGOTÁ D.C., cuyo contratista fue ha delegado a la empresa Geicol S.A.S. Dicha 
información podrá ser consultada en el siguiente link: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1uC5ZpkSvqeuGQwQWPB0vJq9q39sAv0oJ 
 

El consultor hizo entrega de los siguientes productos, los cuales cuentan con la aprobación de la 
interventoría y validación del IDU: 
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PRODUCTOS DE 
FACTIBILIDAD 

 
COMUNICACIÓN Y FECHA DE 

APROBACIÓN INTERVENTORÍA 

DOCUMENTO DE NO 
OBJECION POR PARTE 

DEL IDU CON SU 
RESPECTIVA FECHA U 
OBSERVACIONES DE 

ENTREGA 
 
TOPOGRAFÍA 

OF-ECGPROES-IDU-134-2018, 
radicado IDU 20195260454152 del día 
12/04/2019 

 
20192250385001 del 
10/05/2019 

 
 
 
GEOTÉCNIA 

OF-ECGPROES-IDU-278-2018, 
radicado IDU 20195260957612 del día 
08/08/ 2019 
 
OF-ECGPROES-IDU-442-2018, 
radicado IDU 20205260378192 del día 
18/05/2020 
 
Exploración Geotécnica y de 
Pavimentos OF- ECGPROES-IDU-
441-2018, radicado IDU 
20205260379782 del 18/05/2020 

 
 
20202250514911 del 
14/08/2020 
 
Exploración Geotécnica y de 
Pavimentos: 
20202250555711 del 
31/08/2020 

 
 
 
 
PAVIMENTOS 

OF-ECGPROES-IDU-317-2018, 
radicado IDU 20195261117192 del día 
12/09/2019 
 
OF-ECGPROES-IDU-393-2018, 
radicado IDU 20205260035812 del 
14/01/2020 
 
Exploración Geotécnica y de 
Pavimentos OF- ECGPROES-IDU-
441-2018, radicado IDU 
20205260379782 del 18/05/2020 

 
 
20202250080171 del 
27/01/2020. 
 
Exploración Geotécnica y de 
Pavimentos: 
20202250555711 del 
31/08/2020 

 
 
DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

OF-ECGPROES-IDU-231-2018, 
radicado IDU 20195260829372 del día 
10/07/ 2019: 
TRAMO 2 Y 3 
 
OF-ECGPROES-IDU-437-2018, 
radicado IDU 20205260330402 del día 
21/04/2020: TRAMO 1 

 
TRAMOS 2 Y 3 - 
20192250970411 
del 6/09/2019 
TRAMO 1 - 20202250514941 
del 14/08/2020 

 
ESTUDIO 
AMBIENTAL Y 
FORESTAL 

OF-ECGPROES-IDU-288-2018, 
radicado IDU 20195261014462 del día 
22/08/ 2019 
 
OF-ECGPROES-IDU-412-2018, con 
radicado IDU 20205260153172 del 
12/02/2020 

 
 
20202250514981 del 
14/08/2020 
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ESTUDIOS 
SOCIALES 

“Plan de acción, propuesta 
metodológica y cronograma”. 
 
OF-ECGPROES-IDU-091-2018, 
radicado IDU 20195260161702 del 
18/02/2019 y OF- ECGPROES-IDU-
099-2018 20195260196092 del 
26/02/2019. 

20192250238981 del 
2/04/2019, SEGUN 
MEMORANDO OTC 
20191250074783 del 
31/03/2019: 
“Plan de 
Acción Propuesta, Propuesta 
Metodológica y Cronograma” 

 
 
DISEÑO DE 
URBANISMO Y 
PAISAJISMO 

TRAMO 2 Y 3: OF-ECGPROES-IDU-
310- 
2018, radicado IDU 20195261105742 
del día 
11/09/ 2019 
 
TRAMO 1: OF-ECGPROES-IDU-446-
2018 
del 22/05/2020, con radicado IDU 
20205260394522 del 26/05/2020. 

 
TRAMOS 2 Y 3 - 
20192251097671 
del 1/10/2019 
 
TRAMO 1 - 20202250514901 
del 14/08/2020 

 
DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 

 
OF-ECGPROES-IDU-254-2018, 
radicado IDU 20195260898602 del día 
25/07/ 2019 

 
 
20192250874661 del 
23/08/2019 

 
 
COSTOS, 
PRESUPUESTO Y 
APUs 

OF-ECGPROES-IDU-267-2018, 
radicado IDU 20195260928972 del día 
31/07/ 2019 
 
OF-ECGPROES-IDU-444-2018 del 
22/05/2020, con radicado IDU 
20205260392452 del 22/05/2020 

 
 
 
20202250555721 del 
31/08/2020 

 
 
ESTUDIO DE 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

 
 
OF-ECGPROES-IDU-409-2018, 
radicado 20205260142172 DEL 
10/02/2020 

 
 
20202250294721 del 
30/03/2020 

 
REDES 
HIDROSANITARIAS 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

 
OF-ECGPROES-IDU-426-2018, con 
radicado IDU 20205260305422 del 
02/04/2020 

 
 
20202250514961 del 
14/08/2020 

 
REDES SECAS 

OF-ECGPROES-IDU-266-2018, 
radicado IDU 20195260920402 del día 
30/07/2019 

 
20192250889341 de 
27/08/2019 

 
 
 
PREDIAL 

Tramo II y III: OF-ECGPROES-IDU-
335- 
2018, radicado IDU 20195261201932 
del 03/10/2019 
 

 
Tramo II y III: 
20193251140111 del 
11/11/2019 
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Tramo I: OF-ECGPROES-IDU-454-
2018 
Radicado IDU 20205260501612 del 
06/07/2020 

Tramo I: 20202250514951 de 
14/08/2020 

 
Adicional a lo anterior para el presente proceso la Entidad evaluó los contratos que se relacionan a 
continuación, los cuales el Consultor podrá tomar como insumo para el desarrollo y cumplimiento del 
objeto del contrato, aclarando que, de igual forma, debe obtener toda la información necesaria en función 
a su aplicabilidad o no aplicabilidad como se indica en los pliegos, de acuerdo con la normatividad 
vigente y al contenido general que se incluye en los documentos del proceso: 
 

 
 

Los estudios antes mencionados pueden consultarse en el Centro de Documentación del IDU (Calle 20 
No. 9-20, piso 3. 
 
Adicionalmente, debe tener en cuenta los documentos que se encuentren relacionados en el presente 
proyecto, los cuales se pueden consultar en el Centro de Documentación del IDU (Calle 20 No. 9-20,) o 
en el siguiente enlace: 

https://webidu.idu.gov.co/jspui/ 
 
NOTA 1: Los Proponentes reconocen que la información dispuesta en relación con el Proceso de 
Selección por el IDU, en el centro de documentación y/o en los enlaces referidos, solo pretende facilitar 
el acceso a la información que reposa en los archivos del IDU. Por lo tanto, los estudios y conceptos 
estarán disponibles a título informativo como insumo para el cumplimiento del objeto contractual, 

https://webidu.idu.gov.co/jspui/
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entendiéndose por tanto que no es información entregada por el IDU para efectos de la presentación de 
las Propuestas, ni generan obligación o responsabilidad alguna a cargo del IDU En consecuencia, es 
responsabilidad del Oferente su análisis y la evaluación que de la misma se efectúe para la formulación 
de la oferta y el cumplimiento del objeto contractual. 
 
NOTA 2: El Consultor deberá revisar los planteamientos hechos por la Dirección Técnica de Proyectos 
en los contratos mencionados como antecedentes, teniendo en cuenta que los mismos son necesarios 
para la ejecución del presente proyecto. 
 
ARMONIZACION: 
 
Durante la elaboración de los estudios y diseños, se debe tener en cuenta la armonización de los mismos 
con los siguientes proyectos: 
 
1. Contrato de obra IDU No. 1653 cuyo objeto es la “CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL 
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA 
AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3”. 
 
2. Plan de Regularización y Manejo de la Central de Abastos de Bogotá – Corabastos. 
 
3. Plan de Regularización y Manejo de Plaza de las flores. 
 

B. ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL 

En el Tramo Avenida Muisca entre la Avenida Ciudad de Cali y la Av. Agoberto Mejía 
(Alternativa 4), se identifica un total de 178 predios, de los cuales 124 corresponden a inmuebles 
privados, 48 a predios públicos y 6 predios del IDU.   
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Se aclara que la información reflejada en el cuadro anterior corresponde a la gestión predial adelantada 
a la fecha de expedición del presente documento, la cual es indicativa y puede sufrir variaciones.    
 

 
2.1 Estudios y Diseños:  
 
Estudios y Diseños:   FASE I      Si                        No                         No Aplica          
 

Estudios y Diseños:   FASE II     Si                        No                         No Aplica          

 
Estudios y Diseños:   FASE III    Si                        No                         No Aplica          
 

Aprobados: Si                       No     

Actualizados: Si                       No  

 

2.2 Verificación y trámite de permisos, licencias y autorizaciones: 

 
Para la ejecución del proyecto se requiere los siguientes permisos, los cuales son responsabilidad del 
Consultor y deben ser supervisados por el Interventor. 
 

 

 

X   

  X 

 X  
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TIPO DE  
    PERMISO 

AUTORIZACIÓN o 
APROBACIÓN 

INSTANCIA ANTE LA QUE 
SE TRÁMITE NORMATIVIDAD QUE RIGE EL TRÁMITE 

Aprobación de Plan de 
manejo de tránsito para 
ensayos, apiques, muestras. 

SDM 

Concepto técnico 16, 17 y 18 - SDM, Manual 
de Señalización Vial (Dispositivos para el 
control del tránsito en calles, carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia), del Ministerio de 
Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de estudio de 
tránsito SDM 

Manual de Señalización Vial (Dispositivos 
para el control del tránsito en calles, 
carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del 
Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de diseño de 
semaforización (si 
es necesario según estudio 
de tránsito) 

SDM 

Manual de Señalización Vial (Dispositivos 
para el control del tránsito en calles, 
carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del 
Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de diseño de 
señalización. SDM 

Manual de Señalización Vial (Dispositivos 
para el control del tránsito en calles, 
carreteras y Ciclorrutas de Colombia), del 
Ministerio de Transporte, junio de 2015. 

Aprobación de Plan de 
manejo de tránsito para 
proceso constructivo (cierres 
de carril, implementación de 
señalización, etc.) 

SDM 

Concepto técnico 16, 17 y 18 - SDM, Manual 
de Señalización Vial (Dispositivos para el 
control del tránsito en calles, carreteras y 
Ciclorrutas de Colombia), del Ministerio de 
Transporte, junio de 2015. 

Validación Estudios y Diseños 
Aprobados por la 
Interventoría 

EAAB 

Normatividad Técnica Vigente SISTEC de la 
EAB 
Guía de Coordinación Interinstitucional IDU-
ESP  
Convenio Interadministrativo IDU-EAB 
Vigente.  
(Convenio IDU 1450 de 2017) 

Permiso de aprovechamiento 
forestal SDA 

DECRETO 1076 DE 2015-“Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible” 
 
DECRETO 531 DE 2010 (diciembre 23)- 
“Por el cual se reglamenta la silvicultura 
urbana, zonas verdes y la jardinería en 
Bogotá y se definen las responsabilidades 
de las Entidades Distritales en relación con 
el tema y se dictan otras disposiciones.” 

Aprobación de diseños y 
balance de zonas verdes 

Mesa 
SDA - JBB Resolución No. 6563 de 2011- SDA 

Lineamientos afectación del 
Corredor Ecológico de Ronda 
y/o ZMPA (Zona de Manejo y 
Preservación Ambiental) 

SDA 

Decreto 190 de 2004, Articulo 103. 
Resolución 1138 de 2013 SDA 
“actualización Guía de Manejo Ambiental 
para el Sector de la Construcción. 
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Registro de elementos de 
publicidad exterior visual. SDA 

(Decreto 959 de 2000 – Decreto 506 de 
2003 Resolución 931 de 2008) Resolución 
00810 de 2016, “Por la cual se autoriza un 
registro de publicidad exterior visual tipo 
valla institucional convencional y se toman 
otras determinaciones”. 

Aprobación de diseño 
fotométrico UAESP Servicio de alumbrado público. (Decreto 

2424 de 2006) 

Solicitud de factibilidad de 
servicio para el proyecto CODENSA ESP 

Ley 142 de servicios públicos de 1994, “Por 
la cual se establece el régimen de servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones”. 

S1 Diseño Serie 1 CODENSA CODENSA ESP 
Diseños relacionados con la construcción de 
redes M.T para la conexión de 
subestaciones en el mismo predio. 

S3 Diseño Serie 3 CODENSA CODENSA ESP Relacionados con el diseño de 
subestaciones M.T/M. T o M.T/B.T. 

S4 Diseño Serie 4 CODENSA CODENSA ESP 
Diseños de redes de B.T desde el 
transformador existente hasta el punto de 
medida del usuario. 

S5 Diseño Serie 5 CODENSA CODENSA ESP Diseño y montaje de transformadores tipo 
poste 

S6 Diseño Serie 6 CODENSA CODENSA ESP 

Los diseños de redes de alumbrado público 
(Serie 6) se presentan cuando existen 
diseños exclusivos de expansiones u obras 
proyectadas de alumbrado público. 

CERTIFICACIÓN RETIE 
(Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas) 

ONAC 

* Resolución CREG 225 de 1997. 
* Resolución 90708 de 2013. – “Por la cual 
se expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

Mesas de Decisión Técnica 
(CONVENIO IDU - ETB.) ETB 

Decreto Nacional 564 de 2006. 
IDU. Anexo1 Mesas de Decisiones Técnicas 
ETB. 
IDU-1069-2016 CONVENIO DE 
COOPERACIÓN - ETB S.A. 

Mesas de Decisión Técnica 
(CONVENIO IDU-
MOVISTAR.) 

TELEFÓNICA - MOVISTAR Decreto Nacional 564 de 2006. 

Mesas de Decisión Técnica 
(CONVENIO IDU GAS 
NATURAL 

GAS NATURAL Ley 142 de 1993. 

Licencia de Monitoreo 
Arqueológico – ICANH ICANH 

Régimen legal y lineamientos técnicos de 
Arqueología preventiva en Colombia – 
ICANH 2010. 
Ley general de Cultura (Ley 397 de 1997) 

BICN área afectada 
 
 
EP en ZI Permiso Afectación 
espacio público en zona de 
interés cultural 
 

 
 
Ministerio de Cultura  
 
 
Ministerio de Cultura - 
 
 

Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 
1185 de 2008, reglamentada por el Decreto 
763 de 2009. Decreto compilador 1080 de 
2015, modificado por el Decreto 2358 de 
2019. Decreto Distrital 70 de 2015. Decreto 
560 de 2018. Resolución 170 de 2011 
expedida por la Secretaria de Recreación y 
Deporte en su artículo 1, numeral 4, y el 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN, 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 
 CÓDIGO 

FO-GC-03 
PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
VERSIÓN 

10.0 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 17            Vo.Bo OAP:  

Permiso de Afectación sobre 
Bien Mueble 
 
 
Intervención BIC 
 
 
Intervención EP en Sector de 
interés cultural 
 
 
Bien Mueble – Protección 
 
 
Permiso intervención Bien 
Mueble DE INTERES 
CULTURAL 
 
PERMISO DE TRASLADO E 
INTERVENCIÓN SCRD 
Mueble 
 
Proceso de exclusión parcial 
o total de predio BIC 
 
 

 
Ministerio de cultura- 
 
 
 
IDPC  
 
 
IDPC  
 
 
 
IDPC  
 
 
 
IDPC 
 
 
 
IDPC- SCRD 
 
 
IDPC- SCRD 

Decreto Distrital 185 de 2011; Resolución 
0983 de 2011 del Ministerio de Cultura. 
Decreto Distrital 149 de 2019 

 
Nota 1: Los permisos y/o autorizaciones mencionadas anteriormente deben ser verificados por el 
consultor e interventor y en caso de requerirse otro u otros que no sean mencionados, es 
responsabilidad del consultor e interventor la investigación y trámite de las licencias y/o permisos que 
sean requeridos por las entidades reguladoras para la correcta ejecución del contrato. 
 
Nota 2: Los permisos y/o licencias y/o trámites y/o autorizaciones no descritas en este numeral pero 
necesarios para el proceso son responsabilidad entera del consultor y deben ser supervisados por el 
interventor. 
 

 
3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 

 3.1 Clasificación UNSPSC 
 
El objeto del contrato que resulte de este proceso está codificado en el clasificador de bienes y 
servicios UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code / Codificación de 
Bienes y Servicios de Acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) 
como se indica a continuación: 
 
Clasificación 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

 SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 

Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y Arquitectura 00 - 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN, 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 
 CÓDIGO 

FO-GC-03 
PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
VERSIÓN 

10.0 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 18            Vo.Bo OAP:  

81102200 
Servicios Basados en 

Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 

Ingeniería y Arquitectura. 

22 – Ingeniería de 
Transporte 00 - 

 

 
3.2 Especificaciones técnicas del contrato: 
 
Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1. Anexo Técnico, Capítulos 
técnicos, donde se describe claramente las características técnicas, procedimientos técnicos que se 
deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por actividades, protocolos de actividades y demás; 
todo lo anterior siempre en cumplimiento del “Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos” 
vigente y los demás documentos del proceso. 
 

 
 3.3 Plazo total y por actividades o etapas: 
 
El plazo del contrato de interventoría es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en el 
Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al efecto en el pliego de condiciones y en el 
presente del contrato. 
 

ETAPA FASE DURACIÓN 

IN
TE

R
VE

N
TO

R
ÍA

 A
 L

O
S 

ES
TU

D
IO

S 
Y 

D
IS

EÑ
O

S Investigación, Recopilación y Análisis de información. 2 meses 

Elaboración de Estudios y Diseños (incluye aprobaciones de la 
Interventoría) 7 meses 

Tramites aprobaciones de permisos Entidades Distritales y 
Nacionales, al igual que la armonización con las empresas de 
servicios. 

2 meses 

Recibo  1 mes 

TOTAL 12 meses 
 
Nota 1: El no inicio de las fases en el momento establecido, será causal del proceso sancionatorio a 
que haya lugar.  
 
Nota 2: Las Fases tienen establecidas fechas límites finales y dentro de ese periodo se deben surtir 
las obligaciones de resultado correspondientes. Sin embargo, se aclara que el inicio de cada producto 
o Fase se debe dar con la anticipación necesaria, aclarando que una vez se cuente con la aprobación 
de la interventoría, el consultor deberá dar inicio al trámite de aprobaciones con terceros a fin de cumplir 
con las fechas establecidas y se obtengan todos los resultados dentro del tiempo de ejecución del 
contrato y las fechas establecidas por producto. Por lo anterior, en la programación del cronograma, el 
consultor debe incluir y considerar de manera obligatoria estos aspectos. 
 
Nota 3: El incumplimiento en el plazo establecido para la Fase de TRAMITES DE APROBACIONES Y 
PERMISOS DE ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES, AL IGUAL QUE LA ARMONIZACIÓN, 
TRAMITE Y APROBACIONES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, será sujeto de un 
análisis por parte de la interventoría, a partir de antecedentes de los tramites solicitados por el 
consultor, evaluando las fechas de entregas, las cuales deben  considerar los tiempos establecidos 
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por cada una de las entidades distritales, nacionales Y ESP para dar respuesta a las solicitudes de 
permisos. 
 
El interventor estudiará y evaluará la entrega de la información, por parte del consultor, requerida para 
los respectivos trámites como requisitos para la obtención del permiso, así como la calidad de esta. 
Esta evaluación permitiría establecer si la causal de la no obtención del trámite solicitado es o no 
imputable al consultor o es derivado de la gestión y capacidad de respuesta de las entidades distritales, 
nacionales y ESP. 
 
Nota 4: El consultor y el Interventor deberán programar con anticipación todos los trámites requeridos 
y contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y cumplir con los plazos 
máximos establecidos para cada uno de los productos y/o subproductos con la interventoría o 
entidades a que haya lugar. 
 
Nota 5: El plazo se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se deberá 
llevar a cabo durante los tiempos indicados en la correspondiente minuta. 
 

 
3.4 Obligaciones técnicas específicas del contratista: 
 
Las obligaciones están contenidas en la minuta del contrato que se adjunta como documento anexo al 
Estudio Previo y que hace parte integral mismo.  
 
El Contratista debe cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1. Anexo Técnico, Anexos 
de Personal, capítulos, Apéndices técnicos y demás documentos del proceso. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, de la ley, de las señaladas en el 
Pliego de Condiciones y de las establecidas en el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión 
de Contratos del IDU versión vigente a la suscripción del contrato. 
 
Así mismo, deberá vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, de 
conformidad con los porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 29 de diciembre de 2020 “por medio 
del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la 
contratación del Distrito Capital” y la Circular 013 del 15 de abril del 2021 expedida por la Secretaría 
Distrital de la Mujer, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables. 
 

 
3.5 Lugar de ejecución del contrato. 
 
El proyecto se ubica en la localidad de Kennedy, en el sector sur occidente de la ciudad; limita al 
norte, con la localidad de Fontibón, al sur, con las localidades de Bosa y Tunjuelito; al occidente, con 
el Municipio de Mosquera y al oriente con la localidad de Puente Aranda. 
 
A continuación, se presenta la localización general del mismo: 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN, 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 
 CÓDIGO 

FO-GC-03 
PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
VERSIÓN 

10.0 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 20            Vo.Bo OAP:  

 



FORMATO 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA,  

CONCURSO DE MÉRITOS, SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACIÓN DIRECTA. NO APLICA PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN, 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS O MÍNIMA CUANTÍA. 
 CÓDIGO 

FO-GC-03 
PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
VERSIÓN 

10.0 
 

Formato: FO-AC-08 Versión: 3    Página 21            Vo.Bo OAP:  

 
 
Nota: El lugar de ejecución del proyecto o zona de influencia es indicativo, el consultor adjudicatario 
deberá y está obligada a diseñar por fuera de esta zona, siempre que sean necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, sin que signifique un costo adicional al proyecto. 
 

 

 
3.6 Visitas. 

¿Requiere programar visita de los interesados al lugar de ejecución del contrato? 
 
                                                           Si                        No           
 

En el marco de la verificación y evaluación de las ofertas ¿se requiere visita del IDU para verificación de 
información a las instalaciones o sedes del Proponente o cualquier otro aspecto de las ofertas? 
 
                                                                 Si                        No               
 

 
3.7 Aval. 
Para las contrataciones que impliquen el desarrollo de actividades catalogadas como ejercicio de 
ingeniería, las ofertas deberán contar con el respectivo Aval (en caso de requerirse, marcar con una 
X) el (los) profesional (es) que pueden avalar la propuesta: 
 

 X 

X  
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N/A  
 

 
Arquitecto   
 

Ingeniero Civil  Ingeniero de Transporte y Vías 

Otro:                         Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
4. ESTUDIO DEL SECTOR   
 
Como parte integral del presente proceso se tiene el documento Estudio del Sector, donde se describen 
las características del sector y análisis del mercado donde se enmarca el proyecto. 
 

 
5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, FORMA DE PAGO Y RECURSOS. 

 5.1 Análisis que soporta el valor estimado del contrato  
 
ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Para valorar las actividades del contrato de Interventoría y las obligaciones que debe cumplir, se tuvo 
en cuenta las obligaciones procedentes del contrato de consultoría objeto de seguimiento, control y 
vigilancia, los documentos técnicos con los que cuenta la entidad, realizados para el proyecto del 
corredor vial y contratos con características similares en lo relacionado con las actividades requeridas 
para la interventoría del proyecto, sus especificaciones, requerimientos de personal, dedicaciones, 
servicios y plazos. 
  
Adicionalmente, la Entidad verifica que los insumos técnicos de los estudios y diseños objeto de 
interventoría respondan a los condicionamientos técnicos exigidos y que permitan suplir las 
necesidades que dieron origen al proyecto.   
  
De estos análisis se deriva la posibilidad de llevar a cabo la valorización económica de las variables 
técnicas del proyecto, permitiendo una estimación muy cercana a la realidad, de los recursos 
necesarios para el proyecto, lo cual a su vez también permite establecer la viabilidad técnica del 
proyecto. 
 
El valor del futuro contrato corresponderá al valor ofertado por el proponente adjudicatario. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
El Análisis Económico del Proyecto fue realizado y proyectado de acuerdo con el presupuesto 
elaborado por los diferentes especialistas del IDU, teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de 
características similares. 
 
En primer término, se utilizan los precios referencia que fija la Dirección Técnica Estratégica del IDU 
para las diferentes categorías de profesionales, personal de apoyo, técnico y administrativo, junto con 
los costos asociados para equipos de medición, transporte, cómputo y papelería, entre otros costos 
operacionales, que aplican para este tipo de interventoría, teniendo como documento de referencia lo 
establecido en el presupuesto del contrato objeto de vigilancia.  

  

X X 
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Adicionalmente, con base en los cálculos y porcentajes establecidos por la legislación laboral 
colombiana, en cuanto al factor prestacional para personal, así como las tarifas y vigencias de las 
pólizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales, entre otros, se calculan los costos 
indirectos para el contrato de Interventoría, resultando en el factor multiplicador aplicado a la plantilla 
de personal. 
  
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 no se publica el detalle del análisis 
técnico y económico que soporta el valor del contrato. 

 
5.2 Valor estimado del Contrato 
 
El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU adelanta el presente proceso de selección con un 
presupuesto estimado de:  

   
EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de: 

$ 1.096.248.019  MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
DIECINUEVE PESOS M/C 

     
La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera: 

SUBTOTAL VALOR GLOBAL PARA INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUYE ELEMENTOS 
SST, CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) 
Es la suma de   $                1.091.229.366  MIL NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C     
    

VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS, ESTUDIOS, DISEÑOS, APROBACIONES 
Y LIQUIDACIÓN, INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de  $ 916.999.467  NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/C 

  
 

  
 

  
 

  
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA FASE DE RECOPILACIÓN Y ANALISIS, ESTUDIOS, DISEÑOS, 
APROBACIONES Y LIQUIDACIÓN, INCLUYE ELEMENTOS SST Y CAMBIO DE VIGENCIA) 
Es la suma de  $ 174.229.899  CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/C 

  
 

  
 

      
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
Es la suma de   $                        5.018.653  CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES PESOS M/C     

   
 
NOTA 1: El presupuesto anterior se encuentra estructurado a partir de precios del IDU vigente. 
 
NOTA 2: El valor del presupuesto oficial expuesto, incluye los Elementos de Protección Personal, para 
el personal requerido. 
 
NOTA 3: El valor del presupuesto incluye IVA de acuerdo con la normatividad vigente. 
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NOTA 4: El valor total del presupuesto oficial incluye el valor de ajustes por cambio de vigencia. 
 
NOTA 5: El valor total PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ES UN VALOR FIJO NO OFERTABLE. 
 
NOTA 6: El valor del contrato será el valor de la propuesta económica del proponente adjudicatario. 
 
NOTA 7: El presupuesto oficial en SMMLV corresponde a: 
 

SMMLV 
1207 

 

 
5.3 Forma de pago 
El IDU pagará al interventor el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
FORMA DE PAGO  
 
A. A PRECIO GLOBAL 

 
1. Valor Fijo. Se pagará un 30% del Valor Global de Contrato (No incluye Elementos de 

Bioseguridad) en doce (12) pagos mensuales fijos, causados mes vencido contra la 
aprobación del informe mensual por parte del IDU. 
 

Nota: Este pago será reconocido únicamente sobre el 30% del VALOR GLOBAL inicial del contrato 
sin considerar prorrogas o adiciones al mismo. 
 

2. Valor por producto. El restante 70% del Valor Global de Contrato (No incluye Elementos 
de Bioseguridad) se pagará de la siguiente forma: 

 
a. PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS 

 
Para productos que NO REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades 
diferentes al IDU, se pagará de la siguiente manera: 
 
El 90% del valor de cada uno de los subproductos o entregables descritos en la tabla de valoración 
señalada a continuación, se pagará contra entrega del respectivo subproducto o entregable del 
consultor, revisado, verificado, validado y aprobado por la interventoría, de acuerdo con el 
procedimiento vigente de la entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS SIN AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES 
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FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS, APROBACIONES Y LIQUIDACIÓN 

  
  

IDU   
          

No. PRODUCTO APROBADO Y RECIBIDO 

VALOR TOTAL A 
PAGAR CONTRA 
APROBACION Y 

RECIBO DE 
PRODUCTOS 

(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS ) 

VALOR A PAGAR 
CONTRA PROBACION 

Y RECIBO DE 
SUBPRODUCTOS O 

ENTREGABLES 
(INCLUYE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO SUBPRODUCTO O ENTREGABLE ACTUALIZADO A 
JULIO DE 2021 

ACTUALIZADO A 
JULIO DE 2021 

1 TOPOGRAFÍA 

Informe de recopiliación y 25úblicos de 
información (incluye metodología) 

 $ 34.702.951,0  

 $ 3.470.295,0  

Trabajo de Campo (georreferenciación, marco 
de referencia, nivelación, detalles – nube de 
puntos) 

 $ 13.881.180,0  

Informe y anexos (cálculos y memorias, planos 
planta – perfil – secciones, MDT, inspección 
redes) 

 $ 17.351.476,0  

2 GESTION PREDIAL 
Informe de recopiliación y 25úblicos de 
información   $ 72.297.815,0  

 $ 7.229.782,0  

Informe final de estudios y diseños   $ 65.068.033,0  

3 TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Recopiliación y análisis de la información 
 $ 14.459.563,0  

 $ 2.409.927,0  
Cálculo del tránsito promedio diario (TPD)  $ 2.409.927,0  
Plan de manejo de transito general (PMTG)  $ 9.639.709,0  

4 DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Informe de recopiliación y 25úblicos de 
información   $ 21.689.344,0  

 $ 2.168.934,0  

Informe final de estudios y diseños (informe, 
planos, anexos y carteras).   $ 19.520.410,0  

5 
URBANISMO Y 
ESPACIO 
PÚBLICO 

Informe de recopiliación y 25úblicos de 
información (incluye metodología) 

 $ 67.236.968,0  

 $ 6.723.697,0  

Esquema General del Proyecto: Incluye 
Estudios y Diseños de Espacio Público – 
Paisajismo -  Diseño de Antejardines 

 $ 20.171.090,0  

Detalles y Producto Final del proyecto: Incluye 
Estudios y Diseños de Espacio Público – 
Paisajismo -  Diseño de Antejardines 

 $ 40.342.181,0  

6 
DISEÑOS REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

RAI “Informe de Recopilación y Análisis de la 
Información”  $ 8.675.738,0   $ 8.675.738,0  

7 DISEÑO DE REDES  
CODENSA Y ETB 

RAI “Informe de Recopilación y Análisis de la 
Información”  $ 5.783.825,0   $ 5.783.825,0  

8 GEOTECNIA  

Recopilación de información y plan de 
exploración del subsuelo para fundaciones, 
redes y demás estructuras complemetarias. 

 $ 60.730.164,0  

 $ 3.036.508,0  

Informe de avance.  $ 9.109.525,0  
Informe de avance 2.  $ 9.109.525,0  
Estudios y diseños geotécnicos definitivos.  $ 39.474.606,0  
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9 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 

Inventario y patología de estructuras existentes 
a conservar, recuperar, reforzar, ampliar o 
demoler, según lo establecido en la GU-DP-01 
Guía alcance de los entregables en la etapa de 
diseño. 

 $ 58.561.230,0  

 $ 8.784.185,0  

Obras para Estructuras Existentes, según lo 
establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de 
los entregables en la etapa de diseño. 

 $ 14.640.308,0  

Diseño de Estructuras Nuevas, según lo 
establecido en la GU-DP-01 Guía alcance de 
los entregables en la etapa de diseño. 

 $ 17.568.366,0  

Estimación de Cantidades de Obra y personal.  $ 2.928.062,0  
Documento Técnico de Soporte.  $ 2.928.062,0  
Planos estructurales.  $ 8.784.185,0  

Pruebas de carga estáticas y dinámicas.  $ 2.928.062,0  

10, 
11 

ESTUDIOS 
AMBIENTALES – 
SST – FORESTAL 

Estudio ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo. 

 $ 58.561.230,0  

 $ 43.501.972,0  

Documentos técnicos – Insumos para trámite 
de permisos requeridos para la etapa de 
construcciones 

 $ 9.090.650,0  

Sistema de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST  $ 5.968.608,0  

11 PAVIMENTOS 

Informe de Recopilación de información y Plan 
de exploración. Investigación, recopilación y 
análisis de información existente, Inventario y 
diagnóstico preliminar de la infraestructura 
existente, Plan de investigación geotécnica 
complementaria y Plan de inventario y 
diagnóstico de la infraestructura existente. 

 $ 36.148.907,0  

 $ 10.844.672,0  

Diseño de pavimentos de detalle. Resultado de 
Investigación, recopilación y análisis de 
información existente, resultados del inventario 
y diagnóstico de la infraestructura existente, 
resultados de la exploración geotécnica 
existente y complementaria, recomendaciones 
técnicas y constructivas para pavimentos, 
recomendaciones tácnicas y constructivas 
para espacio público, cantidades de obra para 
la alternativa recomendada,  análisis de 
riesgos, concepto técnico que contenga el 
análisis del potencial de reutilización de 
materiales reciclados y recomendaciones de 
implementación de residuos de construcción y 
demolición (RCD), especificaciones 
particulares, proceso constructivo, 
conclusiones.  Informe final con sus 
respectivos anexos en medio magnético y hoja 
de firmas, control de cambios y revisiones. 

 $ 25.304.235,0  

12 ARQUEOLOGÍA 
Insumos para Registro (Estudio Suelos-
Estudio Ambiental-Cronograma de Obra)  $ 14.459.563,0  

 $ 722.978,0  

Diagnostico  $ 13.736.585,0  
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13 ESTUDIOS 
SOCIALES 

Plan de Diálogo Ciudadano y comunicación 
estratégica con la Propuesta metodológica y 
cronograma (productos y actividades) para la 
etapa de estudios y diseños.  

 $ 66.513.990,0  

 $ 6.651.399,0  

Identificación y caracterización del área de 
Influencia social del proyecto.  $ 6.651.399,0  

Directorio y mapa de instituciones, 
equipamientos y actores sociales 
(Georreferenciados). 

 $ 3.325.700,0  

Matriz de sistematización y retroalimentación 
de la gestión social al área técnica que incluya 
las recomendaciones urbanísticas, 
económicas, sociales, culturales, movilidad y 
ambiental; derivadas del ejercicio participativo 
en el área de intervención, su resultado y 
socialización a la comunidad. 

 $ 9.977.099,0  

Diagnostico socioeconómico   $ 9.977.099,0  
Identificación, evaluación y análisis de los 
impactos sociales.  $ 6.651.399,0  

Plan de manejo social de los impactos (PMSI)  $ 6.651.399,0  
Pliegos para contratación de la etapa de 
construcción y su presupuesto (Contratista e 
interventoría) 

 $ 3.325.700,0  

Informe consolidado de Gestión Social 
desarrollada durante la etapa de los estudios y 
diseños 

 $ 13.302.796,0  

14, 
15 

PRESUPUESTO, 
CRONOGRAMA DE 
OBRA Y 
DOCUMENTOS 
PARA 
CONTRATACIÓN 

Presupuesto detallado, precios unitarios y 
cantidades de obra. 

 $ 46.270.601,0  

 $ 27.762.361,0  

Cronograma de Obra.  $ 11.567.650,0  

Apendice A – Especificaciones Particulares.  $ 2.313.530,0  

Apendice B – Especificaciones Generales.  $ 2.313.530,0  

Apendice C – Especificaciones de Redes de 
servicios 27úblicos.  $ 2.313.530,0  

NA AUDITORIA 
SEGURIDAD VIAL 

Informes de auditoría de seguridad vial No. 1 y 
2  $ 58.403.442,0   $ 58.403.442,0  

  
  

 

  
VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / 
SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL 

INTERV. DE EyD) 
 $ 624.495.331,0   $ 624.495.331,0  

   
  

  VALOR A PAGAR POR COSTOS FIJOS 
(30% / VR. GLOBAL INTERV. DE EyD)  $ 309.847.776,0  

 
   

  
  VALOR  A PAGAR FIJO MENSUAL  $ 25.820.648,0   

 
 

b. PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS 
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Para productos que REQUIEREN trámite, o aval, o validación, o aprobación en entidades diferentes 
al IDU, se pagara de la siguiente manera: 
 
El 60% del valor de cada uno de los productos descritos en la tabla de valoración señalada a 
continuación, se pagará contra entrega y radicación del producto del consultor en el IDU y en la 
entidad o entidades respectivas, debidamente revisado, verificado, validado y aprobado por la 
interventoría, de acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 
 
El 30% del valor total de cada producto se pagará contra la aprobación, armonización, no objeción 
aval o concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades 
respectivas. 
 
Nota 1: Si transcurridos 60 días calendario de la radicación ante las entidades, éstas no han 
efectuado ningún requerimiento, previa verificación por parte de la interventoría de la calidad y 
oportunidad de los insumos entregados por el contratista, se pagará un 10% de este 30% y el 20% 
restante en todo caso se cancelará contra la aprobación, armonización, no objeción, aval o 
concepto favorable en firme de los productos radicados que emitan las entidades respectivas, de 
acuerdo con el procedimiento vigente de la entidad. 

 
FORMA DE PAGO PRODUCTOS CON AVAL DE TERCEROS PARA LA ETAPA DE 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y APROBACIONES 
 

      
 
  
 

FORMA DE PAGO PRODUCTOS PARA LA INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 
APROBACIONES Y LIQUIDACIÓN 

  
  

TERCEROS   
        

No. PRODUCTO APROBADO Y RECIBIDO 

VALOR A PAGAR CONTRA 
PROBACION Y RECIBO DE 

SUBPRODUCTOS O 
ENTREGABLES (INCLUYE 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS) 

  PRODUCTO ACTUALIZADO A JULIO 
DE 2021 

3 TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

ESTUDIO DE TRÁNSITO  $ 11.567.650,0  
DISEÑO DE SEMAFORIZACIÓN  $ 14.459.563,0  
DISEÑO DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL  $ 14.459.563,0  

6 
DISEÑOS REDES 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 

REDES ACUEDUCTO - DISEÑO DE REDES Y 
ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO  $ 33.979.973,0  

REDES ALCANTARILLADO - DISEÑO DE REDES Y 
ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO  $ 33.979.973,0  

7 DISEÑO DE REDES  
CODENSA Y ETB 

CODENSA  $ 30.365.082,0  
ETB  $ 6.506.803,0  

10, 
11 

ESTUDIOS 
AMBIENTALES - SST - 
FORESTAL 

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE - INSUMO PARA 
SOLICITUD DE PERMISOS, LINEAMIENTOS Y/O 
AUTORIZACIONES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE. 

 $ 11.567.652,0  
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 VALOR A PAGAR POR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS (70% / VR. GLOBAL 
INTERV. DE EyD)  $ 156.886.259,0  

    
 
Nota: Los trámites que trata la Ley 1682 de 2013 se deben regir por la “Guía vigente de Coordinación 
IDU ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte” y/o convenio respectivo o el documento 
vigente al momento del pago, para la armonización de los diseños con las ESP y entrega de producto 
definitivo. 
 

A. LIQUIDACIÓN 
 
El 10% del 70% Valor Global de Contrato (No incluye Elementos de Bioseguridad), se pagará de 
la siguiente manera:  
 
• 5% si se cuenta con la aprobación de todos los terceros, en el momento de firma del acta de 

Terminación y se pagará en la misma.  
 

• 5% con la firma del acta de liquidación, previo recibo y aprobación por parte del IDU del Informe 
Final de la Interventoría, entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado 
por el IDU, entrega del informe ejecutivo, la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños 
debidamente avalados y/o aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades según 
corresponda, tanto en físico como en medio magnético, acorde en el pliego o los aplicativos 
indicados en los convenios, acta de liquidación del contrato y los demás documentos requeridos 
que le aplique de conformidad con la normatividad IDU. 

 
NOTA: Si no se logra la primera condición se pagará en todo caso el 10% con la firma del acta de 
liquidación y previo recibo y aprobación por parte del IDU de (i) Informe Final de la Interventoría, (ii) 
entrega de la totalidad de los diseños en el software aplicativo indicado por el IDU, (iii) entrega del 
informe ejecutivo, (iv) la entrega de la totalidad de los productos y/o diseños debidamente avalados y/o 
aprobados y/o armonizados ante las empresas o entidades según corresponda, tanto en físico como 
en medio digital, acorde en el pliego o los aplicativos indicados en los convenios, (v) acta de liquidación 
del contrato y (vi) los demás documentos requeridos que le aplique de conformidad con la normatividad 
IDU. 

 
B. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS  

El valor de la interventoría no tendrá ajuste, teniendo en cuenta que, el valor del contrato lleva incluido 
un costo estimado correspondiente al cambio de vigencia del próximo año, en consecuencia, se pagará 
con los valores indicados en el contrato. 
 

C. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA ÍTEMS A EJECUTAR POR PRECIOS 
UNITARIOS  

Los ítems de medidas de bioseguridad no tendrán ajuste, teniendo en cuenta que se van a pagar por 
precios unitarios y su valor unitario será el registrado en el visor IDU vigente según programación o 
solicitud, según corresponda. 
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D. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 
El IDU pagará a la interventoría los costos en que incurran durante el desarrollo de las labores 
descritas en el apéndice respectivo, sin perjuicio de las multas que les puedan ser impuestas por 
incumplimiento de las obligaciones asumidas, con ocasión del contrato en materia de 
implementación de las medidas de bioseguridad allí descritas, de la siguiente manera: 
 
VTIPBP = Sumatoria (VCUTI x C) x % 
 
VTIPBP = Valor Total por Implementación del Protocolo de Bioseguridad a pagar en el Periodo. 
VCUTI = Valor Costo Unitario Tope IDU. (Se pagarán al valor de la lista de precios de referencia 
del IDU vigente a la fecha de su programación o solicitud) 
C = Cantidad (unidad “UN”, unidad mes “UN/MES”) implementada del APU a reconocer 

        % = Para la interventoría se usará el Factor Multiplicador correspondiente a los costos 
operacionales, el cual es de “1.1”. 

 
 

5.4 Recursos 

Origen de los recursos:  

Recursos Propios:  
 
Otro:                                Cuál:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fuente de Financiación:  

Proyecto de Inversión                       Proyecto de Funcionamiento   

 
Información CDP (Certificado Disponibilidad Presupuestal*): 
 
Número:                                Vencimiento:                                        Valor:    
 
 
* Información no obligatoria para la publicación del proyecto de pliego de condiciones, de conformidad con lo 
establecido en el Parágrafo del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018.  

 
6. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS HABILITANTES 
 
El Instituto de Desarrollo Urbano realiza periódicamente la actualización de los modelos de pliegos tipo 
de condiciones, buscando el cumplimiento de indicadores financieros y de organización que permitan 
corroborar la capacidad de los oferentes con relación al objeto contractual, garantizando su solidez 
financiera, capacidad operativa, de inversión y de financiación y su experiencia, dando cumplimiento 
estricto al principio de selección objetiva y fomentando la libre concurrencia. 
 

X  

X 
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Todos los análisis y estudios del sector que fundamentan los indicadores aprobados por el Comité de 
Gestión Precontractual se encuentran en los soportes de las actas de cada sesión.  
 
El ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se determina de la siguiente manera: “2. En el 
Concurso de Méritos, la oferta más favorable será aquella que presente la mejor calidad, de acuerdo 
con los criterios señalados en el presente decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del 
precio, que no será factor de calificación o evaluación” 
 
El procedimiento de selección del interventor está sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos 
los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones. 
 
Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de 
derechos y obligaciones de las partes, y elemento fundamental para su interpretación e integración, 
pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso 
y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato. 
 
Como criterios de evaluación de las propuestas técnicas, se tomarán los factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta que permitan escoger la oferta más favorable 
para la entidad, que permita brindar las mejores condiciones para la ejecución del contrato y la calidad 
del servicio. 
 
Los requisitos habilitantes por utilizar son los siguientes:  
 
6.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
 
6.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  

 
 

6.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  

 
 
6.4 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  

 
6.5 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
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6.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.7 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
Se regirá conforme se describe en el pliego de condiciones.  
 
6.8 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER 

TÉCNICO. 
 

- MANIFESTACIÓN PERSONAL CLAVE:  
 
Se encuentra detallado en el Anexo de Personal el cual hace parte integral de los pliegos de 
condiciones.  
 
Los demás indicados en el pliego de condiciones. 

 
 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
criterios de evaluación y puntajes: 
 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia del proponente  87 
Capacitación  2 
Apoyo a la industria nacional 10 
Vinculación de personas con discapacidad 1 

TOTAL: 100 
 
Se considerarán elegibles aquellos proponentes que hayan obtenido un puntaje acumulado mínimo 
de setenta y siete (77) puntos en la calificación de la propuesta técnica del respectivo lote. 
 
7.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para 
todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones cuando se requiera la verificación de 
información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en alguno de los 
siguientes códigos. 
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Clasificación 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

15 – Ingeniería 
Civil y 
Arquitectura 

00 -  

81102200 
81 – Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
Profesionales de 
Ingeniería y 
Arquitectura. 

22 – Ingeniería de 
Transporte 00 -  

 
Teniendo en cuenta que la experiencia en tercer nivel es muy general para el presente proceso de 
selección, la entidad requiere además verificar que las actividades ejecutadas correspondan a:  

 
ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS.  
 
No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera 
de las siguientes actividades de: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes.  
 
Nota 1. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).  
 
Nota 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
acreditar ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
intervención de redes de servicios públicos.  
 
Y  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O REFORZAMIENTO O REHABILITACIÓN O AMPLIACIÓN O ADECUACIÓN 
ESTRUCTURAL DE PASOS A DESNIVEL VEHICULAR.  
 
Y  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO 
A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA 
PLAZOLETAS  
 
NOTA 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, deberá 
demostrar ESTUDIOS Y DISEÑOS O INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ejecución de redes subterráneas de servicios públicos. 
   
NOTAS GENERALES DE EXPERIENCIA: 
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Los proponentes deben acreditar experiencia en cada una de las actividades antes señaladas, 
mediante contratos cuyo objeto o alcance incorporen, simultáneamente o de manera independiente 
la ejecución de todas ellas o con contratos que, por separado, den cuenta de su ejecución. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia deberá acreditar un valor 
correspondiente a mínimo el 100% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente 
proceso de contratación. 
 

• PONDERACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
Los puntajes máximos que serán asignados a cada uno de los factores de la ponderación de la 
experiencia del proponente serán los siguientes: 

 
  

FACTORES DE EVALUACIÓN  PUNTAJES 

FACTOR 1.- PONDERACION POR PORCENTAJES QUE 
REPRESENTAN LAS Σ DE LOS VALORES EN SMMLV DE LOS 
CONTRATOS DE EXPERIENCIA VALIDOS. 

77 PUNTOS 

FACTOR 2.- CANTIDAD DE SMMLV QUE REPRESENTAN EL 
PROMEDIO DE LOS CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA.    

10 PUNTOS 

TOTAL: 87 PUNTOS 
 

• HORAS DE CAPACITACIÓN EN EL OBJETO A CUMPLIR  
 

Para puntuar en este factor, el proponente deberá responder afirmativamente la casilla del 
FORMATO 5 correspondiente del pliego de condiciones, en la que se compromete a realizar a 
su costa, mínimo tres (3) capacitaciones (inicio, 50% ejecución y final) en el objeto a cumplir de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS 
HUMANOS del IDU, para su validez como horas de capacitación, en aspectos asociados 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PÚBLICO, sumado a la transferencia de 
conocimiento sobre el alcance, cronograma, productos, desarrollo, resultados, recomendaciones y 
conclusiones del proyecto.  
 
Nota: Por lo menos una de las tres (3) capacitaciones deberá ser efectuada en campo. 
 
Nota: Mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria, se debe dar estricto cumplimiento a los 
Protocolos Generales de Bioseguridad de la entidad. En caso de no ser posible la capacitación de 
modo presencial, se deberán realizar por medios virtuales y dejar la respectiva constancia de ello. 
 

• APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios 
Nacionales o con trato nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad en 
ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con Trato Nacional y 
por (ii) incorporación de servicios colombianos. 
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Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
La incorporación de componente nacional de proponentes extranjeros, se regirá conforme se 
describe en el pliego de condiciones. 

 
• VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 
392 de 2018). 
La vinculación de personas con discapacidad se regirá conforme se describe en el pliego de 
condiciones. 
 

 

 
8. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
La matriz que se presenta con este documento hace parte del estudio previo, detallando el análisis de 
Riesgo y la forma de mitigarlo, según lo requiere el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y 
documentos previos, del Decreto 1082. De 2015, reglamentario del artículo 4 de la ley 1150 de 2007. 
El criterio para definir los riesgos previsibles también tiene como referente lo reglamentado en el 
Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 (Decreto 1510/13 Art 159). 
De acuerdo con lo anterior y con el fin de atender lo ordenado por las normas vigentes, el marco de 
referencia para la tipificación, estimación, y asignación de riesgos, lo que implica su mitigación, se 
construye con base en las metodologías de estimación bajo el método semicuantitativo, según las 
directrices contenidas en la norma NTC ISO 31000:2018, NTC – IEC/ISO 31010:2013 y PMBOK 6ta 
edición 2017. Igualmente, se han tenido en cuenta, las orientaciones que el documento CONPES 3714 
recomienda tener presentes en los aspectos que son pertinentes para el proceso de contratación, y 
para aplicar los criterios de asignación de riesgo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Interventor y el IDU asumen los riesgos que se listan en la MATRIZ 
3 - MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 
8.1 Audiencia de Revisión y Distribución Definitiva de Riesgos: (Teniendo en cuenta que la Audiencia de 
Riesgos es obligatoria en la Licitación Pública, esta pregunta solo aplica para Concursos de Méritos) 

Requiere                       No requiere   

 
8.2 Riesgos previsibles amparados en la garantía única 

 X 
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El proponente debe presentar la garantía de seriedad de la oferta y el adjudicatario deberá constituir a 
favor del IDU y a satisfacción del mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 
25 de la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales que rigen la materia, una 
Garantía Única cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
surjan del contrato, con los amparos, en las cuantías y en los términos que se determinan a continuación. 
 

Clase de Amparo Porcentaje 
Asegurado Vigencia 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO: 
Treinta por ciento 

(30%) del valor total 
del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía y el 
termino de duración del contrato y ocho 
meses más. En todo caso deberá estar 
vigente hasta la liquidación del contrato 

AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 

total del contrato. 

Desde la aprobación de la garantía única 
por el plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

AMPARO DE CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 

contrato 

Igual al plazo del contrato y tres (3) años 
más a partir del acta de terminación del 
contrato. 

AMPARO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

Doscientos (200) 
SMMLV 

Desde la aprobación de la garantía única 
y por el plazo del contrato. 

 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del acta de iniciación del contrato y 
del acta de terminación, o recibo final de la obra, o liquidación, según sea el caso. El hecho de la 
constitución de estos amparos no exonera al INTERVENTOR de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los 
amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del IDU.  
 
Como herramienta de mitigación de estos riesgos, además de la asignación de los mismos al consultor, 
se tiene establecido un esquema de pago por productos que garantiza que se cancelarán aquellos 
recibidos a satisfacción del contratante.  
 
El porcentaje de cuantía de los amparos de calidad del servicio, y cumplimiento, se definieron con base 
en experiencias obtenidas en contratos de objetos y características similares. Con respecto al amparo 
de cumplimiento, es pertinente señalar que el valor del 10% establecido en la Sección 3 del Decreto 
1082 de 2015, no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios ocasionados a la entidad por dicho 
incumplimiento. De la misma forma, la vigencia para el amparo de calidad del servicio se estableció 
teniendo en cuenta la planeación para el desarrollo de las factibilidades estimada por la SGDU. 
 

 
9. ACUERDOS COMERCIALES: ( No aplica para contratación directa) 
 

ACUERDO 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso 

de 
Contratación 
Superior al 
Valor del 
Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial  
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ALIANZA PACÍFICO 
Chile SI NO SI NO 
Perú NO NO NO NO 

CHILE SI NO SI NO 
COSTA RICA NO NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS AELC 

Islandia NO NO NO NO 
Liechtestein NO NO NO NO 
Noruega NO NO NO NO 
Suiza NO NO NO NO 

TRIÁNGULO NORTE 
El Salvador SI SI NO SI 
Guatemala SI SI NO SI 
Honduras NO NO NO NO 

 

 
10. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO: 
SUPERVISIÓN: 
 
Requiere supervisor                        
 

Se requiere  
apoyo a la supervisión             

Área de la entidad que 
adelantará el apoyo a la 
supervisión 

 

INTERVENTORÍA: 

Requiere interventoría técnica                        Requiere interventoría integral 

 
 
Justificación: 
 
 

La supervisión para el seguimiento y control del contrato de interventoría por parte del 
IDU, se encuentra justificada en el numeral 5.5 OTROS LINEAMIENTOS PARA LA 
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN - 5.5.2 Cuándo procede la supervisión, del 
MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS vigente. 

 
11. VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA 
DINÁMICA DE LA CIUDAD. (No aplica para Contratación Directa) 
 
Directiva 001 de 2011. Esta entidad distrital no ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad 
de incluir en la minuta del contrato la obligación del contratista de vincular población beneficiaria de la 
Directiva 001 de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las razones extrajurídicas 
de tal inviabilidad, de acuerdo con el literal c) del punto 4 de la citada Directiva, por considerar que 
para este tipo de concurso de méritos el consultor requiere de personal profesional con experiencia, y 
el personal administrativo es el mínimo requerido para su funcionamiento (secretaria y conductor) que 
son de la planta propia en este tipo de oficinas. 
 

X X 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS O LA QUE EL ORDENADOR DEL GASTO 
DEFINA 

 

  

UNIÓN EUROPEA SI NO NO NO
 PAISES MIEMBROS CAN SI SI NO SI 
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12.  INFORMACIÓN PARA LIMITACIÓN A MIPYMES: 

El Proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mipymes, pues su presupuesto es inferior a 
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) 

 
SI 

 

 
NO 
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