INGEMAG
Diseño & Construcción S.A.S.

NIT: 900.495.909-8

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE INGEMAG DISEÑO YCONSTRUCCION S.A.S


CERTIFICA:

Que el ingeniero **ANDRES OSORIO OME**, identificado con C.C. No 7.692.722, expedida en Neiva, y T.P 52202136142 se desempeñó como Residente de obra en el siguiente contrato:

CONTRATO	:	No 44-8.1004-15
OBJETO	**:**	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA.
CONTRATANTE	:	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
CONTRATISTA	:	INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCION
REPRESENTANTE LEGAL:		SANDRA CORRALES QUINTANA
PLAZO	:	5 MESES
VALOR	**:**	$ 583.300.000
FECHA DE INICIACIÓN	:	05 /10/ 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:		28/ 12/ 2015

La presente se expide, a solicitud del interesado a los cuatro (4) días del mes de febrero 2016.

Cordialmente,



SANDRA CORRALES QUINTANA
C.C. No 20546774 de Fosca
Representante legal
INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

MINUTA DEL CONTRATO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA".

Entre los suscritos, de una parte la **POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA**, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, quien en adelante se denominará la **POLICÍA**, y por la otra, el **CONTRATISTA**, debidamente identificados como aparece en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO", hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: **a)** Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015. **B)** Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. **C)** Que el presente contrato se deriva de un proceso de Selección Abreviada, Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones, con características técnicas uniformes en cumplimiento al artículo No. 2, literal "a" de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el título I capítulo II del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015. **D)** La POLICÍA NACIONAL designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del Contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 3256 del 16 de diciembre de 2004 de la Policía Nacional. **E)** Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO:** El objeto del presente contrato es el **"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA".** Según las condiciones señaladas en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO:** El presente contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, en consecuencia, el **CONTRATISTA** se compromete para con la **POLICÍA NACIONAL** a entregar y realizar la obra requerida, para suplir las necesidades definidas en los estudios previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. **TERCERA. –VALOR:** Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARÁGRAFO:** Dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable, que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes que no se puedan justificar. **CUARTA. FORMA DE PAGO. LA POLICÍA** pagará al CONTRATISTA Para la ejecución del contrato, el Departamento Policía Vichada, NO entregará valor alguno por concepto de "Anticipo" o "Pago anticipado". Se pagarán actas parciales en cumplimiento de los ítems ejecutados del cuadro de cantidades del contrato y a la programación fijada por el contratista que servirá para la programación del PAC, de la siguiente forma:

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

1. Acta parcial de obra equivalente al 50%, cuando la supervisión certifique que se ha alcanzado la ejecución de este porcentaje (terminada y entregada a satisfacción).
2. Acta final de obra equivalente al 50%, cuando la supervisión certifique que se ha alcanzado la ejecución del 100% del valor del contrato (terminada y entregada a satisfacción).

El Departamento Policía Vichada, se obliga a cancelar el valor facturado en cada acta parcial según ítem ejecutados conforme al cuadro de cantidades del contrato, en moneda legal colombiana previa la firma de las actas correspondientes de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y emitida la respectiva factura y/o cuenta de cobro y acreditación de pago de los aportes parafiscales; de conformidad con los cupos del PAC (Plan Anual de Caja) autorizados por la Dirección de Tesoro Nacional y a la Asignación del turno correspondiente. Para cada una de las actas, el pago se realizará dentro de los 60 días calendarios siguientes, una vez radicada la factura junto con los documentos requeridos por el Departamento Policía Vichada. Si los documentos en referencia son devueltos por el Departamento Policía Vichada, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento Policía Vichada, se obliga a la asignación nuevamente del turno siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de Cuenta Corriente o de ahorros en original expedida por la entidad bancaria. El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Departamento Policía Vichada de las obras y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al Departamento Policía Vichada **CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El presente contrato está amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se indica en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO". Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. **QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **PARAGRAFO:** En caso de requerirse prórroga del presente contrato, ésta deberá solicitarse a la entidad como mínimo diez (10) días antes de su vencimiento. **SEXTA.- VIGENCIA:** La Vigencia del presente contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y firma de la respectiva acta de inicio y tres meses más "DATOS DEL CONTRATO". **SEPTIMA.- LUGAR DE ENTREGA:** aparece en el anexo No. 1 "DATOS DEL CONTRATO". **OCTAVA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA:** En general, son derechos del **CONTRATISTA**: **1.)** Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de la POLICÍA para el adecuado desarrollo del contrato. **DÉCIMA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** En general, son obligaciones del **CONTRATISTA: CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. DÉCIMA PRIMERA.- DERECHOS DE LA POLICÍA NACIONAL. 1.)** Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del **CONTRATISTA. 2.)** Solicitar y recibir información técnica respecto del bien y/o servicio a proveer y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato. 3.) Rechazar los bienes y/o servicios proveídos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. **DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. DÉCIMA TERCERA – RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO:** El CONTRATISTA se obliga para con la POLICÍA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la

POLICÍA NACIONAL, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el CONTRATISTA, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. **DÉCIMA CUARTA – INDEMNIDAD:** El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. **DÉCIMA QUINTA – MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA:** Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al **CONTRATISTA,** éste deberá constituir y presentar a favor de la **POLICÍA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA,** uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, que cubra los siguientes riesgos: **CONFORME CON LO ESTABLECIDO PARA EL PRESENTE PROCESO. a) DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**: Por el VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y (60) días calendario más. y de las prórrogas si las hubiere. **b) DE CALIDAD DEL SERVICIO**: Por el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato con una vigencia por un término igual a la vigencia del contrato y seis (6) meses más,. con inicio en la fecha de suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**: Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más, con inicio en la fecha de suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. **D) INESTABILIDAD DE LA OBRA**: Treinta Por Ciento (30%) Del Valor Final De La Obra, Ampara a la entidad contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. **E) DANOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA DÉCIMA SEXTA** cinco por ciento (5%) del valor total del contrato – **SANCIONES: a) MULTAS.**- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA – salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que la POLICÍA NACIONAL, mediante acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6° de la ley 1150 de 2007. Un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario, cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista, en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización y ejecución. **B) PENAL PECUNIARIA:** De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del código civil colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a la POLICÍA NACIONAL, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuando se trate de incumplimiento total del contrato y, proporcional al incumplimiento parcial del contrato, que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) del presente artículo. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. **PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. **DECIMA SÉPTIMA – CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA,** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la POLICÍA por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 1600 del código civil, clausula penal se podrá cobrar independiente de los perjuicios. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá

derecho a reclamar indemnización alguna. La POLICÍA, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la POLICÍA los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los servicios prestados por aquel y recibidos a satisfacción por la POLICÍA de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la POLICÍA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. **DECIMA OCTAVA – OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES:** En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, la POLICÍA podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. **DÉCIMA NOVENA- MONEDA DEL CONTRATO.-** La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No. 1 **DATOS DEL CONTRATO. VIGÉSIMA- CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA** no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de la POLICÍA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La POLICÍA no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. **VIGÉSIMA PRIMERA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. **VIGÉSIMA SEGUNDA – SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá una acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computara para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. **VIGÉSIMA TERCERA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para la ejecución la aprobación de la Garantía Única por parte de la POLICÍA NACIONAL. Para su legalización se requiere el registro presupuestal. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato y entrega de una copia del mismo al CONTRATISTA, éste se obliga a constituir la garantía única y presentarla en el Grupo Contractual y Seguimiento de del Departamento de Policía Vichada. Las sanciones que ocasionen la no entrega del respectivo documento a la POLICÍA dentro del término antes fijado, serán a cargo del **CONTRATISTA. VIGÉSIMA QUINTA – DOCUMENTOS:** Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Pliegos de Condiciones y Adendas 2.) Propuesta del Contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICIA 3). Anexos del contrato. 4.) Documentos que suscriban las partes. **VIGÉSIMA SEXTA- IMPUESTOS: El CONTRATISTA** pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. **VIGÉSIMA SÉPTIMA- LIQUIDACIÓN:** El presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **VIGÉSIMA OCTAVA – VEEDURÍAS CIUDADANAS:** el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA NOVENA- RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. **TRIGÉSIMA- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** En virtud del presente

contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. **TRIGÉSIMA PRIMERA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Puerto Carreño, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Puerto Carreño, a los días del mes de Septiembre de 2015.

LA POLICÍA NACIONAL



CORONEL **JOSE MAURICIO ORDOÑEZ VILLAMIL**
Comandante Departamento de Policia Vichada

CONTRATISTA



SANDRA CORRALES QUINTANA
Cedula. 20.546.774de Bogota D.C
Representante legal de la empresa **INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S**

POLICÍA NACIONAL

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA

contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. **TRIGÉSIMA PRIMERA- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual el Municipio de Puerto Carreño, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Puerto Carreño, a los días del mes de Septiembre de 2015.

LA POLICÍA NACIONAL

CORONEL **JOSE MAURICIO ORDOÑEZ VILLAMIL**
Comandante Departamento de Policia Vichada

CONTRATISTA

SANDRA CORRALES QUINTANA
Cedula. 20.546.774de Bogota D.C
Representante legal de la empresa **INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S**

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST. Walter Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor Jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA

ANEXO No. 1.

"DATOS DEL CONTRATO"

CONTRATO	44-8-10004-15
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO	**JOSE MAURICIO ORDOÑEZ VILLAMIL**
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	79.445.619
CARGO	Comandante Departamento de Policía Vichada
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO	Orden Administrativa de Personal No. 1338 del 19 de febrero del 2014.
CONTRATISTA	**NOMBRE:** INGEMAG Y DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S **NIT: 900.495.909-8** **REPRESENTANTE LEGAL:** SANDRA CORRALES QUINTANA **DOC. IDENTIDAD**: C.C. 20.546.774 **CIUDAD NOTIFICACIÓN:** Medellin (Antioquia) **DIRECCIÓN:** CALLE 35B N° 84ª -166 **TELEFONO: 584-00-83** **E-MAIL:** ingemag2012@hotmail.com
CONSIDERANDOS	Que el presente contrato se deriva del PROCESO PN DEVIC SA MC 06 2015.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	El supervisor del presente contrato estará a cargo de un profesional en areas de la Construccion o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto del Departamento Policía Vichada, un ingeniero civil o arquitecto, personal calificado que cuenta con experiencia, e idoneidad para este proceso, verificando de esta manera la ejecución y cumplimiento del contrato según los parámetros establecidos por la Resolución 03256 de 2004 de la Policía Nacional. Para tal fin, teniendo en cuenta que la Región de Policía No. 7 cuenta con un solo profesional idóneo, el ordenador nombrara como supervisor suplente y/o apoyo mínimo dos (02) funcionarios idóneos del Comando Departamento Policía Vichada, el primero para el seguimiento de las obras civiles y el segundo para redes eléctricas.Se entregaran informes de supervisión mensual diligenciados por el personal de apoyo en los formatos establecidos y verificados por el titular.
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO	El objeto del presente contrato es: **MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA.**
CLAUSULA TERCERA.- VALOR	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS ($583.300.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**.

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST. Walther Aguirre Ramirez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

	siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.El contratista deberá presentar con la oferta la **Certificación de Cuenta Corriente o de ahorros** en original expedida por la entidad bancaria. El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Departamento Policía Vichada de las obras y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas al Departamento Policía Vichada. En ningún caso la suma de las actas parciales y de recibo final podrá superar el valor del contrato. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: **NOMBRE BENEFICIARIO:** INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S **BANCO**: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO DE CUENTA:** 3580340899 **OFICINA: SUCURSAL:** Medellín (Antioquia)
CLAUSULA QUINTA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	Amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3515 del 05 de Agosto de 2015, expedido por el Jefe Grupo Presupuesto del Departamento de Policía Vichada
CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN	será de tres 3 meses contados a partir de la aprobación de la garantía única y firma de la respectiva acta de inicio
CLAUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN	La ejecución de obra se realizara en las subestaciones de Policía Casuarito, Venturosa, San Teodoro y base de Departamento de Policía Vichada.
CLAUSULA DECIMA NOVENA- MONEDA DEL CONTRATO	Pesos colombianos

Elaboró: ST. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Farazoth Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA

ÍTEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA
1	20451	Mantenimiento comando Departamento de Policía Vichada	R-10	$95.000.000,00
2	20451	Mantenimiento de Subestación de Policía Casuarito		$181.450.000,00
3	20451	Mantenimiento de subestación de Policía Venturosa		$93.100.000,00
4	20451	Mantenimiento de Subestación de Policía San Teodoro		$171.000.000,00
5	20451	Mantenimiento para el fortalecimiento de la seguridad de los armarillos de las Subestaciones de San Teodoro, Casuarito, y La Venturosa		$42.750.000,00
VALOR TOTAL				**$583.300.000.00**

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO

Para la ejecución del contrato, el Departamento Policía Vichada, NO entregará valor alguno por concepto de "Anticipo" o "Pago anticipado". Se pagarán actas parciales en cumplimiento de los ítems ejecutados del cuadro de cantidades del contrato y a la programación fijada por el contratista que servirá para la programación del PAC, de la siguiente forma:

1. Acta parcial de obra equivalente al 50%, cuando la supervisión certifique que se ha alcanzado la ejecución de este porcentaje (terminada y entregada a satisfacción).

2. Acta final de obra equivalente al 50%, cuando la supervisión certifique que se ha alcanzado la ejecución del 100% del valor del contrato (terminada y entregada a satisfacción).

El Departamento Policía Vichada, se obliga a cancelar el valor facturado en cada acta parcial según ítem ejecutados conforme al cuadro de cantidades del contrato, en moneda legal colombiana previa la firma de las actas correspondientes de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y emitida la respectiva factura y/o cuenta de cobro y acreditación de pago de los aportes parafiscales; de conformidad con los cupos del PAC (Plan Anual de Caja) autorizados por la Dirección de Tesorera Nacional y a la Asignación del turno correspondiente. Para cada una de las actas, el pago se realizará dentro de los 60 días calendarios siguientes, una vez radicada la factura junto con los documentos requeridos por el Departamento Policía Vichada.i los documentos en referencia son devueltos por el Departamento Policía Vichada, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Departamento Policía Vichada, se obliga a la asignación nuevamente del turno

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA

ANEXO No. 2

"CONDICIONES TECNICAS"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y PRESUPUESTO

EMPRESA: INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN RED ELÉCTRICA COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLICÍA VICHADA

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN RED ELÉCTRICA

ITEM	Descripción	UNID	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
1	subestación y redes				
1.1	suministro e instalación pararrayos tipo codo	JUEGO	1,00	428.619.58	428.619.58
1.2	fusible de 15 amperios	UNID	3,00	15.761.45	47.284.35
1.3	suministro e instalación red m.t 3h xlpe 15 kv no 2 133%	ML	43,00	96.315.75	4.141.577.25
1.4	suministro e instalación juego de terminal premoldeado exterior 15 kv	JUEGO	1,00	529.670.60	529.670.60
1.5	suministro e instalación juego de terminal premoldeado tipo codo 15 kv para uso interior	JUEGO	1,00	630.370.60	630.370.60
1.6	mantenimiento de transformador 3ø de 225 kva, 13.200 / 240 - 120 v, pad mount, incluye arreglo/reposición e instalación de componentes, entre otros equipos eléctricos, pararrayos, cortacircuitos, fusibles, tubo emt de 2" para acometida de baja tensión, capacete y demás accesorios	UN	1,00	21.479.690	21.479.690
1.7	construccion cerramiento transformador de pedestal y adecuación civil para la planta de 150kw	GL	1,00	6.019.675	6.019.675
1.8	suministro de celda de medida bt ae 319	GL	1,00	5.201.345	5.201.345
1.9	construcción de obras civiles para bases y cárcamos en subestación	GL	1,00	3.182.880	3.182.880

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST. Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

1.10	construcción caja de baja tensión (cs 275)	UN	1,00	921.072.50	921.072.50
1.10.1	construcción caja de baja tensión (cs 274)	UN	2,00	614.650	1.229.300
1.10.2	construcción caja de baja tensión (cs 276)	UN	1,00	1.607.129.13	1.607.129.13
1.11	retiro y adecuaciones de acometida electrica existente y transformador 112,5 kva	GL	1,00	831.725.00	831.725.00
2	acometidas y parciales				
2,1	suministro e instalacion acometida principal a caja 274 y hacia el tablero general cable de cobre thhn/thwn 7 cables c.u 3 x (4 x no.2/0) + 2 x (2/0 n); va desde transformador de 225kva hasta el tablero de medida ae319 + caja de inspección intermedia	ML	27,00	252.572.39	6.819.454.53
2,2	suministro e instalación acometida para medidor de energía área sanidad en cable de cobre thhn/thwn 4 cables c.u (1 x no.6)+ 1 x (8t)	ML	30,00	17.676.02	530.280.60
2,3	suministro e instalación acometida para medidor de enregia área casino en cable de cobre thhn/thwn 4 cables c.u (1 x no.8)+ 1 x (10 t)	ML	36,00	21.804.72	784.969.92
2,5	suministro e instalación acometida para medidor de enregia área casino en cable de cobre thhn/thwn 4 cables c.u (1 x no.8)+ 1 x (10 t)	UND	7,00	200.448.23	1.403.137.61
3	BREAKER Y TABLEROS				
3.1	adecuación tablero general para transformador de 225 kva incluye transferencia para el generador de 150kw (contactores 800a)	UN	1,00	14.526.925	14.526.925
4	DUCTOS				
4,1	construcción de banco de ductos desde tablero general a medidor de energía sanidad para tubería 1 " x 3 mts	UN	18,00	54.326.03	977.868.54
4,2	construcción de banco de ductos desde tablero general a medidor de energía casino para tubería 1 " x 3 mts	UN	18,00	43.103.94	775.870.92
5	sistema de puesta a tierra				
5,1	diseño y construcción del sistema de puesta a tierra	GL	1,00	3.544.016.03	3.544.016.03
	subtotal costo directo obras eléctricas				75.612.862.16
	administración	20%			15.122.572.43
	imprevistos	1%			756.128.62
	utilidades	4%			3.024.514.48
	iva sobre la utilidad	16%			483.922.31
	costo total obras eléctricas comando				95.000.000.00

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramirez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACIÓN CASUARITO DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA					
presupuesto de adecuación					
ITEM	descripción actividad	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,00	preliminares				
1,03	Desmonte de puertas, marcos y ventanas en madera y metal inc vidrio, rejas metálicas, espejos, divisiones oficinas y baños en cualquier material.	M2	10,35	8.348.00	86.401.80
1,07	desmonte de redes eléctricas, incluye demolición de mortero, retiro de tubería, cables y accesorios y disposición final de escombros	ML	20,00	5.851.91	117.038.20
1,08	Desmonte de aparatos sanitarios, calentadores, equipos de aire acondicionado, extractores, equipos y accesorios de cocina, ventiladores y toda clase de equipos que intervengan en las obras locativas a realizar.	UN	18,00	18.884.90	339.928.20
1,11	demolición de muebles y closets en madera existentes en mal estado	M2	23,80	6.475.92	154.126.90
1,13	Demolición muro en mampostería incluye revoque y acabados. Esta labor se realizará previendo no dañar el acabado, los daños generados en el acabado serán reparados por el contratista a su costa. Incluye retiro de escombros.	M2	29,30	13.284.14	389.225.30
	TOTAL PRELIMINARES				
2,00	Muros y acabado de muros				
2,02	sum. y aplicación pintura tipo i vinilo 3 manos para muros interiores (incluye filos, dilataciones, carteras, alfajías)	M2	464,50	11.860.90	5.509.388.05
2,03	Suministro y aplicación estuco incluye filos, carteras y dilataciones. para muros interiores	M2	464,50	11.232.89	5.217.677.41
2,04	Suministro y aplicación pañete 1.3 impermeabilizado. en muros exteriores	M2	46,45	21.369.06	992.592.84
2,08	Sum. E instalación muro en bloque no 5. incluye grafil d3mm cada 3hiladas	M2	221,40	53.733.79	11.896.661.11
2,081	columnetas para reforzamiento en concreto 3000 psi (0,10x0,12) incluye acero de refuerzo 4d1/2"+f3/8" c20	ML	46,20	57.831.25	2.671.803.75
2,082	vigas aéreas de cubierta en concreto 3000 psi 25x25 incluye acero de refuerzo 4d5/8 + f3/8" c/10	ML	43,20	89.795.90	3.879.182.88
2,09	suministro y aplicación de bloqueador de humedades sobre muros, carteras de muros, cielo raso y piso, pintura epoxica que evita el afloramiento por humedad	M2	46,45	36.769.84	1.707.959.07
2,12	Pintura koraza tres manos color a definir en obra. incluye alistamiento superficie	M2	247,80	13.589.52	3.367.483.06
TOTAL ACABADO DE MUROS					
4,00	MESONES, APARATOS BAÑOS Y COCINAS				
4,02	Sum. e instalación espejo biselado a=1,15m h=0,60m, e=5mm a definir, incluye	M2	2,00	49.497.26	98.994.52

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramirez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

	instalación anclado a muro				
4,06	Suministro e instalación de lavamanos institucional de pedestal tipo enso color a definir en obra, incluye gritería para lavamanos tipo fénix 4" de grival, los acoples y conjunto desagüe.	UN	5,00	169.095.66	845.478.30
4,07	Suministro e instalación de orinal institucional tipo Santafé de corona, color a definir en obra. Incluye gritería tipo válvula anti vandálica para orinal tipo push.	UN	3,00	215.046.69	645.140.07
4,08	Duchas. Línea ducha registro prisma 51490.	UN	5,00	47.650.87	238.254.35
4,12	suministro e instalación de sanitario institucional avanti plus de corona con asiento y sistema de descarga superior, color a definir en obra, incluye accesorios (acoples, empaques y demás)	UN	5,00	268.189.90	1.340.949.50
5,00	Carpintería metálica y de madera				
5,06	Suministro e instalación de puerta en madera flor morado y/o cedro caquetá color tipo wengue 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 x 2,20, p=15cm, e=3cm, 1 hoja e=5cm diseño a definir, incluye marco y cerradura schlage orbit (color a definir en obra), sistema bisagra 1 hoja entamborada lamina triplex 5mm.	UN	6,00	307.837.54	1.847.025.24
5,07	Mantenimiento puertas y ventanas en aluminio, consistente en el retiro de la pintura, sellado y nuevamente pintura general. incluye desmonte y restitución de herrajes tales como bisagras, cerraduras, pisavidrios etc.	UN	2,00	189.161.80	378.323.60
5,08	closet en madera cedro módulos a=1,20m, h=2,10m, prof 60cm, e= elementos principales 2cm, otros elementos e 1cm, diseño a definir, comprende puerta con marco en cedro, hoja con Marquette en cedro bordes internos ruteados con figura, tableros superior e inferior, entrepaños en triplextriplex pizano e=5mm, embebidos en ranura central del marquete, cerradura tipo closet	UN	20,00	338.241.16	6.764.823.20
5,10	mueble inferior guardia, h=0,80m, prof 60cm, comprende puerta con marco en cedro, hoja con marquete en cedro bordes internos ruteados, entrepaños entamborados tableros superior e inferior en triplex embebidos en ranura central del marquete, el marco debe ser en madera cedro al igual que los entrepaños, anclados a la madera y a los muros de e= .10 m.	ML	3,90	197.337.33	769.615.59
5,13	suministro e instalación de mesones en concreto f´c 3000 psi a= 0,60m, e=7cm acabado en granito pulido e= 0,060 m con sus respectivos salpicaderos h =0,15 m, frontón (babero) h = 0,15 m. a ser instalados sobre mesón en concreto , a definir, incluye acero de refuerzo d=1/2" c/20 cm en ambos sentidos	ML	2,50	214.593.13	536.482.83
5,14	suministro y colocación de concertina de acero inoxidable sencilla de 18", incluye estructura metálica de soporte y apoyo tubería hg d2", a definir	ML	210,00	27.606.78	5.797.423.80
6,00	CIELO RASO				
6,01	Cielo raso en drywall liso junta perdida, terminado con vinilo blanco tipo 1 aplicación 3 manos.	M2	116,22	39.959.72	4.644.118.66
7,00	CUBIERTA				

7,05	Suministro e instalación reemplazo de teja fibrocemento que se encuentre en mal estado, incluye mantenimiento de estructura existente, gancho, tornillos, empaque, espaciadores, fijadores, caballete y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	161,00	80.246.41	12.919.672.01
8,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	ACOMETIDA Y ACUEDUCTO (incluye demolición, excavación, relleno y retiro de escombros)				
8,01	Tubería PVCP 2" RDE 21	ML	35,00	18.877.93	660.727.55
8,02	Accesorios PVCP 2"	UN	10,00	15.629.26	156.292.60
8,04	Instalación acometida 2"	UN	1,00	242.845.17	242.845.17
	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE (incluye demolición, excavación, relleno y retiro de escombros				
8,11	Válvula de pie 2-1/2"	UN	1,00	146.484.36	146.484.36
8,12	BRIDA ACERO ROSCAR 2 1/2"	UN	1,00	112.877.02	112.887.02
8,13	Manómetro, 200 PSI 2"	UN	1,00	68.009.02	68.009.02
8,14	Reg. P/D. 2-1/2"	UN	1,00	120.812.50	120.812.50
8,15	Reg. P/D. 2"	UN	1,00	155.012.71	155.012.71
8,16	Reg. P/D. 1"	UN	1,00	64.287.71	64.287.71
8,17	Cheques 2"	UN	1,00	192.021.54	192.021.54
8,18	Cheques Perforado 1"	UN	1,00	81.384.16	81.384.16
8,19	Copa concentrica 2"*1"	UN	1,00	30.993.31	30.993.31
8,20	Unión flexible 1- 1/2"	UN	1,00	68.955.31	38.955.31
	RED GENERAL DE AGUA FRIA PRESION (incluye demolición, excavación, relleno y retiro de escombros)				
8,27	Tubería PVCP 3/4"	ML	25,00	19.540.32	488.508.00
8,28	Accesorios PVCP 3/4"	UN	10,00	5.736.05	57.360.50
8,33	Llave de manguera 1/2"	UN	3,00	23.368.32	70.104.96
	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA. Incluye demolición de muros y pisos, retiro de escombros y tendido general de tubería				
8,34	Lavamanos 1/2" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	5,00	86.484.68	432.423.40
8,35	Sanitarios 1/2" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	5,00	86.484.68	432.423.40
8,36	Orinal 1/2" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	3,00	86.484.68	259.454.04
8,37	Ducha Ø 1/2" (INCLUYE HASTA 3 ML DE TUBERIA)	UN	5,00	93.294.99	466.474.95

8,38	Lavaplatos 1/2" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	1,00	86.484.68	86.484.68
8,39	Llave Manguera 1/2" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	3,00	95.162.83	285.488.49
	SALIDAS SANITARIAS. (Incluye demolición de muros y pisos, desmonte de tubería, retiro de escombros y tendido general de tubería)				
8,40	Lavamanos 2" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	5,00	117.296.80	586.484.00
8,41	Sanitarios 4" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	5,00	137.235.39	686.176.95
8,42	Ducha Ø 3" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	5,00	144.359.92	721.799.60
8,43	Lavaplatos 3" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	1,00	148.306.22	148.306.22
8,44	Orinal 2" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	3,00	113.976.06	341.928.18
8,45	Sifones de piso 3" (INCLUYE HASTA 3ML TUBERIA)	UN	4,00	148.026.44	532.105.76
	RAMALES, BAJANTES Y COLGANTES DE AGUAS RESIDUALES (incluye demolición de pisos, placa y muros, desmonte de la red existente, retiro de escombros y montaje de red nueva)				
8,53	Tubería PVCS 4"	ML	14,00	35.554.56	497.763.84
8,54	Accesorios PVCS 4"	UN	5,00	16.333.27	81.666.35
8,55	Tubería PVCS 3"	ML	10,00	24.812.96	248.129.60
8,56	Accesorios PVCS 3"	UN	5,00	14.165.37	70.826.85
8,57	Tubería PVCS 2"	ML	10,00	25.654.66	256.546.60
8,58	Accesorios PVCS 2"	UN	5,00	10.844.27	54.221.35
8,59	Tubería PVCS 6"	ML	10,00	55.056.68	550.566.80
8,60	Accesorios PVCS 6"	UN	5,00	37.558.17	187.790.85
	RAMALES, BAJANTES Y COLGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y DESAGÜE AIRES ACONDICIONADOS (incluye Demolición de pisos, placa y muros, desmonte de la red existente, retiro de Escombros y montaje de red nueva).				
8,63	Tubería PVCS 4"	ML	58,80	28.460.96	1.673.504.45
8,64	Accesorios PVCS 4"	UN	15,00	17.234.33	258.514.95
	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO.				
8,69	Mantenimiento Tanque en concreto agua potable,	UN	10,00	490.694,72	4.906.947.20
8,70	Tanques plasticos 1000 lts	UN	4,00	351.521.19	1.406.084.76
8,71	Conexión tanques elevado PVC	UN	2,00	408.387.42	816.774.84

8,72	Caja de Inspeccion 60x60	UN	2,00	387.727.60	775.455.20
8,73	Caja de Inspeccion 80x80	UN	1,00	490.619.63	490.619.63
8,74	Caja de Inspeccion 100x100	UN	1,00	595.346.65	595.346.65
8,75	Mantenimiento caja de inspeccion cualquier formato	UN	6,00	89.850.15	539.100.90
	OTRAS OBRAS CIVILES				
8,94	mantenimiento sistema de tratamiento para el suministro de agua potable, a definir, incluye arreglo/reposición de componentes como: equipos, elementos, accesorios, hasta su puesta en marcha y funcionamiento	UN	1,00	17.129.839.86	17.129.839.86
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9.01	mantenimiento de transformador de 30 kva, incluye arreglo/reposición e instalación de componentes, entre otros equipos eléctricos, anclajes para poste, pararrayos, cortacircuitos, fusibles, tubo emt de 2" para acometida de baja tensión, capacete y demás accesorios	UN	1,00	7.356.680.69	7.356.680.69
9,02	mantenimiento y refuerzo acometida principal a caja 274 y hacia gabinete de medida y el tablero general cable de cobre thhn/thwn 7 cables c.u 3 x (4 x no.2) + 6 x (t); va desde transformaor de 30 kva hasta el tablero de medida ae319 + caja de inspección intermedia, en tuberia emt de 2"	UN	1,00	380.000	380.000
9,03	suministro e instalacion acometida trifasica para medidor de energia en cable de cobre thhn/thwn no. 2 cables c.u+ 1 x (8t)	ML	10,00	43.510.00	435.100.00
9,04	suministro e instalación caja de inspección y canalización de m.t. y b.t cs 274(marco metalico)	UN	2,00	460.750.00	921.500.00
9,05	suministro e instalación de tablero trifilar con totalizador de 100 amperios de 18 circuitos, incluye breckers de 15 y 20 amperios	UN	1,00	375.250	375.250
9,06	suministro e instalación de punto para iluminación desde el tablero general al sitio, tubería pvc la cual debe ir incrustada a la pared o en piso y tubería emt, roseta la cual debe ir a vista si se requiere en cable thw no. 12 incluye neutro y tierra, interruptores regatas y resanes y demás accesorios.	UN	15,00	74.100	1.111.500
9,07	suministro e instalación de bombillo luz led	UN	15,00	33.250	498.750
9,08	suministro e instalación de punto eléctrico desde el tablero principal al sitio para toma doble, incluye tubería pvc la cual debe ir incrustada en pared o piso, caja pvc 5800, toma doble con polo a tierra y en cable thw no.12 + no.12 neutro y tierra, regatas resanes	UN	15,00	68.400	1.026.000
9,09	suministro e instalación de sistema a tierra incluye 4 varillas coper well cobre cobre de 2,5mts, cable thw no4, soldaduras, cajas de inspección, aterrizaje al transformador, tablero general	UN	1,00	1.710.000	1.710.000
9,11	suministro e instalación de lámpara de emergencia	UN	4,00	237.500	950.000
9,12	suministro e instalación de toma corriente especial para 220 voltios, en tubería pvc 3/4" cable thw no.10	UN	5,00	77.900	389.500

9,13	mantenimiento sistema aire acondicionado mini split de 18,000 btu, incluye suministro, instalación, soportes, drenajes, protector de linea, y demas accesorios	UN	3,00	1.900.000	5.700.000
9,14	tramites, ante la electrificadora y matricula de medidor trifásico, viabilidad del proyecto, diseño y planos	UN	1,00	2.660.000	2.660.000
9,15	mantenimiento sistema de bombeo de agua, consistente en reparación sistemas eléctrico, equipos electricos (bombas mínimo 1 hp), presiones (peras y equipos sensores) y Tubería pvc	UN	1,00	2.850.000	2.850.000
	RED DE MEDIA TENSIÓN				
10,10	suministro e instalación de poste de concreto de 12 metros reforzado, incluye hincada, cimentación, templete para red de media tensión, revestimiento a red de baja tensión, tubo emt de 4", zuncho de acero, hebillas de 5/8, capacete, terminales y demás accesorios	UN	1,00	1.520.000	1.520.000
10,20	tendido de red acsr no.1/0 para red de media tensión incluye herrajeria, aisladores, cable y demás accesorios requeridos	ML	10,00	45.6000	45.600
COSTO DIRECTO					139.791.987.67
ADMINISTRACION				23%	32.152.157.17
IMPREVISTOS				1%	1.397.919.88
UTILIDAD				5%	6.989.599.38
IVA/UTILIDAD				16%	1.118.335.90
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACION CASUARITO					181.450.000.00

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACION CASUARITO - ARMERILLO DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN ARMERILLO

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,03	Desmonte de puertas, marcos y ventanas en madera y metal inc vidrio, rejas metálicas, espejos, divisiones oficinas y baños en cualquier material.	M2	4,40	8.348.00	36.731.20
1,07	desmonte de redes eléctricas, incluye demolición de mortero, retiro de tubería, cables y accesorios y disposición final de escombros	ML	5,00	5.851.90	29.259.50
2	MUROS Y ACABADO DE MUROS				
2,02	sum. y aplicación pintura tipo i vinilo 3 manos para muros interiores (incluye filos, dilataciones, carteras, alfajías)	M2	53,87	11.860.90	638.946.68

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramirez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Revisó: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Revisó: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

2,03	Suministro y aplicación estuco incluye filos, carteras y dilataciones. para muros interiores	M2	53,87	11.232.88	605.115.25
2,04	Suministro y aplicación pañete 1.3 impermeabilizado. en muros exteriores	M2	16,00	21.369.06	341.904.96
2,08	sum. e instalación muro en bloque no 5 . incluye grafil d3mm cada 3hiladas	M2	26,02	53.733.78	1.398.152.96
2,081	columnetas para reforzamiento en concreto 3000 psi (0,10x0,12) incluye acero de refuerzo 4d1/2"+f3/8" c20	ML	15,64	57.831.25	952.287.92
2,083	vigas cintas de cubierta en concreto 3000 psi 15x10 incluye acero de refuerzo 2d1/2" + f3/8" c/10	ML	15,05	33.516.95	504.430.10
3	ACABADO DE PISOS				
3,07	mortero de nivelación impermeabilizado 1:3 zonas húmedas espesor hasta 0,03 m.	M2	2,50	52.255.87	130.639.68
	TOTAL ACABADO PISOS				
5	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA				
5,02A	Ventanería metálica perfil lamina cold rolled c18 proyectante corredera y naves fijas, anave=0,60m con pintura electrostática, pisa vidrio, t divisoria, marco y basculante, doble empaque, brazo de 12" (para proyectante) cuando así se requiera por el tamaño de la puerta o ventana (para corredera) y vidrio liso transparente de espesor = 5 mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 8 mils .	M2	1,50	266.000	399.000
5,05	Suministro e instalación de puerta y marco en lámina galvanizada cal 18 a=1,10m, h=2,15m, diseño a definir. conformada por 1 hoja con división a media altura y plataforma desmontable, doble cerradura de seguridad, incluye marco todo pintado con anticorrosivo y aplicación de esmalte - armerillos, bodegas	UN	1,00	522.500	522.500
5,05A	reja metálica tipo bancaria, cuadrado 20*20, varilla cuadrada de 1/2" marco en ángulo en 1" de ala * 3/8, para cubrir ventanas y protección techo incluye demás accesorios y diseño a definir	M2	9,43	112.704.29	1.032.801.41
5,11	Mueble armerillo con marco, tapaluz y puertas macizas e= .035 mt (peinazos largueros) y rejilla superior e inferior tipo persiana, en madera cedro amargo, cerradura y botón en bronce, prof ,30m, módulos l=1m, entrepaños madera flor morado e=2cm 2 cuerpos independientes hlibre=1,10m armamento largo, 3 cuerpos independientes hlibre=0,70m armamento corto, hojas y espaldar en lamina de triplex 5mm, según diseño a definir.	M2	2,85	46.985.51	133.908.70
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,01	suministro e instalación de punto para iluminación desde el tablero general al sitio, tubería pvc la cual debe ir incrustada a la pared o en piso y tubería emt, roseta la cual debe ir a vista si se requiere en cable thw no. 12 incluye neutro y tierra interruptores regatas y resanes y demás accesorios	UN	5,00	74.100	370.500
7,02	Suministro e instalación de lámpara anti-explosión, para áreas clasificadas	UN	2,00	779.000	1.558.000
7,03	suministro e instalación de bombillo luz led	UN	3,00	33.250	99.750
7,04	canalización eléctrica en ducto 2ø 2"pvc	ML	4,00	39.425	157.700

7,05	mantenimiento sistema aire acondicionado mini split de 18,000 btu, 24000btu/h. incluye instalación, soportes, drenajes, protector de línea, y demás accesorios	UN	1,00	1.900.000	1.900.000
7,07	suministro e instalación de punto eléctrico desde el tablero principal al sitio para toma doble, incluye tubería pvc la cual debe ir incrustada en pared o piso, caja pvc 5800, toma doble con polo a tierra y en cable thw no.12 + no.12 neutro y tierra, regatas resanes	UN	2,00	68.400	136.800
COSTO DIRECTO					10.978.428.35
ADMINISTRACION					2.525.038.52
IMPREVISTOS					109.754.28
UTILIDAD					548.921.42
IVA/UTILIDAD					87.827.43
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTACION CASUARITO - ARMERILLO					14.250.000.00

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACION VENTUROSA DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,00	PRELIMINARES				
1,02	Desmonte de cielo raso en cualquier material incluido lámparas.	M2	42,12	9.529.17	401.368.64
1,03	Desmonte de puertas, marcos y ventanas en madera y metal inc vidrio, rejas metálicas, espejos, divisiones oficinas y baños en cualquier material.	M2	3,78	8.348	31.555.44
1,11	demolición de muebles y closets en madera existentes en mal estado	M2	6,97	6.475	45.137.16
1,13	Demolición muro en mampostería incluye revoque y acabados. Esta labor se realizará previendo no dañar el acabado de los pisos, los daños generados en el acabado serán reparados por el contratista a su costa. incluye retiro de escombros	M2	6,68	13.283.95	88.736.79
1,14	desmonte de manto asfaltico incluye retiro	M2	492,20	10.360.66	5.099.516.85
2,00	muros y acabado de muros				
2,02	Sum. y aplicación pintura tipo i vinilo 3 manos para muros interiores (incluye filos, dilataciones, carteras, alfajías)	M2	68,55	11.860.90	813.064.70
2,03	Suministro y aplicación estuco incluye filos, carteras y dilataciones. para muros interiores	M2	68,55	11.232.89	770.014.61
2,04	Suministro y aplicación pañete 1.3 impermeabilizado. en muros exteriores	M2	6,86	21.369.06	146.591.75

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST. Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Revisó: ST. Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Revisó: TE. Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

2,08	Sum. E instalación muro en bloque no 5 . incluye grafil d3mm cada 3hiladas	M2	4,63	53.733.79	248.787.45
2,09	suministro y aplicación de bloqueador de humedades sobre muros, carteras de muros, cielo raso y piso, pintura epoxica que evita el afloramiento por humedad	M2	6,86	36.769.84	252.241.10
2,12	Pintura koraza tres manos color a definir en obra. incluye alistamiento superficie	M2	64,05	13.589.52	870.408.76
5,00	carpintería metálica y de madera				
5,04	Puertas y ventanas sala de retenidos o reflexión. Marco en ángulo de 2" x 1" x ¼", anclado a muros por cuatro patas de cabra a cada costado y una hoja por cada espacio, fabricadas en el mismo ángulo y barrotes en varilla redonda de ¾", atravesando las platinas horizontales que corresponden a 1 ¼" x 3/16". incluye 4 bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color negro mate	M2	3,75	92.602.65	347.259.94
5,07	Mantenimiento puertas y ventanas en aluminio, consistente en el retiro de la pintura, sellado y nuevamente pintura general. incluye desmonte y restitución de herrajes tales como bisagras, cerraduras, pisavidrios etc.	UN	5,00	103.840.70	519.203.50
5,08	closet en madera cedro módulos a=1,20m, h=2,10m, prof 60cm, e= elementos principales 2cm, otros elementos e 1cm, diseño a definir, comprende puerta con marco en cedro, hoja con marquete en cedro bordes internos ruteados con figura, tableros superior e inferior, entrepaños en triplextriplex pizano e=5mm, embebidos en ranura central del marquete, cerradura tipo closet	UN	10,00	338.241.16	3.382.411.60
5,10	mueble inferior guardia, h=0,80m, prof 60cm, comprende puerta con marco en cedro, hoja con marquete en cedro bordes internos ruteados, entrepaños entamborados tableros superior e inferior en triplex embebidos en ranura central del marquete, el marco debe ser en madera cedro al igual que los entrepaños, anclados a la madera y a los muros de e= .10 m.	ML	1,50	197.337.33	296.006.00
6,00	Cielo raso				
6,01	Cielo raso en drywall liso junta perdida, terminado con vinilo blanco tipo 2. Aplicación 3 manos.	M2	42,12	38.604.97	1.626.041.34
7,00	cubierta				
7,06	Impermeabilización cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio.		464,36	43.120.17	20.023.282.14
8,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	ACOMETIDA Y ACUEDUCTO (INCLUYE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO Y RETIRO DE ESCOMBROS)				
8,01	tubería pvcp 2" rde 21	ML	20,00	18.877.93	377.558.60
8,02	accesorios pvcp 2"	UN	10,00	15.629.26	156.292.60
8,03	flotador mecánico 2"	UN	1,00	208.706.55	208.706.55
8,04	instalación acometida 2"	UN	1,00	242.845.17	242.845.17
	cuarto de bombas agua potable (incluye demolición, excavación, relleno y retiro de				

	escombros)				
8,05	tubería pvcp ø 2 1/2"	ML	2,00	26.328.95	52.657.90
8,06	accesorio pvcp 2 1/2"	UN	1,00	23.925.79	23.925.79
8,07	tubería pvcp ø 2"	ML	2,00	26.871.40	53.742.80
8,08	accesorio pvcp 2"	UN	1,00	19.745.88	19.745.88
8,09	tubería pvcp ø 1"	ML	1,00	20.595.70	20.595.70
8,10	accesorio pvcp 1"	UN	1,00	9.273.08	9.273.08
8,11	válvula de pie 2-1/2"	UN	1,00	146.484.36	146.484.36
8,12	brida acero roscar 2 1/2"	UN	1,00	112.887.02	112.887.02
8,13	manómetro, 200 psi 2"	UN	1,00	68.009.02	68.009.02
8,14	reg. p/d. 2-1/2"	UN	1,00	120.812.50	120.812.50
8,15	reg. p/d. 2"	UN	1,00	155.012.71	155.012.71
8,16	reg. p/d. 1"	UN	1,00	64.287.71	64.287.71
8,17	cheques 2"	UN	1,00	192.021.54	192.021.54
8,18	cheques perforado 1"	UN	1,00	81.384.16	81.384.16
8,19	copa concéntrica 2"*1"	UN	1,00	30.993.31	30.993.31
8,20	unión flexible 1- 1/2"	UN	1,00	68.955.31	68.955.31
	construcciones en mampostería y concreto.				
8,69	mantenimiento tanque en concreto agua potable,	UN	1,00	682.955	682.955
8,72	caja de inspección 60x60	UN	2,00	481.175	962.350
8,73	caja de inspección 80x80	UN	2,00	627.190	1.254.380
8,74	Caja de Inspección 100x100	UN	1,00	841.985	841.985
8,75	Mantenimiento caja de inspección cualquier formato	UN	2,00	190.000	380.000
	DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				
8,78	Lavado y reparación tanque en concreto de agua potable.	UN	1,00	490.694.72	490.694.72
	TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	OTRAS OBRAS CIVILES				

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST. Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

8,90	mantenimiento campana extractora cocina, ampliación salida ductos de gas cobertura 1x1, extractor de gases d=15", equipo eléctrico, ducto hasta cubierta lámina galvanizada c20 40x40cm	UN	1,00	1.900.000	1.900.000
8,91	mantenimiento canales en concreto cubiertas, ampliación sección util (dim internas b=30c, h=20cm), retiro escombros	ML	38,88	42.750	1.662.120
8,92	mantenimiento sistema de tratamiento torre aireación, incluye cambio de filtro	UN	1,00	1.900.000	1.900.000
8,93	mantenimiento sistema succión pozo profundo, incluye equipo presión, cambio de filtros	UN	1,00	1.900.000	1.900.000
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9.01	mantenimiento de transformador de 30 kva, incluye arreglo/reposición e instalación de componentes, entre otros equipos eléctricos, anclajes para poste, pararrayos, cortacircuitos, fusibles, tubo emt de 2" para acometida de baja tensión, capacete y demás accesorios	UN	1,00	7.356.509.17	7.356.509.17
9,02	mantenimiento y refuerzo acometida principal a caja 274 y hacia gabinete de medida y el tablero general cable de cobre thhn/thwn 7 cables c.u 3 x (4 x no.2) + 6 x (t); va desde transformador de 30 kva hasta el tablero de medida ae319 + caja de inspección intermedia, en tubería emt de 2"	UN	1,00	380.000	380.000
9,03	suministro e instalación acometida trifásica para medidor de energia en cable de cobre thhn/thwn no. 2 cables c.u+ 1 x (8t)	ML	10,00	43.510	435.100
9,04	suministro e instalación caja de inspección y canalización de m.t. y b.t cs 274(marco metálico)	UN	2,00	460.750	921.500
9,05	suministro e instalación de tablero trifilar con totalizador de 100 amperios de 18 circuitos, incluye breckers de 15 y 20 amperios	UN	1,00	375.250	375.250
9,06	suministro e instalación de punto para iluminación desde el tablero general al sitio, tubería pvc la cual debe ir incrustada a la pared o en piso y tubería emt, roseta la cual debe ir a vista si se requiere en cable thw no. 12 incluye neutro y tierra, interruptores regatas y resanes y demás accesorios.	UN	10,00	74.100	741.000
9,07	suministro e instalación de bombillo luz led	UN	10,00	33.250	332.500
9,08	suministro e instalación de punto eléctrico desde el tablero principal al sitio para toma doble, incluye tubería pvc la cual debe ir incrustada en pared o piso, caja pvc 5800, toma doble con polo a tierra y en cable thw no.12 + no.12 neutro y tierra, regatas resanes	UN	10,00	68.400	684.000
9,09	suministro e instalación de sistema a tierra incluye 4 varillas coper well cobre cobre de 2,5mts, cable thw no4, soldaduras, cajas de inspección, aterrizaje al transformador, tablero general	UN	1,00	1.710.000	1.710.000
9,11	suministro e instalación de lámpara de emergencia	UN	4,00	237.500	950.000
9,12	suministro e instalación de toma corriente especial para 220 voltios, en tubería pvc 3/4" cable thw no.10	UN	3,00	77.900	233.700
9,13	mantenimiento sistema aire acondicionado mini Split de 18,000 btu, incluye suministro,	UN	-	1.900.000	1.900.000

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramirez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

	instalación, soportes, drenajes, protector de línea, y demás accesorios				
9,14	tramites, ante la electrificadora y matricula de medidor trifasico, viabilidad del proyecto, diseño y planos	UN	1,00	2.660.000	2.660.000
9,15	mantenimiento sistema de bombeo de agua, consistente en reparación sistemas eléctrico, equipos eléctricos (bombas mínimo 1 hp), presiones (peras y equipos sensores) y ducteria pvc	UN	1,00	2.850.000	2.850.000
9,16	construcción de banco de ductos desde tablero general a medidor de energía para tuberia 1 " x 3 mts	ML	18,00	54.326.03	977.868.54
	red de media tension				-
10,10	suministro e instalación de poste de concreto de 12 metros reforzado, incluye hincada, cimentación, templete para red de media tensión, revestimiento a red de baja tensión, tubo emt de 4", zuncho de acero, hebillas de 5/8, capacete, terminales y demás accesorios	UN	1,00	1.520.000	1.520.000
10,20	tendido de red acsr no.1/0 para red de media tensión incluye herrajeria, aisladores, cable y demás accesorios requeridos	ML	10,00	45.600	456.000
COSTO DIRECTO					71.725.731.89
ADMINISTRACION					16.496.918.34
IMPREVISTOS					717.257.32
UTILIDAD					3.586.286.59
IVA/UTILIDAD					573.805.86
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTACION VENTUROSA					93.100.000.00

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACION VENTUROSA - ARMERILLO DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN ARMERILLO

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**Preliminares**				
1,03	Desmonte de puertas, marcos y ventanas en madera y metal inc vidrio, rejas metálicas, espejos, divisiones oficinas y baños en cualquier material.	M2	4,40	8.348	36.731.20
1,07	Desmonte de redes eléctricas, incluye demolición de mortero, retiro de tubería, cables y accesorios y disposición final de escombros	ML	5,00	5.851.91	29.259.55

Elaboró: PT Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

1,11	Demolición de muebles y closets en madera existentes en mal estado	M2	6,00	6.475.92	38.855.52
2	MUROS Y ACABADO DE MUROS				
2,02	Sum. y aplicación pintura tipo i vinilo 3 manos para muros interiores (incluye filos, dilataciones, carteras, alfajías)	M2	53,87	11.860.90	638.946.68
2,03	Suministro y aplicación estuco incluye filos, carteras y dilataciones. para muros interiores	M2	53,87	11.232.89	605.115.78
2,04	Suministro y aplicación pañete 1.3 impermeabilizado. en muros exteriores	M2	16,00	21.369.06	341.904.96
2,08	Sum. E instalación muro en bloque no 5. incluye grafil d3mm cada 3hiladas	M2	20,40	53.733.79	1.096.169.32
5	Carpintería metálica y de madera				
5,02A	Ventanería metálica perfil lamina cold rolled c18 proyectante corredera y naves fijas, anave=0,60m con pintura electrostática, pisa vidrio, t divisoria, marco y basculante, doble empaque, brazo de 12" (para proyectante) cuando así se requiera por el tamaño de la puerta o ventana (para corredera) y vidrio liso transparente de espesor = 5 mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 8 mils .	M2	1,54	266.000	431.526.36
5,05	Suministro e instalación de puerta y marco en lámina galvanizada cal 18 a=1,10m, h=2,15m, diseño a definir. conformada por 1 hoja con division a media altura y plataforma desmontable, doble cerradura de seguridad, incluye marco todo pintado con anticorrosivo y aplicación de esmalte - armerillos, bodegas	UN	1,00	522.500	522.500
5,11	Mueble armerillo con marco, tapaluz y puertas macizas e= .035 mt (peinazos largueros) y rejilla superior e inferior tipo persiana, en madera cedro amargo, cerradura y botón en bronce, prof ,30m, módulos l=1m, entrepaños madera flor morado e=2cm 2 cuerpos independientes hlibre=1,10m armamento largo, 3 cuerpos independientes hlibre=0,70m armamento corto, hojas y espaldar en lamina de triplex 5mm, según diseño a definir.	M2	2,85	46.985.52	133.908.73
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7,01	suministro e instalación de punto para iluminación desde el tablero general al sitio, tubería pvc la cual debe ir incrustada a la pared o en piso y tubería emt, roseta la cual debe ir a vista si se requiere en cable thw no. 12 incluye neutro y tierra interruptores regatas y resanes y demás accesorios	UN	1,00	74.100	74.100
7,02	suministro e instalación de lámpara anti explosión, para áreas clasificadas	UN	4,00	773.627.56	3.094.510
7,03	suministro e instalación de bombillo luz led	UN	2,00	33.250	66.500
7,05	mantenimiento sistema aire acondicionado mini split de 18,000 btu, 24000btu/h. incluye instalación, soportes, drenajes, protector de línea, y demás accesorios	UN	2,00	1.900.000	3.800.000
7,07	suministro e instalación de punto eléctrico desde el tablero principal al sitio para toma doble, incluye tubería pvc la cual debe ir incrustada en pared o piso, caja pvc 5800, toma doble con polo a tierra y en cable thw no.12 + no.12 neutro y tierra, regatas resanes	UN	1,00	68.400	68.400
COSTO DIRECTO					10.978.428.35
ADMINISTRACIÓN					2.525.038.52

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Reviso: ST Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

IMPREVISTOS		109.784.28
UTILIDAD		548.921.42
IVA/UTILIDAD		87.827.43
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTACION VENTUROSA - ARMERILLO		14.250.000

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACIÓN SAN TEODORO DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,00	preliminares				
1,03	Desmonte de puertas, marcos y ventanas en madera y metal inc vidrio, rejas metálicas, espejos, divisiones oficinas y baños en cualquier material.	M2	20,93	8.348	174.723.64
1,04	Demolición acabado de piso con guarda escoba en cualquier material, acabado de mesones, incluido pega y mortero de nivelación.	M2	289,2021	9.013.71	2.606.86
1,06	Desmonte teja de cubierta incluye retiro de escombros.	M2	13,00	9.583.71	124.588.23
2,00	MUROS Y ACABADO DE MUROS				
2,02	Sum. y aplicación pintura tipo i vinilo 3 manos para muros interiores (incluye filos, dilataciones, carteras, alfajías)	M2	403,35	11.860.90	4.784.094.02
2,03	Suministro y aplicación estuco incluye filos, carteras y dilataciones. para muros interiores	M2	403,35	11.232.89	4.530.786.18
2,04	Suministro y aplicación pañete 1.3 impermeabilizado. en muros exteriores	M2	40,34	21.369.06	862.027.88
2,06	SUMINISTRO e instalación letras en bronce leyenda policía nacional subestación de Policía San Teodoro ancho 0,18m y h=0,25, e=5mm	UN	10,00	30.400	304.000
2,08	Sum. e instalación muro en bloque no 5 . incluye grafil d3mm cada 3hiladas	M2	17,50	53.733.72	940.340.10
2,09	suministro y aplicación de bloqueador de humedades sobre muros, carteras de muros, cielo raso y piso, pintura epoxica que evita el afloramiento por humedad	M2	40,34	36.769.84	1.483.295.35
2,12	Pintura koraza tres manos color a definir en obra. incluye alistamiento superficie	M2	173,00	13.589.52	2.350.986.96
3,00	Acabado de pisos				
3,16	Placa contrapiso concreto 3000 psi e=10cm malla electrosoldada d3mm, incluye acabado escobihado y aplicación pintura epoxica	M2	361,20	95.000	34.314.000
2,09	Suministro y aplicación de bloqueador de humedades sobre muros, carteras de muros, cielo raso y piso, pintura epoxica que evita el afloramiento por humedad	M2	289,20	36.769.84	10.633.837.73
5,00	Carpintería metálica y de madera				

5,06	Suministro e instalación de puerta en madera flor morado y/o cedro caquetá color tipo wengue 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 x 2,20, p=15cm, e=3cm, 1 hoja e=5cm diseño a definir, incluye marco y cerradura schlage orbit (color a definir en obra), sistema bisagra 1 hoja entamborada lamina triplex 5mm.	UN	8,00	307.837.54	2.462.700
5,08	Closet en madera cedro módulos a=1,20m, h=2,10m, prof 60cm, e= elementos principales 2cm, otros elementos e 1cm, diseño a definir, comprende puerta con marco en cedro, hoja con marquete en cedro bordes internos ruteados con figura, tableros superior e inferior, entrepaños en triplex Pizano e=5mm, embebidos en ranura central del marquete, cerradura tipo closet	UN	20,00	338.241.16	6.764.823
5,15	Angeo mosquetero metálico incluye pintura en esmalte tipo intemperie ambas caras	M2	86,00	8.401.33	722.514.38
7,00	Cubierta				
7,05	Suministro e instalación reemplazo de teja fibrocemento que se encuentre en mal estado, incluye mantenimiento de estructura existente, gancho, tornillos, empaque, espaciadores, fijadores, Caballete, demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	19,36	80.246.41	1.553.570.50
8,00	**Instalaciones hidrosanitarias**				
	Puntos hidráulicos agua fría presión. incluye demolición de muros y pisos, retiro de escombros y tendido general de tubería				
8,37	Ducha ø 1/2" (incluye hasta 3 ml de tubería)	UN	4,00	93.294.99	373.179.96
	Ramales, bajantes y colgantes de aguas residuales (incluye demolición de pisos, placa y muros, desmonte de la red existente, retiro de escombros y montaje de red nueva)				
8,53	Tubería pvcs 4"	ML	5,00	35.554.56	17.772.80
8,54	Accesorios pvcs 4"	UN	2,00	16.333.27	32.666.54
8,55	Tubería pvcs 3"	ML	5,00	24.812.96	124.064.80
8,56	Accesorios pvcs 3"	UN	2,00	14.165.37	28.330.74
8,57	Tubería pvcs 2"	ML	5,00	25.654.66	128.330.74
8,58	Accesorios pvcs 2"	UN	2,00	10.884.27	21.688.54
8,59	Tubería pvcs 6"	ML	5,00	55.056.68	275.283.40
8,60	Accesorios pvcs 6"	UN	2,00	37.558.17	75.116.34
	Construcciones en mampostería y concretos.				
8,69	mantenimiento tanque en concreto agua potable,	UN	1,00	490.694.72	490.694.72
8,70	tanques plásticos 1000 lts	UN	2,00	351.521.19	703.042.38
8,71	conexión tanques elevado pvc	UN	2,00	408.387.42	816.774.84

8,75	mantenimiento caja de inspección cualquier formato	UN	3,00	89.850.15	269.55045
	canalización aguas lluvias				
8,76	concreto 3000 psi para canales b=40cm, h=30cm, e=10cm (dimensiones internas) (inc refuerzo transv d1/2" c/20cm, long 7 d3/8")	ML	109,00	137.307.24	14.996.489.16
8,77	rejilla metálica para canal aguas lluvias a=60cm incluye tubo galvanizado an d1" c/3cm (por debajo platina rejilla 1x3/16")	ML	109,00	156.322.47	17.039.149.23
	desinfección del sistema de agua potable				
9,00	**instalaciones eléctricas**				
9.01	mantenimiento de transformador de 30 kva, incluye arreglo/reposicion e instalación de componentes, entre otros equipos eléctricos, anclajes para poste, pararrayos, cortacircuitos, fusibles, tubo emt de 2" para acometida de baja tensión, capacete y demás accesorios	UN	1,00	7.356.940.68	7.356.940.68
9,02	mantenimiento y refuerzo acometida principal a caja 274 y hacia gabinete de medida y el tablero general cable de cobre thhn/thwn 7 cables c.u 3 x (4 x no.2) + 6 x (t); va desde transformador de 30 kva hasta el tablero de medida ae319 + caja de inspección intermedia, en tubería emt de 2"	UN	1,00	380.000	380.000
9,03	suministro e instalación acometida trifásica para medidor de energía en cable de cobre thhn/thwn no. 2 cables c.u+ 1 x (8t)	ML	10,00	43.510	435.100
9,04	suministro e instalación caja de inspección y canalización de m.t. y b.t cs 274(marco metálico)	UN	2,00	460.750	921.500
9,05	suministro e instalación de tablero trifilar con totalizador de 100 amperios de 18 circuitos, incluye breckers de 15 y 20 amperios	UN	1,00	375.250	375.250
9,06	suministro e instalación de punto para iluminación desde el tablero general al sitio, tubería pvc, la cual debe ir incrustada a la pared o en piso y tubería emt, roseta la cual debe ir a vista si se requiere en cable thw no. 12 incluye neutro y tierra, interruptores regatas y resanes y demás accesorios.	UN	10,00	74.100	741.000
9,07	suministro e instalación de bombillo luz led	UN	10,00	33.250	332.500
9,08	suministro e instalación de punto eléctrico desde el tablero principal al sitio para toma doble, incluye tubería pvc la cual debe ir incrustada en pared o piso, caja pvc 5800, toma doble con polo a tierra y en cable thw no.12 + no.12 neutro y tierra, regatas resanes	UN	10,00	68.400	684.000
9,09	suministro e instalación de sistema a tierra incluye 4 varillas coper well cobre cobre de 2,5mts, cable thw no4, soldaduras, cajas de inspección, aterrizaje al transformador, tablero general	UN	1,00	1.710.000	1.710.000
9,11	suministro e instalación de lámpara de emergencia	UN	4,00	237.500	950.000
9,12	suministro e instalación de toma corriente especial para 220 voltios, en tuberia pvc 3/4" cable thw no.10	UN	3,00	77.900	233.700
9,13	mantenimiento sistema aire acondicionado mini split de 18,000 btu, incluye suministro,	UN	0.0	1.900.000	1.900.000

	instalación, soportes, drenajes, protector de línea, y demás accesorios				
9,14	Tramites, ante la electrificadora y matricula de medidor trifasico, viabilidad del proyecto, diseño y planos	UN	1,00	2.660.000	2.660.000
9,15	Mantenimiento sistema de bombeo de agua, consistente en reparación sistemas eléctrico, equipos eléctricos (bombas mínimo 1 hp), presiones (peras y equipos sensores) y ducteria pvc	UN	1,00	2.850.000	2.850.000
	Red de media tensión				-
10,10	Suministro e instalación de poste de concreto de 12 metros reforzado, incluye hincada, cimentación, templete para red de media tensión, revestimiento a red de baja tensión, tubo emt de 4", zuncho de acero, hebillas de 5/8, capacete, terminales y demás accesorios	UN	1,00	1.520.000	1.520.000
10,20	Tendido de red acsr no.1/0 para red de media tensión incluye herrajeria, aisladores, cable y demás accesorios requeridos	ML	10,00	45.6000	450.000
COSTO DIRECTO					131.741.140.22
ADMINISTRACION					30.300.462.25
IMPREVISTOS					1.317.411.40
UTILIDAD					6.587.057.01
IVA/UTILIDAD					1.053.929.12
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACION SAN TEODORO					171.000.000

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTACIÓN SAN TEODORO - ARMERILLO DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN ARMERILLO

ITEM	Descripción actividad	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	preliminares				
1,03	Desmonte de puertas, marcos y ventanas en madera y metal inc vidrio, rejas metálicas, espejos, divisiones oficinas y baños en cualquier material.	M2	4,40	8.348.00	36.731.20
1,07	Desmonte de redes eléctricas, incluye demolición de mortero, retiro de tubería, cables y accesorios y disposición final de escombros	ML	5,00	5.851.91	29.259.55
2	Muros y acabado de muros				
2,02	Sum. y aplicación pintura tipo i vinilo 3 manos para muros interiores (incluye filos, dilataciones, carteras, alfajías)	M2	53,87	11.860.90	638.946.68
2,03	Suministro y aplicación estuco incluye filos, carteras y dilataciones. para muros interiores	M2	29,03	11.232.89	326.090.80

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramirez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

2,04	Suministro y aplicación pañete 1.3 impermeabilizado. en muros exteriores	M2	16,00	21.369.06	341.904.96
2,08	Sum. E instalación muro en bloque no 5. incluye grafil d3mm cada 3hiladas	M2	20,40	53.733.79	1.096.169.32
5	Carpintería metálica y de madera				
5,02A	ventanería metálica perfil lamina cold rolled c18 proyectante corredera y naves fijas, anave=0,60m con pintura electrostática, pisa vidrio, t divisoria, marco y basculante, doble empaque, brazo de 12" (para proyectante) cuando así se requiera por el tamaño de la puerta o ventana (para corredera) y vidrio liso transparente de espesor = 5 mm con cinta antiexplosión de laminado múltiple o microlaminado incolora de 8 mils .	M2	1,50	266.000	399.000
5,05	suministro e instalación de puerta y marco en lámina galvanizada cal 18 a=1,10m, h=2,15m, diseño a definir. conformada por 1 hoja con división a media altura y plataforma desmontable, doble cerradura de seguridad, incluye marco todo pintado con anticorrosivo y aplicación de esmalte - armerillos, bodegas	UN	1,00	522.500	522.500
5,05A	Reja metálica tipo bancaria, cuadrado 20*20, varilla cuadrada de 1/2" marco en ángulo en 1" de ala * 3/8, para cubrir ventanas y protección techo incluye demás accesorios y diseño a definir	M2	4,73	117.741.46	556.917.11
5,11	Mueble armerillo con marco, tapaluz y puertas macizas e= .035 mt (peinazos largueros) y rejilla superior e inferior tipo persiana, en madera cedro amargo, cerradura y botón en bronce, prof ,30m, módulos l=1m, entrepaños madera flor morado e=2cm 2 cuerpos independientes hlibre=1,10m armamento largo, 3 cuerpos independientes hlibre=0,70m armamento corto, hojas y espaldar en lamina de triplex 5mm, según diseño a definir.	M2	2,85	46.985.52	133.908.73
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7,01	suministro e instalación de punto para iluminación desde el tablero general al sitio, tubería pvc la cual debe ir incrustada a la pared o en piso y tubería emt, roseta la cual debe ir a vista si se requiere en cable thw no. 12 incluye neutro y tierra incluye interruptores regatas y resanes y demás accesorios	UN	6,00	74.100	444.600
7,02	Suministro e instalación de lámpara anti explosión, para áreas clasificadas	UN	3,00	779.000	2.337.000
7,03	Suministro e instalación de bombillo luz led	UN	3,00	33.250	99.750
7,04	Canalización eléctrica en ducto 2ø 2"pvc	ML	2,00	39.425	78.850
7,05	mantenimiento sistema aire acondicionado mini split de 18,000 btu, 24000btu/h. incluye instalación, soportes, drenajes, protector de línea, y demás accesorios	UN	2,00	1.900.000	3.800.000
7,07	Suministro e instalación de punto electico desde el tablero principal al sitio para toma doble, incluye tubería pvc la cual debe ir incrustada en pared o piso , caja pvc 5800, toma doble con polo a tierra y en cable thw no.12 + no.12 neutro y tierra, incluye regatas resanes	UN	2,00	68.400	136.800
	COSTO DIRECTO				10.978.428,34
	ADMINISTRACION				2.525.038,52
	IMPREVISTOS				109.784,28

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC

Revisó: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Revisó: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA

UTILIDAD					548.921,42
IVA/UTILIDAD					87.827,44
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTACION SAN TEODORO - ARMERILLO					14.250.000,00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES					583.300.000,00

LA POLICÍA NACIONAL

CORONEL **JOSE MAURICIO ORDOÑEZ VILLAMIL**
Comandante Departamento de Policia Vichada

CONTRATISTA

SANDRA CORRALES QUINTANA
Cedula. 20.546.774de Bogota D.C
Representante legal de la empresa **INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S**

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST.Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA PN-DEVIC SA MC 06 2015 N° 44-8-10004-15 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA EMPRESA INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA

UTILIDAD					548.921,42
IVA/UTILIDAD					87.827,44
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESTACION SAN TEODORO - ARMERILLO					14.250.000,00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES					583.300.000,00

LA POLICÍA NACIONAL

CORONEL **JOSE MAURICIO ORDOÑEZ VILLAMIL**
Comandante Departamento de Policia Vichada

CONTRATISTA

SANDRA CORRALES QUINTANA
Cedula. 20.546.774de Bogota D.C
Representante legal de la empresa **INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S**

Elaboró: PT. Edison Linares Moyano
Analista de Contratos DEVIC

Revisó: ST.Walther Aguirre Ramírez
Jefe Grupo de Contratos DEVIC.

Reviso: ST Juan Carlos Torres Vivas
Asesor Jurídico DEVIC

Reviso: TE Walter Tarazona Suarez
Jefe Administrativo y Financiero DEVIC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VICHADA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: DEVIC
Radicado No:
Recibido por: SI Velasco
Fecha: 22/09/15 Hora: 17:00

No. S-2015 006334 / AREAD – GRUCO – 29

Puerto Carreño, 22 de Septiembre de 2015.

Señor Teniente
WALTER TARAZONA SUAREZ
Jefe Administrativo y Financiero
CR 9 # 18-55
Puerto Carreño

Asunto: Solicitud Expedición Certificado de Registro Presupuestal (CRP).

Comedidamente me permito solicitarle a mi Teniente, estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso, con el fin de dar inicio al proceso **PN DEVIC SA MC 06 2015**, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN INSTALACIONES POLICIALES DE SUBESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEL DEPARTAMENTO POLICÍA VICHADA**" firmado entre el señor Coronel JOSE MAURICIO ORDOÑEZ VILLAMIL ordenador del gasto de la unidad y la empresa **INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con **NIT: 900.495.909-8** como R/L la señora **SANDRA CORRALES QUINTANA** con N° C.C 20.546.774 de BOGOTA D.C,con cargo a los administrativos que se detallan así:

CDP	Rubro Presupuestal	Valor	Entidad Financiera	Cuenta Ahorros
3515	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES	$ 583.300.000,00	Banco Bancolombia	35180340899

De igual forma se solicita la reducción presupuestal al Certificado de Disponibilidad N° 3515 de fecha 05 de Agosto de 2015 a los siguientes rubros:

RUBRO PRESUPUESTAL	REDUCCIÓN PRESUPUESTAL
A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES	$ 30.700.000,00

Atentamente,

Patrullero **EDISON LINARES MOYANO**
Jefe Grupo de Contratos (E).

Elaborado por: PT. Edison Linares Moyano
Revisado por: PT. Edison Linares Moyano
Fecha de elaboración: 22-09-2015
Ubicación: D:\mis documentos\Oficios 2015

Carrera 9 No. 18-55 Barrio El Centro
Teléfonos: 098-5654447-321 492 2158
devic.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHtmartine	TATIANA MARTINEZ FORERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D4	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA
Fecha y Hora Sistema:	2015-09-22-6:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3515 de fecha 2015-08-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10415	**Fecha Registro:**	2015-09-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	583.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	583.300.000,00	**Saldo x Obligar:**	583.300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900495909	**Razon Social:**	INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	35180340899	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79445619	**Nombre:**	JOSE MAURICIO ORDOÑEZ VILLAMIL	**Cargo:**	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	44-8-10004-15	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2015-09-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
D4 DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Nación	10	CSF		583.300.000,00			
					Total:	583.300.000,00		583.300.000,00	583.300.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO, ADECUACION INSTALACIONES POLICIALES DE SEUNESTACIONES (CASUARITO, LA VENTUROSA, SANTEODORO INCLUIDOS SUS ARMERILLOS) Y LA BASE DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
D4	DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2015-12-31	583,300,000.00	583,300,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)