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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD:  Contratación Directa 
 
 
 
 
DOCUMENTO:            ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 
 
 
 
 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BODEGA MANA, EDIFICIO DE 
OBRAS PÚBLICAS, EDIFICIO DE LA ALCALDÍA (ALCANTARILLADO, PISOS, FACHADA, PINTURA) 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO Nº 008 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE ASOMURA Y EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DE URABÁ. 
  
 
CIUDAD:  Apartadó– Antioquia  
  
 
 
FECHA: Mayo de 2021  
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De conformidad con lo señalado en el Manual de Contratación de la Asociación, a continuación, se detalla 
lo requerido para la prestación del contrato de: 
 
1. ESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño- ASOMURA, suscribió con el municipio San Pedro de 
Urabá, Convenio Interadministrativo CI008 de 2021, cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
PARA COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN A EFECTOS DE EJECUTARSE EL PROYECTO DE 
INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BODEGA MANA, EDIFICIO 
DE OBRA PÚBLICA, (sic) EDIFICIO DE LA ALCALDÍA (ALCANTARILLADO, PISOS, FACHADA, 
PINTURA) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ-ANTIOQUIA. Por un  valor de CINCUENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) con un plazo UN (1) mes, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio. 
 
En el municipio de San Pedro de Urabá, es evidente las difíciles condiciones de funcionamiento de los 
edificios públicos sobre todo el área donde funciona el edificio de la alcaldía, la bodega Mana y las oficinas 
de la secretaría de obras públicas. Se identifica la falta de recursos destinados al mantenimiento y/o 
adecuación de estos espacios en años anteriores; por lo que se requiere realizar el mantenimiento de dichos 
edificios y además de mejorar otros espacios del  edificio principal de la alcaldía. 
 
Con la presente contratación se pretende fortalecer la infraestructura física y equipamiento para la adecuada 
articulación del sistema de servicios a los usuarios y empleados del Municipio de San Pedro de Urabá. 
 
De igual forma, estamos pensando en un municipio amable para todos, fundado en la equidad, por lo cual 
las intervenciones en materia de infraestructura deben garantizar el acceso a las personas en situación de 
discapacidad, el peatón. 
 
Por tal razón con el presente contrato se pretende el MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA BODEGA MANA, EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS, EDIFICIO DE LA ALCALDÍA 
(ALCANTARILLADO, PISO, FACHAS, PINTURA) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA – 
ANTIOQUIA. 
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2. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
2.1. Objeto MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BODEGA MANA, EDIFICIO 
DE OBRAS PÚBLICAS, EDIFICIO DE LA ALCALDÍA (ALCANTARILLADO, PISOS, FACHADA, 
PINTURA) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ – ANTIOQUIA. 
 
2.2. Especificaciones del bien, características y cantidades:  
 
Producto y especificaciones técnicas 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 

Modificación acceso, sede 
protección social. Rampa de 
acceso en concreto (0.9 m x 1.7 
m X 0.12e) 

und 1  $         120.000   $           120.000  

2 

Bodega de almacenamiento, 
sede protección social. 
Desmonte y mejoramiento de 
cubierta.  

m² 50  $            45.000   $       2.250.000  

3 

Bodega de almacenamiento, 
sede protección social. Cielo 
falso (7.95m x 5 m) suministro e 
instalación de cielo falso, incluye 
pintura, sistema de iluminación y 
terminado total.  

m² 39,75  $         110.000   $       4.372.500  

4 

Bodega de almacenamiento, 
Angelitos. Cambio de ventaneria 
(1.5 m x 1.1 m) (en madera, acero 
y vidrio) 

UNIDAD 2  $         380.000   $           760.000  

5 

Bodega de almacenamiento, 
sede protección social. Modificar 
vanos, cambiar por mampostería. 
6 vanos (ventanas 0.50 m x 0.50 
m) 

m² 1,5  $            55.000   $             82.500  

6 

Bodega de almacenamiento, 
sede protección social. 
Suministro y Montaje puerta (1.2 
m 2.1 m) en madera 
entamborada con llave de doble 
seguro 

und 1  $         420.000   $           420.000  
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7 

Bodega de almacenamiento, 
sede protección social. Muro 
drywall (DOBLE CARA 
ESTUCADO Y PINTADO) sobre 
puerta (1.15 m x 1.2) 

m² 1,38  $            75.000   $           103.500  

8 

Bodega de almacenamiento, 
sede protección social. Muro en 
drywall cerramiento. (DOBLE 
CARA ESTUCADO Y PINTADO) 

m2 22,275  $            75.000   $       1.670.625  

9 

sede protección social, interior 
oficina buen comienzo. 
Suministro e instalación de 
ventanas (1.48 m x 1 m) ventanas 
corredizas aluminio- vidrio 

und 4  $         420.000   $       1.680.000  

10 

Oficina Buen comienzo, sede 
protección social. Subdivisión 
interna, muro en drywall,  
(DOBLE CARA ESTUCADO Y 
PINTADO) 

m² 10,2  $            75.000   $           765.000  

11 

Oficina Buen comienzo sede 
protección social. Módulos, 
cubículos (Longitud 2 m Altura 
1.7 m) 

Módulos 3  $         200.000   $           600.000  

12 

sede protección social. 
Suministro, instalación y 
adecuación de puerta (1 m x 2.10 
m))en madera entamborada con 
llave  de doble seguro und 

1  $         420.000   $           420.000  

13 

sede protección social. 
Mantenimiento baterías 
sanitarias y lavamanos (cambio 
de los accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento) 

und 6  $         120.000   $           720.000  

14 

sede protección social, pintura 
fachada. Tipo ll, (incluye tres 
manos de pintura, resanes y 
adecuación de superficie 
uniforme para un correcto 
acabado) m² 

200  $            13.000   $       2.600.000  

15 

sede protección social, pintura 
fachada. Aceite, (incluye tres 
manos de pintura, resanes y 
adecuación de superficie 
uniforme para un correcto 
acabado) m² 

35  $            17.000   $           595.000  
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16 

sede protección social, Letrero 
luminoso, fachada (1 m x 3 m) 
(incluye instalación, estructura en 
acero, lona a full color y 
luminosidad) 

und 1  $         700.000   $           700.000  

17 

sede protección social, oficina 
secretario, pintura tipo ll (15 x 3.3) 
(incluye tres manos de pintura, 
resanes y adecuación de  
superficie uniforme para un 
correcto acabado) m² 

49,5  $            13.000   $           643.500  

18 

Obras públicas, suministro e 
instalación de ventanas 
(Fachada, oficina-unidad de 
víctimas) 1.75 x 1.20, (incluye 
madera, acero, vidrio y pintura) und 

4  $         420.000   $       1.680.000  

19 
Obras públicas, desmonte y 
reinstalación (restauración de 
cubierta, teja de barro) m² 

40  $            55.000   $       2.200.000  

20 

Obras públicas, pintura Tipo l 
(incluye tres manos de pintura, 
resanes y adecuación de 
superficie uniforme para un 
correcto acabado) 

m² 300  $            15.000   $       4.500.000  

21 

Obras públicas, pintura Tipo ll 
(incluye tres manos de pintura, 
resanes y adecuación de 
superficie uniforme para un 
correcto acabado) 

m² 300  $            13.000   $       3.900.000  

22 
Obras públicas, Malla 
cerramiento (adecuación de 
malla y pisa malla) 

m 70  $            15.000   $       1.050.000  

23 

Obras públicas. Suministro e 
instalación de puertas 1.05 x 
2.10, en madera entamborada 
con llave de doble seguro 

und 1  $         390.000   $           390.000  

24 

Obras públicas. Suministro e 
instalación de puertas 0.85 x 
2.10, en madera entamborada 
con llave de doble seguro 

und 5  $         375.000   $       1.875.000  

25 

Obras públicas. Suministro e 
instalación de puertas 0.75 x 
2.10, en madera entamborada 
con llave de doble seguro 

und 2  $         370.000   $           740.000  
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26 

Obras públicas. Muro en drywall, 
(DOBLE CARA ESTUCADO Y 
PINTADO) continuidad hasta el 
techo, comisaria 

m² 15  $            75.000   $       1.125.000  

27 

Obras públicas. Mantenimiento 
de cubierta, suministro e 
instalación de cielo falso, incluye 
pintura, sistema de iluminación y 
terminado total. (Problemática 
polvo negro)  

m² 22  $         156.590   $       3.444.980  

28 

Edificio alcaldía, pintura Tipo l 
(incluye tres manos de pintura, 
resanes y adecuación de  
superficie uniforme para un 
correcto acabado) 

m² 107,83  $            15.000   $       1.617.375  

COSTO TOTAL    $     41.025.000.  

 
2.3. Alcance:  
 

El presente contrato con objeto “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BODEGA 
MANA, EDIFICIO DE OBRAS PÚBLICAS EDIFICIO DE LA ALCALDÍA (ALCANTARILLADO, PISOS, 
FACHADA, PINTURA) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ – ANTIOQUIA” pretende mejorar 
los espacios de la infraestructura y adecuación de las distintas oficinas de las dependencias que allí 
funcionan, lo que permitirá un mobiliario urbano dando mayor confort y seguridad a la comunidad en general. 
 
2.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas UNSPSC 
 

Clasificación Descripción 

72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 

72152001 Servicio de instalación y reparación de drywall 

72154032 
Servicio de instalación y reparación de ventanas, puertas y 
alambrado 

73181104 Servicios de pintura 

 
 
 
 

mailto:auxiliar@asomura.gov.co


 

 
 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO 
ASOMURA 

Código: F-D-E-O.130 

Versión: 1 

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Fecha de aprobación:  
2020 

 

 

 

Teléfono (4) 815 1144 – 312 890 6841    Página 8 de 17 
E-mail. auxiliar@asomura.gov.co ,juridica@asomura.gov.co 

Diagonal 99D N° 106C -39 Barrio los Almendros / Apartadó – Antioquia 

2.5.  Obligaciones del contratista: 
 
2.5.1. Generales:  
 
1.) Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que debe desarrollar para el 

cumplimiento del objeto del contrato.  
2.) Abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución de este 

contrato, a personal no autorizado por ASOMURA y a terceros en general.  
3.)  Solicitar a ASOMURA la Información que considere necesaria para cumplir las finalidades trazadas en 

el objeto del contrato.  
4.) Realizar las gestiones dentro de la oportunidad legal o en su defecto, en la señalada por ASOMURA.  
5.) Pagar los gastos inherentes al perfeccionamiento del presente contrato y los que ocasionen para poder 

iniciar su ejecución si a ello hubiere lugar.  
6.) Aportar copia de afiliación a un sistema de pensiones, salud y riesgos laborales y presentar las copias 

de las autoliquidaciones de acuerdo al Decreto 1273 de 2018, previamente a la cancelación de los 
servicios prestados. 

7.) Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecución del contrato, mediante la presentación de los 
documentos que demuestren los conocimientos, la experiencia y profesionalismo en materia del objeto 
contractual, según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995.  

 
2.5.2. Específicas:  
 
1. Realizar satisfactoriamente las entregas parciales de acuerdo a lo establecido en el cronograma de la 

obra, en condiciones óptimas, con el pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas y con 
espacios adecuados para ser usado por los diferentes contratistas que ejecutarán otras labores en el 
desarrollo y construcción del proyecto en caso de ser necesario. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones y 
obstáculos que se puedan presentar.  

3. Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra y efectuar la entrega del objeto contractual con 
las características y especificaciones técnicas dentro del presente estudio.  

4. Asumir acatar y ejecutar las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión de 
ASOMURA durante la ejecución del contrato de obra, si las hubiese. 

5. Asignar tareas al equipo técnico y asistir con la gestión del cronograma. 
6. Coordinar el cumplimiento y avance del cronograma, entrega de suministros, obras e informes del 

proyecto. 
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7. Constituir garantía de cumplimento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de la obra y 
el pago de los salarios y prestaciones sociales, así como la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado el municipio de San 
Pedro de Urabá. 

8. Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al 
municipio de San Pedro de Urabá y reportar a la entidad la relación y duración de los empleos generado 
para la ejecución del contrato de obra, informar oportunamente a la supervisión sobre alguna anomalía 
o dificultad presentada durante la ejecución del contrato  

9. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, así 
como todo lo dispuesto en el Decreto 531 de 2020 y la Resolución 312 de 2019 áreas ambientales, 
seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra. 

10. Suministrar a todo el personal interviniente en la ejecución de la obra de las dotaciones de Ley y de los 
Elementos de Protección Personal y de los demás asociados al Riesgo Biológico (Tapabocas, guantes, 
antibacteriales, caretas, etc). 

11. Solicitar, a la supervisión, oportunamente la prorrogas, modificaciones y adiciones que se requieran 
indicando detalladamente los motivos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento a esa 
solicitud.  

12. Cumplir con los protocolos de bioseguridad, así como todo lo dispuesto en el Decreto 531 de 2020 y la 
Resolución 321 de 2019. 

13. Garantizar que se han cumplido los estándares y requisitos mediante la realización de pruebas de 
control de calidad, en aquello que haya lugar. 

14. Garantizar que se satisfacen las necesidades de los beneficiarios a medida que evoluciona el proyecto. 
15. Colaborar con ASOMURA en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este 

sea de la mejor calidad. 
16. Presentar el informe final con todos lo documentos necesarios para la terminación y liquidación del 

contrato 
17. Las demás que se entiendan forman parte integral de este contrato, en atención a su naturaleza y a la 

buena fe contractual. 
 

2.5.3. Del contratante: 
 
En virtud del presente contrato ASOMURA se obliga a:  
 

1. Pagar oportunamente a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, según lo previsto en el 
mismo. 
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2. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA para la adecuada y oportuna entrega de 
la obra 

3. Atender y dar respuesta oportuna a los requerimientos presentados por EL CONTRATISTA.  
4. Las demás que se entiendan forman parte integral de este contrato, en atención a su naturaleza y 

a la buena fe contractual. 
 

2.6. Lugar de ejecución:  
 
Para todos los efectos del contrato resultante el domicilio será el municipio de San Pedro de Urabá.  
 
2.7. Interventoría – Supervisión:  
 
La ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL URABÁ ANTIOQUEÑO - ASOMURA, verificará el cumplimiento 
del contrato y la supervisión, vigilancia y cumplimiento de las obligaciones del mismo, estarán a cargo del 
subdirector ejecutivo, quien tendrá, además de las ordinarias, las siguientes funciones: 1). Aprobar o 
rechazar los planes de trabajo que debe ejecutar el Contratista y autorizar las modificaciones del mismo si 
fuere necesario. 2). Hacer recibo total de los resultados mediante actas de entrega y recibo, que para su 
validez requieren el visto bueno de las partes. 3). Comunicar sus órdenes por escrito y confirmar también 
por escrito las instrucciones verbales que le suministre al Contratista. 4). Resolver las consultas que le 
presente el Contratista durante el desarrollo de la entrega. 5). Convenir los trabajos adicionales que se 
requieran y aprobar los precios que deban pagarse por ellos, todo lo cual se someterá a la aceptación final 
de ASOMURA. 6). Elaborar y suscribir con el contratista las actas de liquidación del contrato. 7). Revisar y 
aprobar el Plan de trabajo. 8). Exigir paz y salvo de seguridad social y pago de parafiscales de todo el 
personal vinculado. 
 
2.8. Tipo de contrato:  OBRA 

 
2.9. Plazo:  
 
El contrato tendrá un término de ejecución UN (01) MES, contado este tiempo desde la suscripción del acta 
de inicio del contrato. 

 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA CON LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 

QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
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Conforme al Manual de Contratación, una de las causales de la contratación directa es cuando la cuantía 
del proceso no supere los ochocientos salarios mínimos mensuales vigentes (800 SMMLV), teniendo en 
cuenta el valor del presente contrato que se pretende, encontramos que hay plena aplicación de la causal 
de contratación directa, toda vez que el valor del presente contrato es inferior a los ochocientos (800) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
4.1. Valor Estimado  
 
Teniendo en cuenta el objeto a contratar y para determinar el valor del presupuesto oficial, se tuvieron en 
cuenta los parámetros establecidos en los recursos disponibles en el presupuesto, los precios del mercado 
y el consumo histórico en la Asociación. 
 
Con base en lo anterior, se ha llegado a la conclusión de que el valor promedio del servicio a contratar es 
CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS ($ 41.025.000). 
 
4.2. Análisis del Sector 
 
Este proceso está enmarcado en el sector de la construcción, ya que corresponde a la ejecución de Obras 
de MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA BODEGA MANA, EDIFICIO DE OBRAS 
PÚBLICAS EDIFICIO DE LA ALCALDÍA (ALCANTARILLADO, PISOS, FACHADA, PINTURA) DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA – ANTIOQUIA. Por lo tanto, el mercado incluye actividades de la 
construcción que para su ejecución requiere de la agrupación de varios saberes, entre otras esta la 
construcción con infraestructura vial, lo que hace que la obra pública se tenga un avance importante en el 
cálculo de los precios unitarios para cada una de las actividades. 
 
En el presupuesto se incluyen variables que conforman cada una de las actividades para la construcción 
de un proyecto de obra, como son: 
 
• Costo de materiales 
• Equipo y herramientas 
• Costo de transporte de materiales 
• Equipos utilizados en el sitio de ejecución de las obras 
• Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) 
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El sector de la construcción es uno de los pilares de la economía al contribuir en el mejoramiento de los 
principales indicadores de competitividad ya que agrupa indicadores de empleo, infraestructura, tecnología 
y productividad que permiten alcanzar los objetivos trazados por los diversos gobiernos; no en vano dentro 
del Plan de Desarrollo Nacional la construcción es factor clave dentro de dos de las locomotoras de 
desarrollo como son: la vivienda y la infraestructura. 
 
De acuerdo a CAMACOL el Sector de la construcción se divide en dos subsectores: Edificaciones y Obras 
Civiles, a su vez el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como 
rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de 
construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería 
civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En el cuadro se evidencia que el 
subsector que se mantiene con los más altos indicadores y que sostiene en gran medida las cifras del 
sector construcción es el de Las edificaciones. 
 
Aspectos técnicos. 
 
El mercado de construcción se compone de distintas actividades que demanda saberes en artes y oficios 
diferentes tales como: obra civil, electricidad, tecno mecánicas, hidráulica entre otras; cada una de las 
cuales tiene condiciones particulares que dependen de la situación de cada obra, por lo tanto, la práctica 
ha demostrado que la mejor forma de ejecutar las obras es por el sistema de precios unitarios, reconociendo 
la administración un porcentaje de utilidad para quien la ejecuta. 
 
¿Quién Vende? 
 
En la región existen diversos oferentes que desarrollan dentro de sus actividades las relacionadas con 
mejoramiento de vías y demás actividades de la construcción, entre estos se pueden encontrar: FAGUS, 
CREAR INGENIERÍA CIVIL S.A.S, JOSÉ MIGUEL CUELLAR BOBADILLA, CIVILCONT J.D. S.A.S, 
DELFICONSTRUCCIONES S.A.S. así como ingenieros y arquitectos independientes que obran como 
personas naturales. 
 
¿Cuál es la dinámica de distribución y entrega del servicio? 
 
Las actividades de la construcción que se contratan, se hacen con fundamento en el costo del mercado de 
cada uno de los insumos utilizados y se le reconoce al contratista un monto por la administración (salarios, 
pólizas e impuestos etc.) más una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen sus propuestas. 
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En el caso de las obras civiles existen personas naturales y empresas con capacidad y la experiencia 
necesaria para afrontar la ejecución de este tipo de obras. En ocasiones los oferentes de este sector 
presentan sus propuestas bajo formas asociativas (consorcios o uniones temporales) dependiendo de la 
complejidad del proyecto. 
 
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto a contratar, los parámetros establecidos en el 
contrato interadministrativo, los recursos disponibles en el presupuesto, los precios del mercado (según 
cotizaciones anexas) y el consumo histórico de las entidades públicas, se define que el presupuesto oficial 
para la presente contratación es por valor de: CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS 
($ 41.025.000). 
 
4.3. Forma de pago:  

 
Forma de Pago La Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño – ASOMURA, hará a EL 
CONTRATISTA, será por medio de pagos parciales, previa presentación de las facturas y/o cuenta de cobro 
respectiva acompañado de la satisfacción de cumplimiento a satisfacción de la obra expedida por el 
supervisor del contrato, y con apego a la forma de pago o desembolso de los recursos que le haga la Alcaldía 
del Municipio de San Pedro de Urabá, a “ASOMURA” con base a lo establecido en la cláusula cuarta del 
Convenio Interadministrativo N° 008 del 2021. La Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño – 
ASOMURA, tendrá derecho de abstenerse de pagar cualquiera de las sumas pactadas cuando EL 
CONTRATISTA no haya cumplido sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. La Asociación 
de Municipios del Urabá Antioqueño – ASOMURA, no pagará hasta tanto tal incumplimiento sea corregido 
en la forma y dentro del término que sea señalado por la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño – 
ASOMURA. PARÁGRAFO PRIMERO: REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LOS PAGOS. Además 
de los requisitos mencionados anteriormente, para que procedan los pagos derivados del presente contrato, 
EL CONTRATISTA se obliga previamente a presentar a satisfacción de la Asociación de Municipios del 
Urabá Antioqueño – ASOMURA, los siguientes requisitos: 1. El documento que acredite la afiliación y paz y 
salvo en los pagos al Régimen de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales de su personal. 
 
4.4. Rubro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal y nombre y número de 

radicado del proyecto en el banco de proyectos. 
 

Rubro Presupuestal 2.1.5.02.01.22 

Nombre del rubro  Convenio N° 008-2021 San Pedro 

CDP CDP N°00210 del 24 de mayo del 2021 
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4.5. IMPREVISTOS  
 
Estos rubros comprenden todos los costos adicionales en que pueda incurrir el contratista, no especificados 
ni contemplados en el presente estudio y todos los causados por las variaciones en la prestación del servicio, 
etc.  La cuantificación de los imprevistos va implícita en el precio como mayor valor de este.  
 
4.6. OTROS GASTOS  
 
El futuro contrato que se genere a partir del presente proceso contractual, involucra necesariamente gastos 
tributarios, de contratación y administrativos, los cuales también se tuvieron en cuenta y se incluyen para 
determinar el costo total del presente estudio 
 
4.6. Aspectos Tributarios y Otros Gastos  
 
a) RETENCIÓN EN LA FUENTE: 1.5% Sobre el valor que se causa en la obra. 
b). IMPUESTOS NACIONALES: que apliquen de conformidad a la ley. 
 
4.7. Gastos Administrativos  

 
En el valor a contratar se encuentran incluidos gastos que pudieran llegar a causarse en desarrollo del 
contrato.  
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

 
Conforme al manual de contratación de la Asociación de Municipios del Urabá – Antioqueño, se tiene que 
para los contratos que no superen los ochocientos (800) SMMLV, se surtirán bajo la causal de contratación 
directa, para lo cual la asociación solamente exigirá que el contratista acredite los siguientes documentos: 
 
 Propuesta del servicio 
 Hoja de vida en formato único de la función pública.  
 Fotocopia de la cédula  
 Certificado de existencia y representación legal (si es persona jurídica) con fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días. 
 Certificado de la Contraloría 
 Certificado de la Procuraduría 
 Libreta Militar (solo si es hombre) 
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 Certificado de antecedentes penales – Policía 
 Examen de Pre-ocupacional 
 RUT, actualizado 
 Constancia de pago de seguridad social integral y riesgos profesionales 
 Declaración de bienes y rentas. 

 
➢ PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Los proponentes deberán presentar su oferta especificando el valor unitario de lo que ofrece. Los precios 
unitarios y valores totales deben escribirse en forma legible, sin enmendaduras, ni tachaduras, en el 
formulario de cantidades suministrado por la entidad, igualmente el representante legal deberá firmar cada 
una de las hojas del mismo, de conformidad con el anexo de la propuesta.  
 

➢ PERSONAL: 
 

Cargo Perfil Experiencia general dedicación 
Residente de Obra Ingeniero civil Ingeniero civil, con 

experiencia mínima 
de 3 años contados a 
partir de la obtención 
del título o tarjeta 
profesional 

100% 

 
➢ EXPERIENCIA 
El contratista deberá acreditar el cumplimiento de un (1) contrato con objeto similar, en una cuantía igual 
o superior al presupuesto oficial. 

 
La certificación de experiencia para el contrato contendrá la siguiente información: 
 

● Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, y nombre de la persona que 
expide la certificación. 

● Objeto del contrato.  
● Valor del contrato que se certifica. 
● Plazo de ejecución: Fecha de inicio y de terminación, estos contratos deberán estar concluidos 

totalmente antes de la fecha de apertura de esta invitación.  
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Sólo se aceptarán certificados de experiencia en copias simples, siempre y cuando estos sean legibles, sin 
borrones, tachaduras o enmendaduras, tampoco se aceptarán copias de contratos ejecutados por el 
proponente. 
 
ASOMURA se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el Proponente, y solicitar los 
soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualquier 
otro.  
 
Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unión temporal o bajo cualquier 
otra forma de participación conjunta, se deberá establecer el porcentaje de participación del proponente y 
para efectos de calcular el valor y las cantidades de los contratos exigidos como experiencia, únicamente 
será considerado en este proceso, el porcentaje de participación del proponente en dicho contrato. En 
consecuencia, cuando en las certificaciones y/o actas de liquidación no se indique el porcentaje de 
participación, deberá adjuntarse en la Oferta el documento de constitución del proponente conjunto. 
 
6.  GARANTÍAS 
 
a) CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA Y 
DEMÁS SANCIONES: Cubrirá a ASOMURA por los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando 
ellos son imputables al contratista garantizado. La garantía de cumplimiento del contrato tendrá una vigencia igual al 
plazo del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. El valor de esta 
garantía debe ser del diez por ciento (10%) del valor del contrato. Este amparo comprende, además, el  pago de las 
MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA que se hayan pactado en el contrato, por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses 
más.  
 
b). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Esta garantía debe tener una vigencia de cinco (5) años, contados a 
partir de la suscripción del acta de recibo definitivo de las obras. El valor de la garantía debe ser del diez por ciento 
(10%) del valor del contrato y sus adicciones 
 
c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un valor igual al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar y deberá extenderse por el 
término de la vigencia el contrato y tres años más. 
 
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: el valor asegurado en las pólizas que amparan las 
responsabilidades extracontractuales que se pudieren llega a atribuir a ASOMURA con ocasión de las actuaciones, 
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anexos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas será equivalente a doscientos salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (200 SMLMV) por el termino de ejecución del mismo 
 
Parágrafo primero: Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas 
para cada una de ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Parágrafo segundo: En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el 
amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este 
efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de 
ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven 
de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista.  
 
Parágrafo tercero: Dichas garantías deberán constituirse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción del respectivo contrato, a riesgo de hacer exigible la garantía de seriedad de la oferta. 

 
 
 
 
CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO 
Director Ejecutivo ASOMURA 
 

 NOMBRE FIRMA 

Proyectó Aura Del Mar Martínez Arboleda    

Revisión Legal Andrés Felipe Mahecha Gutiérrez   

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 
para la firma. 
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