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Entre los suscritos  NELSON JAVIER ROJAS GOYES, identificado con cédula de ciudadanía 

número 12.997.401 de Pasto,  en calidad de Director del Departamento Administrativo de 

Contratación Pública, de conformidad con las facultades delegadas en materia 

contractual según Decreto N° 0348 del 11 de septiembre de 2020, actuando en nombre y  

en representación del municipio de Pasto, quien en adelante se  denominara la “ENTIDAD”, 

por una parte; y, por la otra, HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES identificado con cédula 

de ciudadanía No. 12.988.029 actuando en calidad  de representante legal de PANAVIAS 

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A  identificada con NIT 891201840-6, quien en adelante 

se denominará el “CONTRATISTA”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas 

las siguientes consideraciones:  

 

I. Que mediante Resolución No. 40 de 11 de mayo de 2021 la Entidad aperturó la 

licitación pública LP 2021- 2 

 

II. Que mediante Resolución No. 84 de 29 de julio de 2021 la Entidad adjudicó la 

licitación LP-2021-2 a PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A, por cumplir 

satisfactoriamente con las condiciones estipuladas en el pliego. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el 

presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 

2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de 

Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que 

resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 

cláusulas: 

  

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El presente contrato tiene como objeto “ El Contratista se compromete para con el 

Municipio de Pasto - Secretaría de Infraestructura y Valorización, a realizar la obra 

“MEJORAMIENTO DE VÍA EN GUALMATÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PLACA HUELLA 

VIGENCIA 2021, MUNICIPIO DE PASTO”, a precios unitarios fijos.  

 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. LP 2021-2, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 

propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

 

 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta 

de inicio, hasta el 28 de diciembre de 2021, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. 

 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 

El presente contrato se suscribe por la suma de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($ 822.986.749.48) Mda/cte 

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO  

 

La Entidad desembolsara en calidad de anticipo un porcentaje correspondiente al 

CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato. Dicho valor será amortizado con cada 

cuenta correspondiente a las actas parciales de obra, en un porcentaje igual al entregado 

a título de anticipo que, en ningún caso se considera pago y estará sujeto al cumplimiento 

de requisitos que la Entidad requiera al momento de la Suscripción del Contrato. 

 

Para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA o la persona que éste designe mediante 

escrito dirigido a la Entidad, constituirán un Contrato de Administración Fiduciaria o un 

patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 

anticipo, en los términos establecidos en el Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 

– Estatuto Anticorrupción, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo 

corresponde a la Entidad. 

 

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ 

SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente. 
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Plan de inversión del anticipo: Para el desembolso del anticipo El contratista deberá 

presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor 

y visto bueno de la Entidad. 

  

 Los fondos de la cuenta del anticipo no podrán ser utilizados para ningún gasto de 

legalización del contrato, en razón a ello el Plan de inversión del Anticipo no puede incluir 

gastos de legalización. 

 

Los fondos de la cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del 

contrato, conforme a lo previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el 

Interventor. Los gastos deberán contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo 

se aceptarán órdenes de compra o cotizaciones para justificar el anticipo. 

 

 Los rendimientos del patrimonio autónomo serán generados de acuerdo al contrato de 

fiducia mercantil, el cual deberá observar los lineamientos que para tal efecto ha 

establecido o llegue a establecer Colombia Compra eficiente. En ningún caso y bajo 

ninguna circunstancia se entenderá que los mismos, harán parte de las utilidades del 

contratista. Previo a la suscripción del acta de inicio, para efectos de los pagos o 

desembolsos de la fiducia o patrimonio autónomo, el contratista deberá presentar para 

aprobación de la interventoría, el plan de utilización o inversión del anticipo.  

 

 

 CLAUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

El pago de la suma estipulada en el presente contrato se sujetará a la siguiente 

disponibilidad presupuestal: 

 

 

 CDP No.  Fecha     Cuenta  Denominación       Valor Valor a afectar  

   2021001288 09/03/2021 2.3.2.01.01.001.03.02 

Autopistas, carreteras, 

calles / Nivel Central / 

Recursos de crédito / 

TRANSPORTE / 

Infraestructura 

$ 934.631.124,23 

  

 

 

$ 822.986.749.48 

 

 

CLAUSLA 8. FORMA DE PAGO 

 

LA ENTIDAD, pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente forma: 

 

Un anticipo correspondiente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, 

dicho valor será amortizado en cada acta parcial de obra, en un porcentaje igual al 

entregado a título de anticipo que, en ningún caso se considera pago y estará sujeto al 

cumplimiento de requisitos que la Entidad requiera al momento de la Suscripción del 

Contrato. 
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El saldo del valor total del contrato se cancelará mediante actas parciales de obra, acta 

final de obra, incluyendo acta de liquidación, con cargo a las cuales se amortizará el 

anticipo en forma proporcional, previa presentación, aprobación y entrega de las mismas 

a la Interventoría y visto bueno de la Supervisión de la Entidad y de los informes 

correspondientes debidamente aprobados. 

 

En todo caso, el inicio y la ejecución de las obras objeto del contrato NO ESTARÁ 

SUPEDITADO al pago del anticipo, ni al pago de las actas parciales respectivamente.  

 

Para cada pago, el contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de 

aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, 

de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Considerando que 

se trata de un contrato de obra pública a precios unitarios se ha establecido en su forma 

de pago la entrega de un anticipo y el pago correspondiente en actas parciales de obra, 

de tal forma que el cronograma de pagos se sujetará a la presentación efectiva de las 

actas parciales de obra.  

 

A partir de la radicación de la misma con la aprobación de la interventoría y de la 

supervisión de la Entidad, junto con los requisitos establecidos para pago, la Entidad 

efectuara los pagos de acuerdo a sus procedimientos internos incluso en los casos donde 

deban aplicarse figuras como reservas presupuestales o vigencias expiradas. 

 

Parágrafo primero: Los rendimientos financieros que resulten del manejo del anticipo, 

deberá girarlos el contratista a la Entidad a la cuenta que le indique la Administración una 

vez terminada la ejecución del mismo. 

 

Parágrafo segundo: Cuando finalice el plazo de ejecución o que el mismo termine de 

manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la amortización 

total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza expresa e 

irrevocablemente al Municipio, para realizar de los pagos o saldos pendientes por cancelar, 

las amortizaciones, deducciones y compensaciones a que haya lugar tendiente a la 

completa amortización del anticipo. 

 

Parágrafo tercero: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 

trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 

incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 

establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos 

del Proceso y de las establecidas durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 

a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente   

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 

contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 

a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 

así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 

persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

15. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
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condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 

diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la 

obra contratada por la entidad. 

16. Cumplir con el plan de calidad conforme los términos establecidos en el proceso. 

 

 

CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

Cumplir a cabalidad el objeto del contrato cuyas actividades se establecen en el cuadro 

de presupuesto, en las especificaciones técnicas y las instrucciones del Interventor y las 

siguientes: 

       

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de 

las obras. 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo. 

3. Estudiar y analizar los informes, especificaciones suministrados por el Municipio de 

Pasto para la ejecución de las obras. 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 

destinados a las obras del proyecto teniendo en cuenta los procesos de elaboración 

de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad 

que avalen el cumplimiento de la calidad específica. 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 

los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, 

costos y plazos establecidos. 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 

verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de 

las obras en relación con su avance, calidad y costo. 

8. Determinar, en coordinación con la supervisión los presupuestos de las obras extras 

o adicionales. 

9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de 

programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, 

los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos 

utilizados, clima, y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento 

y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes 

quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

10. El contratista deberá mantener un (1) frente de trabajo para la ejecución del 

contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por 

incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y 

competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de 

las obligaciones. El personal mínimo para el frente de trabajo consistirá en: un (01) 

director responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en obra será 

del 50%, y un equipo de trabajo conformado por: un (01) ingeniero residente de 

obra, cuya permanecía en obra será del 100% y un (01) profesional siso, cuya 

permanencia en obra será del 100%, cuyos currículos se presentarán a la 

Interventoría y/o Supervisión para su aprobación antes de la iniciación de los 
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trabajos. El mismo contratista no podrá ser Residente permanente de obra, pero 

podrá actuar como Director de la misma. Por tanto, el residente de tiempo 

completo no podrán ser el mismo Contratista ni el Director, ni el Representante Legal 

en caso de personas jurídicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con 

la capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el 

desarrollo de los trabajos.  

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto 

encomendados. 

13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas 

con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo 

de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, 

reclamaciones, entre ellas. 

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 

o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de 

todo el personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal. 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo 

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo 

de obras, hasta que queden debidamente resueltos. 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 

responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 

18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e 

inversiones presentado y aprobado por el supervisor. 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras, y 

realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador 

(Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, 

serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.  

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista, el interventor y el supervisor del 

municipio de Pasto efectuaran una visita de inspección a las mismas con el objeto 

de determinar su estado. 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales 

similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar 

el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, 

el Municipio realizará los trabajos y cargara su costo al Contratista, descontando su 

valor en la cuenta final. 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN 

AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte 

integral del respectivo proceso de contratación.  

24. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5.1 

GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD – PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID-19: de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso 
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de contratación. En los cuales se hace referencia a la dotación obligatoria de los 

elementos de Bioseguridad, a todo el equipo de trabajo y contratistas. 

25. Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería 

para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de 

influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al 

PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe 

corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte 

contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor.  

26. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los 

costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla 

deberá instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos en la Secretaria 

de Infraestructura y Valorización.  

27. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente 

favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de 

obra y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación del plan de manejo de transito actividades que 

deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - 

Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Cicloruta de 

Colombia, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del 

Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada 

frente de trabajo que tenga el contratista.    

28. BITÁCORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se 

individualizará cada obra por ejecutar y se señalarán los hechos más importantes 

durante el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden 

de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En los citados 

libros sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las 

ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades realizadas 

diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, 

accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de 

ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente 

haga el Supervisor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por 

Supervisión. Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por director de 

obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha.   

29. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los 

temas relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo y presentar las evidencias correspondientes. 

30. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo 

identifique ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el 

casco de protección. 

31. El Contratista deberá suministrar al interventor, cuando este lo requiera información 

completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la 

obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social 

(pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los 

materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

32. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el 

programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es 
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responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las 

medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). 

33. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de la obra, 

desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como 

las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala 

calidad de materiales, etc. 

34. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

supervisor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que 

no cumpla con las normas de calidad requeridas por la obra.  

35. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones 

y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 

cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor, 

cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en 

cumplimiento del contrato. 

36. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades 

con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de 

obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad 

competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 

de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya.  

37. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo 

de Transito (PMT) REVISADO Y APROBADO por la Secretaria de Transito del Municipal, 

cuya resolución de aprobación será exigida por la Secretaria de Infraestructura para 

la firma del Acta de Inicio de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el 

rechazo de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de obra. 

En todo caso el contratista se compromete a entregar a la Secretaria de 

Infraestructura y Valorización, máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

a la adjudicación del respectivo contrato, la copia radicada del PMT ante la 

Secretaria de Transito del Municipio de Pasto, y a entregar máximo dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes a la adjudicación del respectivo contrato, la copia 

de resolución del PMT firmada por el Secretario de Transito del Municipio de Pasto o 

su encargado. Los plazos aquí establecidos son de carácter obligatorio, so pena de 

que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el 

incumplimiento de la presente obligación, afecta de manera directa la ejecución 

del contrato y tiene la potencialidad de conducir a su paralización. De igual 

manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están a cargo del 

contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún tipo 

de reconocimiento por dicho trámite. 

38. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de 

Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo 

Municipal”, el cual deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio. 

39. Acreditar el cumplimiento de implementación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo con fundamento en la resolución 0312 de 2019. 

 

 

CLÁUSULA 11 DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

Con la firma del presente contrato el contratista se compromete a mantener indemne a la 

Entidad, de cualquier reclamación, demanda o acción proveniente de terceros que tenga 

como causa las actuaciones de cada una de estas. 

 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en el presente 

documento, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 

equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 

cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 

sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas 

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  
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4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 

el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día 

calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 

incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 

cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 

Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La 
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imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 

perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es 

óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 

valor de la pena. 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  

 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con 

la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 

adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 

a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la 

garantía única de cumplimiento. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891280000-3. 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Característica Condición  

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato. 

Esta garantía será 

constituida por el 

diez por ciento 

(10%) del valor 

total del contrato.  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

contrato o hasta 

la amortización 

del anticipo. 

Se constituirá por 

el cien por ciento 

(100%) del valor 

entregado como 

anticipo. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

Esta garantía se 

construirá por el 

veinte por ciento 

(20%) del valor 

total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

De cinco (5) 

años contados a 

partir del acta 

de recibo final. 

Esta garantía se 

constituirá por el 

treinta (30%) del 

valor total del 

contrato. 

 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
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Característica Condición  

una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 

porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 

de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años 

contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 

extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891280000-3 y el 

Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Esta garantía debe amparar una cuantía mínima equivalente a 

doscientos (200) smmlv. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 

891280000-3 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de 

las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
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Característica Condición 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 

debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 

del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) SMMLV. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

   

 

CLÁUSULA 19. GARANTÍAS INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 

decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
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asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su 

objeto, para lo cual la entidad tendrá seis (6) meses, dentro de los cuales, los cuatro (4) 

primeros meses se contaran a partir de la expiración del término previsto para la ejecución 

del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o  la 

fecha del acuerdo que la disponga, se destinarán a lograr la liquidación bilateral. También 

en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 

lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 

que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a 

paz y salvo. Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es 

del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con 

posterioridad a la extinción del mismo. PARÁGRAFO: LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL 

CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a acuerdo sobre el 

contenido de la misma, dentro del plazo previsto y los subsiguientes dos (2) meses, será 

practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo 

motivado susceptible del recurso de reposición. 

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el corregimiento 

de Gualmatan, del Municipio de Pasto, y el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE PASTO 

 

DOCUMENTOS 
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Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

 

En constancia se firma en San Juan de Pasto a los seis (6) días del mes de agosto de 2021 

 

POR LA ENTIDAD:     

 

 

                     NELSON JAVIER ROJAS GOYES  

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

    

 

 

 

POR EL CONTRATISTA:    HAROLD ARMANDO CALDERON TORRES 

representante legal de PANAVIAS INGENIERIA & 

CONSTRUCCIONES S.A  

 
 
 
Vo.Bo:  Nilsa Villota Rosero 
 Secretaría de Infraestructura y Valorización 
 
 
Proyectó: Lisseth Toro Robles 
    Abogada- DACP 
 


