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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

FORMATO  
ANEXO AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2744020 DE 2021 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

Y MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 

 
OBJETO: Realizar adecuaciones generales para la ejecución del proyecto 8853: Fortalecimiento de 
las formaciones del área ambiental y agropecuaria a través de la Implementación de un laboratorio 
de ciencias básicas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila. 

FORMA DE PAGO:  

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila de La Plata efectuará un pago, después del 
recibido a satisfacción de la obra, durante la presente vigencia, a más tardar dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos legales, a la cual 
se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago:  certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, certificado de paz y salvo suscrito por el 
revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) y/o representante legal, donde acredite el cumplimiento 
de aportes parafiscales y de seguridad social y certificación del pago (planilla integrada de pago – EPS, 
pensiones, ARP), al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales (según aplique) (Resolución No. 2090 
de 2005), certificación de paz y salvo de cumplimiento de la cuota de contratación de aprendices según ley 
789/02, estampilla pro universidad si aplica  y certificación de la cuenta bancaria, rut actualizado. 

Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos 
requeridos para el pago, el término de los treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse 
a partir de la fecha en que el contratista haya aportado el último de los documentos. La demora que se 
presente por la no entrega oportuna de estos soportes será responsabilidad del contratista y no tendrá por 
ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del Sena. 

Los pagos a que se obliga al Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila en virtud del contrato, 
se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuéstales correspondientes, y a la situación de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC. 

NOTA: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en la presente contratación. 

 

OBLIGACIONES:  

Obligaciones específicas del contratista 

• Suministrar los materiales requeridos para llevar a cabo a todo costo las adecuaciones, y todas las 
demás actividades dentro del objeto contractual, los cuales deberán ser de la mejor calidad y contar 
con las especificaciones técnicas y de calidad que se exijan para cada uno de los elementos.  

• Llevar a cabo todas las actividades necesarias para las adecuaciones a todo costo de la 
infraestructura del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA Regional 
Huila.  
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• Disponer de personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de las 
actividades del objeto contractual.  

• Cumplir con la normatividad vigente respecto seguridad industrial y del desarrollo de trabajo seguro 
en alturas en especial con la Resolución 1409 de 2012 Lo cual establece el Reglamento de Seguridad 
para la Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas. 

• El contratista es el único responsable por la vinculación de su personal, lo cual debe realizar en su 
propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni 
solidaridad alguna por dichos actos. 

• El transporte, cargue, descargue de los materiales e insumos requeridos durante la ejecución del 
contrato serán asumidos por el contratista.  

• El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El contratista hasta que se realice la 
entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 
de 1993.  

• Todos los contratistas que realicen obras dentro de las sedes del SENA deben presentar los pagos de 
seguridad social (Salud, Pensión y ARL), del personal que vaya a desarrollar dichas actividades o 
ejecución de obras, condicionada a las fechas asignadas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
por medio del decreto 1990 del 6 de diciembre de 2016 en su artículo 2 el cual definió las nuevas 
fechas límites para el Pago de seguridad social.  

• Contar con un residente SISOMA con disponibilidad de 100%, durante el plazo de ejecución del 
contrato en la obra, que sea Técnico o tecnólogo o profesional en salud ocupacional con licencia o 
profesional con especialización en salud ocupacional con licencia. Experiencia profesional: mínimo 1 
año como SISO en contratos relacionados directamente con el objeto contractual del presente 
proceso, y que cuente con el certificado del curso de 50 horas SG-SST. 

• El Contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015 en 
concordancia con la Resolución 0312 del 2019 – Estándares Mínimos de SG-SST 

• Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial de las áreas a 
intervenir con el fin de garantizar la integridad de la comunidad educativa en general y de visitantes.  

• El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal, de bioseguridad y de 
seguridad industrial necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores y el 
cumplimiento de las obras contratadas desde el inicio de estas. Para tal fin el personal que desarrolle 
estas actividades durante la ejecución del contrato deberá contar con los elementos de protección 
contra caídas tales como Arnés, Cascos, Botas; Gafas de protección, Slinga, Líneas de Vida y en 
general todos los materiales que salvaguarden la protección integral del personal. 

• Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.  

• El contratista deberá observar y cumplir con buenas prácticas en materia ambiental, concordante 
con la normatividad vigente en esta materia y deberá atender los lineamientos de la política 
ambiental de la institución, los cuales están contenidos en la Resolución 03769 de 2014. Los 
escombros se depositarán en sitios debidamente autorizados por la Supervisión y a cargo del 
contratista 

• El contratista está obligado a almacenar en un lugar establecido por el cliente los materiales de 
trabajo para evitar su uso por persona no autorizado.  

• El contratista está obligado a colocar las diferentes señalizaciones de seguridad al tránsito de 
persona, exigidas por los códigos locales o la entidad, durante el desempeño de su trabajo, en lugar 
visible y previo al área donde se trabaja.  

• Cumplir con las condiciones, términos y plazos establecidos para la entrega de la obra. 

• Debe tener y/o suministrar el equipo necesario requerido para el correcto desarrollo de la obra.  
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• Subcontratos: El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el 
contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras deberá presentarlos 
previamente al SENA para su aprobación. El Contratista será el único responsable de la celebración 
de los subcontratos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el 
SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.  

• Libro diario de la obra: El contratista deberá llevar un libro en el cual quedarán escritas todas las 
observaciones o sugerencias que diariamente haga la Supervisión. Además, deberá dejar constancia 
de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo como: estado del tiempo, 
personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de 
materiales, etc. Todo aquel que escriba algo en el diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha. 
La persona responsable de llevar al día este diario será el residente del contratista, quien está en la 
obligación de presentarlo al Supervisor y a los representantes del SENA que visiten la obra. 
Igualmente, el día que se inicien los trabajos, la supervisión y el Contratista suscribirán con los 
vecinos un acta de vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las 
construcciones y amueblamientos aledaños a éste.  

• Programación del Contrato: El Contratista deberá presentar a la supervisión un programa detallado y 
definitivo de realización de la presente contratación, que incluya la ruta crítica y el diagrama de 
barras, antes de la fecha de iniciación de las obras.  Este programa formará parte del acta de 
iniciación de obra suscrita por el contratista y por el supervisor, de tal manera que éste pueda 
realizar un seguimiento, control y evaluación de esta durante la ejecución del contrato. En la 
realización del programa debe tenerse especial cuidado en lo relacionado al plazo para la ejecución 
de la obra y al proceso constructivo. La aprobación que el supervisor dé al programa de construcción 
no exonera al Contratista de sus obligaciones contraídas de acuerdo con el contrato. En 
consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello 
tenga necesidad de utilizar un número mayor o tipo diferente de equipos a los programados, lo 
mismo que personal adicional o que tenga necesidad de reprogramar algunas o todas sus actividades 
sin que con ello ocasione un mayor costo para el SENA. El programa de trabajo presentado por el 
Contratista se hará cumplir estrictamente por la supervisión y es obligación del contratista 
mantenerlo actualizado. A juicio de la supervisión, este programa podrá ser modificado luego de 
iniciarse la obra, sin que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato.  

• Registro fotográfico: Deberá realizarse en forma secuencial el registro fotográfico, desde el inicio de 
las actividades a realizar hasta su término, éste se entregará a la supervisión en el momento de 
realizar el acta final de obra.  

• Equipo: El equipo que utilice el contratista, su desgaste y mantenimiento correrán por su cuenta, así 
como la operación, bodegaje, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de las obras un número 
suficiente de equipo aprobado por el supervisor y en buen estado con el objeto de evitar demora o 
interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o 
los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones. El 
SENA podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté 
defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor 
brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no 
haya ningún retraso en las obras.  

• Depósitos y oficinas: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta 
de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) número (s) telefónico (s), 
con el fin de tener una comunicación más activa. El Contratista proveerá, mantendrá y manejará a su 
costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en 
términos generales para la ejecución de la obra. Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan 
estas especificaciones y antes de que se efectúe el acta final, el Contratista retirará todas las 
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edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se hubiesen hecho con ocasión 
de la obra y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones provisionales y que hayan sido 
deterioradas a juicio de la supervisión. No se hará ningún pago al Contratista por la construcción, 
operación y mantenimiento de oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la obra 
ya que el valor total de estos se considerará incluido dentro de los costos de administración.  

• Discrepancias: En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o 
especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del supervisor, cuya decisión será 
definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o 
discrepancia y hasta que reciba la decisión del Supervisor, será de su total responsabilidad, siendo 
por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o 
para sustituirla hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones 
anotadas en los planos, las dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar 
medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el Supervisor.  

• Cambios en los planos o especificaciones: El Supervisor podrá ordenar durante la ejecución del 
contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previo análisis de 
las situaciones encontradas y consulta con los proyectistas a través del Supervisor del SENA. Si por 
estos cambios se afectan tanto el plazo, como el precio, o uno de éstos, el SENA, deberá acordar con 
el Contratista los mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente variar los planos o las 
especificaciones, deberá someterlos cambios a consideración del Supervisor; si éste no los aprobare, 
el Contratista se ajustará a los planos y especificaciones originales. El SENA entregará al Contratista 
por conducto de la Supervisor, los planos y especificaciones, los cuales forman parte de este 
contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios entre 
sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero no en las especificaciones, o que 
se encuentren en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor como si se encontrare en ambos 
documentos. Para el pago de la última acta de obra, es necesario que el contratista entregue a la 
Supervisión los planos actualizados de la obra, sí durante el desarrollo de ésta se presentaron 
modificaciones a los entregados al inicio del contrato. Esta actualización se hará en copias maestras 
de los originales o en medio magnético, de acuerdo con el supervisor.  

• Prevención de accidentes y medidas de seguridad: Durante la ejecución del contrato, el Contratista 
en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y 
seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 
proveedores y la de los empleados y bienes del SENA, el Supervisor y de terceras personas. El 
Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a 
todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los 
forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no 
sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes del SENA, el 
supervisor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, 
trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para 
la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán 
por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada 
una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a 
seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las 
normas que, a este respecto, tengan las entidades oficiales.  

• Informe de accidentes. El Contratista deberá informar al Supervisor dentro del plazo y en forma 
establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del 
contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los 
casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El Contratista 
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tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el SENA 
o el Supervisor, con los datos requeridos e informados dentro del pliego de condiciones definitivo.  

• Limpieza del sitio o zona de trabajo: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá 
mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores para lo cual deberá 
retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo solicita el supervisor, 
escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los 
trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y 
sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la 
ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los 
sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obrasen los botaderos de escombros 
oficialmente autorizados por la entidad competente. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra 
no tendrá ítem de pago; el Contratista debe considerar su costo dentro de los costos indirectos de 
cada precio unitario pactado para el contrato.  

• Señalización: Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en la vía pública y en general, 
cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito 
vehicular y peatonal, El Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para 
evitarla ocurrencia de accidentes.  

• Señalización Nocturna: Los trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche 
puedan ofrecer peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en 
cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir 
el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las señales 
preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo como vinilos y cintas 
adhesivas. 44. Sitios de disposición de desechos sólidos: Los escombros se depositarán en sitios 
debidamente autorizados por la Supervisión y a cargo del contratista. 

• Informe fotográfico en donde se evidencie que el vehículo que transporta escombros, concretos y 
agregados cumple con las siguientes condiciones: 
- Los vehículos deberán tener involucrados a su carrocería los platones apropiados, a fin de que la 

carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad. 
- La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón. 
- Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de esta o emisiones 

fugitivas. Resolución 541 de 1994 Escombros, concretos y agregados/Transporte 2. 

• Informe fotográfico que evidencien el almacenamiento adecuado de Escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación. Para ello se deberá atender lo siguiente:  
- Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los escombros, en áreas de espacio 

público.  
- Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán contar dentro de los 

límites de las sedes SENA.  Resolución 541 de 1994 Escombros, concretos y 
agregados/Transporte 2. 

• Acta y/o manifiesto que demuestre la entrega de los escombros a una escombrera autorizada. 
Resolución 541 de 1994 

• Mantener en el lugar de trabajo las hojas de seguridad de los productos usados y rotulados acorde a 
la normatividad vigente. Ley 55 de 1993.     

• Aplicar el programa de Ahorro uso eficiente del agua ley 373 del 1997 y de energía respecto a la línea 
base de construcción sostenible. Resolución 549 de 2015 Articulo 5.  
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• Entregar junto con el equipo la ficha técnica, Hoja de seguridad del gas refrigerante y Sello de 
eficiencia energética. Ley 29 de 1992 articulo 2. 

• Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros 
acumulados y a la terminación de las obras, retirar definitivamente de las áreas intervenidas y 
lugares de ubicación, los desechos generados a fin de que la obra quede totalmente limpia.  

• Los residuos de construcción y demolición (RCD) se almacenarán temporalmente en sitios 
debidamente autorizados por la supervisión y permanecerán debidamente organizados, hasta que 
sean recogidos para su disposición final. 

• Durante el almacenamiento de RCD se deberán tener barreras que minimicen el impacto visual en el 
lugar, realizar obras de drenaje y control de sedimentos, señalizar la zona de almacenamiento y 
cubrir los RCD para evitar dispersión de partículas. 

• Presentar un Plan de gestión ambiental de la obra que incluya las actividades para el manejo, 
reciclaje, reutilización y disposición de residuos (peligrosos, ordinarios, reciclables y especiales), 
control de emisiones, control de ruido, procedencia legal de materiales (arena, grava, arcilla, 
madera), señalización, manejo de sustancias químicas, uso eficiente del agua y uso eficiente de 
energía. 

• Entregar los soportes de las cantidades de RCD gestionadas para su tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final en sitios debidamente autorizados por el Municipio y/o Autoridad Ambiental 
competente. 

• En el caso de que no existan escombreras autorizadas en el Municipio, el contratista deberá entregar 
a la Entidad concepto técnico emitido por la Autoridad competente, para el uso de RCD como 
material de relleno. Así mismo, deberá entregar informe con registro fotográfico, de las cantidades 
de RCD gestionadas como material del relleno en sitios debidamente autorizados. 

• En el caso en que se requiera el uso de materiales de construcción como arena, piedra o gravilla, el 
contratista deberá garantizar que estos sean provenientes de canteras debidamente autorizadas por 
la Autoridad Minera o Ambiental, para ello deberá entregar a la Entidad copia de respectiva 
autorización. 

• Para efectos de la certificación de la conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE, de acuerdo con la Resolución 90708 de 2013; formato diligenciado y firmado de 
“Declaración de cumplimiento”. 

• En cumplimiento de la Resolución 666 de 2020 “Por medio del cual, se adopta el protocolo de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus”, 
el contratista deberá documentar y presentar al Supervisor del Contrato, el protocolo específico de 
bioseguridad para mitigar y controlar la propagación del Covid – 19, el cual será implementado 
durante el desarrollo del objeto contractual al interior de la Entidad. Nota: El protocolo deberá tener 
en cuenta las medidas de bioseguridad solicitadas por la Entidad. 

• Previo al inicio del contrato, el contratista deberá socializar al personal encargado del desarrollo del 
objeto contractual, las medidas de bioseguridad a implementar para mitigar y controlar la 
propagación del Covid-19. Por lo anterior, deberá allegar registro de la socialización de las medidas y 
de la entrega de los elementos de bioseguridad. 

• Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en la resolución 
No. 666 del 24 de abril de 2020 y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el 
derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente. 

 
Obligaciones del SENA 
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Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se obliga a: 

a. Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
b. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato.  
c. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 

relación con el objeto del presente contrato. 
d. Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las actas y los 

demás documentos necesarios para la ejecución de este contrato. 

 
MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que 
en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio 
para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA multas equivalentes 
al veinte (20%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, 
sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el cien por ciento (100%) del valor total del 
mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial 
al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta el diez por ciento (10%) 
del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice 
para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal efecto se dará 
aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, 
que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, 
ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 
y demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o 
incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del 
SENA a través de la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el CONTRATISTA 
deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá 
proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a 
continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer 
Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA o 
en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones para continuar con 
la ejecución del contrato.  
 

INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y 
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obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el 
SENA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le 
comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las 
medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a 
un arreglo del conflicto.  EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para 
atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al 
SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de 
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos 
previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del SENA 
éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos 
los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el 
SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 
CONTRATISTA. 
 

GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 

contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.  

 

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma 

ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los 

mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y 

transacción.  

 

CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin 

el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del 

subcontrato.  

 

DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN UNILATERAL Y 
CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, 
modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 
de la ley 80 de 1993. 
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes 
eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen 
perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c) Por fuerza mayor o 
caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) Unilateralmente por incumplimiento 
del contratista. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita 
por las partes.  
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EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA actúa con plena 
autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral 
entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del 
contrato. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y 
prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen 
a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por 
el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, que establece el término de 
protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza 
que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni 
vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a guardar 
estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente identificada 
como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato. Esta 
obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información 
confidencial sea requerida por autoridad competente. PARÁGRAFO. La presente cláusula de 
confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal conserve el 
carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre información 
confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos 
reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que 
regulen la materia. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro 
del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este. En aquellos casos en 
que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los 
efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, adendas y los demás 
documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta del 
CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las instrucciones escritas al 
CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos que durante la 
ejecución del contrato se suscriban por las partes.  
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PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la firma 
de las partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) 
Constitución de la garantía única en las condiciones señaladas en la cláusula octava del presente 
contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de esta por parte del SENA. PARÁGRAFO: El 
inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el 
pliego de condiciones y/o estudio previo. 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido excepcionalmente 
de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo de las partes. 2. Por 
causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de 
suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al Asegurador y a ampliar las 
garantías, proporcionalmente al término que dure la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean 
aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015.  
 
SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA La supervisión del Contrato será ejercida por el Instructor 
Napoleon Barragan Clavijo y/o la subdirectora del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico 
del Huila - Adriana Marcela Valencia Cardona, designe por escrito, quien velará por el cabal 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades que se le encomienden al contratista, de 
conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-
002. 
 
 
Elaboró: Hissell Lorena Cadena Diaz – Apoyo Gestión Contractual  
 

Revisó: Lida Fernanda Rivera Ledesma -Profesional G02, Gestión Contractual  


