REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACION
ESTUDIOS PREVIOS
ENTIDAD QUE CONTRATARA: DEPARTAMENTO DE SUCRE
DEPENDENCIA QUE POSEE LA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD;
MODALIDAD DEL PROCESO: SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, LEY
1150 DE 2007, ART. 2° LIT B, DECRETO 1082 DE 2015
SUBSECCION 2.

De acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificados por los
articulos 32 de la Ley 1150 de 2007 y 87 de la Ley 1474 de 2011, y en desarrollo de lo previsto por el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se deberan realizar los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la
oportunidad para adelantar la contratacion que pretenda realizar la entidad estatal, estableciéndose en ellos los
criterios que permitan aportar a informacién pertinente y eficaz para desarrollar debidamente los procesos de
contratacion de manera que los proponentes, en el evento de ser necesarios por la modalidad de seleccion, puedan
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. En el presente documento se analizan por parte de
la Gobernacién de Sucre, los aspectos necesarios para contratar la “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE
LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCE,
DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION:

La contratacion de Bienes, Obras y Servicios es 1a principal actuacion administrativa en virtud de la cual las
entidades territoriales dan cumplimiento a su funcién publica y social, garantizan su adecuado funcionamiento y
materializan los proyectos de inversion sociceconémica contenidos en sus respectivos Planes de Desarrollo.

En consideracion a ello, las entidades estatales tienen el deber de garantizar que sus procesos de seleccion de
contratista, la celebracion y ejecucion de sus contratos, se cifian a los principios generales del Derecho y
especialmente de la contratacién estatal, estén en armonia con los postulados que orientan a funcion Puablica y
cumplan con lo dispuesto en el Estatuto General de la Confratacién Administrativa y las deméas disposiciones
normativas que regulan la materia.

La Gobernacion para cumplir con la funcidn social asignada en la constitucion y la ley, elaboré el proyecto que tiene
como objeto la “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE” Con el fin
de coadyuvar a la administracion municipal en el programa de Educacién, mejorando la infraestructura institucional,
la cual proporcionara condiciones éptimas para la practica de la ensefianza y aprendizaje de los profesores y
estudiantes.

Es por ello que el Departamento, en cabeza de la Secretaria de Infraestructura como unidad ejecutora requiere
ejecutar el proyecto de adecuacion de las instalaciones de la Institucién Educativa San Juan bautista de la Salle sede
el Carmen, del municipio de Sincé. Este proyecto busca resolver en un porcentaje la problematica relacionada con la
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deficiente infraestructura existente en la institucién, ya que los espacios destinados para la educacion de los
estudiantes no estan en éptimas condiciones.

Por lo anterior el Departamento de Sucre formul6 ef proyecto “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCE,
DEPARTAMENTO DE SUCRE” para mejorar fas condiciones de la infraestructura de la institucion y asi brindar a los
estudiantes un mejor ambiente escolar para llevar a cabo sus actividades diarias.

De igual manera ef Departamento de Sucre formuld el proyecto “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCE,
DEPARTAMENTO DE SUCRE” haciéndose necesario adelantar el proceso de confratacion, a fin de seleccionar el
contratista que adelante la ejecucion de |a obra para la materializacion del proyecio referenciado.

L.a descripcion de todos y cada uno de los servicios y sus alcances, por demdas de las especificaciones técnicas
requeridos dentro del proyecto: “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE
SUCRE” se encuentran incluidos dentro de los anexos técnicos de este proyecto.

Este proyecto se encuentra registrado en el Sistema Unificado de Inversién y Finanzas Publicas, con el
siguiente codigo BPIN otorgado por el Banco de Proyectos del Departamento de Sucre, como se detalla a
continuacién:

SUIFP 2020002700067

Linea Estratégica Inclusién social y paz

Sector Educacién

Programa Todos y todas para aprender

Rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.01.07 Edificios Educativos

Indicador de Bienestar Porcentaje de cobertura neta en la educacion inicial, prescolar, |
_bésica y media en sucre aumentado

Meta del Proyecto Mejorar condiciones de infraestructura

Por lo anteriormente sefialado y feniendo en cuenta que la Gobemnacién de Sucre no cuenta con pe}sonél de pIan{é
suficiente para desarrollar esas actividades, se hace necesario contratar a una persona natural y/o juridica. -

2. EL OBJETO PARA CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION,

2.1 OBJETO: “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

CLASIFICACION UNSPSC: El objeto a contratar se encuentra identificado dentro del cuarto nivel del clasificador de
bienes y servicios consagrado en el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.5.1., con los siguientes codigos y
respeclivas nombres:
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CODIGO UNSPSC PRODUCTO
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
72101500 Servicios de apoyo a la construccion
72151400 Servicios de construccion de recubrimiento de muros
72103300 Servicios de mantenimientos y reparacion de infraestructura
72121400 Servicios de construccion de servicios plblicos especializados
72151300 Servicios de pintura e instalacién de papel de colgadura

2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y TIPOS DE OBRA A REALIZAR:

La descripcién de todos y cada uno de los servicios y sus alcances, por demés de las especificaciones técnicas
requeridos dentro del proyecto: “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCE, DEPARTAMENTO DE
SUCRE” se encuentran incluidos dentro de los anexos técnicos de este proyecto.

RECIBO DEL SITIO DE LA OBRA

El contratista conjuntamente con la interventorfa procedera a recibir las dreas donde se van a ejecutar las obras. De
este procedimiento se debera dejar constancia mediante acta escrita y con el Registro fotogréfico del terreno y predios
aledarios. Esta dlllgencua deberé ejecutarse con personal profesional, tecndlogo y técnico del oferente capaz para la
ejecucion de la misma,

EJECUCION DE LA OBRA

1 Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo del contrato.
2 Ejecutar la obra de acuerdo con el proyecto.

3. Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

4 Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo
contractual.

211 GESTION AMBIENTAL:

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y riesgo
del contratista.

Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar fodas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacién y obtencién de los permisos, licencias,
concesiones, elc., necesarios para la ejecucion de las actividades contractuales, entre otras explotacién de fuentes
de materiales, disposicion de maleriales sobrantes, explotacion de fuentes de agua bien sea superficial o
subterranea, ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc.

' SULRE g
www.sucre.gov.co » Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo - Sucre , M

NIT 892280021-1 e Tel. (5) 2806808 - (5) 2799470 Ext. 100-102




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACION

El confratista se obliga pues, al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas
de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entomo natural y social del 4rea de influencia en el cual se
desarrollan.

21.2, LICENCIA AMBIENTAL:

No se requieren permisos o licencias a cargo del Departamento de Sucre, corresponde al Contratista contar con la
autorizacion de disposicién de escombros en lugar autorizado por la autoridad ambiental, Plan de Manejo Ambiental,
permiso de ocupacion de cauce y Plan de Manejo de Trafico aprobado por [a autotidad de transito.

21.3.  ALCANCE:

“Adecuacion de las instalaciones de la Institucion Educativa San Juan Bauttista de la Salle sede el Carmen, municipio
de Sincé, departamenfo de Sucre, los componentes que hacen parte de este proyecto son las adecuaciones
locativas de la institucion, construccion de un salén muttiple y constniccion de dos tramos de cerramiento perimetral.”

244.  OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la infraestructura fisica de la. institucion educativa san juan bautista de la 'salle_ séde eI"Carme_n,
municipio de Sincé.

21.5.  LOCALIZACION DE LA OBRA:

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera municipal de Sincé en el Departamento de Sucre.
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216. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

El tipo de contrato a ejecutar se encuentra clasificado en el rango de contrato estatal de obra, dado las
caracteristicas técnicas y fisicas del servicio u opcion establecida para solucionar la necesidad relatada en el
presente estudio.

24.7. PLAZO DE EJECUCION. -

El plazo de ejecucion del presente Contrato es de CUATRO (04) MESES contados a partir del cumplimiento
de los requisitos de ejecucién y firma acta.de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2021.

3. MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

En virtud del objeto (obras civiles) y del valor de la presente contratacion, la modalidad de seleccién elegida para
la escogencia del contratista sera una SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA; lo anterior, se determiné
teniendo en cuenta que el valor a contratar no supera la mayor cuantla de la entidad.

E! presente proceso para escoger al contratista se llevara a cabo bajo la modalidad de Seleccién Abreviada de
Menor cuantia, por lo que se adelantara mediante una convocatoria plblica de acuerdo al Decreto 1082 de 2015,
¢onvocatoria plblica ‘que estara basada ‘én los principios de Economia, transparencia y responsabilidad
contenldos en Ia Ley 80 de 1993, Ley 1 1 50 de 2007 Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes ;o

Sy . TR I AL O PP R

3.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO:

3 2 VALOR DEL CONTRATO

Esta suma de dmero obedece a los precms de! mercado de salanos matenales insumos, eqmpos y mano de
dbra calificada y no calificada analizados por la Secretaria de Infraestructura el cual determiné que el valor
estimado para la ejecucion del contrato es de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (564.999.585,60). Este valor incluye los
costos directos e indirectos derivados de la ejecucion del contrato.

3 2 FORMA DE PAGO ESTIMADO DEL CONTRATO
La entidad pagara el valor de Ia presente contratacién de la sngmente manera:

Medlante Actas parclales hasta el noventa por clento (90%) del valor del contrato preVIa presentaCIon del
certificado de cumpllmlento expedido por: el Superwsor de contrato. Para el pago se requerira acreditacion de paz
y.salvo de los pagos por concepto de aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensusn y ARL).
Para et lltimo pago, acta de recibo final, la cual no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, se
requiere, ademas, entrega de una copia, fi5|ca ¥ en medio magnético de los Planos record de la obra ejecutada y
el acta final de recibo a satisfaccion por parte del Interventor del contrato y |a veeduria ciudadana que haga el
respectivo control social, de conformidad con los tramites administrativos a que haya lugar.

El Departamento de Sucre no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando
ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramrte de las
facturas y no se ajuste a cualquiera de Ias condlclones establecidas en el presente contrato. e

Descuentos: El Departamento de sucre efecluara los descuentos de ley del orden nacional, departamental y
municipal en cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el
contratista a la entidad y con la actividad del objeto contractual.

Para los pagos a contratistas se seguiran los procedimientos y formatos establecidos para tal fin, establecidos por
la- Gobernacién de Sucre como proceso. El confratista debera presentar para cada periodo- (establecido
contractualmente) su solicitud de pago por el valor total del corte correspondlente aportando todos los
documentos que soporten dicha solicitud: R

- = [Factura yfo cuenta de cobro - - :
~ - Certificacion de aportes paraﬁscales suscnto por Revisor Fiscal o Representante, Legal segun sea el
. . .caso,para las personas juridicas; Planillas de pago de seguridad social para personas naturales.

- RUT actualizado segUn Gltimas disposiciones de la DIAN.

- Certificacion bancaria (para el primer pago), informacién fiduciaria, o segun aplique y corresponda. .
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- Informe de avance (segln se determine contractualmente).
- Memorias de calculo (segln se determine forma de pago contractual).
- Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago.

Para cada uno de los pagos se requerira: el acta parcial o final (segun aplique), verificada y recibida a
satisfaccion junto con los soportes correspondientes; el informe de interventoria y la certificacion de cumplimiento
por parte del supervisor; informes, la aplicacion del 100% de planes manejo y sistemas de gestion con sus
respectivos cierres, recibidos totales e informes, y demas a que haya lugar dentro de esta contratacion; la
Certificacion de pago de aportes de salud, pensiones, riegos laborales y aportes parafiscales; cuando sea una
sociedad con revisoria fiscal, la certificacion debera ser expedida por el revisor fiscal; y finalmente, la
presentacion de la correspondiente factlra y/o cuenta de cobro.

Nota 1. Para el pago EL CONTRATISTA deber4 acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente
al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, seglin corresponda,
mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se
paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de
agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacion contenida
en las declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la
correspondiente a sus Ingresos Base de Cotizacion es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el momento que estime
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pension ARP y Parafiscales.

A este proceso le son aplicables los 3|gu1entes gravamenes:

CONCEPTO EJECUCION DE OBRAS
RETENCION EN LA FUENTE ' 2% DECLARANTE
2 % NO DECLARANTE
RETENCION DEL IVA
RETEICA 10X1000
FORMULARIO 3.000
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%
ESTAMPILLA PRO-CULTURA 2%
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO 2%
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR 3%
LEY 418 DE 1997 5%
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5.%
ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION 0.5%
TASA PRO DEPORTE Y  RECREACION | 1.5%
DEPARTAMENTAL
Y todos los demas que la ley y codigo de rentas indique

3.3 DESCRIPCION TECNICA Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: A
continuacion, se precisan los items y cantidades de obra:

3.31 CANTIDADES OBRA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
PRESUPUESTO OFICIAL i

‘,,,.:_.ul AINAR
1 -

3 A DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2 941,89
1,2 | DESMONTE Y ACARREOQ DE PUERTAS UN 14
1,3 |DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS UN 22
1,4 |DESMONTE CIELO RASO ICOPOR M2 741,54
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1,5 | DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO UN 24
1,6 | DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO (SIN RETIRO) M2 2653

2,2

RETIRO DE ESCOMBROS

M3

26,53

RETIRO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION

RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO RANA

M3

15

31
32 | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. (SIN REFUERZO) M2 265,3
3,3 |PISO CERAMICA 33.8X33.8 (ALICANTE) M2 4571

PISO TABLON VITRIFICADO Y PIEDRA CHINA

M2

2653

| 41| CUBIERTA CANALETA 43 DE 3.50M. IR

ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO EN CONCRETO 3000PS|

5,1 | LEVANTE BLOQUE 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 M2 38,5
52 |PANETE ALLANADO 1:6 E=0.02 M. M2 7
6,1 |PUERTAMETALICA LAMINA GALVANIZADA. 1x2 CAL. 22 UN 14
62 |PROTECTOR METALICO PUERTAS Y VENTANAS M2 45,87
6,3 | VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20 M2 90

8,1

CUNETAS EN CONCRETO CLASE F 140 KG/cm2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE 2000LT

9.1

ACERO REFUERZO 60.000 PSI.

PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)

9.2

ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS

M2

 ITEMS | DESCRIPCION [ unDAD | CANTIDAD

TRAZADO Y REPLANTEO

M2

91

DESCAPOTE MANUAL TERRENO COMUN

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN

RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO RANA

SOLADO EN CONCRETO 1:3:4 e=0,05

21 M3 40,51
22 |RETIRO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION M3 81,37
23 M3 55,88
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32 | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS(1X1 m - H=0,4m) M3 32
33 | CONCRETO 3.000 PSI VIGA CIMENTACION 25x30 ML 126,55
34 | VIGA AEREA 20X25, CONCRETO 3000PSI ML 31,8
35 | COLUMNA EN CONCRETO 3000PSI (25X25) M3 1,39
36 |ALFAJIACONCRETO 3.000 PSI 0.25x0.08 3# (CON REF.) ML 16,7
37 VIGA DE CONFINAMIENTO MURO 0,1X0,25 CONCRETO 3000PSI

53

6,1

PANETE ALLANADO 1:4

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA

TRAPEZOIDAL TZA TERMOACUSTICA. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

M2

5,1 LEVANTE BLOQUE 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39 M2 50,51
52 |SOBRECIMIENTO BLOQUE 0.15 RELLENO CONCRETO 2 HILADAS. ML 126,55
M2 1204

92,3

6,2

SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA
METALICA PARA LA CUBIERTA, CERCHA PRINCIPAL Y CORREAS EN
PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE PERNOS, RIOSTRAS,
CONTRAVIENTOS, LAMINAS, LAMINA DE UNION, SOLDADURA E70:18 Y
ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE DE PINTUCO. SEGUN
DISENO.

KG

716,5

6,3

CANALETA METALICA CALIBRE 22

ML

26

6,4

CIELORRASO EN TABLILLAS PVC

M2

55

6,5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABALLETE LAMINA
TRAPEZOIDAL TZA TERMOACUSTICA. INCLUYE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

ML

13

m PUERTA LAMINA ENTAMBORADA C. 20

71 | PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.05 M. #2 (CON REF.) M2 54,52
72 | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M. (SIN REF.) M2 32,76
73 | BALDOSA CERAMICA TRAFICO 5 M2 57,34

ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA TRAFICO 5 ML 48,32

vmn.o TIPO 1 INTERIOR TRES MANOS _

10,1 | SUMINISTROE INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 18W UN 14

10,2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO KDK UN 4

103 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 8CIRT- UN 1
| MONOFASICO. INCLUYE BREACKER 15A

10,4 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4" ML 70

10,5 |PUNTO ELECTRICO SALIDA ENERGIA UN 10

106 |PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE UN 4
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107 |CAJADE INSPECCION ELECTRICA EN CONCRETO 3000 PSI DE 60X60 UN
" | em. HASTA H=1m. INCLUYE PANETE 1:4 IMPERMEABILIZADO L
10,8 | INSTALACION SISTEMA TOMA TIERRA UN 1

DESCRIPCION CANTIDAD

1,1 | TRAZADO Y REPLANTEO M2 83,37
1,2 | DESCAPOTE MANUAL TERRENO COMUN M2 83,37
2,1 | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN M3 83,37
2,2 | RETIRO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION M3 100,04
2,3 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO RANA M3 49,36
3,1 | SOLADO EN CONCRETO 1:3:4 e=0,05 M3 4,17

3,2 | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATA (1 m - H=0,25m) M3 20,84
3,3 | VIGA SOBRECIMIENTO (0,20X0,35), CONCRETO 3000 PSI ML 439

34 | VIGA SOBRECIMIENTO (0,25X0,25), CONCRETO 3000PS| ML 61,42
3,5 |COLUMNA EN CONCRETO 3000PSI (25X25) M3 543

3,6 | VIGA CORONA (0,20X0,25), CONCRETO 3000PSI ML 105,32

- ACERO DE REFUERZO 60000 PSI [ ke | 265191 |

m LEVANTE BLOQUE 0.15 SPLIT O ABUSARDADO | oM | 1555

6.1 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA TUBOS M2 65,85
6,2 | PUERTA.MALLA ESLABONADA A=4,20-H=3.0 M. UN 1

7,1 | CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOXIDABLE + ACCESORIOS ML 105,32

3.4 ANALISIS ECONOMICO:

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada
y no calificada, la Secretaria de Infraestructura Departamental, determiné que el valor estimado para la ejecucion
de este contrato es de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (564.999.585,60), que resulta de la suma de items del
presupuesto oficial, valor que incluye los costos directos (Cantidades de obras ejecutar) y los costos indirectos
(Gastos administrativos, de honorarios profesionales e impuestos, etc.), para lo cual la Oficina de Presupuesto
Departamental expide el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal para contrataria.

Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion y los rubros que lo componen se toman de
los precios del mercado, de salarios, materiales, insumos, equipos y mano de obra calificada y no calificada.

Como el valor del contrato es a precios unitarios, la forma y el calculo para establecer el presupuesto y soportar
sus calculos en la estimacion de aquellos, el Departamento Utilizo la formula contenida en el anexo del pliego de
condiciones, Denominada Analisis de precios Unitarios.

3.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:
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Para cubrir el valor de la presente contratacion, el departamento cuenta con Disponibilidad Presupuestal, -
contenidaen el CDP No: 145 dgl 26 deenerb de 2021; expedidd por el Jefe de Presupuesto del departamento de
Sucre.

3.7 COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO.

(Cantidades de Obras)
Las cantidades de obras que sirvieron de soporte para la elaboracién de! presupuesto que define la ejecucion de
los trabajos contemplados en el presente proyecto, se encuentran detalladas anteriormente.

Los valores unitarios que determinan el valor de cada uno de los items incluidos en el presupuesto oficial fueron
determinados teniendo en cuenta el valor de los materiales necesarios para la realizacion de estos, ademas del
costo de la mano de obra tomando en cuenta sus respectivos rendimientos, y los equipos y herramientas
menores utilizados.

Los analisis realizados, asi como los planos correspondientes al proyecto con sus soportes de calculos, se
encuentran en el anexo técnico y reposan en la Secretaria de Infraestructura y conforman el presupuesto oficial
de la presente contratacién. Dando cumplimiento al Numeral 4° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, la entidad publica anexo al presente estudio y al proyecto de pliego y pliego definitivo, como soporte del
calculo del presupuesto oficial, los andlisis de precios unitarios ufilizados para determinarlo, suministrando los
rendimientos y cantidades y, reservandose el derecho de publicar los costos asignados para determinar los
precios unitarios y el valor parcial de los mismos, obligando asi a los proponentes que hagan un verdadero
estudio de mercado, y que este sea lo mas consciente y acertado posible a las condiciones del sitio de la obra y
de los materiales y mano de obra encontrados en la region, para evitar futuras reclamaciones por parte del
oferente que resulte elegido como contratista. :

3.8 COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO:

(Gastos administrativos, imprevistos y utilidades). Dentro del precio de la propuesta el proponente debe desglosar
el valor del AU, discriminando detalladamente, en porcentaje de cada uno de los componentes por
Administracién, Imprevistos y Utilidad.

E| Proponente cuando esté elaborando su propuesta debe tener en cuenta que dentro del A.LU se deben incluir
todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante ja etapa de ejecucion del
contrato, impuestos y/ o contribuciones ylo gravdmenes locales y/o licencias y permisos Municipales,
Departamentales o Nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administracion,
imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista.

Dentro del precio de la propuesta el proponente debe tener en cuenta los gravamenes que realiza el
Departamento de Sucre, de acuerdo con lo establecido en el estatuto Tributario.

Los costos indirectos fueron calculados de la siguiente forma:

CALCULO DEL A.L.U.

Una vez terminado el presupuesto de costos directos se inicia el estudio del A.l.U., una cifra porcentual que se le
agrega a cada actividad en las obras por precios unitarios o globales fijos para cobrar los costos de

Administracion (Gastos Generales), los Imprevistos que puedan presentarse y, finalmente, la utilidad que espera
obtener el constructor por su trabajo.

Administracién - A = 23%
Imprevistos - | = 2%
Utilidad - U = 5%
TOTALALU. = 30 %
Administracion - A=23%

Los costos de administracion de la obra son aquellos gastos en los que incurre el contratista en el desarrolio de a
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ejecucion de la obra tales como gastos administrativos, gastos de honorarios profesionales gastos de impuestos
y-legalizaicion, entre-otros, y son definidos en el presupuesto de Ia siguiente manera y pueden expresarse como
un porcentaje de los Costos Directos mediante una regla de tres: PORCENTAJE DE ADMINISTRACION =
COSTO TOTAL DE ADMINISTRACION X 100 / COSTO TOTAL DE LA OBRA.

Imprevistos - 1=2%

Presupuestar una obra es un complejo proceso de planeacion en el cual es imposible garantizar que estan
previstas todas las situaciones que la afectan econémicamente.

La experiencia y el criterio del constructor reunidas con una correcta técnica presupuestal pueden minimizar las
desviaciones, desde luego, pero a sus propios efrores de juicio es necesario agregar posibles fallas del personal
auxiliar, inadecuado conocimiento de las condicicnes locales del sitio de la obra, deficiencias en planos o
especificaciones, etc., por todo lo cual es una practica cominmente aceptada agregar a los Costos Directos un
porcentaje de dinero que se presume servira para cubrir esas eventualidades y se denomina Imprevistos.

El porcentaje de Imprevistos no debe utilizarse como una defensa contra lo siguiente:

Casos. de fuerza mayor, que estan contemplados en las leyes

Aumentos de costos debidos a la inflacidn, que pueden calcularse e incorporarse al presupuesto con nombre
propio.

Desperdicios de materiales, que deben incluirse como una mayor cantidad de materiales en cada analisis
unitario.

Utilidad- U = 5%

En obras de magnitud y uso intensivo de capital de trabajo se asimila la actividad del constructor con las
operaciones comerciales e industriales corrientes, que deben producir utilidades, pero en obras como la que nos
ocupa el concepto con que se remunera la actividad del profesional es el de Honorarios, calculados generalmente
con base en los reglamentos de tarifas de la Sociedad Colombiana de Vias o la Sociedad Colombiana de
Ingenieros. Para el caso que nos ocupa, asumiremos que la tarifa competitiva de honorarios debe ser asimilada a
la de Construcciones Sencillas (categoria B) y debe devengar un honorario del 5 % sobre los Costos Directos.

4. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA
MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccion del contratista estd sometido a los principios de transparencia, seleccion objetiva e
igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligacion de someter a todos los oferentes a las
mismas condiciones definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

El numeral 2 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011,
establece:

"2. La oferta mas favorable sera aqueila que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de
escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, resulte ser ia mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra piblica, el menor plazo ofrecido no
sera objeto de evaluacién. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la
entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

El Decreto 1082 de 2015 la Entidad Estatal debe determinar la oferta més favorable feniendo en cuenta las
normas aplicables a cada modalidad de seleccion del contratista.

En la licitacion y la seleccién abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferta mas
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
formulas.

En las experiencias adoptadas por la Entidad para el contrato de objeto, la mejor alternativa a aplicar es la de la
ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas, tal como se sefiala en los
pliegos de condiciones.
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Los.pliegos de condiciones establecen como criterios de calificacion los aspectos de experiencia y economicos, a
través de los cuales se busca que la Entidad escoja un proponente que cumpla con las condiciones técnicas,
financieras y juridicas que garanticen el cumplimiento del objeto contractual.

De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia, igualdad y seleccion objetiva,
a que estsd sometida la seleccion del contratista, se desarrollan mediante la sujecién de la escogencia del
contratista a la Ley y al pliego de condiciones.

La escogencia estara basada en el principio de Seleccion Objetiva establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007, y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1082 de 2015. Este principio de seleccion objetiva
se garantizara con la eleccion del ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, teniendo
en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacién precisa y detallada de los mismos,
contenida en los pliegos de condiciones, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dicho documentos, tales como factores de afecto o de interés y, en general cualquier clase de
motivacion subjetiva (Ley 1150 de 2007, Articulo 5, numeral 2).

5. LA MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR CONSTITUYE REQUISITO HABILITANTE
PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

Los Interesados en participar en el presente proceso de seleccion, deberan manifestar su interés, siguiendo las
siguientes reglas:

El Proponente debe manifestar su interés mediante el médulo correspondiente, de acuerdo con la Guia para
manifestar inferés y la Guia para presentar Ofertas en el SECOP |I. La manifestacién de interés constituye una
condicién de procedibilidad para participar, so pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar
oferta quien manifestd interés, y debe hacerlo en la forma individual o como Proponente plural, segin como se
haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de Proponente plural deben presentar la oferta con los
integrantes inscritos, sin incluir otros. Sin embargo, es posible reducir e! nimero de integrantes, siempre y cuando
la oferta no |a presente un solo miembro.

En caso de duplicidad de manifestacion de interés, bien sea individualmente y/o como integrante de una
estructura plurat, se tomara como valida Ginicamente la primera en el tiempo, y las demas se desestimaran. Por lo
tanto, tratandose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios integrantes incurran en esta conducta,
se desestimaran las demas manifestaciones de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo
integrante o integrantes sean coincidentes. No podra manifestar interés uno solo de los miembros del Proponente
plural desde su cuenta singular.

AUDIENCIA DE SORTEO Si la Entidad recibe mas de diez {10) manifestaciones de interés realizara un sorteo &
través del software de la entidad estatal. El proceso de seleccion para la consolidacion de posibles Proponentes
se realizara el dia habil siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés, El plazo para la presentacion
de las ofertas iniciara el dia habil siguiente a la fecha en la cual la Entidad comunique a los interesados el
resultado del sorteo.

El sorteo se realizara en linea a través de la plataforma google meet o zoom (de acuerdo a la disponibilidad), con
el fin de que los interesados puedan presenciar su realizacion. La Gobemacion de Sucre enviara el enlace

respectivo a través de un aviso que se publicaré a través de mensaje publico en la plataforma hasta un (1) dia
antes de su realizacion. El sorteo se realizara en |a hora y fecha establecida en el cronograma.

4.1 FACTORES DE VERIFICACION - REQUISITOS HABILITANTES.

En esta etapa, EL DEPARTAMENTO DE SUCRE realizara el andlisis juridico, de experiencia, financiero y de
organizacion de las propuestas, con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este Pliego
de Condiciones, cuales son admitidos.

Seran habiles aqueflas propuestas que obtengan en todos los criterios de evaluacion calificacion “HABIL”

Las propuestas seran evaluadas teniendo en cuenta los criterios gue se enumeran a continuacion:

- -CUMPLIMENTO =~ & 1
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‘Capacidad Juridica HABIL O NO HABIL
Condiciones de Experiencia HABIL O NO HABIL
Capacidad Financiera HABIL O NO HABIL
Capacidad Organizacién HABIL O NO HABIL
Equipo de trabajo HABIL O NO HABIL

Las evaluaciones se realizaran de conformidad con las siguientes reglas:

En el evento que dos o mas proponentes relacionen una misma informacion y ésta presente inconsistencias, se
solicitara la aclaracion respectiva a los oferentes y solo se tendra en cuenta para la calificacion aquella que esté
demostrada.

Todos los calculos que se realicen para efecto de la calificacion, excepto los mencionados en las dos anteriores
vifietas, seran aproximados por exceso o por defecto, a la unidad, asi: Cuando la fraccion decimal de la unidad
sea igual O superior & cinco se aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la unidad y cuando la
fraccion decimal de la unidad sea infetior a cinco se aproximaré por defecto al nimero entero de la unidad.

La calificacién de cada uno de los criterios de evaluacion ser asignada de la siguiente manera:

4.2 CAPACIDAD JURIDICA - (Documentacion legal)

Para acreditar la capacidad juridica el proponente debera cumplir con los requisitos detallados a continuacion, y
seran “HABIL” aquellas propuestas que cumplan todos los criterios de capacidad juridica, de lo contrario se
calificaran “NO HABIL”.

A. DOCUMENTACION

Para cumplir con la documentacion solicitada en la capacidad juridica, los proponentes deberan anexar los
documentos relacionados a continuacion y que hacen parte del Sobre N° 1, bajo los parametros exigidos en el
presente Pliego.

Carta de presentacion de la propuesta.

Carta de declaracién de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones.
Carta de Informacion de consorcios o uniones temporales.

Certificado de existencia y Representacion Legal.

Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes {R.U.P).
Cerfificacion de cumplimiento de aportes parafiscales.

Garantia de Seriedad de |a oferta y constancia de pago de la misma.
Certificados vigentes de antecedentes fiscales y disciplinarios del oferente, si es persona juridica de su
representante legal y de 1a firma.

Registro tnico tributario.

Demas documentos y anexos solicitados en los pliegos de condiciones.

421 CAPACIDAD FINANCIERA:

CAPACIDAD FINANCIERA - (Habilitante / No Habilitante)

La verificacion financiera se realizara con la informacion de capacidad financiera certificada por la Camara de
Comercio en el Registro Unico de Proponentes RUP expedido bajo los parametros del Decreto 1082 de 2015,
conforme a las disposiciones legales.

La entidad evaluara los indicadores de la capacidad financiera teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se
refleje en el RUP, de acuerdo con ol PARAGRAFO TRANSITORIO del articulo 2.2.1 .1.1.6.2 del Decreto 1082 de

2015, sustituido por e articulo 3 del Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, Por «mejor afio fiscal» se interpreta la
informacion relativa al afio apreciada en su conjunto, o sea, de manera integral.

Con el RUP, se verificara:
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a-Si‘los datos de capacidad financiera certificados por la Camara de Comercio en el Registro Unico de
Proponentes refiejan indicadores financieros que se ajustan a todos y cada uno de los valores exigidos, se
considerara que dicha propuesta CUMPLE.

b. Si los datos de capacidad financiera certificados por la Camara de Comercio en el Registro Unico de
Proponentes reflejan indicadores financieros que no se ajustan a todos y cada uno de los valores exigidos, se
considerara que dicha propuesta NO CUMPLE.

INDICADOR FINANCIERO MINIMO REQUERIDO
Liquidez: {AC/PC) 219
Endeudamiento: (PT/AT) <61%
Razén de cobertura de intereses (UP/GI) 234

En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios, el analisis se hara de la siguiente manera:
CONSCRCIOS, UNIONES TEMPORALES Y SOCIEDAD FUTURA

En caso de proponentes o estructuras plurales para los indicadores de liquidez, endeudamiento y razén de
cobertura de intereses se calcularan de a siguiente forma: cada uno de los integrantes del oferente aporta al
valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participacién en la figura del oferente plural
{unién temporal, consorcio 0 promesa de socledad futura).

Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unidn tera, consorcio o promesa de socledad
futura).

Los oferentes deben cumplir con todos los indices requeridos por la Entidad para determinar la capacidad
financiera

Los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de
intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el
cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses.

Se consideran inhabilitados los proponentes que no cumplan con los criterios establecidos.

422 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Habilitante / No Habilitante)

La capacidad organizacional es la apfitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del
contrato en funcién de su organizacion interna. La capacidad de organizacion esta dada por su rentabilidad.

Los indicadores de capacidad organizacional se encuentran contenidos en el numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3
del Decreto 1082 de 2015.

INDICADOR ORGANIZACIONAL MINIMO REQUERIDO
Rentabilidad  sobre  patrimonio:  (Utilidad | = 2%
Operacional/Patrimonio)

Rentabilidad sobre activos: {Utilidad | = 2%
Operacional/Activo total)

En caso de proponentes o estructuras plurales para la rentabilidad de patrimonio, y rentabilidad del activo se
calcularan se calcularan de la siguiente forma: cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de
cada componente del indicador de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura).
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Donde n es el nimero de integrantes del oferente plural (unidn temporal, consorcio o promesa de sociedad

futura).

Se consideran inhabilitados los proponentes que no cumplan con los criterios establecidos.

4.2.3

EQUIPO DE TRABAJO:

La relacion del personal principal requerido debera ser presentado por el Oferente, la cual debera ser Soportada
de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el siguiente numeral. El personal principal
requerido, con su perfit minimo, es el relacionado a continuacion:

Poseer

titulo
profesional
vigente de
Ingeniero ovil o Dos (2) certificaciones en contratos de obra
arquitecto. donde haya ocupado el cargo de director de
Mayor a 5 afios | obra, una de ellas cuyo objeto haya sido
P oseler posdtglf:dg de experiencia | relacionado con  mantenimiento  en
32 aesr::cigl: d: 4| general, instituciones  educativas  ylo en
Director de obra ylo maestria en|contada a partr edificaciones.
gerencia de | de la obter?cuén El profesional deberd manifestar mediante
proyectos ylo |de la matricula ,
administracién de | profesional. carta de compmmlso c.1u.e. perman.eceré en
obras civiles. la obra con una disponibilidad de tiempo no
menor al 30%.
Poseer matricula
profesional
vigente.
Poseer titulo Dos (2) certificaciones en contratos de obra
profesional donde haya ocupado el cargo de residente
vigente de | Mayora 3. aﬁ(?s de obra, una de ellas cuyo objeto haya sido
ingeniero civil ylo de experiencia |relacionado con  mantenimiento  en
arquitecto. general, ins_titucic_:nes educativas  ylo  en
Residente de obra contada a partir | edificaciones.
Eﬁ;ggﬂmgf atfcula g: IIZ 0::32232 El profesional debera manifestar mediante
vigente. . carta de compromiso que permanecera en
profesional , o .
la obra con una disponibilidad de tiempo no
menor al 100%.
i Dos (2) certificaciones en contratos de obra
E?osf::ironal 0 Mayor a 3808 4onde haya ocupado el cargo de
vigente de | de experiencia | profesional en salud ocupacional, una de
Profesional Ingeniero civil yfo general, ellas cuyo objeto haya sido relacionado con
especialista  en industrial ylo | contada a partir | mantenimiento en insfituciones educativas
salud ocupacional agroindustrial. de la obtencion | Y/o en edificaciones.
Poseer matricula gfoffsicr::\aatln cula El profesional deberd manifestar mediante
profesional ' carta de compromiso que permanecera en

P e




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACION

vigente. la obra con una disponibilidad de tiempo no
S menor al 100%. ' '

Poseer postgrado

en gerencia de la

salud ocupacional, Acreditar licencia en seguridad y salud en el

trabajo (vigente).

El proponente debera acreditar el personal requerido. Para todos los efectos, o hara aportando las hojas de vida
de cada uno de los profesionales solicitados. Las hojas de vida deberan acreditarse fimadas, con anexos de
diplomas, titulos, certificaciones y/o similares por medio de los cuales se acredite la formacion allegada, junto con
la experiencia requerida y la carta de disponibilidad debidamente firmada) para el desempefio de las actividades
enmarcadas en la consultoria a contratar.

Estas certificaciones deberdn ser expedidas por el funcionario competente de la entidad contratante ylo
contratista de obra.

424 EXPERIENCIA ESPECIFICA:
Dos (2) contratos ejecutados y terminados con entidad piblica o privada asi:

- Un contrato cuyo objeto esté relacionado con adecuaciones y/o mantenimiento en instituciones
educativas y cuyo presupuesto supere el 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

- Un contrato cuyo objeto esté relacionado con mantenimiento de infraestructura publica cuyo presupuesto
supere el 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV,

La sumatoria de! valor de los contratos aportados debera ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en
SMLMV, esto es, igual o superior a 621,89 SMMLV.

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de experiencia, reportado en el Registro Unico de
Proponentes-RUP, debe encontrarse clasificados hasta el tercer nivel en el “Clasificador de Bienes, Obras y
Servicios de las Naciones Unidas”, en al menos 3 de los siguientes cédigos:

CODIGO UNSPSC PRODUCTO

81101500 Ingenieria civil y arquitectura

72101500 Servicios de apoyo a la construccion -
72151400 Servicios de construccion de recubrimiento de muros
72103300 Servicios de mantenimientos y reparacién de infraestructura
72121400 Servicios de construccion de servicios publicos especializados
72151300 Servicios de pintura e instalacién de papel de colgadura

Los contratos que el proponente acredite como experiencia deben identificarse y sefialarse claramente en el RUP
con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualizacién rapidamente.

Si el contrato se suscribié en unién temporal o consorcio, debera informar el porcentaje de participacion y
acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unién temporal, o certificacién emanada de la Entidad
Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participacion.

En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unién temporal o cualquier
otra forma de asociacion, se acreditara la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participacién que tuvo el
integrante que la pretenda hacer valer.

Para efectos de la evaluacion de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, seran
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evaluables los Contratos presentades por cualquiera de los integrantes del grupo.
Para la evaluacion se tendra en cuenta el SMMLV para el afio de terminacion del contrato.
Si no se cumple con cualquiera de los requisitos anteriores se calificara NO HABIL.

Para determinar los valores ejecutados o facturados expresados estos en SMMLV, se tendra en cuenta la
siguiente planilla:

PERIODO MONTO MESUAL
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.455
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 71371.717
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526

Esta tabla es representativa y no excluye los contratos de afios anteriores.

Si no se cumple con cualquiera de los requisitos anteriores se calificara NO HABIL y no sera tenido en cuenta
para la evaluacién.

4241 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA.

El proponente debera acreditar que los contratos relacionados en el Anexo de experiencia se encuentran inscritos
en el RUP. La entidad verificara del RUP aquella informacién de los contratos requerida en el presente pliego de
condiciones.

LA INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA QUE NO REPOSE EN EL RUP, DEBERA APORTARSE
DENTRO DE LA PROPUESTA.

Para efectos de la valoracion de la experiencia, el proponente debera acreditar los siguientes datos de la misma,
los cuales se acreditaran, por regla general, mediante la informacién inscrita en el RUP:

Entidad Contratante

Objeto del contrato

Principales actividades ejecutadas

NGmero del contrato

El porcentaje de participacion, si el contrato se suscribié en cualquier forma asociativa.
La fecha de iniciacién de ia ejecucion del contrato. {Debe indicar dia, mes y afio).

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato. (Debe indicar dia, mes y afio).
Tiempo total de suspension (S| APLICA).

- Debe Indicar dia, mes y afio, tanto de la fecha de inicio como de la fecha de terminacién del periodo de la
suspension. {Se aplicara la formula prevista para tal fin en el presente pliego de condiciones) o

- Debe indicar el tiempo total (En dias) del periodo de suspension. (En este caso, se sumaran los dias de la
suspension y se dividira entre 30, para obtener el dato en meses)

- Debe indicar el tiempo total (En meses) del periodo de suspension.

NOTA 1: En caso que los datos de las suspensiones se acrediten en dias, meses y afios de inicio y terminacion;
y adicionalmente en meses y/o en dias, tendran prioridad las fechas de iniciacion y terminacion de las mismas,
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para el célculo de las suspensiones.

NOTA 2: Cuando no se indique la fecha de terminacion de la suspension, pero se indique la fecha de
reanudacién, 6 de reiniciacién, o de levantamiento de la misma, se tomara como fecha de terminacion de la
suspension, el dia anterior a la reanudacion o de reiniciacién, o de levantamiento se apiicara la formula descrita
para tal fin en el presente pliego de condiciones, para el calculo correspondiente.

El valor total facturado del contrato incluido el IVA (valor basico facturado mas IVA). El valor total del contrato no
sera valido para efectos de acreditacion de experiencia, por tanto, el proponente debers acreditar el valor
finalmente facturado o pagado, o ejecutado, el cual ser el linico valor a tener en cuenta.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

NOTA 3: La experiencia que se pretenda acreditar en contratos suscritos con el DEPARTAMENTO DE SUCRE
debera acreditarse por parte del proponente, en las condiciones exigidas en el presente pliego.

NOTA 4: La experiencia debera acreditarse por parte del proponente, en las condiciones exigidas en el presente
pliego, asi mismo el valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia sera
aquel que tuvieron a la fecha de terminacion del contrato y la conversion a salarios minimos mensuales legales
vigentes (SMMLV) se hara conforme al vigente en dicho afio.

NOTA 5: Para efectos de la acreditacion de experiencia de contratos que haya sido objeto de cesién antes de la
ejecucion del 50% de la ejecucion total, se admitirdn como experiencia para el cesionario y no se reconocera
experiencia alguna por elios al cedente,

NOTA 6: en caso de experiencia adquirida en consorcio se tendra en cuenta la totalidad del contrato si el oferents
tuvo una participacion igual o superior al 50% debido a la responsabilidad solidaria de este tipo de asociacion. En
caso de uniones temporales se tendra en cuenta el porcentaje de participacion del oferente en dicha asociacion.

4.24.2 CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES

Se podran aportar uno o alguno de los documentos que se describen a confinuacion:

- Certificacion de experiencia para contratos suscritos con Entidades Estatales:

La certificacién debe ser expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato y encontrarse
debidamente suscrita por la entidad confratante; asi mismo, debe contener los datos requeridos en el presente
pliego de condiciones, que no se acrediten con el certificado del RUP.

- Acta de Entrega o de Recibo Definitivo

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacion
requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.

- Acta de Terminacion

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en las cuales conste la informacion
requerida, que no se acredite con el certificado del RUP.

- Acta de Liquidacion.

Debidamente diligenciada y suscrita por todas las partes involucradas, en la cual conste la informacion requerida,
que no se acredite con el certificado del RUP.

- Acta de inicio o la Orden de Inicio.

En caso de que se aporte acta de inicio, ésta debera presentarse debidamente diligenciada y suscrita por toc}as
las partes involucradas y en la cual conste la fecha de inicio. La misma sélo sera vélida para efectos de acreditar

la fecha de inicio.
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En caso de que se aporte la orden de inicio, ésta debera estar debidamente suscrita por la entidad contratante.
La-misma sélo serd valida para efectos de acreditar la fecha de inicio. '

-Actas de Suspensién, Terminacion de Suspensién y/o Reinicio, 0 Reanudacién 6 Levantamiento de la
suspension

Debidamente diligenciadas y suscritas por las partes involucradas; estas actas tnicamente seran tenidas en
cuenta para efectos de célculo de las suspensiones de las que haya sido objeto el contrato. Para que dichas
actas sean validas para efectos de calculo del plazo de las suspensiones, las mismas deberan indicar dia, mes y
afio de la fecha de suspension y/o de la fecha de terminacion de la suspensién ylo de la fecha de reinicio o
reanudacion o levantamiento de la suspension.

Cuando la experiencia especifica se acredite con particulares (privados): Los documentos solo se aceptaran
si son expedidos por el particular contratante, deben estar suscritos por el representante legal del particular
contratante, deben contener ¢l correo electronico del particular contratante para su verificacion, no se aceptaran
autocertificaciones, en caso que no sea posible realizar su verificacion el documento se tendra como no
presentado v la propuesta sera declarada NO HABIL.

Adicionalmente, a lo anteriormente solicitado el proponente también deberé presentar en su propuesta copia de
los siguientes documentos:

* El pago del impuesto de timbre, (si aplica - obras anteriores al 01 de diciembre de 2010).

» Copia de la licencia de construccién debidamente emitida y firmada por la curaduria urbana respectiva (cuando
ello aplique), para acreditar |a propiedad y legalidad de lo construido.

+ Factura con el lleno de los requisitos legales.

» Estado de pérdidas y ganancias que refleje el impacto en la operacién de la obra acreditada, (desglosado).

» Certificacion del contador y/o revisor fiscal con su respectiva tarjeta profesional y vigencia de la misma.

+ Certificacion expedida por el proponente, en la cual debera manifestar bajo la gravedad de juramento que no se
declaré ningun tipo de sancién por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la
terminacion de los trabajos, la Garantia de Estabilidad y/o calidad de los mismos (para esta Ultima podra ser su
equivalente en el pais de origen de la experiencia) de cada uno de los contratos aportados para la acreditacion
de la experiencia requerida.

4.24.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Con el fin que la experiencia acreditada sea validada como experiencia requerida se deben cumplir los siguientes
requisitos:

1. En caso de que el proponente reiacione o anexe mas de un formulario para obtener calificacién de habil por el
factor de experiencia, Unicamente se tendrd en cuenta el primer formulario que aparece en orden consecutivo
foliado y de él los primeros DOS (2) CONTRATOS relacionados.

2. En caso de que el proponente relacione o anexe un numero superior a DOS (2) CONTRATOS, para efectos
de evaluacion de la experiencia, Unicamente se tendran en cuenta los DOS (2) primeros contratos relacionados
en el Anexo de experiencia en orden consecutivo. Los proponentes deberan diligenciar toda la informacion
requerida en el Formulario de experiencia.

3. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de consorcio o unidn
temporal, el plazo a considerar sera el plazo total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje de participacidn que
tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.

4. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o Union
Temporal, y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente
proceso, dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendré en cuenta para el aporte de
la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Union Temporal que ejecutaron
el contrato, y que estan participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendra en cuenta
el contrato en la totalidad de la participacion de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié
la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de seleccion.
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5. En el evento en que dos o més proponentes relacionen una misma informacién y ésta presente
inconsistencias, se solicitara a la Entidad contratante aclarar la informacion real del contrato, y al proponente que
difiera en la informacion no se le aceptara como acreditacion de experiencia.

6. Cuando en la revision de! formulario se encuentren errores de trascripcion en cifras, en fechas, en nimeros o
en letras, prevalecera la informacion contenida en los soportes que acompafian dicho formulario,

7. En caso de que la entidad requiera verificar la veracidad de la informacion aportada para acreditar la
experiencia aceptable, podra solicitarla y el oferente esté en la obligacién de allegarla, de lo contrario los
contratos no seran tenidos en cuenta para la evaluacion.

8. Cuando para acreditar la EXPERIENCIA, ademas de las actividades requeridas para el presente proceso de
seleccion, se evidencien otro tipo de actividades; se tomara el VALOR TOTAL FACTURADO y el PLAZO TOTAL
CORRESPONDIENTE al contrato celebrado y ejecutado; siempre y cuando los mismos se ajusten a los
requerimientos establecidos en el presente proceso.

9. Para efectos del calculo del periodo de ejecucién de los contratos acreditados y de los periodos de
suspension, se tomaran dias calendario. Para efectos del calculo del plazo de los contratos acreditados, asi como
el tiempo de suspension del contrato se tomaran los meses de 30 dias y los afios de 360 dias.

10. La informacion debera ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de los
contratos este expresado en monedas extranjeras éste debera convertirse en Pesos Colombianos, siguiendo el
procedimiento que a continuacion se describe:

Si estd expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertiran a
pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas representativas del
mercado, certificadas por el Banco de la Republica, a las fechas de inicio y de terminacién del contrato, para lo
cual el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversion.

Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los Estados Unidos
de Norte América, debera convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de
las tasas de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda (utilizando para tal efecto la pagina web
http:/iwww.oanda.com en la pestafia CurrencyConverter, Conversor de Divisas, a las fechas de inicio y de
terminacién del contrato. Hecho esto se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

Junto con el Anexo de Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un “Cuadro de Conversién
de valores” que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la tasa de cambio utilizada, los
Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Asi mismo, los valores facturados tanto en moneda
original como en Moneda Colombiana.

El DEPARTAMENTO DE SUCRE se reserva el derecho de verificar la informacion aportada por los Proponentes.
5. EVALUACION DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL OFRECIMIENTO MAS FAVORABLE.

Una vez realizada la etapa de verificacion de la capacidad juridica, de experiencia, financiera y técnica, las
propuestas que clasifique pasaran a la etapa de evaluacin, segiin los factores que se indican a continuacion.

Los factores de evaluacién en mencion tendran un puntaje maximo de 1.000 puntos distribuidos asi:

CONCEPTO PUNTAJE
EVALUACION ECONOMICA 500 PUNTOS
ELEMENTOS DE CALIDAD 400 PUNTOS
INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS
TOTAL 1.000 Puntos

5.4 ELEMENTOS DE CALIDAD (400 PUNTOS})
5.1.1 PLAN DE GESTION DE CALIDAD {400 puntos).

En la actualidad las diferentes empresas constructoras y prestadoras de servicios estan tomando conciencia de la
importancia que tiene el aseguramiento de la calidad en sus procesos para garantizar una obra o servicio
competitivo y que satisfaga y exceda las necesidades de sus clientes. Dicho aseguramiento de la calidad va
enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace que las empresas se comprometan a retroalimentar sus
procesos y darles dia a dia valor agregado.
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El Sistema Flg gestion de la calidad, es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organizacion o
figura asociativa, por los cuales se administra de forma ordenada Ia calidad de |a misma, en la bdsqueda de la
satisfaccion de sus clientes.

La implantacién de la Gestion de la Calidad Total depende de un pleno compromiso e Involucramiento de la
gerencia de la organizacién, lo cual se traduce principalmente en:

» Darle siempre al consumidor, este caso el Departamento lo que él desea, hacer todo bien desde la
primera vez y al menor costo posible,

> Establecimiento de una vision y una misién clara de la organizacion,

> Desarrollo de estrategias, politicas y tacticas,

» Desarrollo y ejecucion de los planes de trabajo, segin los retos de la empresa,

» Fomento de un ambiente ameno, de justicia, honestidad, confianza, colaboracion, camaraderia, para
facilitar la absorcién del mensaje de la calidad total,

> Involucramiento de todo el personal,

» Creacion y fomento del trabajo en equipo,

> Capacitacion, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y personal, de todo el recurso
humano,

» Evaluacion del desempefio de operaciones y establecimiento de reconocimientos y premios por éxitos
obtenidos,

> Establecimiento de lineas de informacién y comunicacion a todo nivel.

Con base a lo anterior y dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrolio de los
trabajos, en un marco minimo de consideraciones que garanticen el desarrollo de las actividades de las obras
bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el entorno donde se desarrollan los trabajos, asf como con
el personal que los ejecuta, resulta necesario contar con elementos basicos de control que le permitan a la
entidad hacer seguimiento a los métodos y procesos constructivos propuestos por el proponente para la
ejecucion equilibrada desde los puntos de vista econdmico, técnico y social del proyecto.

En consecuencia, los futuros constructores del Departamento, deben presentar un esquema general del Sistema
de Gestion de la Calidad conforme a la norma NTC-ISO 9001, para cada uno de ios componentes. Se exige un
Sistema de Gestion de la calidad del proyecto, bajo las condiciones particulares de la seleccién y teniendo en
cuenta las consideraciones establecidas en los pliegos de condiciones.

El sistema de gestion de calidad de la obra para cumplir y garantizar todos los argumentos anteriores debe tener
los siguientes componentes a los cuales se le asignara el siguiente puntaje:

1 PLAN DE CALIDAD especifico para el proyecto bajo el enfoque de la NTC- ISO-9001 | 170
Version 2015. De acuerdo con estas condiciones se han de definido los siguientes
numerales del contenido sugerido por la norma que seran evaluados:
1. Objeto y campo de aplicacién
1.1. Introduccién
1.2. Objetivo
1.3. Alcance
2. Referencias normativas
2.1. Requisitos y normas técnicas para la ejecucion del proyecto
Términos y definiciones
Contexto de la organizacion
4.1, Necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.2, Sistema de gestion de la calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
5.2. Politica de calidad
5.3. Roles, responsabilidades y autoridad de la organizacion
6. Planificacion
6.1. ldentificacion de riesgos y oportunidades (La organizacion debera
presentar resultados de la identificacion de riesgos y oportunidades para lo
cual podrd anexar matrices, tablas, cuadros, presentaciones o
herramientas que considere necesaria para responder al requisito exigido)
6.2. Objetivos de la calidad y planificacidn para lograrlos

Pl o
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| 6.3. Planificacion de los cambios
7. Apoyo ' o
7.1. Recursos

7.2. Competencias
7.3. Toma de conciencia
7.4. Comunicacion
7.5. Informacién documentada
8. Operacion
8.1. Planificacién y control operacional
8.2. Requisitos para los productos y servicios
8.3. Disefio y desarrollo de los productos y servicios
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados extenamente
8.5. Produccion y provision de servicio
8.6. Liberacién de los productos y servicios
8.7. Control de la salida no conforme
9. Evaluacién del desempefio
9.1. Seguimiento, medicion, andlisis y evaluacién
9.2. Auditoria interna
9.3. Revision de la direccion
10. Mejora
10.1.  No conformidades y acciones correctivas
10.2.  Mejora continua
NOTA: El oferente debera anexar todos los procedimientos y formatos a los que haga
referencia en el desarrollo del presente item (item N° 1), de no hacerlo se le asignara
una puntuacién de cero (0.0) puntos en el presente item,

Para cada uno de los procesos, el proponente debera describir claramente los siguientes
requisitos:

- El Objeto y alcance

* Los recursos, documentos y registros

- Responsabilidades del seguimiento y medicién.

- Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal manera que se
demuestre la correcta interaccidn entre procesos.

Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben cumplir de
cada norma internacional.

30

Organizacién de los trabajos: Para la obtencion del puntaje, el proponente debera incluir
en la organizacion de los trabajos lo siguiente:
a. Frentes de Trabajo Minimo requeridos: El proponente debe especificar el
personal que integrara cada frente.
b. Lineas de Mando y coordinacién: Debera especificar los procedimientos de
supervision, control y coordinacion del personal.
c. Niveles de Decisién: Se deben precisar los niveles de decisién para cada tipo
de decisién (programada, no programada, tactica u operativa).
d. Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y
requerido para la ejecucién de los trabajos.
e. Funciones y responsabilidades de! personal minimo requerido y demas recurso
humano ofrecido en la propuesta.

50

Metodologia para |a ejecucién de actividades obijeto del contrato.
Debe incorporarse a la oferta una descripcion detallada de la metodologia a seguir para

la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas del proyecto (inicio, planificacion,
ejecucion, seguimiento y control, y cierre), basados en la metodologla de Gerencia de
Proyectos, en la cual se describa como se desarrollara cada etapa teniendo en cuenta
las

siguientes areas de conocimiento:

Gestion de la Integracion

Gestion del alcance

Gestién del tiempo

Gestién de costos

Gestion de calidad

Gestion de Recursos Humanos

VVVVVY
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> Gestién de comunicaciones

> Gestién de riesgos

» Gestion de Adquisiciones

» Gestion de las partes interesadas.
Para identificar los procesos en cada etapa de la obra, se debera tomar como base la
matriz de procesos de direccion de proyectos. Cada proceso debera contener, objetivos,
herramientas, entradas, salidas y su respectivo formato seguin aplique.

5 Deberan anexar los siguientes procedimientos: | 100
Procedimientos requeridos para ia Planificacion y Control Operacional
Procedimiento de informacion documentada.
Procedimiento para la planificacion de obras.
Procedimiento para la ejecucion de obras.
Procedimiento para la gestién de personal.
Procedimiento de identificacion, valoracién y control de aspectos e impactos
ambientales
Procedimiento de identificacion de requisitos legales.
Procedimiento para excavacién cimientos.
Procedimiento para ejecucion de cubiertas y cielos rasos.
. Procedimiento para desmontes.
10. Procedimiento para instalacion de redes eléctricas.
Estos procedimientos deberan tener objeto, alcance, responsables, descripcion, y con
los respectivos formatos a utilizar los cuales deben ser anexados de manera fisica a
cada procedimiento.

G
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El sistema de gestion de la calidad debe ser firmado o avalado por un profesional certificado como auditor
interno de Sistema de Gestion de la Calidad segun la norma ISO 9001/2015, para lo cual debe anexar copia de
sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificacion vigente de la matricula profesional actualizada a la
fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), dipioma de pregrado y diploma de auditor interno seg(n la
norma ISO 8001/2015), si el profesional no aporta todos los documentos aqui requeridos, se le asignard una
puntuacion de cero (0.0) puntos a todos los requisitos del Sistema de gestion de la calidad.

TOTAL | 400

5.2 CALIFICACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL- LEY 816 DE 2003 (100 PUNTOS),

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del Decreto 1082 de
2015, el componente denominado “Estimulo a la industria nacional “tendré una asignacion méaxima de puntaje
equivalente a cien (100) puntos. Los cuales se asignaran de la manera como se expone en adelante. Esto se
establece en seguimiento a lo estipulado en el articulo 2 de |a Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional,
a través del sistema de compras y contratacion publica en la evaluacion de las Ofertas. La puntuacion se
asignara de la siguiente manera:

Se asignaran 100 puntos a la propuesta que indique que la totalidad de la ejecucion del Contrato estara a cargo
de personal nacional.

Se asignaran 50 puntos a la propuesta que indique que sdlo parte del personal que va a ejecutar el contrato, es
de origen nacional.

Se asignara 0 puntos a la propuesta que indique que el personal que va a ejecutar el contrato, es de origen
extranjero.

Para todos los efectos el proponente debera cerfificar tal aspecto, y la entidad estatal podra verificarlo.

Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las propuestas, el proponente no podra
modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos en la ejecucion del contrato.

5.3 PONDERACION DE FACTORES ECONOMICOS (500 PUNTOS):

La base de evaluacién del precio sera el costo total de la oferta sobre las obras a ejecutar, y este costo no podra
superar el valor del presupuesto oficial estimado ofrecido para la contratacion. Los precios ofrecidos deberan ser
en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos
los conceptos relacionados con el objeto del presente proceso de seleccion, previo andlisis que efectie el
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oferente por su cuenta y riesgo, discriminando el IVA si hay lugar a ello. Los demas conceptos no previstos en la
oferta no seran asumidos, por ningdn motivo, por la Gobernacion del Departamento de Sucre.

Todas las revisiones aritméticas se ejecutaran haciendo corte decimal, con el segundo decimal de la cifra, es
decir que el analisis de aproximacion se hace sobre el tercer decimal asi: si el tercer decimal es igual o mayor
que cinco el segundo decimal pasara a la siguiente unidad, si e! tercer decimal es 0, 1, 2, 3 0 4, el segundo
decimal se mantendra igual, y aplicara para todos los documentos de la oferta econdmica, exceptuando el

formato de presupuesto ambiental, sobre el cual no se hara oferta econdmica, sino que se aceptara en todas sus
partes, el valor calculado por la Gobernacion de Sucre.

Ejemplo: en la cifra 56.789,567, ya que su tercer decimal es 7 que es mayor que 5, aumentara una unidad en su
segundo decimal asi: 56.789,57.

En la cifra 42.203,544, ya que e! tercer decimal es 4, quedara la cifra igual, asi: 42.203,54.

En el caso de presentarse una diferencia entre el valor ofertado y l valor corregido de Ia oferta, luego de realizar
todas las cormecciones aritméticas del ofrecimiento econémico, a las propuestas corregidas que presenten
diferencias por exceso o defecto, menor o igual al 2%, se les descontara del puntaje total, en puntos,
dependiendo del % de error, (E), asi:

ERROR % POR DEFECTO O POR EXCESO _ PUNTOS A DESCONTAR
ayor a 0% y menor o igual que 1% 5

Mayor a 1% y menor que 2% 10

Mayor o igual que 2% 15

Cualquier faltante, omision, eror, o similar en la oferta economica, sus documentos, 0 sus partes, no son sujeto
de Subsanabilidad, Ley 1882 de 2018. La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores sera causal de
RECHAZO.

El DEPARTAMENTO DE SUCRE, verificara, durante el término de evaluacion de las ofertas, que la propuesta
econdmica cumpla lo siguiente: '

Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los items y el valor unitario de cada uno de ellos.
Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0).

Que el valor total corregido de la oferta economica no sea mayor que el presupuesto oficial estimado.

La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores sera causal de RECHAZO.

REVISION DE LA OFERTA ECONOMICA:

Para la evaluacion econémica de la oferta el oferente debera diligenciar obli atoriamente y en forma detailada y
discriminando cada uno de sus costos en valores ylo porcentajes el ANALISIS DETALLADO DE PRECIOS
UNITARIOS (A.P.U.), ANALISIS DETALLADO DE ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A1U), LA
ACEPTACION DEL PRESUPUESTO DE GESTION AMBIENTAL CALCULADO POR LA GOBERNACION, Y LA
PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE LA OFERTA (VALOR TOTAL DE LA OFERTA), que la Gobemacion
de Sucre pone a disposicion a través de los medios de comunicacion y publicidad establecidos para el presente
proceso de seleccion.

El oferente debera sefialar el porcentaje global para cada uno de los componentes de la Administracion,
imprevistos y Utilidad (A.L.U.). El factor Administracion (A) debera comprender todos los costos de administracion
(pdlizas, personal, impuestos, gastos de oficina, transporte de personal, factor prestacional del personal
profesional y administrativo acorde al salario devengado y a la normatividad vigente sobre la materia,
incluyéndole la hora efectiva al salario, efc) en que incurrita el Contratista por la ejecucion de los trabajos objeto
de la presente convocatoria.

El AlU., se debe describir en el Formato correspondiente u ofro que contenga todo lo solicitado por la
Gobemacion de Sucre para su calculo. E! proponente debera diligenciar el formulario para el calculo del AlLU,
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considerando los costos de personal profesional, técnico, de administracion y vigilancia; los costos para el
sistema de seguridad industrial, inversion ambiental y aseguramiento de calidad, plan de manejo de trafico;
servicios publicos; ensayos de control de calidad; papeleria, registro fotografico, videos e informes; elaboracion
planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalizacion, todos los impuestos atribuibles al contrato,
polizas, valla, y todos los demas costos, gastos, tasas y contribuciones que sean necesarios para el cabal
cumplimento del objeto contractual. Asi mismo debera estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y
Utilidad.

El calculo del AlU debe corresponder en un todo, con los formularios del presupuesto y con el que aparece en los
A.P.U., en el caso de que los tenga incluido, cualquier error, omision o inconsistencia, repercutira en el sistema
de evaluacion del precio, ya que se tomara el calculo del A.LU., y de los A.P.U., resultante de la correccion hecha
por la Gobernacion de Sucre, y si este presupuesto con el A.LU., y los A.P.U., corregidos hace que la oferta
economica corregida supere el valor del presupuesto oficial estimado sera causal de rechazo de la oferta, o en el
analisis del A.L.U., se dejen de incluir las estipulaciones hechas en los pliegos de condiciones para su calculo que
imposibilite la verificacion del mismo (todos los impuestos y estampillas atribuibles al contrato; inversion
ambiental, y aseguramiento de calidad, plan de manejo de trafico; pélizas; ensayos de laboratorio; costos de
personal profesional, personal técnico si se solicita, administracion; los costos para el sistema de seguridad
industrial: servicios publicos; papeleria, registro fotografico, videos e informes; elaboracion planos record;
transporte y almacenamiento; gastos de legalizacion; valla) sera causal de que la oferta obtenga un puntaje de
cero (0) puntos en la evaluacion del precio. Ademas, en archivos anexos se deben presentar los siguientes
documentos por corresponder juntos a la propuesta econdmica completa, de faltar alguno se tomara como
parcialmente presentada lo cual generara el rechazo de la oferta:

Calculo del factor prestacional y hora efectiva (para calcular el valor de la hora o el dia con el factor prestacional y
la hora efectiva se toma como base el porcentaje sobre la hora calendario estableciendo que el mes tiene 30 dias
y el afio tiene 360 dias, este factor adecuado a la forma en que se solicita la programacién de obras) para
oficiales, ayudantes, topografo y cadenero (todos los que aparezcan en los APU), todos de acuerdo al salario
mensual devengado y a las prestaciones sociales establecidas por ley. Analisis de precios unitarios de todos los
items.

Cada porcentaje de los componentes del A.LU., debe ser digitado Gnicamente con dos (2) cifras decimales, y el
correspondiente al valor (Redondeado a cero cifras decimales), resultante de la multiplicacion de cada uno de
dichos porcentajes por el “COSTO DIRECTO". La suma de los componentes del A.l.U., corresponde al valor
“TOTALALU.".

Los precios unitarios que ofrezca el oferente, seran los que correspondan a la fecha de presentacion de la oferta
y deberan cubrir todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y transporte, asi como el
incluir dentro del salario el valor de la hora efectiva a devengar con base en dia u hora calendario acorde a lo
solicitado en la programacion de obra (para esto el proponente dentro de su oferta debe presentar el célculo del
valor hora efectiva que debe estar incluido en el desglose del factor prestacional tanto del personal profesional,
técnico, de administracion como para los operativos), y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato.

La ENTIDAD verificara los componentes del factor Administracion (A) del A.LU., verificando que el mismo se
ajuste a las condiciones de contratacion y a la normatividad vigente y a la realidad y necesidades para la
ejecucion de los trabajos.

Los precios unitarios y totales del factor Administracion (A) del A.LU. de la obra a ejecutar y los errores y
omisiones en estos, seran de responsabilidad del oferente.

La coeccién artmética a los valores en pesos del *ANALISIS DETALLADO DE ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.LU.), de los ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, Y DEL VALOR TOTAL DE LA
OFERTA, se realizara utilizando el sistema de REDONDEO, ajustando los valores resultantes de cada
componente al PESO, bien sea por exceso 0 por defecto, es decir, si las cifras en decimales son superiores 0
iguales a CERO PUNTO CINCUENTA (0.50) se ajustaran por exceso, si son inferiores a CERO PUNTO
CINCUENTA (0.50) se ajustaran por defecto.

Cualquier modificacion ylo alteracion de este anexo es responsabilidad Unica y exclusiva del oferente y
ocasionara que la oferta econémica se corrija de acuerdo con el AlU corregido y si esa correccion hace que se

modifique la oferta se tomar la oferta corregida para la evaluacion del precio.
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Las correcciones efectuadas segun el procedimiento anterior seran de forzosa aceptacion para los oferentes.

La Gobernacion de Sucre, para garantizar que no se ponga en riesgo e} proceso de seleccion o el cumplimiento
de las obligaciones contractuaies, considerara una oferta con valor artificialmente bajo a aquella que se
encuentra por debajo del promedio de los precios de mercado, pero que ha superado el punto de no pérdida
(numeral 1 de! articulo 5 de la Ley 80 de 1993), en donde el oferente, si se le llega a adjudicar el contrato, veria
lesionado su patrimonio. Para lo anterior y como mecanismo de precaucion, a todas aquellas ofertas inferiores en
su valor a los costos directos calculados por la Gobernacion de Sucre como parte del presupuesto oficial
estimado, seran objeto de consulta y verificacion en los términos del articulo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor
artificialmente bajo, del Decreto 1082 de 2015.

El Articulo 2.2.4.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo, del decreto 1082 de 2015, establece que: “Si de
acuerdo con 'a informacion obtenida por Ja Entidad Estatal en su deber de analisis de que trata el articulo
22.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificiaimente bajo, la Entidad Estatal debe
requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones,
el comité evaluador de que trata el articulo anterior, o quien haga la evaluacién de las ofertas, debe recomendar
rechazar la oferta o continuar con el analisis de esta en la evaluacién de las ofertas.

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Esiatal tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias
objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo ¢l cumplimiento del contrato si este es adjudicado a
tal oferta, ia Entidad Estatal debe continuar con su analisis en el proceso de evaluacién de ofertas.

5.4 FORMATO DE INVERSION AMBIENTAL.

El oferente debera presentar aceptacion del presupuesto de inversién ambiental calculado y publicado por la
Gobemacion de Sucre como valor (nico. Para elio anexara documento u oficio de aceptacién firmado por el
representante legal del oferente.

La omision de alguno de los documentos necesarios para la comparacion de las propuestas (siendo que la
inversion ambiental hace parte del A.L.U., y afecta la propuesta econémica), impedira tenerlas en cuenta en la
evaluacion, de conformidad con el paragrafo 1° det articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

55 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR PROPUESTA ECONOMICA.

Para la presentacion de la oferta econdmica el proponente debera diligenciar correctamente el Formato de Oferta
Econdmica, con todos sus componentes. De no hacerlo o hacerlo de manera parcial o de establecer el valor total
o parcial a precio cero {$0), este criterio sera evaluado con cero (0) puntos.

El proponente deberé tener en cuenta que el valor propuesto debe contemplar todos los gastos y descuentos que
se generen para la suscripcion, legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato, as/ como los efectuados en
cada pago, y todos los impuestos de Ley derivados de este tipo de contratacién, etc.

Los valores deben presentarse en moneda legal colombiana e incluiran todos los costos directos e indirectos que
garanticen 1a ejecucion del contrato.

El proponente debera contemplar en su oferta la totalidad de los costos y mano de obra requeridos para el
desarrollo de las actividades ofertadas, requeridos para tal fin, incluyendo el transporte y demés necesarios para
el cumplimiento de las especificaciones y del objeto contractual.

Los valores deberan ajustarse al peso, bien sea por exceso 0 por defecto. Sila cifra decimal del peso es igual 0
superior a cinco (5) se ajustara a la unidad de pesos inmediatamente siguiente, si la cifra decimal del peso es
menor a cinco (5) se ajustara la cifra suprimiendo el decimal.

Las operaciones entre columnas y las sumas se deben realizar con todos los decimales. Solamente los valores
totales se deben aproximar al peso, si la cifra decimal del peso es igual o superior a cinco () se ajustard a la
unidad de pesos inmediatamente siguiente, si la cifra decimal del peso es menor a cinco (5) se ajustara la cifra
suprimiendo el decimal. Los valores deben cubrir todos los costos en los que vaya a incunir el contratista durante
el desarrollo del contrato, deberan expresarse en nimeros y en pesos colombianos.
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La omision de los items o el cambio en la descripcién de estos que implique cambio de especificaciones técnicas
en los mismos, daran cero (0) puntos, por inconsistencias en la propuesta econdmica. La GOBERNACION DE
SUCRE corregirs los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria y con los valores
corregidos se realizara la evaluacion de la oferta econdmica. Sin embargo, si como resultado de las correcciones
aritméticas y de aproximacion el sumatorio total de la propuesta varia en mas del 0.1% en valor absoluto de su
valor sin corregir, la oferta econmica seréa puntuada con cero (0) por no ser confiable, este error se evaluara con
la formula:

(Valor del indice sin corregir — Valor del indice corregido) / Valor del indice corregido

El valor propuesto para cada uno de los precios unitarios no podra ser mayor al 100% de! respectivo Valor Oficial
por precios unitarios establecido segun el estudio de mercado hecho por la entidad. En caso de gue esto ocurra,
sera causal de rechazo de |a propuesta.

El Proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y contribuciones del orden departamental y
nacional deberan ser contemplados dentro de los valores de la propuesta. La evaluacién se hara con el valor
corregido, como resultado del proceso de verificacion aritmética.

Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentacion de la oferta y hasta el
momento de la liquidacion del contrato a suscribirse. El oferente debe indicar en su oferta que acepta la forma de
pago propuesta por la GOBERNACION DE SUCRE. Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a
la preparacion y elaboracion de su propuesta.

Nota.: La evaluacion econdmica se realizara con la sumatoria de los valores totales antes del impuesto al valor
agregado |VA, garantizando de esta manera el principio de igualdad toda vez que se debe tener en cuenta la
clase de contribuyente que se presente al proceso.

Mecanismo de evaluacién de los factores economicos:

Se determina el siguiente procedimiento para la evaluacion y calificacién de la propuesta economica, asi:

La evaluacion y calificacion de las ofertas econdmicas presentadas al momento del cierre del Proceso de
seleccion abreviada de menor cuantia, se realizard mediante la siguiente metodologia, asignando como

calificacién méaxima de 500 puntos aplicando fas férmulas que se exponen asi:

La GOBERNACION DE SUCRE a partir del valor de todas las Ofertas debe asignar maximo 500 puntos
acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderacion de la oferta economica:

Tabla 1 - Métodos de evaluacion de la oferta econdmica

Media aritmética

Media aritmética alta

Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor

Para la seleccion de Ia alternativa de evaluacién para el FACTOR No. 1, se tomaran los dos primeros decimales
de |a Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente un (1) dia habil anterior a la fecha prevista para
la publicacién del informe preliminar de evaluacion. La fecha de publicacion del informe preliminar, para los
efectos del presente numeral, sera la que se haya indicado en el cronograma vigente al momento del cierre del
proceso de seleccion, aun cuando después del cierre dicha fecha se modifique en desarrollo del proceso se
seleccion.

Se seleccionara la alternativa de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion. Esta TRM se tomard del sitio web de! Banco de Ja Republica de Colombia,
http:waw.banrep.gov.colseries-estadisticas!see_ts_tnn.htm#tasa

Tabla 2 - Asignacion de método de evaluacion segln TRM

I
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s D 00-8-24 - 1 Media aritmética
De25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica con presupuesto oficial
De75a99 4 Menor valor
(i) Media aritmética

Consiste en la determinacion del promedio aritmético del valor de cada una de las Ofertas validas y la asignacion
de puntos en funcién de la proximidad de cada una de ellas a dicho promedio aritmético, como resultado de
aplicar las siguientes formulas:

i=l
K= Media aritmética.

i = Valor de cada una de las propuestas sin decimales
n = Numero total de las Ofertas vélidas presentadas

Obtenida la media aritmética se procederé a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente formuia:

[incluir ef valor del maximo puntaje] x {1 — (‘%)) para valores menores o iguales a X
Puntaje i =
[Incluir el valor del maximo puntajel x (1 —2 d—x—;,ﬂ-l)) para valores mayores a X

X = Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de Ias Ofertas I, sin decimales.
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas cotizadas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

(i) Media aritmética alta
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor de la oferta valida mas alta y el promedio

aritmético cada una de las Ofertas validas y la asignacion de puntos por oferta en funcion de la proximidad de
cada una de ellas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas:

Vinax + X
2

XA=

Donde,

X, = Media aritmética alta
V..ax= Valor total sin decimales de la oferta mas alta
& = Promedio aritmético de las ofertas validas

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con 1a siguiente formula:
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fincluir el valor del maximo puntaje] x 1- (ﬂs—‘)) para valores menores o iguales
ax,
Puntaje i = [Incluir el valor del maxima puntaje] X (1-2 d—)‘i}‘:—v‘—l)) para valores mayores a X,

Donde,

X, = Media aritmética alta
V, = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Ntmero de oferta.

En el caso de propuestas cotizadas con valores mayores & la media aritmética alta, se tomara el valor absoluto
de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacién.

(iii) Media geométrica con presupuesto oficial

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas vélidas y el presupuesto oficial un numero
determinado de veces Y la asignacién de puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicha media
geométrica, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida.

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el nimero de Ofertas validas
y se incluira el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion en el calculo tantas veces como se indica en el
siguiente cuadro:

Tabla 3- Asignacion de numero de veces del presupuesto oficial

1-3
4-6
7-9

10-12
13-15

e | N

Y asi sucesivamente, por cada tres Ofertas vélidas se incluira una vez el presupuesto oficial del presente Proceso
de Contratacion.

Posteriormente, se determinara la media geométrica con la inclusién del presupuesto oficial de acuerdo a lo
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente formula:

Gpo = [P0 X PO X ... X POpy X Py X Py X . X By

Donde,

Gpo = Media geomeétrica con presupuesto oficial.

v = Numero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
n = Niimero de Ofertas validas.

PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratacién.

P, = Valor de la oferta econdmica sin decimales del Proponente i.

Establecida la media geométrica con presupuesto oficial se procedera a ponderar las ofertas de acuerdo con la
siguiente formula:
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[incluir el valor del maximo puntaje] x (1 — (f%;—vl)) para valores menores o iguales

aGpo
Puntaje i = [Incluir el valor del maximo puntaje} x (1-2 (Ii‘;":;ﬂ-l)) para valores mayores a Gpp

Donde,

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial.
V, = Valor fotal sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Namero de oferta.

En el caso de propuestas cotizadas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial, se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la
propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

{iv) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar fas formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método [nombre de la Entidad Estatal contratan te] procedera a determinar el menor valor de
las Ofertas validas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con a siguiente formula:

Puntaie i = _[ [.l’m:iuirelvn!wdelm:impwﬂe]x(vum}

Donde,

Vmv=Menor valor de las Ofertas validas.

v, = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

i = Numero de oferta. En este caso se tomara el valor absoluto de ia diferencia entre el menor valor y el valor de
la Oferta, como se observa en la formula de ponderacion.

NOTA 1: Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal de! valor obtenido
como puntaje.

NOTA 2: En caso de no diligenciar e! formato Anexo — Propuesta Econdmica dispuesto para tal fin, NO SE
OTORGARA EL PUNTAJE. '

PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo con la informacion recopilada durante la etapa de planeacion y particularmente durante el
Estudio del Sector, la Entidad debera aplicar el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.24. del Decreto 1082 de
2015 y los parametros definidos en la Gula para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente.

5.3 ORDEN DE ELEGIBILIDAD

E| Departamento de Sucre, con los puntajes obtenidos conformara un orden de elegibilidad ordenado de mayor a
menor: en el evento que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje estos se ordenaran de manera
descendente dandole prioridad a la propuesta nacional; si hubiere varias propuestas nacionales, se ordenaran en
funcion de las reglas de desempate definidas en estos pliegos.

Para que un CONSOICIO O Una union temporal se consideren nacionales todos sus integrantes deben tener la
calidad de nacionales.

Una vez conformado el orden de elegibilidad, EI Departamento de Sucre, mediante resolucion motivada, proferida
por ¢! ordenador del gasto, adjudicara el contrato al proponente calificado en el primer lugar por el costo total
corregido de su oferta y en el plazo de ejecucion estipulado en los presentes pliegos de condiciones, siempre y
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cuando este cumpla con los establecidos en los presentes pliegos de condiciones. La resolucion por medio del
cuaTse adjuidica el contrato se notificara al proponente favorecido, es irrevocable y obliga a La Gobernaclon de
Sucre y al adjudicatario.

6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ademas de las obligaciones previstas en la Ley para los contratistas del estado, y en razén del servicio requerido
por Ia entidad, este se compromete a cumplir con las obligaciones que a continuacion se estipulan, por lo cual
debera manifestar bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la presentacion de la oferta que
conoce y acepta los términos establecidos en la invitacién pablica.

6.1 OBLIGACIONES GENERALES.

Cumplimiento general del contrato, de conformidad con la invitacion, sus anexos y adendas y su oferta.
Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecucion de las actividades contratadas.
Suscribir el acta de inicio y demas documentos que se generen en desarrollo del contrato.
Prestar las garantias exigidas por |a entidad contratante en jos términos y condiciones establecidas en el
~ contrato y realizar su renovacion ylo ampliacion segln le indique la administracién.
o Presentar un informe detallado de la labor contratada en cada cuenta de cobro o cuando asi lo requiera
la interventoria.
o Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades
relacionadas con el objeto a contractual.
Contratar directamente el personal que requiera para el desarrollo del contrato de obra.
Ejecutar el contrato de obra cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas.
El contratista de obra debe asumir los gastos directos e indirectos durante la ejecucion del contrato.
Realizar el pago de los tributos locales y demostrar estar a paz y salvo con el sistema de seguridad
social y aportes parafiscal.
» Prestar todos los servicios segun las especificaciones tecnicas consignadas en los estudios previos, la
invitacién y los anexos del proceso.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF) y administradora de riesgos laborales de acuerdo a la
Ley 1562 de 2012 por cuanto el cumplimiento de esta obligacién es requisito indispensable para la
realizacion de cualquier pago.
o El contratista se obliga con el ente territorial a ejecutar, a los precios presentados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, equipo y personal en forma independiente.
Cumplir con las observaciones y recomendaciones dadas por el interventor del contrato.
Cumplir con todas los protocolos de bioseguridad durante a ejecucion del contrato.
Las demas que se deriven de |a naturaleza del confrato y que garanticen su cabal cumplimiento.
Las demas que por escrito le asigne el interventor ylo supervisor del contrato y que tenga relacién con el
objeto contractual.

6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Cumplir con el objeto en ia forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta
presentada por el proponente.

2. Disefiar, implementar y mantener la organizacién del contratista y definir las lineas de autoridad y las
relaciones entre e} personal clave y las actividades del proyecto.

3. Contar con los diferentes frentes de trabajo con la bitacora donde se debera llevar el registro diario de las

actividades realizadas.

Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de |a construccion del proyecto.

Establecer metodologias operativas que permitan el tramite apropiado y oportuno de los asuntos

relacionados con la coordinacién y control de contratos.

6. Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado debera presentar una

programacion de las actividades a desarrollar en las diferentes actividades objeto de este contrato. El

cronograma de trabajo debera ser entregado al interventor del contrato en original y en medio magnetico.

Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de su propia gestion.

Recopilar, analizar y evaluar toda la informacion disponible en LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO

DE SUCRE y en otras entidades relacionadas con €l proyecto o su zona de influencia que pueda ser
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utilizada para la ejecucion de los trabajos.

Estudiar y analizar los planos, licencias, informes, especificaciones y Pliego de Condiciones para la
construccion de las obras contenidas en el objeto contractual del presente proceso de seleccion.

Coordinar el oportuno suministro y manejo de materiales destinados a las obras del proyecto, los procesos
de elaboracion de los materiales y presentar los Certificados de garantia de calidad que avalen el
cumplimiento de la calidad especificada.

Realizar los replanteos de construccion antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en
general, ejecutar todos los trabajos y especificaciones de construccion.

Emplear personal profesional y/o técnico capacitado.

Colocar a disposicion de la obra a especialistas técnicos cuando la complejidad de las obras lo amerite.
Cumplir los programas de trabajo, el Programa de Inversion, y presentar mensualmente a la
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, los informes de los programas de trabajo.

Preparar y presentar mensualmente informes técnicos - financieros, y de programacién, en los cuales se
analice el programa de ejecucion de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las inversiones
realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e indirectos, los equipos utilizados y
todos los demas aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras.

Mantener personal calificado y competente en nimero suficiente segln las dedicaciones definidas en la
propuesta, para una adecuada y oportuna ejecucion de la obra.

Asistir a las reuniones fijadas por la interventoria, y/o la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA
GORERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y/o el supervisor, 0 quienes hagan sus veces, con el
objeto de analizar en el sitio o en oficina todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las
entidades relacionadas con la ejecucion de las obras.

Poner en practica durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos
adecuados de construccion y de conservacion, para lo cual debe prever y evitar cualquier dafio o deterioro
que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

Contar con un Programa de seguridad industrial conforme a las normas vigentes en la utilizacion de
maquinaria y equipos. Programa detallado en GANTT o similares, indicando de manera detallada la forma y
tiempo calculados para la ejecucion de las obras en cada una de las actividades.

Concertar reuniones periodicas ordinarias u extraordinarias, con la interventoria, y/o la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y/o el supervisor, 0
quienes hagan sus veces, 0 sus designados -representantes, para analizar el avance de la obra, control de
costos, problemas de disefio, reclamaciones, Yy demés, para mantener a la GOBERNACION DEL
DEPARTAMENTO DE SUCRE plenamente informada en tiempo real, sobre detalles del avance de las obras
y del desarrollo del contrato.

Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

Presentar informes sobre aspectos especificos, bien sea técnicos, financieros, ambientales, juridicos,
legales, contractuales o administrativos, cada vez que la interventoria, y/lo la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA de LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, ylo el supervisor, 0
quienes hagan sus veces lo solicite.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad,
costo 0 plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

Elaborar un informe semanal de construccion con inclusion de los elementos administrativos y técnicos del
contrato, incluyendo todos los datos sobre su desarrollo y memorias técnicas de la construccion de las obras.
Este informe debera ser presentado a la interventoria, y/o la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de LA
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, y al supervisor, 0 a quienes hagan sus Veces.
Elaborar antes de iniciar al contrato, el acta de espacio piblico o de vecindad con el respectivo registro
fotografico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos (en caso de que aplique).

Velar por que el Departamento de sucre se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratista y proveedores y demas servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para
la ejecucion del contrato

Cumplir con el Sistema de Seguridad Social Integral, y Parafiscales del personal que utilice el Contratista.
Cumplir de las normas de Seguridad Industrial y salud Ocupacional, por parte del Contratista en el personal
que utilice.

Cumplir con las licencias y la colocacion oportuna de VALLA informativa, con las caracteristicas impartidas
por la Secretaria de Infraestructura Departamental.

Todas aquellas que sean de injerencia o que se determine su aplicabilidad para la ejecucién de las obras y
todos los aspectos técnicos relacionados, incluibles, medibles, necesarios, suficientes; las de los manejos
financieros: las de las condiciones ambientales; las de los aspectos administrativos; y, las de condicion
juridico, legal, normativo y similar del proyecto “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE
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SINCE, DEPARTAMENTO DE SUCRE”.
31. Las demés que se requieran para el cumplimiento del objeto con ocasion a la naturaleza del contrato.

6.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

e Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato
Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, asi como proporcionar la
informacion al contratista que considere necesaria para el desarrollo del mismo.

o Aprobar las garantias que en debida forma constituya el contratista

e Efectuar los descuentos de ley del orden nacional, departamental y municipal en cumplimiento de las
normas vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por e! contratista a la entidad y
con la actividad del objeto contractual.

e Los establecidos en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

e Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento
del contrato.

e Pagar cumplidamente los honorarios al contratista por las obras ejecutadas.

7 GARANTIAS:

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO una pdliza de garantia otorgada por una
compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo tal
y como lo contempla el Articulo 2.2.1.2.3.1.7, del Decreto N° 1082 del 2015. La cual debera cubrir los siguientes

amparos:

7.4 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes contados a partir de la fima
del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1 2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a

Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii)
_ Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DEPARTAMENTO DE SUCRE identificada con NIT 892280021-1
beneficiario
Amparo A
Cumplimiento
y.elpagode la

”penal‘ﬁet_:u

niaria qu

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

e Para las personas juridicas: la garantia deber4 tomarse con el nombre o razon social y
fipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en

Tomador ol referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir la razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
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integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): Ia
garantia deberé ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

o Numero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | « Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista est4 obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efecte la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA'Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por
él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El
Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procederé a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si |a inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se
causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la
gjecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega 0 terminacion de las reparaciones.

7.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

E| Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Aseqgurados DEPARTAMENTO DE SUCRE identificada con NIT 8922800211y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200) SMMLV
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necesaria dentro de | e
o

Firma de representante legal del Contratista
En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GOBERNACION
Caracteristica Condicién
| Vigencia-—~—~~| lgual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE SUCRE identificada con NIT 892280021-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos

Amparos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
clvil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°
del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
o Numero y afio del contrato

Informacion Objeto del contrato

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Uinica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacién que conlieven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual. El contratista se obliga a entregar al Departamento, para su aprobacion, la correspondiente
péliza de garantia y su constancia de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del contrato.

8 ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS.

En consideracion al objeto y naturaleza del contrato, los

gjecucion del mismo y su forma de mitigacion son:

riesgos que pueden presentarse en el curso de la

Clase
Fuente
Etapa

Descripcién

Consecuencia de

la ocurrencia del
evento

Impacte
Valoracién del
riesgo
Categoria

tAquién sele

Probabilidad

Tratamiento/Controles a ser
implementados

General

Externo

Ejecucion

Regulatorio

Riesgo por cambio
del régimen de
contratacién y de la
regulacién en
general que afecte el
Contrato y

las condiciones
pactadas en él y su
gjecucion

Posibles Alteraciones
de las obligaciones,
de las condiciones
iniciales del contrato
ylo del equilibrio
econdmico del
mismo

(1) Raro

(4) Mayor

(5) Riesgo medio

(5) Riesgo medio

Contrafista y enfidad contratante

Se debera efeclyar una revision
permanente de fa normatividad del
requla el régimen de confratacién y la
particular del objeto contractual. Dado
que toda norma constitucional o legal
que modifique las condiciones pactadas
en el Contrato es de obligatorio
cumplimiento, Ia misma seré objeto de
valoracién por las partes para adoptar
las decisiones que conlleven & solventar
las eventuales alteraciones en las
obligaciones y el posible
restablecimiento del equilibrio
confractual, si lo amerita. En caso de
que los cambios normativos imposibiliten
la ejecucion, deberd terminarse el
contrato sin lugar a reclamaciones entre
las paries

General
intermno

Ejecucién

Operacional

Incumplimiento de
las obligaciones
Contractuales

La no satisfaccion de
la necesidad
requerida por la
entidad.

(3) Posible

(5) Catastrofico

(8) Riesgo Extremo

{8} Riesgo Extremo

Contratista

Monitoreo de la ejecucion de las
obligaciones, revision de los informes
mensuales de ejecucidn suscritos por el
contratista y suscripcion de la
correspondiente acta de ejecucién por el
supervisor, En caso de que se evidencie
un presunto incumplimiento se tomaran
las medidas  administrativas ¥
contractuales pertinentes, tales como:
requefimientos, inicio de procedimiento
administralivo sancionatorio
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Se deberda efectuar una revisidn
B |permanente de la normatividad que
Modificacion del . . o 2 | &2 Jregua los impuesios aplicables al
o - © )

B gl §|5  regimende Pos'b[fs ﬁ:ﬁﬁcmes E| 8| @ | O |8 g contat, si le modifican las tarifas de los
g £ § | impuestos aplicables e:o:gmifl:ongel g1 2 % % 8 mismos o $& ¢rean nuevos impuestos o
o|d| | §  alContrato. IS0 E|l @| & | & |§ §eliminanlos ya existentes, a peticién de
& = | |8 T cualquiera de las partes, se realizaré lo
S8 | necesario para restablecer el equilibrio

econdmico del contralo

Nota: Se aclara que los riesgos estan mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan
agotados todos los riesgos inherentes . relacionados con el objeto de la presente contratacion, los cuales se
entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestacion en confrario por parte del Departamento de
Sucre; por consiguiente, es responsabilidad de los proponentes durante la etapa del proceso y hasta antes del
cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razon de su conocimiento especializado del servicio
objeto de esta contratacion. EI Departamento de Sucre se reserva el derecho a acoger o no las obsetvaciones
que se formulen de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista.

9. SUPERVISION DEL CONTRATO

Para todos los efectos legales, la supervision del contrato estara a cargo de la interventoria que se contrate para ?
tal fin y/o la Secretaria de Infraestructura; yfo aquel funcionario de la Gobernacion que vigitara el cumplimiento de- -
|as obligaciones emanadas del mismo, verificara el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA v
y vigilara la correcta ejecucion técnica, administrativa y financiera del contrato.

10.VEEDURIAS CIUDADANAS:

Se invita a las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 para que desarrollen
su actividad durante la etapa pre-confractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de seleccion
de conformidad con lo establecido en la Constitucién Politica de Colombia y demas normas pertinentes.

11.INDEMNIDAD:

El contratista se obliga a mantener al Departamento de Sucre, indemne de cualquier reclamacion proveniente de
terceros, cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas dentro de la ejecucion del presente

contrato.

[

12.LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO

COMERCIAL.

Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes paises que aplican para el presente proceso de
contratacién son con los siguientes; Guatemala, Bolivia, Ecuador y Pen, estos tres Glitimos formando parte de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Entidad Valor det Proceso de Excepcién Proceso de
Estatal Contratacién superiot Aplicable al Contratacion
cublerta al umbral del Acuerdo Proceso de cubierto por el Acuerdo
Comercial Contratacion Comercial
SUNO SINO SUNO SNO

Chile sl NO - -
Alianza Pacifico México NO - - -
Perit S NO - -
Canada NO - - -
Chile Si NO - -
Corea Sl NO - -
Costa Rica Sl NO - -
Estados Unidos Sl NO - -
Estados AELC Sl NO - -
México NQ - - -
. El Sakvador Sl sl $1{No 38) NO
Triéngulo Norte Guatemala 5i Sl NO 5
Honduras NO - - -
Unién Europea sl NO - -
Comunidad Andina Sl o] Sl Si

§
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En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con
los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este
trato.

12.CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015).

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de andlisis para conocer el sector relativo al objeto del
proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de
riesgo.

13.CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Se deja constancia que, una vez consultado el Plan Anual de Adquisiciones, se observa que el servicio que se
requiere contratar, objeto del presente estudio, se encuentra incluido en el documento antes mencionado. Por
todo lo anterior considero oportuno y conveniente se realice el tramite correspondiente para adelantar la
contratacién en referencia.

Se firma el mes de julio de 2021

ecretario de Infraestructura
Departamento de Sucre

Nombre Cargo Firma
Proyecto: Ana bel del Socorro Hoyos | Ingeniera, Contratista
Angulo .
Los ariba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las Aermas y disposiciones’legales ylo
técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del remitente.
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