Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2745805
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 3:58:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	179-CENACAVIACION-2021
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DE TRANSPORTES DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(13/08/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	10/12/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC AVIACION

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUC CITY

Número de documento 9001526883

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Construc City Ltda			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANIEL TELLEZ* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2021 5:34:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2021 5:45:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2745805_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION CENAC AVIACION
Proceso de Contratación	MC-201-CENACAVIACIÓN-2021
Título de la oferta	CENAC MINIMA aviacion
Cuantía del contrato	55.308.111,49 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8/12/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8/12/2021 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(11/08/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(11/08/2021 3:04:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7359489	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	217.655.472,47 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7347528	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	212.124.661,32 COP	SEGUROS DEL ESTADO	8/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.7345621	Seriedad de la oferta	Sin documento	6.000.000,00 COP	Sin documento	15/11/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2745805
Proveedor Construc City Ltda
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones instalaciones de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en el Aeropuerto EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACIÓN puerta No. 6 HANGAR DE AVIACIÓN 19 VÍA CATAM
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección instalaciones de la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en el Aeropuerto EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACIÓN puerta No. 6 HANGAR DE AVIACIÓN 19 VÍA CATAM
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Los servicios de mantenimiento se recibirán en el hangar de transportes, sector destinado al Taller de Equipos FARE del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación en las instalaciones del Cantón Militar Joaquín Matallana Bermúdez Bogotá D.C	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2745805

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							50.014.279,80	55.308.111,49
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	2	72101500	MEJORAMIENTO DE SUELO E= 0.20 METROS. INCLUYE EXCAVACIÓN , SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL Y UN APIQUE CON ESTUDIO DE SUELOS PARA DETERMINAR ESPESOR Y MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO. **Mis observaciones:** LOS VALORES OFERTADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DIRECTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	30,00	M3	52.327,46	44.363,00	1.569.823,80	1.330.890,00
	3	72101500	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR) **Mis observaciones:** LOS VALORES OFERTADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DIRECTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	29,00	M3	46.685,86	39.580,00	1.353.889,94	1.147.820,00
	4	72101500	SUB BASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBRO COMPACTADOR) **Mis observaciones:** LOS VALORES OFERTADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DIRECTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	31,00	M3	52.503,58	44.513,00	1.627.610,98	1.379.903,00
	5	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SUB DRENAJE DREN FRANCES **Mis observaciones:** LOS VALORES OFERTADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DIRECTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	40,00	ML	68.093,22	57.729,00	2.723.728,80	2.309.160,00
	6	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE CONCRETO DE PLACA CONTRAPISO 3000 PSI DE 15 cm - MR 43 . INCLUYE RAMPA DE ACCESO, SOLADO EN CONCRETO POBRE, VIGAS, ACERO DE REFUERZO 60000 PSI, CÁLCULO ESTRUCTURAL BASADO ESTUDIO DE SUELOS PARA RECTIFICACIÓN DE ESPESOR Y ESPECIFICACIONES ANTES DE EJECUTAR Y PLANOS RECORD FIRMADOS. **Mis observaciones:** LOS VALORES OFERTADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DIRECTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	201,00	M2	152.633,98	148.000,00	30.679.429,98	29.748.000,00
	9	72101500	CARCAMO PERIMETRAL PARA RECOLECCION RESIDUOS COMBUSTIBLES INCLUYE REJILLA Y CALCULO CON PLANOS RECORD FIRMADOS **Mis observaciones:** LOS VALORES OFERTADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DIRECTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	35,00	ML	329.408,73	279.273,00	11.529.305,55	9.774.555,00
	10	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION TRAMPA DE GRASAS PARA MANEJO DE RESIDUOS TOXICOS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO **Mis observaciones:** LOS VALORES OFERTADOS SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS DIRECTOS Y LAS UNIDADES DE MEDIDA SON LAS CONTENIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1,00	UN	530.490,75	449.750,00	530.490,75	449.750,00
	1	72141510	ADMINISTRACIÓN **Mis observaciones:** EL AIU NO PUEDE SUPERAR EL 25% ES RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LA ADMINISTRACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO. EL VALOR DE LA ADMINISTRACION SE MANTENDRA FIJO	1,00	VG		7.059.431,93	0,00	7.059.431,93
	2	72141510	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** EL AIU NO PUEDE SUPERAR EL 25% ES RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LA ADMINISTRACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO. EL VALOR DE LA ADMINISTRACION SE MANTENDRA FIJO	1,00	VG		461.400,78	0,00	461.400,78
	3	72141510	UTILIDAD **Mis observaciones:** EL AIU NO PUEDE SUPERAR EL 25% ES RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LA ADMINISTRACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO. EL VALOR DE LA ADMINISTRACION SE MANTENDRA FIJO	1,00	VG		1.384.202,34	0,00	1.384.202,34
	4	72141510	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD **Mis observaciones:** LOS PORCENTAJES DEL AIU DEBEN CALCULARSE SOBRE EL TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LA LISTA DE PRECIOS - VALOR ACTIVIDADES COSTOS DIRECTOS Y LA SUMATORIA DE ESTE CON EL AIU NO PUEDE SER SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DE $59.992.127	1,00	VG		262.998,44	0,00	262.998,44

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐

	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
	RUT	☐	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de Oferta electronica proceso 201-CENACAVIACION-2021.pdf	Aceptacion de Oferta electronica proceso 201-CENACAVIACION-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN PABLO SANCHEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79569483	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO	2 días de tiempo transcurrido *(10/08/2021 5:45:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN PABLO SANCHEZ MONTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	55.308.111,49
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	55.308.111,49

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-064

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	26021	CDP	Generado	60.000.000 COP	60.000.000 COP	15-01-03-064	Editar

Saldo de CDP	60.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	60.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	6/07/2021 3:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	72121	Presupuestal (CDP)	-	No validado	55.308.111,49 COP	55.308.111,49 COP	Sin documento	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	55.308.111,49 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	55.308.111,49 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	13/08/2021 11:47 AM