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CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No CMA-DT-SPA-122-2021

El Instituto Nacional de Vias publico en el Portal de Contratacion SECOP I, los estudios y documentos
previos y analisis del sector, el proyecto de pliego condiciones y demés documentos necesarios para la
publicidad del proceso para que los interesados realizaran las observaciones y sugerencias de los mismos
asi:

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS A LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y PROYECTO
PLIEGO DE CONDICIONES:

OBSERVACION No. 1
MENSAJE C01.MSGM2830759
CONSORCIO UNO

De la manera mas amable, solicito a ustedes revaluar los salarios que se proponen para el personal, estas
tarifas se reconocian por el INVIAS hace 15 afios, son extremadamente bajos y no son consecuentes con los
titulos y la experiencia de los profesionales, generando que la profesion de Ingeniero sea cada vez mas
paupérrima.

De igual forma, solicito se informe en que sitio se alquila un vehiculo en las condiciones en que se solicita en
la convocatoria con el precio de la presupuesto oficial, de acuerdo con la evaluacion econémica realizada por
INVIAS.

INVIAS RESPONDE

Segun lo estipulado en el formulario del presupuesto oficial, es el que obra para el presente proceso. Por lo
anteriormente expuesto, la entidad no acoge su observacion y mantiene lo establecido en el pliego de
condiciones.

OBSERVACION No. 2
MENSAJE C01.MSG.2833941
LALM S.AS

Buenos dias, Como en el glosario publicado en el proceso no esta la definicion de sitio critico, solicitamos
definir si los contratos que tienen por objeto Atencion de Emergencias, son vélidos para la experiencia a
aportar en la propuesta.

Att. LALM SAS

INVIAS RESPONDE

Se aclara que los contratos que tienen por objeto: Interventoria a la Atencion de Emergencias, son validos
para la experiencia a aportar en la propuesta.

OBSERVACION No. 3
MENSAJE CO1.MSG 2836830
INGENIERA SANITARIA DE SUELOS ESTRUCTURAS Y AMBIENTAL S.A.S

Buenas noches, en el glosario no es muy claro la definiciéon de puntos criticos y en la Matriz 1- experiencia ser
mas puntuales y directos en qué tipo de puentes aplica para la experiencia si son puentes mixtos, metalicos o
en concreto. o si cualquier tipo de puente aplicaria como experiencia.

Cordialmente

ISEA S.AS
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INVIAS RESPONDE

Se aclara que para el presente proceso de acuerdo con lo expresado anteriormente, y lo preceptuado en la
Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-71, de Colombia Compra Eficiente; del pliego de condiciones la
experiencia que aplica es: Interventoria a la Atencion de Emergencias para puentes vehiculares en cualquier
tipo de estructura, exceptuando los de madera.

OBSERVACION No. 4

Cordial saludo: en la pagina 5, se informa que para efecto de evaluacion se tomara como plazo 5 meses, pero
realmente el tiempo de ejecucion es de 2 meses, favor aclarar

Plazo del contrato Valor presupuesto

Lugar{es) de ejecucion

Objeto del proyecto oficial (pesos
(meses) incluido IVA) del contrato
INTERVENTORIA ALA PUENTE JARDIN DE
ATENCION DE EMERGENCIAS PENA PR29+0500 - VIA LA
PARA LA REHABILITACION URIBE - YE DE GRANADA
DEL PUENTE JARDIN DE PENA CODIGO 85A02,
PR29+0500 - VIA LA URIBE - YE MUNICIPIO DE MESETAS
DE GRANADA CODIGO 65A02. - DEPARTAMENTO DEL
MUNICIPIO DE MESETAS - META E INTERVENTORIA
DEPARTAMENTO DEL META Y DOS (2) MESES $110.000.000 PARA ATENCION SITIO
A LA ATENCION SITIO CRITICO CRITICOENEL PR
EN EL PR 29+0078 SECTOR: 29+0078 SECTOR
TOCORAGUA_ DE LA TOCORAGUA, DE LA
CARRETERA LA CABUYA - CARRETERA LA CABUYA
SARAVENA EN EL - SARAVENA EN EL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE
CODIGO 6515. ARAUCA CODIGO 8515

Nota: para efectos de evaluacion se tomara como plazo del contrato 5 meses

INVIAS RESPONDE

Por errores de digitacién al momento de formular el pliego de condiciones, se cometio la equivocacion, se
aclara que el PLAZO DE EJECUCION del contrato de Interventoria, una vez se imparta la orden de inicio es
de DOS (2) MESES.

OBSERVACION No. 5
MENSAJE C0O1.2859985
UCING S.AS

Senores INVIAS,
Por este medio enviamos las siguientes observaciones:

1) Aclarar la experiencia general y especifica solicitada para evitar malas interpretaciones tanto de
proponentes como del grupo evaluador. Este punto se deberia responder a la mayor brevedad posible ya que
segun el cronograma si responden el dia 18 de agosto, y la propuesta se presenta el 19 de agosto, queda
muy poco tiempo para los andlisis que hay que hacer.

2) En el presupuesto oficial, se evidencia que no existe un Director de interventoria y en cambio unen en ese
cargo con los 2 residentes solicitados. Las funciones son totalmente diferentes y la I6gico que un profesional
ejerza el cargo de director de toda la interventoria para asi mismo responderle a la Entidad.

3) La interventoria a realizar es a dos contratos de obra independientes, por lo tanto, se solicita ampliar la
dedicacion del especialista ambiental a por lo menos 1.5 para el plazo inicialmente pactado en los contratos
de obra. También se debe incluir el profesional social, ya que el PAGA no solo es el componente ambiental,
sino también el social. De ambos componentes hay que hacer informes mensuales, final y cierres
independientes para cada contrato de obra. Por lo tanto, se solicita aumentar el presupuesto oficial para poder
cubrir lo anterior.
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4) Los costos directos estan muy por debajo de los demas procesos de Concursos de Metritos Abiertos que
adelanta la Entidad, en todas sus dependencias. Un automdévil, no se alquila por el valor establecido en el
presupuesto oficial. Los costos de transportes terrestres y/o aéreos, en $230.000 cada uno, es un valor
totalmente salido de la realidad, empezando porque via aérea con ese costo no se podria comprar ni un
tiquete de ida y por tierra no da ni para los costos de combustible y peajes.

5) Operativamente no se entiende porque ponen una misma interventoria a contratos de obra que estan
separados por mas de 600 kms de distancia, donde evidentemente podrian adjudicarse a 2 firmas diferentes y
en donde de alguna manera si son de cada zona, en cierta manera podrian acomodarse a los costos directos
fijados en el presupuesto.

ATT
UCING SAS

INVIAS RESPONDE

1. Se aclara que para el presente proceso de acuerdo con lo expresado anteriormente, y lo preceptuado
en la Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-71, de Colombia Compra Eficiente; del pliego de
condiciones la experiencia que aplica es: Interventoria a la Atencién de Emergencias para puentes
vehiculares en cualquier tipo de estructura, exceptuando los de madera.

2. Se solicitan dos (2) directores residentes, la complejidad de las obras son faciles de desarrollar, se
requiere determinaciones inmediatas para poder solventar la emergencia, motivo por el cual se
solicita ese perfil en campo, y se requieren para atender dos supervisiones en sitios diferentes, con
condiciones diferentes.

3. Las intervenciones a realizar en la atencién de la emergencia en el puente Jardines de Pefia se van a
ejecutar en la superestructura del puente, sin intervencién directa sobre el cause y sin involucrar
areas que no se encuentren dentro de retiro de exclusién de la faja de via, motivo por el cual no se
genera impacto Ambiental en este punto, ya que no se afectara cimentacién ni se construiran obras
que afecten el cause del rio, en cuanto a las obras de mitigacion en el puente de Tocoragua, sus
acciones involucran actividades ambientales y no sociales, por el monto a ejecutar y sus accién no
afecta directamente a la comunidad, motivo por el cual no se solicita dentro del presupuesto una
mayor presencia del especialista.

EL estudio se realizé en la zona y son las condiciones expresadas en costos dentro del presupuesto.

Se atienden dentro del mismo proceso, para cada una se indican los porcentajes de participacion y

dedicacidn del personal y equipo.

o ks

Se firma en Bogota, marzo 2021
POR EL INSTITUTO

(original firmado)
CATALINA TELLEZ POSADA
Directora de Contratacion

(original firmado)
CAROLINA BARBANTI MANSILLA
Subdirectora de Prevencién y Atencién de Emergencias

Nombre Cargo/Dependencia Firma
Elabord Carlos Alberto Vargas Ingeniero SPA (original firmado)
Yoban Gutierrez Ingeniero Dc (original firmado)
Reviso Sandra Liliana Barén Becerra Abogada Asuntos Precontractuales - DC (original firmado)
Aprobo Edwin Javier Galvis Acevedo Coordinador Grupo Precontractual (original firmado)

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos para la
firma.



