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JULIO 26 DE 2.020

Con el fin de dar cumplimiento al Articulo 25, numeral 7° de la Ley 80/93, Decreto
1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, y a fin de adelantar el proceso de
LICITACION PUBLICA cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
AGUAS LLUVIAS QUE DESEMBOCA EN LA QUEBRADA JUANA PAULA A LA
ALTURA DE LA CALLE 54 N°6-125, SECTOR TERRAZA DE LA FLORESTA EN
EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER”, se realiza el
presente analisis de conveniencia y oportunidad, el cual es parte integral del
proceso de contratacion y una herramienta de diagndstico inicial antes de la
realizacién del proyecto.

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE LA CONTRATACION

Uno de los ejes importantes dentro del plan de desarrollo, es el de optimizar y/o
mejorar y/o ampliar los diferentes componentes del sistema de saneamiento
basico, entre estos el de alcantarillado, llamense alcantarillados sanitarios o
fluviales, incluidos los canales a cielo abierto que recolectan aguas mixtas o
servidas; Teniendo en cuenta lo anterior y la necesidad presentada en el sector la
floresta, donde, tramos del canal abierto g recolecta las aguas se encuentra en
mal estado y requieren de intervencion para su correcto funcionamiento.

MISION

FOCALIZAR LA INVERSION PUBLICA QUE PERMITA EL CAMBIO Y
MEJORAMIENTO PERMANENTE DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS
CIUDADANOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ORDENAMIENTO JURIDICO COLOMBIANO, EN EL MARCO DE UNA
POLITICA PUBLICA , ORIENTADA CON CRITERIOS DE EFICIENCIA ,
EFECTIVIDAD, TRANSPARENCIA , ‘PROXIMIDAD AL CIUDADANO,
INCLUSION, CAPACIDAD PARA LA GESTION Y ENFOQUE
DIFERENCIAL , ARTICULADO DE MANERA ARMONICA CON LAS
POLITICAS DEL ORDEN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, EN
PROCURA DE UNA GESTION EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION
DE RECURSOS
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VISION

EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, AL CULMINAR EL ANO 2019, SERA UN
MUNICIPIO MODERNO, COMPETITIVO, CON OPORTUNIDADES PARA
TODOS, SOCIALMENTE INCLUYENTE Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,
CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA RECIBIR INVERSION PRIVADA,
DONDE SUS GENTES CONVIVEN EN PAZ, CON SOLIDARIDAD,
PROMOVIENDO LA PARTICIPACION Y APROPIADOS DE QUE LOS PATIOS
ESTA CAMBIANDO

rNecesidad del objeto a contratar : B

Que, el proyecto “MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE
DESEMBOCA EN LA QUEBRADA JUANA PAULA A LA ALTURA DE LA
CALLE 54 N°6-125, SECTOR TERRAZA DE LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO
DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER”, responde a los lineamientos del
Plan de Desarrollo del Municipio ‘LOS PATIOS CORAZON DE TODOS”,
articulado en los contenidos del Plan, Eje Estratégico “Los Patios Con Acciones
Para La Transformacion Productiva Para La Paz Y Prosperidad, Programa “ Los
Patios Con Mas Saneamiento Basico, Plan de Desarrollo del Municipio de Los
Patios.

]

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE DESEMBOCA EN LA QUEBRADA JUANA |
PAULA A LA ALTURA DE LA CALLE 54 N°6-125, SECTOR TERRAZA DE LA FLORESTA EN EL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

Vr.

ITEM DESCRIPCION UND.|CANT. | |\ o | V. PARCIAL
1 |PRELIMINARES

1,01 |Localizacion y Replanteo M2 | 391,70 ) $ 0
2 [EXCAVACIONES Y RELLENOS ' -

2,01 |Demolicion placa contrapiso e=0.10 cm. M2 [450,30 " 50

2,02 [Excavacion Manual - material comdn sin clasificar M3 (188,00 ' ) $ 0

2.03 |Conformacion manual de Terreno _ M2 31_3,30 7 $0

bt
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Suministro y compactacién manual de relleno con material de cantera tipo
2,04 |base incluye acarreo manual de materiales en una longitud promedio de | M3 | 132,20 $0
31 metros.
Acarreo manual de material de excavacion y demolicion hasta el sitio de
205 cargue (Long promedio 31 metros). M3 1291.50 $0
2,06 |Relleno en material de excavacion compactado M3 | 58,60 $0
3 |CIMENTACION
Concreto de saneamiento 17.5 MPa e=0.07 m incluye acarreo manual de
3,01 materiales en una longitud promedio de 31 metros. M2 313,30 $0
3,02 \Viga de cimentacion (35x50) cm en concreto de 28. Mpa ML | 149,00 $0
74_ ESTRUCTURA |
Canal en Concreto 28 Mpa - de baja permeabilidad, incluye acarreo
il manual de materiales en una longitud promedio de 31 metros. el L
Acero de refuerzo - Fy = 420 Mpa incluye acarreo manual de materiales
e en una longitud promedio de 31 metros KG [paa0,10 30
4,03 \Juntas de Dilatacion en Cinta PVC V-15 ML | 149,20 $0
Placa contrapiso e=0.10 m. Concreto 21 Mpa con malla electrosoldada
4,04 fincluye antisol, incluye acarreo manual de materiales en una longitud M2 127,30 $0
promedio de 31 metros
4,05 |Concreto ciclopeo disipador de energia M3 | 4,40 $0
4,06 |Columna (35x35) cm en concreto de 28.0 Mpa ML | 3,80 $0
5 |OTROS
5,01 [Retiro de sobrantes M3 [231,30 $0
5,02 [Retiro de material comtaminado M3 | 5,00 $0
TOTAL COSTO DIRECTO $0
AlLU.  30% $0
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 1% $0
COSTO TOTAL DE LA OBRA$ 323.841.953
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Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las
leyes (Art. 311 Constitucional), Dirigir la accion administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones. y la prestacion de los servicios a su
cargo (Art. 315 Constitucional).

La constitucién politica en los articulos 314 y 315 y el literal b de numeral 3 del
articulo 11 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 autoriza la ordenacion de
gastos y ademas otorga competencia para dirigir las licitaciones 0 concursos y
para celebrar contratos estatales respectivamente. De conformidad con los
postulados definidos en el numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
corresponde a la entidad estatal contratante, sefalar la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello,
por lo que se analizaran o impartiran con antelacion al inicio del proceso de
seleccién del contratista o al de la firma del contrato, segln sea el caso. El mismo
en su numeral 12 establece que, con antelacién a la apertura del procedimiento de
seleccion, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos, y los
pliegos de condiciones que determinan las exigencias del contrato.

Asi mismo la reforma a los estatutos Contractuales de la Administracion Publica, la
expedicion y entrada en vigencia del Decreto 1085 de 2015, por el cual se
reglamenta el sistema de compras Yy contratacion publica, exigen lineamientos
técnicos, conceptuales y metodolégicos para la consolidacion de un sistema de
compras y contratacién publica. Reforma que envuelve una funcién estratégica
pues permite materializar las politicas publicas, por ello para esta administracion
es de obligatorio cumplimiento y esencial llevar a cabo las politicas de buen
gobierno y cumplimiento de los fines del estado.

Es oportuno iniciar la contratacion del proyecto dado que existe la necesidad, se
han apropiado los recursos requeridos y se encuentran elaborados los estudios
necesarios para la ejecucion de la obra, de manera gque se cumpla con lo
establecido en el Plan de Desarrollo.

Por lo anterior expuesto, es conveniente y oportuno, iniciar el proceso de seleccion

por Licitacién Publica, para garantizar la contratacién del proyecto denominado:
con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

La descripcion de la obra requerida es:
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Se ejecutara el MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE
DESEMBOCA EN LA QUEBRADA JUANA PAULA A LA ALTURA DE LA
CALLE 54 N°6-125, SECTOR TERRAZA DE LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO

DE LOS PATIOS, con actividades de construccién y adecuacién de secciones de
canal abierto en concreto reforzado.

GENERALIDADES

Estas "Normas y Especificaciones Generales de Construccion” son el resultado de
una adaptacion de diversas entidades particulares y del estado. Las
especificaciones, planos y anexos que se entregan al Contratista se
complementan entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y
caracteristicas constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como
figuran en los planos.

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en
ambos, pero que debe formar parte de la construccién, no exime al Contratista de
su ejecucion ni podra tomarse como base para reclamaciones o demandas
posteriores, puesto que dicha contratacion se entiende como una herramienta o
medio para obtener resultados finales de buen uso y en el caso en que no estén
especificadas puede tomarse el criterio del Interventor.

Cualquier cambio que proponga el Contratista debera ser consultado por escrito al
Interventor y no podra proceder a su ejecucion sin la aceptacién escrita de éste.
En caso contrario cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del Contratista.

En la obra se colocara una valla informativa con las caracteristicas que defina la
interventoria, ademas sefales luminosas, pontones, pasarelas y demas obras
necesarias en sitios que presenten peligro para proteger la integridad fisica del
personal adscrito a la obra o al publico, las vallas, sefiales de obras se colocaran o
construiran en los sitios ordenados por el Interventor y el Contratista debera
suministrar la mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios
para su construccion , colocacién y mantenimiento durante el tiempo que dure la
obra. La sefalizacién se debe instalar en la obra desde el momento en que se
inicien las labores propias de la obra hasta su culminacién total.

Las vallas que hacen alusion a la obra por ejecutar se construiran usando como
base el arte suministrado por la entidad contratante. Las que se refieren a
seguridad seran en lamina y/o madera con la pintura adecuada para su finalidad;
éstas deberan reconstruirse o reponerse cuantas veces sea necesario.
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Las sefiales de seguridad- ubicadas en vias publicas deberan tener los colores
estipulados segln las convenciones internacionales y se colocaran en sitios
visibles para prevenir accidentes al personal adscrito a la obra, a terceros, a sus
bienes y a las obras ejecutadas o en ejecucion. Estos elementos no tendran
remuneracion alguna, su valor debera estar incluido dentro del A.lLU.

Todas las labores que desarrolle el contratista en la ejecucion de las obras
deberan estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la seguridad
del personal de la obra y de todas las demas personas autorizadas para transitar
dentro del area de la obra, y de los particulares, cuando la construccion afecte las
zonas publicas.

El contratista debera suministrar cascos a su personal, lo mismo que guantes,
anteojos, calzado y cualesquiera otros elementos necesarios para su seguridad,
exigira su uso, mantendra en la obra elementos de primeros auxilios y cumplira
todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley
Colombiana.

EL contratista Debera tener afiliado a todo el personal, tanto Directo como de
Subcontratistas, a una EPS por salud, a una ARP por riesgos profesionales a un
fondo de pensiéon (Jubilacion), y estar a paz y salvo con el pago de parafiscales,
ninguin trabajador podra ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado.

En las presentes especificaciones técnicas, se concede mayor importancia a las
caracteristicas y calidad de la obra terminada que a la descripcion de los
procedimientos necesarios para obtener tales resultados, puesto que el contratista
debe conocer las practicas aceptables de construccion.

El contratista sera el tnico responsable ante la entidad contratante, a través de la
interventoria por el estado de la obra; para ello debera asegurarse que su personal
y los distintos subcontratistas cumplan con todas las especificaciones técnicas de
construccién, indicaciones de la interventoria y los plazos indicados.

Donde quiera que se estipule, bien sea en los planos o en estas especificaciones
nombres de fabricas o fabricantes, se debe entender que tal mencion se hace
como referencia para fijar la calidad del material deseado. El contratista puede
presentar el nombre de otro u otros productos, para aprobacion del interventoria
siempre y cuando se cumplan las normas del ICONTEC vy las correspondientes de
acuerdo al tipo de obra para el producto o fabricante estipulado originalmente.
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Todos los materiales deben ser nuevos y de primera calidad. En todos los casos
seran iguales a las muestras que se presenten cuando asi lo exija la interventoria,

la cual podra exigir certificados de los diferentes materiales utilizados en las obras.

La mano de obra sera de primera clase, ejecutada por personal idéneo y
experimentado. El contratista debera acogerse a las normas del Cddigo
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes Ley 400/97 y Decreto 33 de
1998.

El contratista deberd mantener en completo orden y aseo todos los sitios de
trabajo, instalaciones y accesos a la obra, y debera destinar un sitio exclusivo para
acumular los escombros y basura que debera ser retirada inmediatamente lo
solicite la interventoria, o cuando el contratista lo estime conveniente en comun
acuerdo con el anterior.

El contratista debe entender que para el analisis de todos lo items debe tener en
cuenta tanto los materiales que se necesitan colocar, como los materiales que se
requieren para fijar los anteriores como son formaletas y demas, y todas la
pruebas que se les deba hacer a los materiales.

También debe tener en cuenta que las labores deben entregarse totalmente
terminadas y limpias por lo cual debe tener en cuenta los materiales de acabado
en el caso de que no se diga lo contrario o aparezcan en otro item para su pago.

Debe tener en cuenta los costos de la mano de obra directa e indirecta con todas
sus prestaciones y el pago de las contribuciones parafiscales de Ley, de todo el
personal es de responsabilidad del contratista.

Debe analizar los costos por servicios, alquiler, gasto, deterioro o dafio de toda la
herramienta y equipo necesario para hacer la obra.

Debe tener en cuenta los transportes tanto internos como externos, verticales y
horizontales de los materiales, herramientas, equipos y personal.

Debe tener en cuenta el almacenaje de todos los insumos, la vigilancia y los
seguros que les deba dar para cumplir el Contrato.

Debe tener en cuenta todos los gastos Administrativos y de manejo del contrato.
En general todos los eventos que necesite hacer para entregar la obra de acuerdo
a las especificaciones indicadas en este volumen y las otras que le indique el
contratante y para hacerlo en el plazo contractual.
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MATERIALES
Generalidades:

Todos los materiales que han de quedar incorporados a la obra estan
especificados con mayor detalle en cada seccion de estas especificaciones, por lo
que todas ellas se consideraran complementarias entre si.

Es entendido que en caso de que el Contratista proponga algo distinto a lo
especificado por considerarlo equivalente, debera presentar al Ingeniero
Supervisor, las muestras, ensayos de laboratorio, literatura, argumentos, etc., para
demostrar la equivalencia de lo ofrecido con lo especificado. En todo caso, la
decision final sera del Ingeniero Supervisor segun su criterio.

El Contratista debera someter a consideracion todas las muestras requeridas,
tantas veces sea necesario, pudiendo ser rechazadas mientras, segun criterio del
Ingeniero Supervisor de la obra, éstas no cumplan con lo deseado. Las muestras
aprobadas quedaran en los archivos del Propietario, como respaldo de las
decisiones tomadas

Es entendido que el Contratista debera ajustarse a las normas de calidad de los
materiales y acabados que se definen en estas especificaciones. De no ser asi, el
Ingeniero Supervisor podra ordenar la demolicion y reparacion de todas aquellas
areas que no cumplan, con lo aqui indicado, sin que esto sea razon de costo extra,
ni de ampliacién de plazo para la obra. En estos casos, el criterio del Ingeniero
Supervisor sera determinante.

Control de los materiales

Todos los materiales estaran sujetos a la aprobacién del Ingeniero Supervisor. En
materia de ensayos de materiales se aplicara lo previsto para el efecto en las
normas para ensayos de materiales de la ASTM.

Entrega y almacenaje de materiales

Los materiales normalmente vendidos por los fabricantes en paguetes, en envases
o en envolturas, deberan ser entregados en esta forma en el lugar de la obra. Los
paquetes, los envases o las envolturas no deberan ser abiertos, sino hasta el
momento de usarse. El Contratista debe proveer, sin costo adicional para la
Universidad, todas las facilidades de almacenaje adecuado. Los materiales
deberan estibarse de tal modo que se asegure su preservacion y en tal forma que
se facilite una rapida inspeccién de los mismos.

Madera en general

o0
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Toda la madera que se incorpore a la obra debera ser de primera calidad, libre de
nudos, reventaduras, torceduras o secciones blancas, asi como de cualquier otro
dano que afectare su duracion o su apariencia. Toda la madera a utilizar debera
haber sido sometida a un proceso de secado y mostrar un grado de contenido de
humedad no mayor del 14%, asi mismo debera haber permanecido en la obra por
lo menos un mes antes de su uso, con el fin de que llegue, en lo que a humedad
respecta, a un punto de equilibrio con el medio ambiente. De no estar indicadas en
los planos las clases de madera que se deben usar, se usara la siguiente guia:

Aditivos

A ciertos materiales, simples o compuestos, se les debe agregar o aplicar un
aditivo, antes o durante su incorporacion a la obra. En cada seccién, se especifica
el aditivo que fuere necesario. En el caso, muy general, de la madera, si no viene
tratada de fabrica, ésta se preservara de los insectos y de los hongos por
cualquiera de los siguientes procedimientos:

Por inmunizacion a presion.

Por inmunizacion de la superficie, sumergiendo las piezas de madera durante un
periodo minimo de una hora, con corte final y su superficie lista para acabado, en
una solucion de creosota, penta clorofenol o Xilocrom (Curadores para madera).
Por ningun motivo se aceptara la aplicacion superficial del persevante por medio
de brochas o de un método semejante.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Ademas de las obligaciones propias del objeto a contratar, el contratista debera:

a. Afiliar a los terceros que emplee para la ejecucién objeto del presente contrato a
una entidad promotora de salud de manera tal que se garantice la cobertura de los
diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo.

b. Cumplir con las disposiciones legales sobre contratacién de personal
colombiano y extranjero y las reglamentarias de las diferentes profesiones. Se
obliga igualmente al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes y al pago
de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan.

c. Responder por haber ocultado al contratar con inhabilidades, incompatibilidades
y prohibiciones o por haber suministrado informacién falsa.



GESTION ADMINISTRATIVA Caodigo: GA-F-13

ESTUDIOS PREVIOS Version: 03
~ | Aprobado:
ALCALDIA DE LOS PATIOS FORMATO 1&2?1 I:O_‘f a

d. Responder por la buena calidad del objeto contratado.

e. Mantener en el proyecto el personal profesional y técnico propuesto en su
oferta. Cualquier cambio debera ser de igual calidad y condiciones profesionales, y
requerira del visto bueno del interventor.

f. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por danos o
perjuicios a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del
contrato, por acciones u omisiones imputables al contratista, sus dependientes,
subordinados o subcontratistas.

g. Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y a
cualquier requerimiento del Municipio en concordancia con la normatividad
vigente.

h. Cumplir las demas obligaciones derivadas de los pliegos de condiciones, la
oferta y el contrato.

i. Ademas de llevar actualizada la respectiva bitacora, debe entregar al supervisor
informe semanal de avance de obra con su respectivo registro fotografico.

J. Debe instalar en el sitio de ejecucion de las obras una valla con la informacion
del proyecto a ejecutar; la cual debe ser de: 3.0 metros de ancho por 2.0 metros
de alto, con las especificaciones técnicas establecidas por la oficina de prensa de
la alcaldia municipal y cuyo costo debe ser tenido en cuenta por los oferentes al
momento de proyectar su propuesta. ;

" IIl. OBJETO A CONTRATAR ]

“MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE DESEMBOCA EN
LA QUEBRADA JUANA PAULA A LA ALTURA DE LA CALLE 54 N°6-125,
SECTOR TERRAZA DE LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS,
NORTE DE SANTANDER”

1ll. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,

A este proceso de seleccion y a él/los contrato/s que de €l se derive/n, son
aplicables los principios y normas de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 1082 de 2015, y demas normas

10
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concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las
normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi
como las reglas previstas en el pliego de condiciones, o en las adendas que se
expidan durante el desarrollo de este proceso. Ademas, se aplicaran las normas
propias del Municipio. También tendran aplicaciéon las normas legales que se
dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratacion y que deban
empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al
respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre
vigencia de normas.

Teniendo en cuenta que el literal b del numeral 1 del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007 y el valor estimado en el presupuesto oficial, la seleccion del contratista en
este proceso se realizara mediante la modalidad de Licitacion Publica y con la
observancia del procedimiento establecido en la subseccion 1, seccién 1, del
capitulo 2 del Titulo I, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, que corresponde a
las disposiciones generales de este tipo de contratacién

También tendran aplicacion las normas legales que se dicten sobre la materia
durante el desarrollo de esta contratacion y que deban empezar a regir durante la
vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las
gue se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.

Tipo de Contrato de “Contrato de obra publica”.

’_ IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO

Presupuesto Oficial. El estudio de precios que se ajustan a los precios del

mercado, para ello da como resultado el siguiente presupuesto oficial: El valor
estimado del contrato es de: TRECIENTOS VEINTITRES MILLONES,

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($ 323°841.953,00)

Confrontacion Financiera. Existe viabilidad financiera para adelantar el proceso

contractual Con Cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N° 263 de
19 de Marzo de 2.021

Forma de Pago: La forma de pago sera mediante ACTAS PARCIALES Y/O
ACTA FINAL

Duracion: TRES (03) MESES

11
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V. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE ]

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar (i) personas
juridicas, nacionales o extranjeras; (i) personas naturales que tengan
capacidad para obligarse por si mismas en los términos establecidos en la Ley
842 de 2003 debe ser ingeniero civil con tarjeta profesional vigente; y (iii)
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados
por las personas naturales o juridicas en las condiciones previstas
anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato.
Las personas juridicas o proponentes plurales deben tener una duracion por lo
menos igual a la vigencia del Contrato y un afno mas.

La propuesta presentada por por persona juridica o por consorcios o uniones
temporales cuyo representante legal no sea profesional en las anteriores
profesiones, debe ser abonada por una persona natural profesional en el
drea mencionada, adjuntando copia de la cedula de ciudadania y de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia de la misma.

La Alcaldia de Los Patios revisara que los Proponentes no se encuentren en
causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o
ejecutar el Contrato. Para ello, revisara entre otros, el boletin de responsables
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales y el RUP. :

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y
representacién legal con el documento idéneo expedido por la autoridad
competente en el pais de su domicilio no anterior a tres meses desde la fecha de
presentacién de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona juridica, o
aportando la Autorizacion o documento correspondiente del 6rgano social directo
que lo faculta.

El proponente debe allegar los siguientes documentos:
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(i)

(if)

(iii)

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio del domicilio del Proponentes singular o de cada uno de
cada uno de los miembros del consorcio, unién temporal, promesa de
sociedad futura o cualquier otra forma de asociacion, si el Proponente
es plural, con fecha de expedicion no mayor a 30 dias calendario
anteriores al cierre del proceso y donde se acredite que la duracién del
proponente es la del término del contrato mas un ano mas de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993.

Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros
del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad si el proponente es
plural.

a. El proponente debe tener el RUP actualizado y acreditar los
siguientes codigos de tercer nivel del clasificador de bienes y
servicios de UNSPSC:

Clasificacion UNSPSC

ClasificacionUNSPSC Descripcion
F721527 Servicios de instalacion y reparacién de
concreto
F721529 Servicio de montaje de acero estructural
F831015 Servicios de acueductos y alcantarillado

En caso de consorcios y/o uniones temporales, todos sus miembros deberan aportar lo
anterior.

(iv)

Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unién temporal o

sociedad si el proponente es plural, en el cual debe constar la participacion
de cada uno de los miembros del proponente plural, la distribucion de
actividades a realizar (en el caso de uniones temporales), la
representacion legal del proponente plural o el poder otorgado a quien
suscribe los documentos en nombre del proponente plural.
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(v)

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del
apoderado.

Copia de las autorizaciones de los érganos sociales, cuando corresponda.
En caso que existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del
representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el
presente proceso de seleccion, el contrato y todas las actividades
relacionadas directa o indirectamente.

Certificado de Antecedentes del
representante legal

Disciplinarios proponente y su

Certificado de Antecedentes Fiscales del proponente y su representante
legal.

Fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT —. Actualizado
Paz y Salvo Municipal (tramitado ante la Secretaria de Hacienda)

Certificado del pago de los aportes a la seguridad social y a los aportes
parafiscales durante los Ultimos seis meses anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso. Dicho certificado debe ser expedido por el revisor
fiscal o por el contador publico segun sea el caso anexando el respectivo
certificado de vigencia de la tarjeta profesional.

a. Cuando el proponente es una persona juridica, debera presentar una
certificacion, expedida por el Revisor Fiscal ( cuando éste exista de
acuerdo con los requerimientos de la Ley) ; o por el Contador, del pago
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Municipio Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje de los Ultimos seis (6) meses anexando copita
de la Tarjeta Profesional y certificado de la junta de contadores de
conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

b. Cuando el proponente sea una persona natural, debera presentar copia
de la planilla Gnica de pago al Sistema de seguridad social o en su
defecto copia de las planilla de pago de los ultimos seis (6) meses
donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, Municipio Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar.
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(xii) Formato de Hoja de Vida sea para persona natural o juridica
(xiii)  Garantia de Seriedad de la Oferta su respectivo de pago.

(xiv) Rut de cada uno de los integrantes, igualmente para persona natural (copias
legibles).

Experiencia:
 avin Documents tipo de icitacion de obrs publics de agus |
¥ saneamiento bésico versidn 2

[Las Entidades Estatales no podran incluir, modificar, suprimir o altecar las d on esta Matriz, salvo cuando de forma expresa esta lo determine]
Para conocer las caracteristicas de la Mariz 1- y las reglas para ! general y la 1 del proced o remitase a las que se on
esle documento. T i e S

[ PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO e ]

2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUW. Y/O COMBINADO]
dimi i Entre 100 y 1.000 Entre 1.001 y 13.000 imuomy:o.m & v
del p de < 100 SMMLV SMMLY i v SMMLV R >20.001 SMMLY

Acreditacion de la ACTIVIDAD A TIPO DE
EXPERIENCIA: A CONTRATAR: EKPERIENCIA:

3.5.1.CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

15
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25 PROYECTOS DE OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REPOSICION DE  ALCANTARILLADOS  Y/O REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO
(URBANOS Y/O RURALES).

La administracién aclara lo siguiente i) el alcance del proyecto a realizarse
corresponde al MEJORAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE
DESEMBOCA EN LA QUEBRADA JUANA PAULA A LA ALTURA DE LA
CALLE 54 N°6-125, SECTOR TERRAZA DE LA FLORESTA EN EL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER, ii) conforme al
tipo de estructura a soportar como experiencia debera corresponder a la
construccién de canales. iii) las actividades definidas en
el proceso corresponde a los items representativos tales como acero de
refuerzo y concreto iv) La cuantia del proceso de contratacion corresponde
a 373.91smmlv. F=70%
tomando de la matriz 1.

“r 1_Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general debe contar con una longitud de tuberia equivalente al
(F%) de la longitud total establecida en el presente proceso de seleccion y
que contemple como minimo iguales o similares condiciones teécnicas
(entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalacion segun tipo de
tuberia: PVC, PEX, CONCRETO, otras) el cual corresponde a [la entidad
establecera el material mas representativo en este apartado], y cuyo
diametro principal, o mas representativo, se encuentre entre el siguiente
rango (XX" y XX") [la entidad establecera el rango de diametros que
correspondan a la tuberia principal o de mayor relevancia del proyecto, que
correspondan a diametros comerciales (p.ej.: 26" a 32")]" .

La administracion municipal aclara lo siguiente: el proyecto a desarrollarse
corresponde a la construccion de canal en concreto reforzado por tal razon,
la entidad aclara que se evaluaran los (ML)O(M2) de canal que se aporten
como experiencia segun el tipo de obra a construirse. Considerandose
F=70%.en por lo menos uno de los contratos validos aportados como
experiencia.

“_Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como experiencia
general, debe contar con el componente de conexiones domiciliarias, las
cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los requeridos en el
presente proceso, para los cuales el valor referente es [la entidad
establecerd el numero estimada de conexiones domiciliarias para
establecer la relacion segun el factor F%]. SI APLICA.”

16
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La administraciéon municipal aclara que como el proyecto a desarrollarse
constitiye actividades principales de acero y concreto se ajusta con la matriz
1 de la siguiente forma:

“-Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general, debe contar con el componente de acero de refuerzo y concreto,
las cuales deben ser iguales o mayores al (F%) de los requeridos en el
presente proceso, para los cuales el valor referente es; acerode refuerzo =
6690kg y concreto = 63m3.

B. Capacidad Financiera

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta informacién
se verificara con los indicadores contenidos en el RUP, o en la informacion
financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté en
la obligacion de estar inscrito en dicho registro.

Tabla 6 - Indicadores de capacidad financieral?

indice de Liquidez Mavor o iqual a 1
indice de Endeudamiento Menor o iguala 0.7
Razon de Cobertura de Mavor o igual a 1

Si el Proponente es un consorcio o una unién temporal, acreditara los
indicadores de capacidad financiera de la siguiente manera: [definir la forma en
la cual debe cumplir con su capacidad financiera de acuerdo con los criterios
establecidos en el Manual para la Determinacion y Verificacion de Requisitos
Habilitantes en Procesos de Contratacion).

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se
relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacion propia del pais de
origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién de hacerlo de
acuerdo con la normativa vigente del pais de origen:

(i) Balance general
(i) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan
Unico de Cuentas

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion

17
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contenida en el RUP. 7
Tabla 7 - Indicadores de capacidad organizacional12

Rentabilidad sobre el Mavor o iqual a 0.00 E
Rentabilidad sobre activos Mavyor o igual a 0,00

Si el Proponente es un consorcio o una union temporal, acreditara los
indicadores de capacidad organizacional de la siguiente manera: [definir la
forma en la cual debe cumplir con su capacidad organizacional de acuerdo
con los criterios establecidos en el Manual para la Determinacion y Verificacion
de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratacion]. _

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se
relaciona a continuacion, de conformidad con la legislacién propia del pais de
origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de
acuerdo con la normativa vigente del pais de origen: BALANCE GENERAL Y
ESTADO DE CUENTAS

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan
Unico de Cuentas

I. Criterios de evaluacion de la Oferta y adjudicacion

La entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes
con los siguientes puntajes:

Concepto = | pitajc
b n maximo
Oferta econoémica 60
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria -
nacional

Vinculacion de personas
con discapacidad
Total 100
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A) RIESGOS DE CARACTER JURIDICO.

Las condiciones juridicas se encuentran regidas por las areas del régimen laboral
y contratacion estatal publica.

A.1. Riesgos por cambios en el régimen laboral Colombiano y normas de
contratacion estatal publica que afecte el contrato y las condiciones
pactadas en él.

Tipificacion: Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Municipio que
modifique las condiciones pactadas en el contrato y afecte con las condiciones
laborales que el contratista proyecté en su oferta, seran introducidas al contrato,
sin que medie negociacion alguna con el contratista, toda vez que el Municipio no
tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

Asignacion: Este riesgo y su consecuencia seran asumidos en su totalidad por el
contratista. En el caso de que afecte el equilibrio econdmico del contrato, seran
objeto de modificacion de las condiciones econémicas siempre y cuando la
afectacion supere el porcentaje de imprevistos incluidos dentro del valor de la
oferta econdmica y la norma no especifique la forma de evitar esta situacién. La
carga de la prueba en este caso le corresponde al contratista por ser la parte
afectada.

Mitigacion del riesgo: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los
cambios normativos que afecten la ejecucion de los contratos del Municipio y se
aplicaran las medidas obligatorias a que haya lugar

B.) Riesgos de caracter financiero. Se consideran como riesgos de caracter
financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de impuestos
que afecten el equilibrio contractual

B.1. Modificacion de impuestos aplicables al Contrato

Tipificacion: cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los
impuestos o se crean nuevos impuestos o se eliminan los ya existentes siempre y
cuando sean aplicables al contrato, o cuando sean modificados durante la
ejecucion del contrato el decreto o acuerdo mediante el cual se fijan las tarifas
minimas establecidas para un contrato de obra.

Asignacion: cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los
impuestos 6 se crean nuevos impuestos o se eliminan los ya existentes 6 cuando
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se modifiquen durante la ejecucion del contrato las tarifas tributarias establecidas,
generando desequilibrio econémico por un valor superior al establecido, se
modificara el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio
econémico se mantenga, el cual estard a cargo de la entidad contratante. Si el
desequilibrio econémico genera un valor menor del contrato, el Municipio debera
disminuir tal valor hasta por aquella suma que mantenga el equilibrio econémico
sin negociacion alguna con el contratista.

Mitigacion del riesgo: Se llevara a cabo una permanente vigilancia de los
cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecucion de los contratos
del Municipio y se aplicaran las medidas obligatorias a que haya lugar.

C.) RIESGOS DE CARACTER TECNICO.

Las condiciones técnicas del contrato se encuentran regidas por los siguientes
riesgos:

C.1. Variacién aprobada en las cantidades de obra.

Tipificacién: cuando en el desarrollo del contrato, se modifiquen las cantidades
de la propuesta del presupuesto existente, siempre y cuando no se altere el
equilibrio econémico que genere un mayor al valor del contrato.

Asignacion: Estara a cargo del Municipio

Mitigacion del riesgo: Se llevara a cabo un analisis previo del presupuesto y la
necesidad de satisfacer las cantidades de la propuesta a realizar. '

C.2. Modificacion aprobada de estudios, disefios y especificaciones técnicas
Tipificacion: Cuando en el desarrollo del contrato, por las caracteristicas del
clima, topografia, zona de ejecucion; se modifiquen las especificaciones técnicas,
disefios y estudios de obraya existentes y no se altere el equilibrio econémico que
genere un valor mayor al del contrato.

Asignacién: Estara a cargo del Municipio.

Mitigacién del riesgo: Se llevara a cabo un analisis previo de los disenos,

especificaciones técnicas de la region y estudios para efectuar un presupuesto
acertado y detallado de conformidad con las caracteristicas generales de la region.

GESTION ADMINISTRATIVA Codigo: GA-F-13
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C.3. Falta de idoneidad de la mano de obra

Tipificacion: cuando en el desarrollo del objeto contractual, los empleados que
desarrollan el contrato no estan calificados y los mismos no posean los estudios y
conocimientos certificados que acrediten la calidad de las diferentes actividades
estipuladas en la propuesta presentada por el contratista.

Asignacién: cuando en el desarrollo del contrato, el contratista no cumpla con
personal idoneo para el desarrollo del objeto contractual: estara a cargo de la
entidad contratista.

Mitigacion del riesgo: Se llevara a cabo supervision permanente del objeto
contractual por parte del interventor del Municipio y se aplicaran multas, sanciones
y polizas

C.4. Incumplimiento en el cronograma de trabajo.

Tipificacién: cuando por causa no justificada se atrase el alcance y desarrollo del
objeto contractual.

Asignacién: cuando en el desarrollo del contrato, el contratista no cumpla con el
cronograma de actividades y se atrase en el cumplimiento del objeto contractual;
estara a cargo de la entidad contratante vigilar el cumplimiento de las actividades
programadas en la propuesta realizada por parte del contratista, de modo que
estara 100 % a cargo del contratista.

Mitigacion del riesgo: Se llevara a cabo supervision permanente por parte del
supervisor del Municipio y el interventor externo, para un desarrollo oportuno de
cada una de las actividades del cronograma propuestas por el contratista y de ser
necesario se aplicaran multas, sanciones y pdlizas

C.5. Riesgo climatoldégico

Tipificacién: cuando se produzca un accidente natural de caracter previsible y
que afecte el cumplimiento del objeto contractual que impliguen aumentar el
tiempo establecido en la propuesta sin alterar el equilibrio econémico.
Asignacion: estara a cargo del contratista.

Mitigacion del riesgo: Se solicita al contratista las pdlizas de garantia a favor del
Municipio que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. La presentacion
de las ofertas implica la aceptacion por parte del proponente, de la distribucién de
riesgos previsibles efectuada por la entidad.
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De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion se
identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion desde su planeacion hasta su

liquidacion:
= CATEGORIA VALORACION
< | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
% Improbable ( puede ocurrir ocasionalmente) 2
& | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento
g futuro) 3
O | Probable ( probablemente va a ocurrir) 4
E Casi cierto (ocurre en la mayoria de
circunstancias) 5]
W |« DESCRIPCION (QUE | CONSECUENCIA %
o | @ W & 8 PUEDE PASAR Y SI DE LA CONTROLES é [
z |3 € | 2 | £ | ESPOSIBLE, COMO | OCURRENCIA AAPLICAR | <
9 L PUEDE PASAR DEL EVENTO e
Efectos desfavorables :
. El supervisor
ocasionados por acordard
o c | .2 | normas, disposiciones Retrasos en los = |
& g 2| e o directrices que tiempos de Jgrl;l{:gotgtcon =
-1 81 8|2|2| adopteladireccion ejecucion y revisaralc[)?ra -
& |0 S| 2| Ejecutiva durante la cumplimento del nTEess
e X | gjecucion del contrato y mismo pUIRSE
. conciernan al
que sean aplicables al Gontrals
‘contrato. i
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i kol e DESCRIPCION (QUE | CONSECUENCIA 2
° 2 wi & 2 PUEDE PASARYY SI DE LA CONTROLES g a
il e 5:‘ ~ | = | ES POSIBLE, COMO OCURRENCIA A APLICAR [g <
= = PUEDE PASAR DEL EVENTO o
Los efectos
desfavorables de
cualquier evento que
modifique las
cqndiciones tributarias El supervisor
existentes al momento :
o | - | .© |dela presentacion dela| Retrasos en los agc?rdara
S|l wm|S|5 : Hsmpos de reunion con el
S/ E|°%| % PTORUESIA; SRl s contratista para
NlglBld|ls asumido por el ejecucion y iSaF] w—
| @ | 2| 2| contratista, cuando en | cumplimento del it
u = el desarrollo del mismo. e g
contrato se modifiquen concemEn. 2l
las tarifas de los NI,
impuestos. Siempre y
cuando sean aplicables
a este tipo de
contratos.
Efectos econdmicos
desfavorables
derivados por la
mora en el pago de
honorarios
mensuales por fallas Seguimiento
o c| o atribuibles a la Retrasos en los | por parte del
| @[ Q| @| administracion tiempos de supervisor
©| 8|33 2 exceptuandose los ejecucién y durante todo | ~
Fle| o _E retrasos generados | cumplimento del el
- W por fallas en los mismo procedimiento
sistemas que del pago
soportan la
plataforma
financiera de la
entidad.
. - Retrasos en los
- i
S| 2|9 g| Fatadeliquidez | USMPISIe | soiicitug e
<+ 3|83 2 | para la financiacién " J iment yd || poliza de -
glE|lo|8 del contrato. UMPIMento A€t | o, mplimiento.
L w| ic mismo
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o | @ | w & E PUEDE PASARY SI DE LA | CONTROLES 5 o
z 3 % | £ | F | ES POSIBLE, COMO | OCURRENCIA A APLICAR |g <
2 W PUEDE PASAR DEL EVENTO &
Que el contratista no
pueda dar
= cumplimiento a la
8| a|El|5S ejecucion del Se determina
o| 3| E|8| | contato,oque el | Incumplimiento segun el -
2123 g servicio prestado no | del contrato. cambio
AR 8 corresponda 0 no se realizado.
haga conforme a las
exigencias legales.
Que el supervisor
o c| del contrato no Retrasos en los
= | 8|2| S| cumplaconsus tiempos de Solicitud de
o3| 8|3|6 deberes de ejecucion y polizade | «
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VII GARANTIAS

B. Garantia de cumplimiento

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato. La garantia de cumplimiento debe tener los siguientes

amparos,

Amparo

sumplimiento y calidad de

10 % valor del contrato

Suficiencia

Vigencia del Contrato y 04

Vigencia

meses mas

la.obra

Pago de salarios
prestaciones sociales

legales e indemnizaciones
i laborales '

5 % valor del contrato

Vigencia del Contrato y tres

(03) afnos mas
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cuatro (04) meses mas

Vigencia de cinco (05) anos
20 % valor del contrato a partir del recibido de la
obra.

la

XI. Supervision del Contrato ]

La alcaldia Municipal de Los Patios Norte de Santander, ejercera el control y la
vigilancia de la ejecucion del Contrato de obra a través de una interventoria
externa contratada por la secretaria de infraestructura del municipio.

El Contratista debe acatar las érdenes que le imparta el supervisor. Las mismas
deben constar por escrito, con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no
esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con
copia a la Alcaldia Municipal de Los Patios, antes de proceder a ejecutar las
6rdenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con las 6rdenes del Supervisor las
ejecuta sin manifestar su desacuerdo, respondera solidariamente con el supervisor
si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para la Alcaldia
Municipal de Los Patios Norte de Santander.

Si el Contratista rehGisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor,
éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefalando
especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta
notificacién no surte ningan efecto dentro de un plazo de quince dias habiles, el
supervisor comunicaré dicha situacion a la Alcaldia Municipal de Los Patios Norte
de Santander para que este tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que
llegue a presentarse.

Atentamente,

Arg. SER ID ALBARRACIN C.
Secretar] Infraestructura



